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03.2026 
Inwestor: 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 
07-200 Wyszków 
 
 

Wykonawca: 
 
 
  
 

 

Przedmiar Robót  KU-467.1 
CPV 45312100-8, 45312200-9, 45312300-0, 45312320-6, 45312330-9, 45314100-2, 45313120-8, 

45314200-3, 45314300-4, 45315600-4, 45314320-0, 45314310-7. 
Specyfikacja Techniczna ST.IN.02.01-09 

 
 
Nazwa budowy: Przebudowa (modernizacja) bloku porodowego wraz z salą cięć oddziału 
ginekologiczno-położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie. 
  
Adres budowy: ,   
 
Obiekt: SPZZOZ w Wyszkowie. 
 
Rodzaj robót: Instalacje elektryczne niskoprądowe. Etap I. 
 
Podstawa opracowania: KNR 5-06, KNR 5-08, KNR 5-05, AW, KNR 4-03, KNR 5-10 
 
Waluta: PLN 
 
Stawka roboczogodziny:  
 
 
 
 
 
Sporządził: 
 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Książka Przedmiarów/Obmiarów 
 

1. Instalacja sygnalizacji pożaru - SAP. 
 
1 KNR 5-06 1607-04-020 

Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - 
czujek.  
 

43,00 szt 

2 KNR 5-06 1612-02-020 
Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek w uprzednio zainstalowanych 
gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem. Optyczna czujka dymu. 
 

19,00 szt 

3 KNR 5-06 1612-02-020 
Czujka dymu i ciepła, optyczno-temperaturowa. 
 

24,00 szt 

4 KNR 5-06 1612-08-020 
Wskaźnik zadziałania czujek. 
 

19,00 szt 

5 KNR 5-06 1612-07-020 
Ręczny ostrzegacz pożaru-przycisk 
 

1,00 szt 

6 KNR 5-06 1612-07-020 
Moduł kontrolno-sterujący M2/1 
 

5,00 szt 

7 KNR 5-06 1612-07-020 
Sygnalizator akustyczno-optyczny. 
 

2,00 szt 

8 KNR 5-06 1612-07-020 
Zasilacz 24V/2,5A. 
 

1,00 szt 

9 KNR 5-08 0101-10-040 
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy 
użyciu sprzętu mechanicznego.  
 

100,00 m 

10 KNR 5-08 0110-02-040 
Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane na gotowych uchwytach. 
 

100,00 m 

11 KNR 5-08 0201-03-040 
Montaż uchwytów pod przewody E90. 
 

300,00 m 

12 KNR 5-08 0207-01-040 
Przewody YnTKSYekw 1x2x0,8 wciągane do rur. 
 

400,00 m 

13 KNR 5-08 0211-06-040 
Przewody HTKSHekw 1x2x0,8 układane na przygotowanym podłożu, mocowane uchwytami 
odstępowymi.  
 

200,00 m 

14 KNR 5-08 0211-07-040 
Przewody HDGs 3x2,5 układane na przygotowanym podłożu mocowane uchwytami 
odstępowymi.  
 

100,00 m 

15 KNR 5-05 0203-01-020 
Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli o pojemności 1x2. 
 

104,00 szt 

16 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji. 
 

1,00 kpl 
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17 (AW) AW 0 
Uruchomienie instalacji, programowanie i przeszkolenie pracowników. 
 

1,00 kpl 

2. Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego. 
 
18 KNR 5-06 0805-06-020 

Instalowanie głośników wnętrzowych o mocy do 10 W w obudowach szczelnych na ścianie. 
 

16,00 szt 

19 KNR 5-06 0806-05-020 
Instalowanie głośników wnętrzowych o mocy do 10 W w obudowach szczelnych na suficie. 
 

7,00 szt 

20 KNR 5-08 0101-10-040 
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy 
użyciu sprzętu mechanicznego.  
 

150,00 m 

21 KNR 5-08 0110-02-040 
Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane na gotowych uchwytach. 
 

150,00 m 

22 KNR 5-08 0201-03-040 
Montaż uchwytów pod przewody E90. 
 

600,00 m 

23 KNR 5-08 0207-01-040 
Przewody HDGs 2x2,5 wciągane do rur. 
 

150,00 m 

24 KNR 5-08 0211-06-040 
Przewody HDGs 2x2,5 układane na przygotowanym podłożu, mocowane uchwytami 
odstępowymi.  
 

600,00 m 

25 KNR 5-05 0203-01-020 
Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli j.w. 
 

46,00 szt 

26 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji. 
 

1,00 kpl 

27 (AW) AW 0 
Uruchomienie instalacji, programowanie i przeszkolenie pracowników. 
 

1,00 kpl 

3. System kontroli dostępu. 
 
28 KNR 5-08 0401-06-020 

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów posiadających do 4 otworów mocujących. 
 

4,00 szt 

29 KNR 5-08 0403-04-020 
Mocowanie aparatów posiadających do 4 otworów mocujących, na gotowym podłożu z 
częściowym rozebraniem izłożeniem bez podłączenia. 
 

4,00 szt 

30 (AW) Dost wa-090 
Przejście jednostronne KDz21P komplet. 
 

1,00 kpl 

31 (AW) Dost wa-090 
Przejście jednostronne KDz11P komplet. 
 

1,00 kpl 

32 (AW) Dost wa-090 
Centrala systemu KD komplet. 
 

1,00 kpl 

33 (AW) Dost wa-090 
Programator kart komplet. 
 

1,00 kpl 
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34 (AW) Dost wa-090 
Zestaw 30 kart komplet. 
 

1,00 kpl 

35 KNR 5-08 0101-10-040 
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy 
użyciu sprzętu mechanicznego.  
 

20,00 m 

36 KNR 5-08 0110-02-040 
Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane na gotowych uchwytach. 
 

20,00 m 

37 KNR 5-08 0109-03-040 
Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 26 mm układane p.t. w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania bruzd. 
 

20,00 m 

38 KNR 5-08 0207-01-040 
Przewody UTP kat. 6 LS0H wciągane do rur. 
 

100,00 m 

39 KNR 5-08 0207-01-040 
Przewody HTKSHekw 5x2x0,8 wciągane do rur. 
 

10,00 m 

40 KNR 5-08 0207-01-040 
Przewody HTKSH 4x2x0,5 wciągane do rur. 
 

10,00 m 

41 KNR 5-08 0207-01-040 
Przewody H07ZZ-F 2x1 wciągane do rur. 
 

10,00 m 

42 KNR 5-05 0203-04-020 
Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli j..w. 
 

10,00 szt 

43 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji. 
 

1,00 kpl 

44 (AW) AW 0 
Uruchomienie instalacji, programowanie i przeszkolenie pracowników. 
 

1,00 kpl 

4. Instalacja telewizji dozorowej CCTV. 
 
45 (AW) AW 0 

Rejestrator IP 32 kanałowy z 4-ma dyskami 6TB komplet wg proj. 
 

1,00 kpl 

46 (AW) AW 0 
Komputer kl. PC komplet wg proj. 
 

3,00 kpl 

47 (AW) AW 0 
Matryca TN 23,8'' komplet wg proj. 
 

3,00 kpl 

48 KNR 5-08 0401-06-020 
Przygotowanie podłoża do zabudowania kamer. 
 

4,00 szt 

49 KNR 5-08 0403-04-020 
Mocowanie na gotowym podłożu kamery IP ozn. KM komplet wg proj. 
 

4,00 szt 

50 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji. 
 

1,00 kpl 

51 (AW) AW 0 
Uruchomienie instalacji, programowanie i przeszkolenie pracowników. 
 

1,00 kpl 

5. Instalacja okablowania strukturalnego. 
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52 KNR 5-08 0401-06-020 
Przygotowanie podłoża do zabudowania szafy FD1.1. 
 

1,00 szt 

53 KNR 5-08 0403-09-020 
Mocowanie na gotowym podłożu szafy FD1.1 wraz z urządzeniami aktywnymi. 
 

1,00 szt 

54 (AW) AW 0 
Punkt PEL2.2.2/P - doposażenie. 
 

2,00 szt 

55 KNR 5-08 0101-10-040 
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy 
użyciu sprzętu mechanicznego.  
 

100,00 m 

56 KNR 5-08 0110-02-040 
Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane na gotowych uchwytach. 
 

100,00 m 

57 KNR 5-08 0109-03-040 
Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 26 mm układane p.t. w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania bruzd. 
 

200,00 m 

58 KNR 5-08 0207-01-040 
Przewody UTP kat. 6 LS0H wciągane do rur. 
 

400,00 m 

59 KNR 5-08 0207-01-040 
Przewody 4J wciągane do rur. 
 

200,00 m 

60 KNR 5-05 0203-04-020 
Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli j..w. 
 

40,00 szt 

61 (AW) AW 0 
Komplet patchcordów wg proj. 
 

1,00 kpl 

62 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji. 
 

1,00 kpl 

63 (AW) AW 0 
Uruchomienie instalacji, programowanie i przeszkolenie pracowników. 
 

1,00 kpl 

6. Instalacja RTV/SAT. 
 
64 (AW) AW 0 

Maszt antenowy z kompletem anten wg proj. 
 

1,00 kpl 

65 (AW) AW 0 
Urządzenia magistralne anten komplet wg proj. 
 

1,00 kpl 

66 (AW) AW 0 
Instalacja RTV/SAT komplet wg proj. 
 

1,00 kpl 

67 (AW) AW 0 
Punkt PEL2.0.0/P-R - doposażenie. 
 

6,00 szt 

68 KNR 5-08 0109-03-040 
Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 26 mm układane p.t. w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania bruzd. 
 

50,00 m 

69 KNR 5-08 0207-01-040 
Przewody RG-6 wciągane do rur. 
 

300,00 m 
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70 KNR 5-05 0203-01-020 
Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli j.w. 
 

16,00 szt 

71 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji. 
 

1,00 kpl 

72 (AW) AW 0 
Uruchomienie instalacji, programowanie i przeszkolenie pracowników. 
 

1,00 kpl 

7. Instalacja domofonowa. 
 
73 KNR 5-08 0004-01-090 

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzewowej (domofonu).  
 

4,00 kpl 

74 (AW) AW 0 
Wideomonitor słuchawkowy komplet. 
 

1,00 szt 

75 (AW) AW 0 
Panel wywołania z przyciskami i kamerą komplet. 
 

1,00 szt 

76 (AW) AW 0 
Zasilacz z obudową. 
 

1,00 szt 

77 (AW) AW 0 
Interfejs paneli z obudową. 
 

1,00 szt 

78 KNR 5-08 0207-01-040 
Przewody U/UTP kat. 6 wciągane do rur. 
 

50,00 m 

79 KNR 5-08 0207-01-040 
Przewody 2x1 wciągane do rur. 
 

10,00 m 

80 KNR 5-05 0203-04-020 
Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli j..w. 
 

10,00 szt 

81 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji. 
 

1,00 kpl 

82 (AW) AW 0 
Uruchomienie instalacji, programowanie i przeszkolenie pracowników. 
 

1,00 kpl 

8. Instalacja przyzywowa. 
 
83 KNR 5-08 0401-05-020 

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów posiadających do 2 otworów mocujących. 
 

34,00 szt 

84 KNR 5-08 0401-06-020 
Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów posiadających do 4 otworów mocujących. 
 

1,00 szt 

85 KNR 5-08 0403-01-020 
Mocowanie aparatów posiadających do 2 otworów mocujących, na gotowym podłożu z 
częściowym rozebraniemi złożeniem bez podłączenia. 
 

34,00 szt 

86 KNR 5-08 0403-04-020 
Mocowanie aparatów posiadających do 4 otworów mocujących, na gotowym podłożu z 
częściowym rozebraniem izłożeniem bez podłączenia. 
 

1,00 szt 

87 (AW) AW 0 
Centrala dyżurna komplet. 
 

1,00 szt 
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88 (AW) AW 0 
Lampka kontrolna salowa ZS. 
 

8,00 szt 

89 (AW) AW 0 
Terminal salowy z funkcją lekarską. 
 

8,00 szt 

90 (AW) AW 0 
Manipulator pacjenta IP66. 
 

7,00 szt 

91 (AW) AW 0 
Przycisk przywoławczy. 
 

5,00 szt 

92 (AW) AW 0 
Przycisk sznurkowy. 
 

5,00 szt 

93 (AW) AW 0 
Zasilacz 120W. 
 

1,00 szt 

94 KNR 5-08 0101-10-040 
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy 
użyciu sprzętu mechanicznego.  
 

50,00 m 

95 KNR 5-08 0110-02-040 
Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane na gotowych uchwytach. 
 

50,00 m 

96 KNR 5-08 0109-03-040 
Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 26 mm układane p.t. w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania bruzd. 
 

50,00 m 

97 KNR 5-08 0207-01-040 
Przewody UTP kat. 6 LS0H wciągane do rur. 
 

500,00 m 

98 KNR 5-05 0203-04-020 
Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli j..w. 
 

70,00 szt 

99 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji. 
 

1,00 kpl 

100 (AW) AW 0 
Uruchomienie instalacji, programowanie i przeszkolenie pracowników. 
 

1,00 kpl 

9. Trasy kablowe. 
 
101 KNR 5-08 0101-10-040 

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy 
użyciu sprzętu mechanicznego.  
 

400,00 m 

102 KNR 5-08 0110-04-040 
Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane na gotowych uchwytach. 
 

300,00 m 

103 KNR 5-08 0110-04-040 
Rury winidurowe o średnicy ponad 47 mm układane na gotowych uchwytach. 
 

100,00 m 

104 KNR 5-08 0109-03-040 
Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 26 mm układane p.t. w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania bruzd. 
 

400,00 m 

10. Demontaże i inne. 
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105 (AW) AW 0 
Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej niskoprądowej. 
 

1,00 kpl 

106 (AW) AW 0 
Materiał drobny - dostawa i montaż. 
 

1,00 kpl 

107 KNR 4-03 1001-30-040 
Wykucie mechanicznie bruzd dla rur instalacyjnych. 
 

600,00 m 

108 KNR 4-03 1012-02-040 
Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm. 
 

600,00 m 

109 KNR 4-03 1014-01-060 
Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej. 
 

0,54 m3 

110 KNR 4-03 1004-11-020 
Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach. 
 

40,00 szt 

111 KNR 5-10 0315-12-020 
Uszczelnienia ognioochronne komplet wg proj. 
 

5,00 szt 
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 312 Monter telekom.urządzeń stacyjnych r-g 276,7111   
2. 0 313 Monter telekom.urządzeń stacyjnych r-g 49,6886   
3. 0 332 Monter urządzeń radiostacyjnych II r-g 28,1916   
4. 0 333 Monter urządzeń radiostacyjnych III r-g 103,4552   
5. 0 334 Monter urządzeń radiostacyjnych IV r-g 1,9768   
6. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 10,0000   
7. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 939,5964   
8. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 581,6120   
9. 0 999 Robocizna r-g 416,0000   

   Robocizna pomocnicza     
   Razem:  2 407,2317   

 
 
Zestawienie materiałów: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 00 Sygnalizator akustyczno-optyczny szt 2,0000   
2. 1 00 Materiał drobny kompl. kpl 1,0000   
3. 1 01 Gniazdo czujki szt 43,0000   
4. 1 01 Prace uruchomieniowe instal. SAP kpl 1,0000   
5. 1 010 Głośnik ścienno-syfitowy 6W szt 16,0000   
6. 1 010 Urządzenia magistralne anten kompl. kpl 1,0000   
7. 1 011 Głośnik syfitowy 6W szt 7,0000   
8. 1 011 Instalacja RTV/SAT kompl. kpl 1,0000   
9. 1 012 Punkt PEL2.2.2/P - doposażenie. szt 2,0000   

10. 1 012 Prace uruchomieniowe instal. RTV/SAT kpl 1,0000   
11. 1 013 Prace uruchomieniowe instal. domofon. kpl 1,0000   
12. 1 014 Punkt PEL2.0.0/P-R - doposażenie. szt 6,0000   
13. 1 014 Prace uruchomieniowe instal. przyzyw. kpl 1,0000   
14. 1 015 Wideomonitor słuchawkowy szt 1,0000   
15. 1 015 Przejście jednostronne KDz21P kompl. kpl 1,0000   
16. 1 016 Przejście jednostronne KDz11P kompl. kpl 1,0000   
17. 1 019 Zasilacz z obudową. szt 1,0000   
18. 1 019 Centrala systemu KD kompl. kpl 1,0000   
19. 1 02 Optyczna czujka dymu. szt 19,0000   
20. 1 02 Prace uruchomieniowe instal. DSO kpl 1,0000   
21. 1 020 Interfejs paneli z obudową. szt 1,0000   
22. 1 020 Programator kart kompl. kpl 1,0000   
23. 1 021 Panel wywoł. z przyciskami i kamerą  szt 1,0000   
24. 1 021 Zestaw 30 kart kompl. kpl 1,0000   
25. 1 022 Prace uruchomieniowe instal. KD kpl 1,0000   
26. 1 023 Uszczelnienia ognioochronne kompl. kpl 5,0000   
27. 1 024 Centrala dyżurna szt 1,0000   
28. 1 025 Lampka kontrolna salowa ZS. szt 8,0000   
29. 1 026 Terminal salowy z funkcją lekarską. szt 8,0000   
30. 1 028 Manipulator pacjenta IP66. szt 7,0000   
31. 1 029 Przycisk sznurkowy. szt 5,0000   
32. 1 03 Czujka dymu i ciepła, opt.-temperat. szt 24,0000   
33. 1 03 Rejestr. IP 32 kan. z 4-ma dyskami 6TB kpl 1,0000   
34. 1 030 Przycisk przywoławczy. szt 5,0000   
35. 1 031 Zasilacz 120W. szt 1,0000   
36. 1 04 Wskaźnik zadziałania czujek. szt 19,0000   
37. 1 04 Komputer kl. PC komplet  kpl 3,0000   
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1 2 3 4 5 6 7 8 

38. 1 05 Ręczny ostrzegacz pożaru-przycisk szt 1,0000   
39. 1 05 Matryca TN 23,8'' komplet  kpl 3,0000   
40. 1 06 Moduł kontrolno-sterujący M2/1 szt 5,0000   
41. 1 06 Prace uruchomieniowe instal. CCTV kpl 1,0000   
42. 1 07 Zasilacz 24V/2,5A. szt 1,0000   
43. 1 07 Prace uruchomieniowe instal. okabl. str. kpl 1,0000   
44. 1 08 Komplet patchcordów  kpl 1,0000   
45. 1 09 Maszt antenowy z kompletem anten  kpl 1,0000   
46. 0 1343599 Śruby z nakrętkami i podkładkami kg 6,4800   
47. 0 1601899 Piasek m3 0,5940   
48. 0 1700301 Cement portlandzki zwykły b/dodatków t 0,1031   
49. 0 2360000 Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0864   
50. 1 7099998 Szafa FD1.1 kompl. szt 1,0000   
51. 0 7099999 Kamera IP ozn. KM komplet  szt 4,0000   
52. 0 7580039 Rury winidurowe karbow. bezhalogen. m 748,8000   
53. 1 7580096 Rury winidurowe fi 50 mm m 104,0000   
54. 1 7580097 Rury winidurowe fi 40 mm m 312,0000   
55. 0 7580099 Rury winidurowe fi 28 mm m 436,8000   
56. 1 7599998 Uchwyty pod przewody E90 szt 2 430,0000   
57. 0 7599999 Uchwyty pod rury winidurowe szt 1 722,0000   
58. 1 7959988 Przewody 4J m 208,0000   
59. 1 7959989 Przewody HDGs 3x2,5 m 104,0000   
60. 1 7959990 Przewody H07ZZ-F 2x1 m 10,4000   
61. 1 7959991 Przewody HTKSH 4x2x0,5 m 10,4000   
62. 1 7959992 Przewody HTKSHekw 5x2x0,8 m 10,4000   
63. 1 7959993 Przewody 2x1 m 10,4000   
64. 1 7959994 Przewody U/UTP kat. 6 m 52,0000   
65. 1 7959995 Przewody RG-6 m 312,0000   
66. 1 7959996 Przewody UTP kat. 6 LS0H m 1 040,0000   
67. 1 7959997 Przewody HDGs 2x2,5 m 624,0000   
68. 1 7959998 Przewody HTKSHekw 1x2x0,8 m 208,0000   
69. 0 7959999 Przewody YnTKSYekw 1x2x0,8 m 572,0000   
70. 0 8321799 Śruby i kołki kotwiące szt 16,0000   
71. 0 8340857 Konstrukcja wsporcza stalowa do  7 kg kpl 23,0000   
72. 0 8990499 Kołki rozporowe plastykowe szt 86,0000   

   Materiały pomocnicze     
   Razem:     

 
Nie znaleziono żadnych składników sprzętu. 
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Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  Instalacja sygnalizacji pożaru - SAP. 

Ilość r-g: 498,6183 
 

     

2.  Instalacja dźwiękowego systemu 
ostrzegawczego. 
Ilość r-g: 453,2324 
 

     

3.  System kontroli dostępu. 
Ilość r-g: 49,4808 
 

     

4.  Instalacja telewizji dozorowej CCTV. 
Ilość r-g: 20,5668 
 

     

5.  Instalacja okablowania strukturalnego. 
Ilość r-g: 171,3793 
 

     

6.  Instalacja RTV/SAT. 
Ilość r-g: 33,8776 
 

     

7.  Instalacja domofonowa. 
Ilość r-g: 29,4460 
 

     

8.  Instalacja przyzywowa. 
Ilość r-g: 219,4883 
 

     

9.  Trasy kablowe. 
Ilość r-g: 313,5600 
 

     

10.  Demontaże i inne. 
Ilość r-g: 617,5822 
 

     

 
Koszty bezpośrednie        

Koszty pośr. od R        

Zysk od R        

Zysk od KR        

Koszty z narzutami (netto)        

 
 


