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05 90 KNR  218-03-15-05-00 
Hydrant ogrodowy mrozoodporny samoodwadniający podziemny + skrzynka +
klucz. szt 1,000 .............. ..............

 

05 100 KNR  218-09-01-01-00 
Wcinka w rurę PCV ø 110 szt 1,000 .............. ..............

 

05 110 KNR  218-09-02-01-00 
Nasada rurowa (opaska) na istniejacych rurociągach ø 110/32 szt 1,000 .............. ..............

 
 

 

06 ROBOTY ELEKTRYCZNE - PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW - PS-1.
 

 

06 10 KNNR N005-07-01-02-00 
Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3 m³ 4,000 .............. ..............

 

06 20 KNNR N005-07-02-02-00 
Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3 m³ 4,000 .............. ..............

 

06 30 KNNR N005-07-06-01-00 
Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr 10,000 .............. ..............

 

06 40 KNNR N005-07-07-02-00 
Układanie kabli do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie metr 10,000 .............. ..............

 

06 50 KNNR N005-07-07-02-00 
Układanie kabli do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie metr 10,000 .............. ..............

 

06 60 KNNR N005-07-07-01-00 
Układanie kabli do 0,5 kg/m w rowach kablowych ręcznie metr 10,000 .............. ..............

 

06 70 KNNR N005-07-26-09-00 
Zarobienie na sucho końca kabla do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 16 mm² szt 6,000 .............. ..............

 

06 80 KNNR N005-07-26-05-00 
Zarobienie na sucho końca kabla do 1 KV 3-żyłowego o przekroju do 16 mm² szt 6,000 .............. ..............

 

06 90 KNNR N005-10-01-01-00 
Montaż słupa oświetleniowego aluminiowego do 100 kg h=4,0 m szt 1,000 .............. ..............

 

06 100 KNNR N005-10-03-01-00 
Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 4 m b/wysięgnika kmpl 1,000 .............. ..............

 

06 110 KNNR N005-10-04-01-00 
Montaż oprawy rtęciowej LED 18W na słupie szt 1,000 .............. ..............

 

06 120 KNNR N005-04-03-03-00 
Rozdzielnica (zestaw) powyżej 20 kg na fundamencie prefabrykowanym (opis 
jak w projekcie technicznym) szt 1,000 .............. ..............

 

06 130 KNNR N005-13-02-04-00 
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył szt 1,000 .............. ..............

 

06 140 KNNR N005-13-02-02-00 
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 3 żył szt 1,000 .............. ..............

 

06 150 KNNR N005-13-05-01-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza szt 1,000 .............. ..............

 

06 160 KNNR N005-13-05-02-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna szt 1,000 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  004-91-004 ..............
 



KOSZTORYS  004-91-004 Strona 3 14-07-2026
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

03 280 WKNR W218-01-14-03-02 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego ø 100/100 w wykopie 
skarpowym  (włączenie do wodociągu) szt 1,000 .............. ..............

 

03 290 WKNR W218-01-14-02-00 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe ø 100\ 80 w wykopie skarpowym szt 1,000 .............. ..............

 

03 300 WKNR W218-01-14-03-02 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego ø 100\100 w wykopie 
skarpowym szt 1,000 .............. ..............

 

03 310 WKNR W218-05-27-01-00 
Włączenie do istniejącego rudociągu tłocznego PE dn 90 mm. szt 1,000 .............. ..............

 

03 320  000-00-00-11-13 
Obsługa geodezyjna kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 

04 ROBOTY ZIEMNE - PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PS-1.
 

 

04 10 KNR  201-02-17-02-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 8,500 .............. ..............

 

04 20 KNR  201-02-05-01-00 
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-2 z 
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m³ 9,500 .............. ..............

 

04 30 KNR  201-02-12-05-10 
Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 10 Mg - przywóz piasku m³ 6,500 .............. ..............

 

04 40 KNR  201-02-30-01-00 
Zasyp wykopów koparkami z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2 m³ 15,000 .............. ..............

 

04 50 KNR  201-02-36-03-00 
Zagęszczanie nasypów zageszczarkami grunt sypki kat 1-3 m³ 15,000 .............. ..............

 

04 60 KNR  201-06-07-02-00 
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 6,0 m szt 5,000 .............. ..............

 

04 70 KNR  201-06-05-01-00 
Pompowanie wody m-godz 24,000 .............. ..............

 
 

 

05 ROBOTY MONTAŻOWE - PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PS-1.
 

 

05 10 KNR  218-06-13-05-00 
Montaż przepompowni ścieków dn 1500 mm H-3,3 m polimerobetonowa wraz 
z szafą sterowniczą, systemem sterowania i monitoringu pracy pompowni 
ścieków za pomocą 2-kierunkowej tranmisji danych GPRS (podłączenie do 
istniejącego systemu). szt 1,000 .............. ..............

 

05 20 KNR  215-02-09-06-00 
Odpowietrzenie przepompowni - biofiltry ø 110 szt 2,000 .............. ..............

 

05 30 KNR  202-18-01-02-00 
Obrzeże betonowe 10/30/100 metr 10,000 .............. ..............

 

05 40 KNR  202-18-02-01-00 
Ogrodzenie systemowe stalowe ocynkowane wys 1,5 m metr 8,600 .............. ..............

 

05 50  000-00-00-08-00 
Furtka systemowa  o wym. 1,5 m x 1,4 m kmpl 1,000 .............. ..............

 

05 60 KNR  231-01-09-03-00 
Podbudowa betonowa grub 20 cm beton C16/20 m² 4,000 .............. ..............

 

05 70 KNR  231-05-11-02-00 
Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm szarej na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 2 cm m² 4,000 .............. ..............

 

05 80 KNR  218-09-07-01-00 
Przyłącza wodociągowe z rur PE ø 32 mm. metr 5,000 .............. ..............
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03 20 WKNR W218-04-08-03-00 
Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 SN8 łączone na wcisk w wykopie 
skarpowym metr 517,000 .............. ..............

 

03 30 WKNR W218-04-08-02-00 
Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 SN8 łączone na wcisk w wykopie 
skarpowym metr 112,000 .............. ..............

 

03 40 WKNR W218-05-13-01-00 
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości do 3 m. szt 10,000 .............. ..............

 

03 50 WKNR W218-05-17-02-01 
Studzienka PP/PCV ø 600 mm. szt 15,000 .............. ..............

 

03 60 KNR  218-05-04-04-00 
Podłoże betonowe C12/15 pod studnie ø 600 i ø 1000 mm grubości 20 cm m² 40,430 .............. ..............

 

03 70 KNR  218-06-21-01-00 
Obetonowanie włazów ø 600 mm kmpl 25,000 .............. ..............

 

03 80 WKNR W218-05-17-02-00 
Studzienka ø 315 mm z rurą teleskopową i pokrywą szt 35,000 .............. ..............

 

03 90  000-00-00-00-01 
Montaż pierścieni odciążających dla studni ø 315 mm szt 35,000 .............. ..............

 

03 100 WKNR W218-07-06-02-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 200, 160 mm szt 1,000 .............. ..............

 

03 110 KNR  020-12-02-02-02 
Inspekcja TV kanałów grawitacyjnych wraz z wersją elektroniczną i 
wydrukami metr 517,000 .............. ..............

 

03 120 WKNR W218-09-01-01-00 
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m kmpl 1,000 .............. ..............

 

03 130 WKNR W218-09-01-06-00 
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m kmpl 1,000 .............. ..............

 

03 140 KNR  218-01-09-03-10 
Sieć wodociągowa z rur PE RC ø 110 PN 10 w wykopie skarpowym metr 172,000 .............. ..............

 

03 150 KNR  228-03-02-02-02 
Rura ciśnieniowa PE zgrzewana w wykopie skarpowym suchym ø 90 PN 10 
(tłoczny) metr 418,000 .............. ..............

 

03 160 KNR  228-04-01-01-00 
Bloki podporowe szt 5,000 .............. ..............

 

03 170 KNR  218-03-15-03-00 
Hydrant pożarowy nadziemny ø 80 szt 2,000 .............. ..............

 

03 180 KNR  218-03-05-02-00 
Zasuwa żeliwna owalna kołnierzowa z obudową, wykonana ręcznie ø 80 szt 2,000 .............. ..............

 

03 190 KNR  218-03-05-03-10 
Zasuwa żeliwna owalna kołnierzowa z obudową, wykonana ręcznie ø 100 w 
wykopie skarpowym szt 1,000 .............. ..............

 

03 200 KNR  219-01-34-02-00 
Oznakowanie trasy na słupku stalowym, wzmocnienia wokół zasuw kmpl 3,000 .............. ..............

 

03 210 KNR  218-08-02-01-01 
Próba szczelności wodociągu z rur PE szt 1,000 .............. ..............

 

03 220 KNR  218-08-03-01-00 
Dezynfekcja rurociągów jednos 1,000 .............. ..............

 

03 230 WKNR W218-01-10-03-00 
Połączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego w wykopie skarpowym ø 90 szt 8,000 .............. ..............

 

03 240 WKNR W218-01-11-03-01 
Połączenie rur PE ø 90 mufą elektrooporową w wykopie skarpowym szt 14,000 .............. ..............

 

03 250 WKNR W218-01-11-04-02 
Montaż kolana segmentowego PE RC w wykopie skarpowym ø 90 mm szt 2,000 .............. ..............

 

03 260 KNR  219-02-19-01-00 
Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego metr 1239,000 .............. ..............

 

03 270 WKNR W218-01-14-03-00 
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe ø 80/100 w wykopie skarpowym szt 15,000 .............. ..............
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01 ROBOTY DROGOWE
 

 

01 10 KNR  231-01-14-05-00 
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub 10 cm m² 85,000 .............. ..............

 
 

 

02 ROBOTY ZIEMNE - RUROCIĄGI SANITARNE
 

 

02 10 KNR  201-01-19-03-00 
Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym km 1,219 .............. ..............

 

02 20 KNR  201-02-05-04-00 
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m³ 285,000 .............. ..............

 

02 30 KNR  201-02-17-02-00 
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 2930,000 .............. ..............

 

02 40 KNR  201-03-17-02-00 
Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 
3-4 m³ 68,000 .............. ..............

 

02 50 KNR  201-02-12-01-00 
Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg (przywóz piasku) m³ 285,000 .............. ..............

 

02 60 KNR  201-02-21-06-00 
Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 36,000 .............. ..............

 

02 70 KNR  201-02-14-02-00 
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach gruntowych
gruntu kat 3-4 m³ 285,000 .............. ..............

 

02 80 KNR  201-02-30-02-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3
wraz z zagęszczeniem m³ 3251,000 .............. ..............

 

02 90 KNR  201-03-20-02-00 
Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 wraz
z zagęszczeniem m³ 68,000 .............. ..............

 

02 100 KNR  201-03-22-01-00 
Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m 
wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 1-2 m² 680,000 .............. ..............

 
 

 

03 ROBOTY MONTAŻOWE - RUROCIĄGI SANITARNE (W + KS) PCV dn 200 mm SN8- 517 m; PCV dn 160 mm SN8 - 112 m; PE RC dn 110 
mm PN 10 - 172 m (woda); PE RC dn 90 PN 10 (tłoczny) - 418 m;

 

 

03 10 KNR  218-05-01-02-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm m² 731,000 .............. ..............
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01 ROBOTY DROGOWE ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
02 ROBOTY ZIEMNE - RUROCIĄGI 

SANITARNE
........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
03 ROBOTY MONTAŻOWE - 

RUROCIĄGI SANITARNE (W + KS) 
PCV dn 200 mm SN8- 517 m; PCV dn 
160 mm SN8 - 112 m; PE RC dn 110 
mm PN 10 - 172 m (woda); PE RC dn 
90 PN 10 (tłoczny) - 418 m;

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
04 ROBOTY ZIEMNE - 

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PS-1.
........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
05 ROBOTY MONTAŻOWE - 

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PS-1.
........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
06 ROBOTY ELEKTRYCZNE - 

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW - 
PS-1.

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T  ........ ........



Sieć wodociągowa
A) rurociąg PE 100 PN 10 Ø 110mm - 172,0m
B) zasuwa do wody Ø 100mm - 1 szt.
C) zasuwa do wody Ø 80mm - 2 szt.
D) trójnik Ø 100/100  - 2 szt.
E) trójnik Ø 100/80  - 1 szt.
F) hydrant przeciwpożarowy nadziemny Ø 80mm - 2 szt.

Sieć kanalizacji sanitarnej
A) rurociąg PCV Ø 200mm SN8 - 517,0m
B) rurociąg kanalizacji sanitarnej tłocznej PE RC Ø 90 PN 10 - 418 m
B) projektowane przyłącza kan. sanitarnej PCV SN8 Ø 160mm - 112,0m /35 szt
A)   studnie Ø 315mm - 35 szt.
B)   studnie Ø 600mm - 15 szt.
C)   studnie Ø 1000mm - 10 szt.
D) przepompownia ścieków Ø 1500 mm PB, H-3,3 m - 1 kpl. 

Opis inwestycji:
Projektowana sieć i przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej  w m. Szamocin usytuowane są w pasach drogi gminnej i 
gruntach prywatnych. Włączenie obu mediów nastąpi na działce gminnej.
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu: 
Kosztorys został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego ( Dz.U. Nr 18 poz.172 ) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjalno - użytkowym ( Dz.U. Nr 130 poz. 1389 ) Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. ( Dz.U. Nr 202 poz. 2072 )
Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią: zlecenie Inwestora
Założenia wyjściowe do kosztorysowania przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów z projektu, natury katalogi nakładów 
rzeczowych i kalkulacje wymienione
W opisie wyceny zastosowano ceny średnie krajowe Orgbud serwis P-ń
Na dzień sporządzenia kosztorysu, uzupełnienie o wartości z rynku lokalnego.
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 Lokalizacja:  SZAMOCIN

 Zamawiający:  ..........

Poziomy cen:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
  
 poziom cen sprzętu
  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ..... %
 ........
 ........
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........
 Słownie:  ........
 Wartość robót brutto:  ........
 Słownie:  ........

 Kosztorys sporządził:  ....................
 Data opracowania kosztorysu:  ....................


