
 

 
RZR.271.11.2026              Międzychód, dnia 17 sierpnia 2026 r.  
 
 

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793), zwanej dalej ustawą PZP, na zadanie pn.: „Budowa 
drogi gminnej w Międzychodzie łączącej drogi wojewódzkie nr 160 i nr 182 pełniącej 
funkcję obwodnicy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap, podetap III ul. Polna od 
km 0+090 do km 0+612”. 
 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy PZP, Zamawiający - Gmina Międzychód, 

 ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód, przekazuje pytania od Wykonawcy 

dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz załączników i udziela 

wyjaśnień dotyczących postępowania. 

 

PYTANIE 1  

Po przeanalizowaniu nowo opublikowanego kosztorysu inwestorskiego/przedmiaru robót, 

zgłaszamy istotne rozbieżności pomiędzy opublikowanym kosztorysem a dokumentacją 

projektową w zakresie branży energetycznej (przebudowa/zabezpieczenie kolizji 

energetycznych). W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie 

następujących kwestii: Zakres robót: Nowy kosztorys nie uwzględnia pełnego zakresu robót 

wynikającego z projektu budowlanego/wykonawczego w części dotyczącej usuwania kolizji 

energetycznych. Czy Wykonawca, kalkulując ofertę, powinien opierać się wyłącznie na 

zakresie i ilościach robót ujętych w nowym kosztorysie, czy też ma obowiązek uwzględnić 

pełny zakres wynikający z dokumentacji projektowej? Zestawienie materiałów: Jak należy 

traktować zestawienie materiałów zawarte w opisie technicznym/projekcie branży 

energetycznej w relacji do opublikowanego kosztorysu, skoro występują między nimi 

rozbieżności materiałowe i ilościowe? Prosimy o jednoznaczne stanowisko oraz, w przypadku 

konieczności ujednolicenia dokumentacji, o opublikowanie skorygowanego 

przedmiaru/kosztorysu lub zmodyfikowanie odpowiednich zapisów SWZ. 

ODPOWIEDŹ 1  

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa dotycząca usuwania kolizji 

energetycznej obejmuje całość zadania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: 

„Budowa drogi gminnej w Międzychodzie łączącej drogi wojewódzkie nr 160 i nr 182 

pełniącej funkcję obwodnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Część zakresu robót 

objętego tą dokumentacją została już wykonana w minionych latach. Zestawienie 

materiałów wymienione w tej dokumentacji obejmuje planowaną ilość robót na cały zakres 

tej inwestycji drogowej i nie należy ich brać pod uwagę w przygotowaniu oferty                              

w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca kalkulując cenę oferty powinien wziąć pod 



 

uwagę zakres rzeczowy robót, który projektowany jest na odcinku ul. Polnej od km 0+090 do 

km 0+612. Minimalna przewidywana ilość robót do wykonania została wskazana                           

w załączonym do postępowania kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót.  Niemniej 

jednak przypominamy, iż Cenę ofertową (kompleksowego wykonania zamówienia), która ma 

charakter ryczałtowy, Wykonawca winien ustalić na podstawie dokumentacji postępowania 

tj. dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej, wymogów Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy. 

 

PYTANIE 2  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert. Konieczność 

przeanalizowania Państwa odpowiedzi oraz ewentualnego uwzględnienia skorygowanego 

przedmiaru/kosztorysu w wycenie wymaga dodatkowego czasu na rzetelne przygotowanie 

oferty. 

ODPOWIEDŹ 2 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.  

 

 

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia, 

modyfikacje oraz zmiana treści SWZ i załączników do SWZ, stają się integralną częścią 

specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert.  

 

                                                                                                                    

                                                                                                          Z poważaniem: 

        


		2026-08-17T16:37:39+0200




