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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BRANZA: budowlana
Opracowanie:
inz. tukasz Pikusa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DM.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

KODY CPV:

45.00.00.00-7 - Roboty budowlane.

45.10.00.00-8 - Przygotowanie terenu pod budowe.

45.22.38.00-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji.

45.11.27.10-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych.

45.23.21.20-9 - Roboty nawadniajace

45.11.27.20-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45.34.00.00-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 sa

wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktdre zostang wykonane w zakresie budowy muru
oporowego, trybuny sportowej oraz tawek rezerwowych w ramach zadania: ,,Modernizacja kompleksu
sportowego w sofectwie Myslachowice”, na czesci dziatek 5/24, 5/2 w obrebie ewidencyjnym Myslachowice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu robédt opisanych w 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla poszczegdlnych
asortymentdw robot opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM-00.00.00 Wymagania ogdine
D-01.01.00 Roboty pomiarowe
D-01.03.00 Roboty ziemne

D-01.04.00 Konstrukcje betonowe
D-01.05.00 Mury oporowe

D-01.06.00 Obrzeza betonowe
D-01.07.00 Nawierzchnia z kostki betonowej.
D-01.08.00 Montaz gotowych konstrukcji
D-01.09.00 Nawodnienie

D-01.10.00 Zielen

D-01.11.00 Wznoszenie ogrodzen

1.4. Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:

- Budynek wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi;

- Budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami;
- Obiekt matej architektury;

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotnisko, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na
catos$¢ uzytkowa.

Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

» Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

¢ Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

o Uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w

Biuro Projektowe , Twoj Dom”, 32 — 540 Trzebinia, ul. Kosciuszki 96



Budowa muru oporowego, trybuny sportowej oraz tawek rezerwowych w ramach zadania:
~Modernizacja kompleksu sportowego w sotectwie Myslachowice”, na czesci dziatek 5/24,
5/2 w obrebie ewidencyjnym Myslachowice.

inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwaciji;

Urzadzenia budowlane - urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place
pod $mietniki.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy - tytut prawny wynikajgcy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzanego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania robdt budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu - takze
dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety - teren, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

- Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych;

- Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktad gorniczego;

Wlasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8

Wyrob budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego - organ okre$lony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z pozn.
zm.)

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
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Optata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wiasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robdt.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

Rejestr obmiardw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania - cze$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustalenie techniczne - ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow przeprowadzonych robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty uzyte do wykonania robdt powinny
by¢ nowe i petnowartosciowe, za wyjgtkiem materiatdw uzywanych do odtworzenia czesci chodnikdw,
kraweznikdw, nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato to wskazane jako
~materiat z odzysku".

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowania i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnosc do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).
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Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowanowyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Skata - jest definiowana jako wszystkie materiaty wymagajace - zdaniem Inspektora Nadzoru - wysadzenia
lub zastosowania klindw metalowych i mtotéw dwurecznych, lub zastosowania wiercen pneumatycznych w
celu ich usuniecia, ktorych to materiatow nie mozna wydoby¢ poprzez zrywanie ciggnikiem o mocy
uzytecznej réwnej co najmniej 150 KM z pojedyncza, wysokowydajng zrywarkg zamontowang z tytu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjag
projektowg i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
koricowego odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty
zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty o
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a réznice tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych. Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
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rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca jest zobowigzany do:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojgcej;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu

stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje budynkdéw oraz na $rodki ostroznosci
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty fatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia;

- nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko;

- materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania

- jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowej;

- jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wkadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
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Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczane na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzeni zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaije sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymaga okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i z wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédfa
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prze Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatow z danego
Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédfa uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych
2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest

zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrodta.

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw na budowe.
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2.2.5. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

2.2.6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiedni do
wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

2.2.7. Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego -prowadzi¢
zadnych wykopow w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.

2.2.8. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwodrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

- Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekcji;

- Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy;

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartoSciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne
do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej jeden
tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizaciji

robdt zaakceptowanym przez Zamawiajgcego — w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
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gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢é utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacji Zamawiajgcego - nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdéine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakoS¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang - jesli
wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedq wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$c¢ robot.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét. Przed

Biuro Projektowe , Twoj Dom”, 32 — 540 Trzebinia, ul. Kosciuszki 96



Budowa muru oporowego, trybuny sportowej oraz tawek rezerwowych w ramach zadania:
~Modernizacja kompleksu sportowego w sotectwie Myslachowice”, na czesci dziatek 5/24,
5/2 w obrebie ewidencyjnym Myslachowice.

zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okres$lone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

6.1.7. Zamawiajgcy bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zZlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéow, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez
niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow, Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami
ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki

Biuro Projektowe , Twoj Dom”, 32 — 540 Trzebinia, ul. Kosciuszki 96

10



Budowa muru oporowego, trybuny sportowej oraz tawek rezerwowych w ramach zadania:
~Modernizacja kompleksu sportowego w sotectwie Myslachowice”, na czesci dziatek 5/24,
5/2 w obrebie ewidencyjnym Myslachowice.

materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych;

b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng - w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt
6.6.a), ktdre spetniajg ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone. Oferent powinien dotgczy¢
autoryzacje producenta na dostawe i nawierzchni syntetycznej.

6.7. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy.

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Nie jest
wymagany w przypadku zgtoszenia budowy obiektéw matej architektury.

b) Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia,
nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

c) Zafaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

d) Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;

- uzgodnienie prze Zamawiajgcego harmonograméw robdt;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementow robot;

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego;

- daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych ostatecznych odbioréw
robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot;
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- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu robdt;

e) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

f) Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

g) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

h) Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnione w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne.

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy.

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

b) protokoty przekazania terenu budowy;

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
d) protokoty odbioru robét;

e) protokoty z narad i ustalen;

f) korespondencja na budowie;

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjq Projektowg i
ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiar robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj. Ilosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo,

beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych

7.3. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
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Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie dokfadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbidr czesciowy;

c) odbidr ostateczny;

d) odbiér pogwarancyjny;

8.1.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér w/w robét bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajgcy. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakosc i iloS¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia
Zamawiajgcy na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbior poszczegdlnych warstw podbudowy pod nawierzchnie
syntetyczng, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbior czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego
robot dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

8.1.3. Odbidr ostateczny robot - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

a) Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

b) Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona obecnosci
Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i ST.

c) W toku odbioru ostatecznego roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.
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d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i Ew uzupetniajgce lub
zamienne);

- recepty i ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST;

- opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt whascicielom
urzadzen;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu;

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

h) Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa obejmujgca wykonanie wszystkich robot wykazanych w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i w dokumentacji projektowe;j.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdine ST-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot;

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu;

C) opfaty/dzierzawy terenu;

d) przygotowanie terenu;

e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu;
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f) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;

9.3.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet;

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania;

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).
10.2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.01.00
ROBOTY POMIAROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktére zostang wykonane w zakresie budowy muru oporowego, trybuny sportowej oraz fawek
rezerwowych w ramach zadania: ,Modernizacja kompleksu sportowego w sotectwie MysSlachowice”, na czesci
dziatek 5/24, 5/2 w obrebie ewidencyjnym Myslachowice.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokosciowym projektowanych obiektéw oraz robot ziemnych i obejmuja:

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe w terenie rowninnym i pochytym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacjg
Projektowa.

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z
Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdzniejszymi zmianami z zakresu geodezji
i kartografii, upowazniona przez Wykonawce,, do kierowania pracami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach dotyczacych realizacji zamdwienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg ST i
poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad
niniejszej ST sg:

- paliki drewniane o $rednicy 5 + 8 cm i dtugosci 0,5 + 1,5 m,

- stupki betonowe,

- farba chlorokauczukowa.

3. Sprzet

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz roboczych punktéw wysokosciowych
bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym
powyzszych elementéw wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego
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typu robdt (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, faty, taSmy stalowe). Sprzet pomiarowy powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport
Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdine warunki wykonania robét Ogdlne warunki dotyczgce wykonania robdt podano w ST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i
wspdtrzedne punktdw gtéwnych trasy oraz reperéow. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o
wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktdw i reperow roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na
koszt Zamawiajgcego. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe i gtdwne muszg byc
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce ich charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktéw pomiarowych.

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktéw gtéwnych i punktdw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze
dowigzane do punktdw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt. Rzedne reperow
roboczych nalezy okreslac z takg doktadnosciag, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/ km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw paristwowych.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych elementdéw w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 3 cm. Rzedne wysokosciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych okresSlonych w Dokumentacji Projektowej.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi elementéw obiektu
lekkoatletycznego na powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowaé paliki lub wiechy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Kontrole jakosci prac
pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdinych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robot jest 1 m2 (metr kwadratowy) robdt pomiarowych. Ogdlne zasady obmiaru robét
podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

Odbidr robot zwigzanych z wyznaczeniem lokalizacji obiektéw nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiarow geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania

ogolne”. Cena wykonania robét obejmuije:

- wyznaczenie punktéw gtownych i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktdw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwigzane i standardy
Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK — 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.00
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 sa

wymagania ogodlne dotyczgce wykonania i odbioru robot, ktdre zostang wykonane w zakresie budowy
muru oporowedo, trybuny sportowej oraz tawek rezerwowych w ramach zadania: ,Modernizacja
kompleksu sportowego w sotectwie Myslachowice”, na czesci dziatek 5/24, 5/2 w obrebie ewidencyjnym
Myslachowice.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przygotowawczych i rozbidrek
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. - zdemontowac i wywiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora:
- istniejgce tawki przy boisku gtownym,

- istniejgce tawki rezerwowych,

- istniejgce siatki pitkochwytdéw,

- istniejgce elementy betonowe schodéw terenowych i utwardzen.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz Dokumentacjg
Projektowg i okresleniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg
ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robét rozbiérkowych

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, wraz ze zmianami.

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);
2. Materialy

- Materiaty nie wystepuja

3. Sprzet

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonania Robot rozbidrkowych
Do wykonania robdt rozbidrkowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:
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- koparki przedsiebierne o pojemnosci tyzki 0,25 m3;
- mioty pneumatyczne
- narzedzia reczne.

4. Transport

4.1. Ogdblne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4;

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Do transportu materiatow z rozbidrki nalezy uzy¢ takich srodkdw transportu jak:

-samochdd skrzyniowy;

-Ciggnik;

-wywrotka;

Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbidrki musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Transport powinien by¢ jak
okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét
Ogodlne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki dotyczgce wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Zasady wykonywania robét rozbidrkowych

- nalezy powiadomi¢ Inwestora o sposobie zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie wyburzen,
podajac rodzaj, ilos¢ i okres ich wytworzenia oraz miejsce skladowania lub wykorzystania w inny sposéb.
- przed rozpoczeciem rozbiorek Wykonawca winien uzgodnic¢ trase (w kierunku wysypiska) i mozliwos¢
korzystania z drég publicznych z zarzadcg drogi;

- przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

a) wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za
pomoca tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach wysokosci okoto 1 m;
- drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzié recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie;

- roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na koniecznos¢ ich wykonania w
krétkim terminie i z zachowaniem petnego bezpieczenstwa funkcjonujgcych w poblizu obiektdw;

- nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatdw wybuchowych;

- zwalanie $cian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione;

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie
palnikiem acetylenowym;

- wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez skruszenie
duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajace

transport;

- nie nalezy prowadzi¢ robot rozbidrkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opaddw $niegu oraz silnych wiatréw;

- szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowac w okolicach pobliskich obiektdw i urzadzen oraz sasiadujgcych
drzew;

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami;
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- wykonanie robdt rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie posiadajgcej
doswiadczenie oraz wyposazonej w odpowiednie zaplecze sprzetowe;

5.3. Wywdz gruzu i materiatéw z rozbidrki

Miejsce wywozu materiatow z rozbiérki Wykonawca znajdzie we wtasnym zakresie. Wszystkie elementy z
demontazu, a nadajgcych sie do dalszego wbudowania, w miejsce wskazane przez Inwestora plac
sktadowy. Koszty zwigzane z w/w czynnosciami nalezy ujg¢ w cenie jednostkowe;j.

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robot stosowac¢ nastepujgce przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych pracownicy powinni byé zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego;

c) pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajgcymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek
kondygnaciji jest zabronione;

€) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikow i pozostaty sprzet
nalezy usungc¢ poza strefe niebezpieczng tzn. na odlegto$¢ wynoszgcg minimum 1/10 wysokosci, z ktérej
mogqg spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna byé bezwzglednie chroniona przez
specjalng klatke z pretow stalowych, ostaniajgcg kabine i zapewniajgcg bezpieczenstwo operatorowi
maszyny, jednoczesnie nie utrudniajgcg mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oso6b posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne
badania lekarskie. Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢é zgodne z rozporzgdzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972

r.).
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i
punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogélnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru roboét jest 1 m3 (metr szescienny) robot rozbiérkowych na

podstawie pomiardw stanu istniejgcego oraz sztuki elementéw wyposazenia placu zabaw.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
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8. Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1.0g0Ine zasady
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane Roboty

rozbiorkowe bedzie dokonana wedtug nastepujgcego sposobu: Wynagrodzenie jednostkowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
ST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbidrkowe, demontazowe obejmuije:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

— wartos¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robét z kosztami zakupu;

— wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;

— koszty posrednie (ogodlne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— ustawienie i rozebranie rusztowan,

— prace rozbioérkowe i wyburzeniowe,

— zatadunek i wywdz gruzu,

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu

— z odpowiednim zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz

wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak

np. bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikdw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczerh pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac¢ szczegdétowo ustalone w Umowie.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Normy i Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatow Budowlanych z dnia

28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r.

w sprawie przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608

ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbiorki i przebudowy.

PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.03.00
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktére zostang wykonane w zakresie budowy muru oporowego, trybuny sportowej oraz fawek
rezerwowych w ramach zadania: ,Modernizacja kompleksu sportowego w sotectwie MysSlachowice”, na czesci
dziatek 5/24, 5/2 w obrebie ewidencyjnym Myslachowice.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt ziemnych przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokosciowym elementow wyposazenie obiektu sportowego i obejmujg:

- niwelacje terenu

- profilowanie spadkéw

- zatadunek i wywdz ziemi z wykopow

- wykopy pod stopy

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i Specyfikacja
Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.0golne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg ST i
poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

2. Materialy
Nie wystepuija

3. Sprzet

Ogdlne wym. dotyczace sprzetu podano w ST DM -00.00.00 , Wymagania ogolne". Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

- koparka,

- spycharka,

- ubijak do zageszczania,

- zageszczarka.

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajgcego.

4. Transport

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” . Do
przewozu wszelkich materiatdw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospotka stosowane beda
samochody samowytadowcze -wywrotki. Uzyte Srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Transport
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powinien byc¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajgcego.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdine warunki wykonania robét
Ogdlne warunki dotyczgce wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania robot ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy: zapoznac sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i
naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkéw i budowli, istniejgcych
skarp ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktdw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno
wykopdw jak i nasypdw , potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i
gtebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktdw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow
robot ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi
przyrzadami -poziomica, fatg mierniczg, tasma itp. przygotowac i oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i
kamieni, wycinke drzew i krzewdw, wykonanie robdt rozbidrkowych, istniejgcych obiektéw lub ich resztek,
usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane,
urzadzenie przejazdow i drég dojazdowych.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej

wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu
robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej:
przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym lub
mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza.

5.3. Zasypki i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw obiektdw oraz formowania nasypdw nalezy wykorzystaé¢ grunty zwirowe i
piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste pochodzace z wykopdw na odktad lub dowiezione spoza strefy
robot z wytgczeniem gruntow pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych. Zasypke nalezy
wykona¢ warstwami metodg podtuzng, boczng lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos¢
usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkow transportowych i winna wynosic 25-
35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntdw nalezy uzy¢ maszyn takich jak:
walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca
warstwy zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ I s =1,02. Przy obiektach liniowych przed
zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczyScic z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu.
Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie
strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-
lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Najistotniejsze jest zageszczenie
gruntu przez podbicie w tzw. Pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach
przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem
rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Zastosowany sposéb zageszczenia zasypki wykopow
nie powinien oddziatywac ujemnie na statecznos¢ budynkoéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia
terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadac bedzie Wykonawca.
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5.4. Odwodnienie wykopdw

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie
robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki
umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w
przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntdéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét. Niezaleznie od budowy urzadzen
stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca
powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.5. Skarpy wykopow

Sposdb wykonania skarp wykopdw powinien gwarantowac ich statecznosS¢ w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia
lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.

Doktadnos$¢ wykonania robdt ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma
obowigzek zageszczania przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwos¢ kontroli byta zachowana co 20 m.

Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. Czes$c¢ budowli Jednostka | Dokladnos$c
1. Podtoze powierzchni:
- nieréwno$¢ powierzchni* cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni cm +1, -3
2. Skarpy:
- pochylenia 1:m %pochylenia +10
- nieréwnos¢ powierzchni pod warstwg ziemi urodzajnej cm +10
- nieréwnos¢ gornej powierzchni ziemi urodzajnej*)
cm +5
*) nierdbwnosci mierzone fatg 3m

5.6. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreslane jest na podstawie:

A) wskaznika zageszczenia Is

Wskaznik zageszczenia Is, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetosciowej szkieletu gruntu
(p) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowej
(pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.

Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podtoze)

Ddlegtos¢ od podtoza konstrukcji nawierzchn Minimalna wartos¢ I, dla :
wraz z platforma roboczg Ruch KR3 — KR6
Gorna warstwa podtoza w wykopie o 1,00
grubosci 20 cm
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Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 0,97
powierzchni robot ziemnych

5.6. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos$¢ warstwy

gruntu (naktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po

nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie
jedynie sporadyczny ruch pojazddéw, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkdw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykoriczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnosc
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN B- 06050, PN-B-
10736. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- jako$¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypdw,

- zageszczenie.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt nalezy wpisywac do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika Budowy,

- protokotow odbiorcow robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru robot jest 1 m3 (metr szeScienny) robdt ziemnych (przemieszczania,
zasypek, wykopow).0Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonac zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilo$¢ i jakos¢
wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania

ogdine”. Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie niwelacji z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wyladunek,

- profilowanie,
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- zageszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie zasypek, nasypow,

- rekultywacje terenu.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. ,

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.04.00
KONSTRUKCIE BETONOWE

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 sg

wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktdre zostang wykonane w zakresie budowy muru
oporowego, trybuny sportowej oraz tawek rezerwowych w ramach zadania: ,,Modernizacja kompleksu
sportowego w sofectwie Myslachowice”, na czesci dziatek 5/24, 5/2 w obrebie ewidencyjnym Myslachowice.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robot betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot betonowych, wykonywanych na
miejscu. Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony
fundamentowe i podbudowy.

1.3. Zakres robot objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét betonowych:

- warstwy wyroéwnujgce pod prefabrykowane Sciany oporowe,

- fundamenty elementéw ogrodzenia oraz barierek,

- flawy oporowe obrzezy,

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe jakie wystepujg przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przewidziane w projekcie.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i ST DM-
00.00.00

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacj
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdw,
wymaga akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg u mowy Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robot podano w
ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogdine”. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ zwigzanych z wykonywaniem
elementéw betonowych i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki
betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
ST DM-00.00.00. Dodatkowo Wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:

» Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych,

* Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru,

o Sklad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

« Swiadectwa jakoéci przedstawione przez producenta wyszczegdinione w dalszej czeéci opracowania,
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zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.
2. Materialy

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogdlne"

2.2. Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do
budowy szalunkdéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2. Ptyty deskowania:

1) Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5,

2) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe,

3) taczenie deskowan; ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci, nie
posiadajgce elementdéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otwordw o Srednicy wiekszej niz 25 mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie érodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z
wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie
substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4. Srodek uzywany do demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o
lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 40°C oraz temperaturze zaptonu wyzszej
od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie
2.4. Sktadniki mieszanki betonowej

2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych materiatow
zamiennych.

1) Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z normg PN-88/B-30005.

2) Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z nhormg PN-88/B-30000.

2.4.2. Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkdw organicznych i innych substancji zabronionych
w normie PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo

A) Zatozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z wyjatkami
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed
uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1
%.
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B) Kruszywo drobnoziarniste ( 0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny
przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

C) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego zwiru,
famanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw zawierajacych nie wiecej niz 15% ptaskich badz
wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0.063 mm
nie powinny przekracza¢ 2%.

D) Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé¢ 5%.

2.4.4. Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkéw
do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajacych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i
przeciwmrozowych, $rodkéw do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac
zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki winny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6
punkt 6.4.1.4.

Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie
wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez betony, w ktorych zastosowano domieszke.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine"

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne".

4.2. Transport materiatow

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robét
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.
Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany
przy uzyciu samochodow - betoniarek. Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opdzniajgcych
wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i Inspektora
nadzoru.
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5. Wykonanie roboét

5.1.0gdIne warunki wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2.Betonowanie
Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki betonowej

a) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujgcych sie w poblizu
budowy. Ze wzgledéw na szczegdine warunki wykonania robot nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki
na miejscu budowy.

b) Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):

1) Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien

przedstawi¢ projektowany skfad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji
badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢ przestane
Inspektorowi nadzoru. Nie wolno ukfadac¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez Inspektora
nadzoru.

2) Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania oraz, ze
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji
co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci
Inspektora nadzoru, dla poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne
laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce powinna by¢ kompletna i zawierac
wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

c) Sktad mieszanki do betonowania fundamentéw:
1. Mieszanke betonowa wykonaé zgodnie z sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami.

d) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke
dostawy zawierajacg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami
stawianymi przez Inspektora nadzoru.

e) Badanie materiatéw i mieszanki powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami
stawianymi przez Inspektora nadzoru.

5.3 Uktadanie mieszanki betonowej

a) Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do ukfadania mieszanki betonowej nalezy powiadomic o tym
Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw innych elementéw majacych sie
znajdowac w betonie.

b) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO,

rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
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) Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej
segregadji lub utraty sktadnikdw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg w
warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm.

d) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzgdzen wykonanych z
aluminium.

e) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungc¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub
piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzyé. Przed utozeniem betonu nalezy
posmarowac wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed utozeniem betonu.

5.4 Zageszczenie betonu

Beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujgcych z minimalng czestotliwoscig 8000
o/min, i odpowiednig do zageszczenia betonowej sekcji amplitudg. Przed rozpoczeciem betonowania na
miejscu budowy powinny znajdowac sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz
potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia
odpowiedniej jakosci zageszczenia, pracownik obstugujgcy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji
wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe odpowiedzialng za obserwacje
betonu podczas wibrowania.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

« Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Nadzoru Budowy.

 Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu: zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu,
sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobu utozenia betonu i jego
zawibrowania, dokfadnosci prac wykonczeniowych, pielegnacji betonu.

6.2. Kontrola jakosci betonu

Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni oraz
urzadzen, dostawcéw, producentéw, podwykonawcdw i wykonawcow dostarczajgcych materiaty
wykorzystywane do robdt objetych niniejszym dziataniem. Wytwdrnie betonu musza prowadzi¢ biezaca
dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWC), rozdziat 6.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiaru robot jest 1 m3 (metr szeScienny) wykonanej nawierzchni z betonu . Ogdlne zasady
obmiaru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,, Wymagania ogolne”.

8. Odbior robot

8.1.0gdlIne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji oraz wynikéw badan

laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;j.
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9. Podstawa ptatnosci
9.1.  Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
10. Przepisy zwigzane
10.1. WTWO Rob6t budowlano-montazowych - Tom 1 — Budownictwo ogdlne Rozdziat 1 Warunki Ogolne

Wykonania Rozdziat 5 - Deskowania Rozdziat 6 - Roboty Betonowe Rozdziat 7 - Zbrojenia Rozdziat 8 -
Konstrukcje drewniane. Rozdziat 12 — Betonowe elementy prefabrykowane.

10.2. Normy

PN-827B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-77/B-02011 Obcigzenia wiatrem.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow palowych.

PrPN-EN-12063 Scianki szczelne. Wykonawstwo.

PrPN-EN-1536 Pale wiercone. Wykonawstwo .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01.05.00
MURY OPOROWE Z ZELBETOWYCH
ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w zakresie budowy muru oporowego, trybuny sportowej oraz
tawek rezerwowych w ramach zadania: ,Modernizacja kompleksu sportowego w sotectwie Myslachowice”,
na czesci dziatek 5/24, 5/2 w obrebie ewidencyjnym Myslachowice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z budowg muréw
oporowych przeznaczonych do podtrzymania skarp nasypow lub wykopdw poprzez przejecie bocznego
parcia gruntu i przekazania na podtoze.

Funkcje muréw oporowych mogg spetniac:

a) mury kamienne, uktadane na zaprawie cementowej badz na sucho,

b) mury ceglane,

c) mury betonowe,

d) mury zelbetowe,

e) Sciany z gruntu zbrojonego,

f) Sciany z prefabrykatow zelbetowych,

g) konstrukcje oporowe quasi-skrzyniowe, ze Scianek szczelnych, z kaszyc, ze $cian szczelinowych, z
kotwami gruntowymi iniekcyjnymi, itp.

Niniejsza SST dotyczy najczesciej stosowanych w drogownictwie muréw kamiennych na zaprawie
ementowej, betonowych i zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Mur oporowy - budowla utrzymujgca w stanie stateczno$ci uskok naziomu gruntdéw rodzimych lub
nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnionych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.01.00.
~Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem muru oporowego na tawie betonowej
wedtug zasad niniejszej ST sa:
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2.1. Rodzaje materiatéwbet
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muréw oporowych, objetymi niniejszg SST, sa:
- zelbetowe elementy prefabrykowane,
- elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych,
- beton i jego sktadniki,
- stal zbrojeniowa,
- materiaty do szczelin dylatacyjnych,
- materialy izolacyjne,
- materiaty do wykonania odwodnienia za murem oporowym

2.2. Zelbetowe elemety prefabrykowane

Ksztatt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg. Odchytki wymiarowe prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356 [4] wedtug 7 klasy:
Zatozeniem do projektu budowlanego jest zachowanie linii lica istniejgcego muru oporowego.

Mur zaprojektowano z prefabrykowanych elementéw typu ,,L” spetniajgcych wymagania dotyczace
klasy obcigzenia 3. Dopuszcza sie uzycie prefabrykowanych elementdw typu L dowolnego producenta
przy zachowaniu podstawowych wymagan:

- wysokos$¢ 205 ¢cm

- dtugos¢ 99 cm

- dtugosc stopy okoto 120 cm

- grubos¢ 15 cm

- gtebokos$¢ posadowienia wg rysunkdw projektu budowlano-wykonawczego,

- Stal BST500S lub podobna wg ustalen z inspektorem nadzoru,

- Beton C35/45, klasy ekspozycji :

- XF4 — Silnie nasgczone wodg za $rodkami odladzajgcymi lub wodg morska,

- XC4 — Cyklicznie mokre i suche,

- XA1 — Srodowisko chemiczne mato agresywne,

Standardowa klasa obcigzen 3 oznacza, ze po "stronie nasypu" przyjmuje sie 30° nachylenie terenu
(B), bezposrednio na Sciane pionowa.

3. Sprzet

3.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania muru oporowego powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z

nastepujacego sprzetu:

- koparek,

- betoniarek,

- zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

- ubijakdw recznych i mechanicznych,

- fadowarek.

4. Transport
4.1. Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach

zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy fundamentowe
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Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykopy pod mur oporowy mogg by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie. Dopuszcza sie wykonanie wykopu recznie do gtebokosci nie wiekszej niz 2 m.
Wykonanie wykopu ponizej wdd gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne tylko do
gtebokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. W gruntach osuwajgcych sie nalezy
wykonywac wykop ze skarpa zapewniajgcg statecznosc¢ lub stosowac inne metody zabezpieczenia
wykopu, zaakceptowane przez Inzyniera. Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050
[11].

Godrna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac o strukturze nienaruszonej.

Dopuszczalne odchytki wymiardw wykopu wynosza:

— w planie + 10 cmi-5cm,

— rzedne dna wykopu £ 5 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowaé w poblizu miejsca
budowy.

5.2. Posadowienie.

Istniejgcy grunt lub podtoze podbudowe termiczng nalezy odpowiednio zagescic. Istniejgcy lub
nawieziony grunt powinien zosta¢ zbadany przez Inwestora pod katem nosnosci i pozostatych
parametrow z teorii statyki gruntow. Przy obliczeniach standardowych klas obcigzen 1-5 oraz
»QOdwrocone obcigzenie« (stopa $ciany po stronie dotka) przyjeto nastepujgce zatozenia co do
parametréw gruntu:

Zasypka = 18 kN/m3, ¢ = 35°

Jesli podane zatozenia okazg sie nietrafne, potrzebne bedzie przeprowadzenie nowych obliczen dla
danego obiektu. Nieodpowiednie dobranie elementéw moze doprowadzi¢ do tego, Zze zbrojenie i/lub
dtugosc stop beda sie rozni¢ od wymaganych.

Warunki posadowienia powinny spetnia¢ wymagania normowe:

a) zagtebienie Sciany oporowej w gruncie minimum 50 cm

b) w przypadku gruntéw wysadzinowych nalezy wykona¢ wymiane podtoza do granicy
przemarzalnosci

c) przy okreslaniu gtebokosci posadowienia nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ wykonywania wykopow
instalacyjnych w poblizu $ciany oporowej

d) posadowienie powinno by¢ nie mniejsze niz Dmin przyjmowane do obliczen statycznych.

Sciany oporowe nalezy ustawia¢ na warstwie betonu C16/20 i warstwie wyréwnujacej. Ponizej nalezy
umiescic i zagesci¢ podbudowe mrozoodporng (kruszywo) do granicy przemarzania. Zagtebienie Sciany to
50 cm.

5.3. Laczenie:

Aby potgczy¢ Sciany oporowe nalezy uzy¢ stali zbrojeniowej z zebrem spiralnym @ 14-16 mm,
przeciggajac prety przez gdrne, zamocowane na state uszy. Wiekszg pewnos$¢ montazu uzyskuje sie przez
zaklepanie uszu. Nalezy stosowac sie do zalecen szczegolnych przy montazu elementéw naroznych lub
nietypowych (np. wzmacnianie zastrzatem). W przypadku naroznikéw konieczne jest wzmocnienie strefy
naroznika nad betonem.
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5.4. Uszczelnienie lgczen:

Szczeliny pionowe po zewnetrznej stronie, na styku sgsiednich elementéw powinny pozostaé
niewypetnione. Stanowig one naturalng dylatacje. Strona wewnetrzna elementéw fabrycznie jest zatarta
na ostro w celu zapewnienia lepszej wspodtpracy z gruntem.

Nie wolno stosowac izolacji np. foliowych zmniejszajgcych tarcie gruntu o $ciane. Spoiny pionowe od
strony gruntu nalezy uszczelni¢ za pomocg paskow papy termozgrzewalnej na osnowie z widkniny
poliestrowej o szerokosci min. 20 cm.

5.5. Izolacja muréw oporowych:

Izolacje nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST. Izolacje wykonuje sie na
powierzchni muru od strony gruntu lub materiatu zasypowego zgodnie z instrukcjg producenta
prefabrykatow. Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolitg, ciggta powtoke przylegajaca do
powierzchni Sciany lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji. Wystepowanie ztuszczen, spekan,
pecherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych materiatéw rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa
izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzen mechanicznych.

Styki elementéw prefabrykowanych nalezy uszczelni¢ przez wypetnienie stykéw odpowiednim
materiatem trwale plastycznym lub wypetnienie zaprawg cementowg zgodng z PN-B-14501 i przez
zatozenie pasow papy termozgrzewalnej szer. min. 30 cm.

Materiaty (stosowac materiaty dopuszczone do stosowania na obiektach mostowych) i sposdb
wykonania izolacji muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5.6. Odprowadzenie wody i zasypka:

Aby zapobiec szkodom spowodowanym przez przemarzanie, woda infiltracyjna musi by¢ swobodnie
odprowadzana przez np. warstwy filtrujgce, maty filtrowe lub dreny. Wypetnienie nalezy wykonac z
gruntu przepuszczalnego, niespoistego i niewysadzinowego. Grunt nalezy nanosi¢ warstwami po okoto 30
cm i rownomiernie zageszczaé. Stosujgc maszyny zageszczajgce, nalezy zachowac odpowiedni dystans do
$cianek oporowych.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.01.00 ‘Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontrola jakosci materiatlow przed przystapieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent Zelbetowych
elementéw prefabrykowanych posiada atest wyrobu.

6.2. Kontrole wykonania wykopow fundamentowych
Kontrole robot ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadzac z uwzglednieniem
wymagan podanych w punkcie 5.2.

6.3. Kontrola wykonania muru z zelbetowych elementow prefabrykowanych
Przy wykonywaniu muru z zelbetowych elementéw prefabrykowanych nalezy dokonac¢ sprawdzen w

zakresie i z tolerancjg podang ponizej:
a) sprawdzenie prawidtowosci utozenia zelbetowych elementéw prefabrykowanych w planie —

pomiary ciagty,
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b) sprawdzenie grubosci spoin pomiedzy zelbetowymi elementami prefabrykowanymi — spoiny nie szersze
niz 5 mm,

c) sprawdzenie prawidtowosci wykonania muru z zelbetowych elementéw prefabrykowanych:

— odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na 10 m,

— odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: nie wiecej niz 6 mm,

6.4. Kontrola izolacji muru oporowego
Izolacja przeciwwilgotnosciowa powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny i by¢ zgodna z
wymaganiami punktu 5.5.

6.5. Kontrola prawidtowosci zasypywania wykopu muru oporowego
Sprawdzenie prawidtowosci zasypania przestrzeni za murem oporowym nalezy przeprowadzac
systematycznie w czasie wykonywania rob6t w zgodnosci z wymaganiami punktu 5.6.

6.6. Kontrola prawidtowosci wykonania robét odwodnieniowych
Roboty odwodnieniowe za murem oporowym oraz odwodnienie powierzchniowe nalezy sprawdzac
zgodnie z punktem 5.6.

6.7. Ocena wynikow badan
Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar roboét
Jednostkg obmiaru jest m (metr) wykonanego muru oporowego. Ogdlne zasady obmiaru podano w ST
00.01.00 ,Wymagania ogolne”.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania odnos$nie ptatnosci rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania
ogolne”.
Cena 1 m muru oporowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— zakup i dostarczenie materiatow w tym elementéw prefabrykowanych,

— wykonanie robot ziemnych,

— wykonanie podbudowy,

— ustawienie zelbetowych elementow prefabrykowanych,

— wykonanie izolacji przeciwwilgotno$ciowej,

— zasypanie wykopu,

— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Normy:

1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug wiasnosci
fizyczno-mechanicznych
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2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

3. PN-S5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw
budowlanych z betonu

5. PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

6. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
7. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda

8. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

9. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie

10. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

11. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

12. PN-B-06250 Beton zwykty

13. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

14. PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie

15. PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N
16. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

17. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

18. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
19. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych
20. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

21. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarn

22. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

23. PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

24. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

25. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
26. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

27. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

28. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
29. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

30. PN-B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania

31. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco

32. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

33. PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy

34. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

35. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

36. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

37. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

38. PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
39. PN-H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

40. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

41. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

42. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

43. PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

44. PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci

45. PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

46. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym
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BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podczas transportu
BN-82/6751-04 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na wtdkninie przyszywanej
BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych

BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe

BN-69/7122-11 Piyty piléniowe z drewna

BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy

odbiorze

57.

BN-76/8847-01 Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01.05.00
OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktore zostang wykonane w zakresie budowy muru oporowego, trybuny sportowej oraz
tawek rezerwowych w ramach zadania: ,,Modernizacja kompleksu sportowego w sotectwie Myslachowice”,
na czesci dziatek 5/24, 5/2 w obrebie ewidencyjnym Myslachowice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy ustawieniu obrzezy i
obejmuja:

a) demontaz istniejgcych oraz wbudowanie nowych obrzezy betonowych 8x30x100 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami ST 00.01.00 ,Wymagania
ogdine” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacig
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.01.00.
~Wymagania Ogolne”.

2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy na fawie betonowej wedtug
zasad niniejszej ST s3:

2.1. Obrzeza

- betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003, o wymiarach 8x30x100 cm.
Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ nastepujacym
normom:
- BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”,
- BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”,

Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wieksza niz 4%.
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2.2. tawa betonowa

tawa betonowa pod obrzeza oraz opdr wykonane bedg z betonu klasy B15, odpowiadajgcemu normie
PN-EN 206-1:2003 Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4. Kruszywo (piasek, zwir, grys) -
wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PNEN 12620:2004/AC :2004.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Brak
2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypeinienia spoin miedzy obrzezami:

- cement klasy 32,5 - odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-01:2002,
- piasek - nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06711,
- woda - nalezy stosowac wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. Sprzet
3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem fawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy wykonane beda
recznie.

4. Transport

4.1. Obrzeza - transport i sktadowanie obrzezy na miejsce wbudowania zgodnie z normg BN-80/6775-03
arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. ,Wspdine wymagania i badania.”

4.2. Beton na tawe - transportowany bedzie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.

4.3. Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami
transportu, zapewniajgcymi trwatos¢ wiasnosci materiatow podczas transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport materiatow przewidzianych niniejszg ST do wykonania powyzszych robét. Zrodia
pozyskania materiatdw muszg uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Transport i skladowanie obrzezy betonowych
zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy
Wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie na podstawie
Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.3.Wykonanie koryta pod fawe betonowa
Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg z oporem,
wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz gtebokos¢ -zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych
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Elementéw Drogowych” i Dokumentacjg Projektowa.

5.2.4.Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza
Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na ftawe betonowg z oporem, Wykonawca jest zobowigzany
do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow,
zaakceptowana wczesniej przez Inzyniera. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu
0 PN-EN 206- 1:2003. Sporzadzona receptura musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Transport
wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omoéwiono w punkcie 4.2 niniejszej ST. tawa betonowa
wykonana bedzie z betonu klasy B15, we wczesniej przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie tawy
betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana
fawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem rysunkowi
w Dokumentacji Projektowej. Obrzeza ustawione bedg na tawie z oporem.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza.
Nie dotyczy

5.2.6. Wbudowanie obrzezy betonowych
Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15
pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzezy nalezy
dokona¢ zgodnie z ,Dokumentacjg Projektowa”. Przy wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzezy oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z
Dokumentacjg Projektowg. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to £ 1 cm w
niwelecie obrzeza i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

5.2.7. Wypetnienie spoin miedzy obrzezami
Spoiny miedzy obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przy uzyciu
300 kg cementu na 1 m piasku. Materiaty do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.1.4 niniejszej ST.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.01.00 ‘Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontrola jakosci materiatlow przed przystapieniem do robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw przeznaczonych do wbudowania. Badanie
obrzezy na etapie akceptacji materiatu do robét wykonuje laboratorium wskazane przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy udziale Inzyniera, po 3
sztuki obrzezy kazdego rodzaju dla przeprowadzenia nastepujacych badan:

- no$nosc¢ obrzezy,

- nasigkliwos¢ betonu,

- odporno$¢ na dziatanie mrozu.

Powyzsze badania zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.2.1. Badanie dostaw materiatow
Badanie obrzezy betonowych - Wykonawca dostarczy 1 sztuke obrzeza kazdego rodzaju na 100 m
wykonywanego wbudowania, wybrang w obecnosci Inzyniera do badan laboratoryjnych. Zakres badan
laboratoryjnych jak w punkcie 6.1.
Badania laboratoryjne wykonane bedg na koszt Zamawiajgcego.
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6.2.2. Badania betonu na tawe
Wykonawca dostarczy 3 probki betonu z tawy, celem zbadania w laboratorium, wytrzymatosci betonu na
Sciskanie (1 seria probek na 100 m wykonywanej tawy betonowej z oporem).

6.2.3. Kontrola ustawienia obrzezy
Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego obrzeza z Dokumentacjg Projektowa. Tolerancje
podano w punkcie 5.2.7.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeza. Ogdlne zasady obmiaru podano w ST
00.01.00 ,Wymagania ogolne”.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania odnosnie ptatnosci robét podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania
ogdine”. Cena wykonania robét obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- transport i sktadowanie materiatéw do wykonania robot,
- wykonanie koryta gruntowego pod fawe betonowg,
- wykonanie fawy betonowej z oporem pojedynczym i podwdjnym,
- pielegnacja wykonanej tawy,
- ustawienie obrzezy betonowych ,
- wypetnienie spoin miedzy obrzezami przygotowang zaprawg cementowo piaskowg,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drdg i Mostow
w Warszawie. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw I torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc
PN-EN 197-1:2002 Cement. CzeS¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.07.00
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWE)]

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robot, ktére zostang wykonane w zakresie budowy muru oporowego, trybuny sportowej oraz fawek
rezerwowych w ramach zadania: ,Modernizacja kompleksu sportowego w sotectwie Myslachowice”, na czesci
dziatek 5/24, 5/2 w obrebie ewidencyjnym Myslachowice.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST :
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
warstw konstrukcyjnych nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkgji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogdine”.

2. Materialy

2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej ST sa:
- kostka betonowa

2.2. Dane techniczne:

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia
nie powinny przekraczac:

— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

Odpornosc¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250.
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Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
— prébka nie wykazuje peknieg,

— utrata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%. Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy
nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom. Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. Wiasciwosci i kontrola wody
stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-
32250. Do produkgji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie
z recepta laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg
nasigkliwos¢ i wiekszg odpornosc na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny
zapewnic kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac mechaniczne
urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skornczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine" .

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewoZzone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje
je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robét

5.1.0g06lne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST DM-.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowic grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP > 35. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z
kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt podtoza powinien byc¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.2.2 Podbudowa
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Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa. Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i
warunkdéw gruntowo-wodnych, moze stanowi¢:

— grunt ulepszony pospoétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

— podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowej.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac obrzeza betonowe.
3.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wezeshiej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke ukfada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu..

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagdania ogdlne”.

6.1 Kontroli jakosci robdt podlega jakos$¢ uzytych materiatéw - zgodnos$¢ z wymaganiami punktu 2
niniejszej ST.

6.2 Sprawdzenie wykonania nawierzchni:

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni boiska. Ogdlne zasady

obmiaru robdt podano w ST DM-.00.00.00. ,, Wymagania ogdine”.
8. Odbior robot

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza,

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,

— ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— utozenie i ubicie kostki,

— wypelnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnos¢
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931 -01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931 -04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D. 01.08.00
MONTAZ GOTOWYCH KONSTRUKCJI

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robot, ktére zostang wykonane w zakresie budowy muru oporowego, trybuny sportowej oraz fawek
rezerwowych w ramach zadania: ,Modernizacja kompleksu sportowego w sotectwie Myslachowice”, na czesci
dziatek 5/24, 5/2 w obrebie ewidencyjnym Myslachowice.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z montazem trybuny sportowej oraz tawek rezewowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SIWZ i poleceniami
Zamawiajgcego.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w dokumentacji projektowej, ST i w przedmiarze robdét.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét zwigzanych z wznoszeniem gotowych konstrukgji, sa:
materiaty wchodzace w sktad gotowych elementow

2.1. Elementy wyposazenia kompleksu sportowego

e Trybuna sportowa 3 rzedowa, 200 miejscowa.

o tawki zawodnikéw rezerwowych.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.

5. Wykonanie robét
Montaz elementdw w miejscach wskazanych w projekcie lub przez inwestora. Szczegdétowy dobdr elementow

matej architektury nalezy przed zamoéwieniem uzgodnic z inwestorem. Sugerowany wyglad elementow
znajduje sie w projekcie.
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6. Kontrola jakosci robét

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z umowg pod wzgledem
zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

Kontroli podlega:

- jakos$¢ dostarczonych prefabrykatow: jakos¢ materiatéw, spoin, otwordw na Sruby,
jakosci powtok antykorozyjnych, jakosci wykonania,

- prawidtowo$¢ montazu i zgodnos$¢ z projektem.

7. Obmiar robot.
Jednostkami obmiaru sa:
Elementy — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzadzen.

8. Odbidr robot
Odbioru robdt dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robét z ST oraz
umowa. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST.

9. Podstawa pfatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.

10. Przepisy zwigzane
Normy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.09.00
NAWODNIENIE

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem systemu nawadniajgcego w ramach zadania pn. ,Modernizacja kompleksu
sportowego w sotectwie Myslachowice”, na czesci dziatek 5/24, 5/2 w obrebie ewidencyjnym Myslachowice”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie automatycznego systemu nawadniania przez system
zraszaczy wspomaganych pompa zasilajgcg z istniejgcego przytacza wprowadzonego na teren obiektu.
Rozwigzanie systemu nawadniania oparte moze by¢ na np. trzynastu zraszaczach, z czego tylko trzy z nich
znajdujq sie bezposrednio w ptycie boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Europejskimi
oraz uzytymi w opisie technicznych i przedmiarze robét.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentoéw,
wymaga akceptacji Zarzadzajacego.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
ST DM-00.00.00

2. Materialy

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogdlne"

2.2. Zrédio zasilania

Zrédto zasilania instalacji nawodnieniowej stanowi¢ bedzie istniejgca podziemna, zewnetrzna instalacja wody
zasilana z sieci wodociggowej. Nalezy przewidzie¢ wodomierze wraz z armaturg odcinajacg i zabezpieczajaca,
pompe zabezpieczajgca odpowiednie cisnienie dla projektowanej instalacji oraz zbiornik zimnej wody. Dla
zapewnienia prawidtowej pracy systemu powinny zostac spetnione nastepujgce warunki zasilania: e
wydajnos¢ Q = 16 m3 /h e cisnienie p = 7,1 bar W celu zapewnienia odpowiedniego cisnienia w instalacji (w
zaleznosci od zastanych warunkéw) mozna przewidzie¢ pompe wspomagajacg ze zbiornikiem, ktére nalezy
zlokalizowa¢ w specjalnie wydzielonym izolowanym kontenerze w rejonie punktu wtgczania zraszaczy. Na
rurociggu ssgcym oraz ttocznym pompy powinny zostac zatozone zawory odcinajace oraz krdciec do
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podtaczenia sprezarki lub manometru.

2.3. Instalacja podziemna

Wykonana jest jako pierscien dookota ptyty z rur polietylenowych uktadanych na gtebokosci okoto 60 - 80
cm ponizej powierzchni terenu. Piercien z rury @ 63 potgczony jest ze stacjg pomp rurociggiem @ 63, na
ktérym zamontowany zostanie zawor odcinajacy. Na rurociggu za pompg i zaworem odcinajgcym wykonane
zostanie przylacze sprezonego powietrza wyposazone w zawodr kulowy oraz ztgczke do weza umozliwiajgca
podtaczenie kompresora w celu przedmuchania catej instalacji przed okresem zimowym. Kazdy zraszacz
podtgczony jest do trdjnika zabudowanego na rurociggu przy pomocy ztgczki przegubowej (elastycznej). Do
pofaczenia rur i zraszaczy zastosowac nalezy ksztattki zaciskowe o wymiarach odpowiednich do $rednic
rurociggdw. Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ préby szczelnosci na cisnienie probne 1,0 MPa. Po
zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy przeptukaé siec czysta woda. Wzdtuz sieci
prowadzone sg przewody elektryczne stanowigce pofaczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego ze
sterownikiem w celu przekazania impulsu do cewek poszczegdinych elektrozawordw. Impuls wystany ze
sterownika do cewki elektrozaworu powoduje ich otwarcie.

2.4. Zraszacze

Przewidziano 13 zraszaczy wynurzanych, rozmieszczonych w obrebie boiska:

- 3 petnoobrotowe 360° w centralnej czesci boiska o zasiegu ok. 28 m, wydajnosci: 13,85 m3 /h — 230,8
I/min, ci$nieniu: 5 bar,

- 10 o regulowanym obszarze zraszania, zamontowanych na obrzezu ptyty boiska (ustawiany zakres pracy
40° - 360°), o zasiegu okoto 28 m, wydajnosci: 15,22 m3 /h — 253,7 I/min i ci$nieniu: 5,5 bar. Nalezy
zastosowac zraszacze z donica gumowa, ktdéra mozna wypetnic¢ naturalng trawa. Rozwigzanie to eliminuje
ryzyko spowodowania kontuzji zawodnika.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne"

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania systemu nawadniania pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" .

4.2. Transport materiatow
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét.

5. Wykonanie roboét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST DM-.00.00.00 , Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz odpowiada za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac bedzie tego
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Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

6. Kontrola jakosci robét

Przy wykonywaniu i odbiorze robdt ziemnych zasypowych powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce
badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

- sprawdzenie wykonanych wykopow,

- sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypow

- sprawdzenie zageszczenia gruntdw,

- sprawdzenie szczelnosci rurociggow,

- sprawdzenie sprawnosci zamontowanych urzadzen

7. Obmiar robét
Przedmiar robot nalezy traktowaé pomocniczo i nie moze stanowi¢ podstawy do wzajemnych rozliczen.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbioru czeSciowemu — roboty zanikajgce

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu

Badania i pomiary do odbioru robét zanikajgcych przeprowadza wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru
w miejscach przez niego wskazanych.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej robot zanikajgcych. Odbidr ostateczny polega
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci i jako$ci i wartosci. Ostatecznego
odbioru robot dokona komisja wyznaczona prze zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane

Wymogi dotyczace systemu nawadniania: BN-7218932-01, PN-688-06050, PN-64/H-74056, PN-B 10729, PN-
B-01700, PN-EN 1401-1 oraz norma DIN 18035 opisujgca zagadnienia budowy sportowej naturalnej
nawierzchni trawiastej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.10.00
ZIELEN

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem prac ogrodniczych dla zadania pt: ,Modernizacja kompleksu
sportowego w sotectwie Myslachowice”, na czesci dziatek 5/24, 5/2 w obrebie ewidencyjnym
Myslachowice

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST :
- renowacja trawnika boiska gtéwnego oraz treningowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia posiadajgca zdolnos$¢ produkgji roslin.
2. Materialy

2.1, Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna byc¢ zdjeta przed rozpoczeciem robo6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Do nawozenia gleby moze by¢ stosowany kompost.

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3 miesiecy. Kompost z kory
sosnowej moze byc¢ stosowany jako nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.3. Nasiona traw mozna stosowac w postaci gotowych mieszanek.

Rodzaj mieszanki do wysiania wymaga akceptacji Kierownik Projektu. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wedtug ktdrej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢

azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.
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3. Sprzet

Sprzet do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka gasienicowa, do zatadunku ziemi koparka.
Sprzet uzywany do uprawy gleby - glebogryzarka.

Sprzet do zakfadania trawnikow - wat kolczatka oraz wat gtadki.

Sprzet do pielegnacji trawnikdw - kosiarki mechaniczne do koszenia na terenie ptaskim.
Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem, ze nie uszkodzi sie
ani nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych regeneracjg trawnika sg nastepujgce:

Wertykulacja

Polega na pionowym nacieciu darni. Plytkie ciecie trawnika ma na celu czeSciowe usuniecie warstwy
filcu, stworzenie lepszych warunkow doptywu powietrza, wody i nawozéw do strefy korzeniowej.
Zabieg wertykulacji powinno wykonywac sie w potgczeniu z piaskowaniem, a takze podsiewem.
Stosujac wertykulacje, zwiekszamy elastyczno$¢ trawnika oraz przepuszczalnos$c gleby, zageszczonej
w dolnych warstwach.

Filc jest gesto nacinany przez noze wertykulacyjne, po czym zostaje zebrany z nawierzchni boiska.
Mtoda trawa zyskuje w ten sposdb wiecej miejsca do prawidtowego rozwoju, poniewaz woda,
powietrze i substancje odzywcze majg tatwy dostep do ich korzeni.

Maszyna usuwa filc, mech oraz chwasty. Zabieg zaleca sie wykonywac w czasie sezonu
wegetacyjnego, w przerwie miedzy rozgrywkami badz w miare potrzeb.

Napowietrzanie.

Na trawnikach intensywnie eksploatowanych aeracja, inaczej zwana napowietrzaniem, jest niezwykle
waznym zabiegiem pielegnacyjnym. Wykonuje sie jg maszynami do napowietrzania, zwanymi
aeratorami, o wielorakich rozwigzaniach konstrukcyjnych. Intensywnos$¢ aktywnosci gier i spotkan na
trawie, a takze zastosowanie narzedzi i urzadzen do pielegnacji darni, przy niekorzystnych warunkach
atmosferycznych powoduje powstawanie zbitych stref kondensacyjnych na murawie. W efekcie
wptywa to negatywnie na gospodarke wodng i powietrzng, a to skutkuje pogorszeniem jakosci trawy
na boisku pitkarskim.

Usuwanie lokalnych uszkodzen

Uszkodzenia powstajg na skutek miejscowego intensywnego uzytkowania lub niewtasciwej pielegnacii.
Usuwanie ich polega na uzupetnieniu ubytkdw darnig trawnikowg lub poprzez dosiew nasion, co
stosuje sie w przypadku matych uszkodzen.

Szczotkowanie

Zabieg powinno sie wykonywa¢ w miare potrzeb, zazwyczaj Srednio raz w miesigcu. Szczotkowanie
ma na celu usuniecie obumartych czesci roslin, podniesienie zagniecionej trawy oraz oczyszczenie
ptyty boiska.

Dosiew trawy
Podczas intensywnego uzytkowania murawy czesto dochodzi do wystepowania miejscowych, drobnych
ubytkow. Czesto tez zdarza sie, ze na skutek niewtasciwego koszenia trawy dochodzi do rozluznienia
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darni. W takich przypadkach stosujemy dosiew nasion specjalistycznymi mieszankami
regeneracyjnymi. Zabieg ten wykonujemy w potgczeniu z wertykulacja, aeracjg i piaskowaniem, dzieki
czemu nasiona szybko kietkujg, a kepy mocno sie krzewig, tworzac zwartg, gestg dari. Stosujac
odpowiednie mieszanki traw, w krétkim czasie przywracamy wtasciwosci fizyczne i techniczne ptyty
boiska.

Piaskowanie

W miare uzytkowania darn staje sie coraz bardziej zbita i stabo przepuszczalna. Cierpi na tym trawa, a
zyskujg mchy, glony i chwasty. Sposobem na ten problem, a takze na ciezkg i gliniastg glebe jest
piaskowanie trawnika. Zabieg ten polega na pokryciu jego powierzchni 3-5 milimetrowg warstwag
piasku. Przede wszystkim, zwieksza on przepuszczalno$¢ i porowatos¢ podtoza, dzieki czemu pojawiaja
sie nowe, silniejsze korzenie i roztogi traw. Co wiecej, niweluje wszelkie nieréwnosci terenu, wygtadza
boisko i podwyzsza poziom gruntu Powoduje to zageszczenie murawy, a takze eliminuje
powierzchniowg wilgotno$¢ i mazanie sie gleby. Ma na celu przeciwdziatanie filcowatosci traw,
utrzymanie dobrej struktury gruntu oraz regulacje przepustowosci darni.

Efektem tych dziatan jest polepszenie i usprawnienie nawierzchni trawiastej obiektu sportowego.
Piaskowanie przynosi najwieksze efekty stosowane w pofgczeniu z wertykulacjg, aeracjg, a czasami
takze z watowaniem.

Watowanie

Watowanie wykonuje sie wczesng wiosng, po przeschnieciu boiska. Zabieg ma na celu doci$niecie
darni do warstwy noénej. Zbyt czeste watowanie powoduje nadmierne zbicie warstwy korzeniowej
ptyty boiska, przez co do korzeni nie dochodzi woda, tlen i nawozy.

5.2. Pielegnacja trawnikéw

Koszenie

Koszenie nalezy przeprowadzac regularnie i na Scisle okreslong wysokos¢. Najwiekszym btedem jest
doprowadzenie do zawigzania ktoséw. Zalecana wysokos¢ trawy boiska pitkarskiego to 3 do 3,5 cm, a
w okresach suszy i zimg do 4 cm. Zaleca sie koszenie nie wiecej niz o 30% wysokosci, co zapobiega
osfabieniu trawnika.

Podlewanie

Wiasciwe nawadnianie ptyty boiska odgrywa wielkg role, a dorazne podlewanie nie przynosi czesto
pozadanych efektdéw. Aby temu zapobiec, nalezy utrzymac statg wilgotnos¢ gruntu. Srednie dobowe
zapotrzebowanie na wode to ok. 4 litry wody/m2, natomiast w okresie wiosennym i letnim nawet do
okoto 7,5 — 15 litréw wody/1m2. Dobrze podlany grunt musi by¢ wilgotny do gtebokosci min. 10-15
cm. Woéwczas korzenie trawy majq wiekszg zdolnos¢ do rozrastania sie a sama murawa jest bardziej
odporna na deptanie podczas suszy.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola w zakresie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okresleniu ilosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- rozscielenie na ziemi urodzajnej z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- prawidtowosci uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami,

- gestosci zasiewu nasion,
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- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy,
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. "tysin"),

- braku obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

Kontrola robdt przy wycince drzew i usunieciu zywoptotéw obejmuje:

- wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania

korzeni i zasypania dotéw.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetniaé odpowiednie wymagania okreslone w SST
D-02.00.00 ,, Roboty ziemne” .

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa - dla trawnika dywanowego - m2 (metr kwadratowy),

8. Odbiér robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptfatnosci

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
- zakup i transport materiatdw na miejsce wbudowania,

- zakladanie trawnikow,

- pielegnacja obsiania: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczenie,
- badania i pomiary jakosci wykonanych robét.

- zasypanie dotdw,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.11.00
WZNOSZENIE OGRODZEN

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem ogrodzenia oraz barierek przed trybung, dla zadania pt:
»Modernizacja kompleksu sportowego w sotectwie Myslachowice”, na czesci dziatek 5/24, 5/2 w
obrebie ewidencyjnym Myslachowice.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robét.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
montaz nowych elementéw ogrodzenia.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi, obowigzujgcymi
polskimi normami i okresleniami podanymi w rozdziale Wymagania Ogdlne.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1  Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.

Wszystkie materiaty stosowane do budowy muszg posiadac certyfikaty, atesty i dopuszczenia
stosowania na polskim rynku.

- Materialy stosowane do fundamentdéw stupkéw przestowych

Fundamenty dla zamocowania stupkéw przestowych wykona¢ w monolitycznym
fundamencie. Na fundamenty stosuje sie beton klasy C16/20. Zaleca sie wykonanie zgodnie z
wytycznymi z instrukcji producenta ogrodzenia.

2.2.1 Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢é cementem portlandzkim klasy 32,5 odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701.

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-067121. Zaleca

sie stosowanie kruszywa o marce nie mniejszej niz klasa betonu.

2.2.3 Woda
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Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany1" zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250.

2.2.4. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewidujg je wskazania Kierownika
Projektu/Inzyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-23010. W betonie
niezbrojnym zaleca sie stosowac domieszki napowietrzajgcej, a w betonie zbrojonym dodatkowo
domieszki uplastyczniajacej lub uptynniajace;j.

2.2.5 Prety zbrojenia
Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251.

2.3. Konstrukcja ogrodzenia

. Ogdlna charakterystyka

Projekt zaktada budowe ogrodzenia systemowego z paneli ogrodzeniowych o tgcznej dtugosci 80 m
oraz barierek ochronnych przed trybung sportowa o dtugosci 50 m. Ogrodzenie nalezy wykonac
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz instrukcjg wybranego

producenta.

o Stupki przestowe

Przyjeto stupki o wym. 40x60mm, wersja duplex (ocynk + poliester). Ocynk + poliester - powinny by¢
wykonane zgodnie z wymogami polskich norm.

o Panel

Panel ogrodzeniowy 2W/H, wys. 1200mm, wymiar oczka 50x200mm, Srednica pretéw pionowych -
5mm. Zaleca sie aby panel byt pozbawiony gornych koncéwek drutéw (grzebienia). Zapobiega to
ewentualnej mozliwosci zranienia.

. Furtka ogrodzeniowa rozwieralna

Furtka typu F-P. Swiatto przeswitu 1000mm. Zabezpieczenie antykorozyjne DUPLEX ocynk + poliester.
Wys. h=1200mm.

. Barierki chronne.

Barierka chodnikowa ochronna zabezpieczajgca roznice w terenie o wysokosci 1100mm, typ ,lubelski”.

Zestawienie materiatéw - zgodnie z przedmiarami i kosztorysami do projektu.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Do stosowania zapraw stosuje sie betoniarke wolnostojaca lub mieszarke do zapraw.
Do wykonania mieszanki betonowej uzywa sie weztéw betoniarskich. Do wykonania ogrodzenia -
sprzet zgodnie z instrukcjg producenta. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi,
ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz bedg
przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

Transport betonu do wykonania fundamentéw

Przewidziano transport betonu samochodem wywrotka do 15km w sposdb zabezpieczajacy przed
wptywami atmosferycznymi i rozsegregowaniem. Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z
BN-88/6731-08. Transport kruszywa powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06712.

Transport materiatéw do wykonania ogrodzenia

Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08. Transport kruszywa powinien
odbywac sie zgodnie z PN-B-06712.
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Transport elementéw ogrodzenia (stupki, panele, furtki, brama, elementy mocowania) powinny by¢
przewozone $rodkami transportowymi w sposdb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie w czasie transportu
i uszkadzanie oraz zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zleci¢ geodecie wytyczenie trasy ogrodzenia wraz z
doktadnym zaznaczeniem furtek i bramy wjazdowej.

5.2 Wykonanie wykopdw i fundamentéw dla stupkéw przestowych

- Sposdb wykonania wykopu pod fundament stupka powinien by¢ dostosowany do

gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z
dokumentacja dostarczong przez firme projektujgca ogrodzenia systemowe oraz z Dokumentacja
Projektowa.

- Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto

przystgpi¢ natychmiast do wykonywania robét fundamentowych.

5.3 Fundamenty z betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty wykonywane z betonu ,,ha mokro" lub z betonu zbrojonego nalezy
wykonac zgodnie z PN-S-02205. Posadowienie fundamentow w wykopach otwartych badz rozpartych
nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub wskazaniami Kierownika Budowy.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze
spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig £ 2 cm. Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt
nalezy usunac i miejsce wypeti¢ do spodu fundamentu betonem klasy B-15. Plaszczyzny boczne
fundamentdéw stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja, np. emulsjg kationowa. Po
wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypac warstwami grubosci 20 cm z doktadnym zageszczeniem
gruntu.

5.4 Ustawianie stupkow przestowych

« Stupki zalewamy w monolitycznym fundamencie. Ustawi¢ stupek. Wypoziomowac. Odchylenia od
poziomu - zgodnie znormg dopuszczong przez producenta ogrodzenia. Wypetni¢ betonem klasy
C16/20.

« Furtke nalezy zawiesi¢ na uprzednio przygotowanych stupkach. Wykona¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanie materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatéw do wykonania fundamentéw
betonowych ,,na mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na
wniosek Wykonawcy, Kierownik Budowy moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan
materiatow dla tych robdt.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobata techniczng lub z deklaracja
zgodnosci wydang przez producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow. Badania wykonuje sie w liczbie od 5 do 10 z wybranych losowo elementow w kazdej
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dostarczonej partii o liczebnosci do 1000 elementéw. W przypadkach budzacych watpliwosci mozna
zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych wyrobdw i materiatéw w zakresie
wymagan podanych w punkcie 2.

6.3 Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:

. poprawnos¢ wykonania fundamentéw zgodnie z pkt. 5
o poprawnos¢ ustawienia ogrodzenia zgodnie z pkt. 5

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,, Wymagania ogolne"
Jednostka obmiarowa

- jednostka obmiarowg dla wykonania ogrodzenia jest - m, kpl, m3, t. .

8.0DBIOR ROBOT

- Ogodlne zasady odbioru robot

- Roboty uznaje sie za wykonane z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Budowy.
- Odbidr ostateczny

- Odbidr Robot dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. Odbior ostateczny

powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robdt, na podstawie wynikdw pomiardw i

badan jakosciowych okreslonych w punktach 5. i 6.

- Sprawdzi¢ geodezyjnie prawidtowos$¢ posadowienia w granicy dziatki.

- Odbidr pogwarancyjny

- Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonac po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego

W umowie.

9. PODSTAWA PLTNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci rozliczenia robot podano
w ST ,Wymagania ogdlne"

9.2. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Zasady ptatnosci za wykonanie zadania ustalone w umowie. Pfatnos¢ za wykonanie
zadania moze nastgpi¢ po podpisaniu protokotu odbioru robdt, w ktdrym stwierdzi sie wykonanie
petnego zakresu umownego.

9.3. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia

Cena wykonania 1m ogrodzenia terenu jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu

wykonania i obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» wykonanie fundamentéw,

« dostarczenie i ustawienie stupkdw, montaz paneli ogrodzeniowych oraz furtek i bramy wjazdowej,
* przeprowadzenie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

 oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie,

» Wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robot objetych niniejszg ST, zgodnie

z Dokumentacjg Projektowa.
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10. PRZEPISY POWIAZANE.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania ogodlne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczgcymi.
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnine i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.
PN-H-82200 Cynk.

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rGwnoramienne.

PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary.

PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco.

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgcji stalowych. Ogdlne wytyczne PNM-69011
Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania.

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i
badania
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