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ST-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE

1. WSTEP

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robét, ktére zostang wykonane w ramach: ,WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ORAZ DOCIEPLENIE SCIAN PIWNIC BUDYNKU MIESZCZACEGO SZKOLE
PODSTAWOWA NR 2 IM. KROLA KAZIMIERZA WIELKIEGO ORAZ Il LICEUM OGOLNOKSZTAtCACE IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI W SANDOMIERZU”

- W RAMACH ZADANIA P.N." TERMOMODERNIZACJA ZABYTKOWYCH OBIEKTOW EDUKACYJINYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$t Dokumentacji Technicznej i nalezy je stosowal w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

13. Zakres Robot objetych S T

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiet i stosowal w powigzaniu z branzowymi Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz z nizej wymienionymi
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi branzy budowlanej i instalacyjnej:

STB 01.00.00 ARCHITEKTURA
STB 00.00.02. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY- CPV45100000-8
STB-1:
- STOLARKA-CPV 45421100-5
- TYNKI WEWNETRZNE CPV 45410000-4
- MALOWANIE-CPV 45442100-8
STB-2:
- TYNKI | OKtADZINY ZEWNETRZNE, DOCIEPLENIE SCIAN-CPV 45321000-3
STB-3:
- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE - CPV£45100000-8
- ROBOTY BUDOWLANE-CPV 45200000-9
- |ZOLACJE-CPV 452600007
STB-4:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU-CPV 45112700-2
- SST - PODBUDOWA Z KRUSZYW
- SST - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE)J

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robdt koordynowac na biezaco z kierownikiem budowy.

1.4.1. Zgodno$t Robdt z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu),
a wymagania wyszczegolnione chotby w jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywat bteddow lub opuszczeh w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomit Inzyniera, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bed3 zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreSlone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza byt jednorodne i wykazywat bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczat dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bed3 w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie fo na niezadowalajaca jakosSC elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakofnczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wtaczony w cene umowna.

1.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowal w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania

budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywat Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu
Budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwoSci dla osdb lub wtasnoSci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

|) Lokalizacje baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,



b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoScia powstania pozaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materiaty szkodliwe dla ofoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bed3 dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakohczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien ofrzymat zgode
na uzycie tych materiatow od wtaSciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.6. Ochrona wtasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wtaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

OkreSlenia podstawowe

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badah i prob zwiazanych z oceng
jako$ci materiatow oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

2. MATERIALY

UWAGA :

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastapit , stosujac réwnowazne parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami, aprobatami technicznymi. Nalezy uzyskal pisemng zgode Inwestora i
Projektanta na wszelkie zmiany w dokumentacji.

2.1, Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badah laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagty spetniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolef od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtaczajac w
to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyt Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie mefode wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$t za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robdt.



2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one pofrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakoSC i wtaSciwo$t do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bed3 zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie
przewartoSciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwoS¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet
uzywany do Robdt powinien byt zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$t sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okrelonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoScig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byt utrzymywany w dobrym stanie i gotowoSci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze byC pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkdw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowal sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i
wtaSciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnial prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byC uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich
zgodno$t z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST , obowigzujgcymi Normami i przepisami , instrukcjami branzowymi oraz poleceniami Inzyniera.
Rozwigzania systemowe oraz stosowanie materiatow nalezy wykonal zgodnie z technologig i zaleceniami producenta. Roboty nalezy wykonywat w stanie
kompletnym niezbednym do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz funkcjonowania budynku.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$t za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostana, jesli wymagal tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badah materiatow i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestig. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)



Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakoSci bedzie zawieral:

a) czest ogolng opisujaca:

organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecit
prowadzenie badaf),

- sposbb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czeSt szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$C $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utrata ich wtasciwoSci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow Robot,

- sposbb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna zatozong jako$t Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatow oraz Robdt z czestotliwoScig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoSt s3 okreSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnit wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreSlajacych procedury badaf.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczef laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynat ujemnie na wyniki badaf, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakoS¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga byt z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badanh.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$t udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatdéw, ktore budza watpliwoci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bed3 przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj3 jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, mozna stosowat wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiardw lub badah Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywatl Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrddta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu konfroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami
ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.



Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badah i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$t z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja i ktore spetniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe musza posiadat ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty i rozwigzania, ktore nie spetniaja tych wymagah beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu Robdt, stanu bezpieczefstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezpoSrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywat w szczegélno$ci:

o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

o date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

« uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow Robot,

o terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementow Robot,

e  przebieg Robot, trudnoSci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera,

o daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow Robot,

o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku

z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$t rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

o dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem, kto je przeprowadzat,

o wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

o inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnief do
wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig réwniez nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robéft,

protokoty narad i ustaled,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentdéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odfworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bed3 zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robét niezbednych dla realizacji catej
inwestycji i sprawdzenia przedmiaréw robét pod katem poprawnoSci wyliczenia ilo$ci jednostek obmiarowych i zgodno$ci z dokumentacja
techniczng (projekt budowlany i wykonawczy). Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarach branzy
architektonicznej, instalacji i elektrycznych lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukefczenia
wszystkich Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pi§mie.

8. ODBIOR ROBOT



W zaleznoSci od ustalef odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi wstgpnemu

d) odbiorowi koficowemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

0dbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

0Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

GotowoSt danej czgSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdZzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera

JakoS¢ i iloSE Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy
0Odbior czeSciowy polega na ocenie iloSci i jako$ci wykonanych czeSci Robot. Odbioru czeSciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbi6r wstepny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich iloSci, jakoSci i wartoSci.

Catkowite zakofczenie Robot oraz gotowos$t do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdow, wynikdw badah i pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodnoSci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalef przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartoS¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Odbior koncowy

0dbior kohcowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

0Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbior wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

Przyjeta podstawa wyceny robdot powinna odpowiadat technologii wykonania tych robdt, wynikajacej z projektu technicznego, zapisow zamieszczonych
w niniejszej specyfikacji technicznej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Wycena musi byt kompletna, tzn. musi obejmowat wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania catosci robét zapewniajagcymi prawidtowe
funkcjonowanie obiektu budowlanego.

10. PRZEPISY

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
pahstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegélnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
pahstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji wykonal w oparciu o aktualne obowigzujgce normy i przepisy prawne, zgodnie z aktualng wiedzg
techniczna, a w szczegolnoSci nalezy zwrdci uwage na nastepujace akfualne ustawy i rozporzadzenia:
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

. Ustawa z dnia 14 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej

. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoSci

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie, (z pdzniejszymi zmianami.)



Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terendow

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopafrzenia w wode oraz
drog pozarowych

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczedstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 w sprawie aprobat technicznych i jednostek organizacyjnych uprawnionych do
ich wydawania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobdw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakowania znakiem budowlanym



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 00.00.01. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

1. WSTEP

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robot, dotyczacych organizacji placu budowy, ktore zostang
wykonane w ramach: ,WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ORAZ DOCIEPLENIE SCIAN PIWNIC BUDYNKU MIESZCZACEGO SZKOLE PODSTAWOWA NR 2 IM. KROLA
KAZIMIERZA WIELKIEGO ORAZ Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACE IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI W SANDOMIERZU” - W RAMACH ZADANIA P.N."
TERMOMODERNIZACJA ZABYTKOWYCH OBIEKTOW EDUKACYJINYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM”

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig cze$t Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowal w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z organizacja placu budowy, a wigc:

. opracowanie projektu organizacji placu budowy,

. zapewnienie dojazdu i niezbednego dostepu do placu budowy,

. zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczajacymi teren inwestygji
. przetozenie istniejacych urzadzen obcych kolidujacych z placem budowy,

. doprowadzenie do placu budowy niezbednych mediéw (energia elektryczna, woda, tacznosic)

. ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczenstwa od kradziezy i wandalizmu.
. zainstalowanie niezbednych tablic informacyjnych i ich konserwacja,

. zapewnienie niezbednych tymczasowych pomieszczen biurowych, szatni i urzadzeh . sanitarnych,

. zapewnienie niezbednych przyobiektowych pomieszczeh magazynowych,

. zapewnienie $rodkow ochrony $rodowiska na czas prowadzenia robot

. utrzymywanie w czystosci drog dojazdowych oraz drdg innych, ktore bedy wykorzystane jako dojazdy,
. doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST $-00.00.00 WYMAGANIA
0GOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt i ich zgodno$t z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE .

2.  Materiaty
Do wykonania i organizacji placu budowy nalezy stosowat materiaty okreslone w projekcie organizacji placu budowy.
3. Sprzet

Do wykonania i organizacji, placu budowy nalezy stosowal sprzet okreslony w projekcie organizacji placu budowy.

4. Transport

Transport materiatow, urzadzeh i sprzetu dowolnymi $rodami transportowymi zaakceptowanymi przez inzyniera.

5. Wykonanie robét

5.1 Projekt organizacji placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wtasnym zakresie projektu organizacji budowy rozwiazujacego wszystkie zagadnienia wymienione w
punkcie 1.3- niniejszej ST wraz z okreSleniem rodzaju uzytych materiatow, warunkdw technicznych dla tych materiatow oraz sprzetu i Srodkow
transportowych niezbednych dla wykonania robdt zwigzanych z organizacjg placu budowy. Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez
Inzyniera. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy rdwniez uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien dotyczacych projektu organizacji budowy.

5.2.  Zapewnienie dojazdu i niezbednego dostepu do placu budowy

Dojazd do placu budowy moze odbywat sie, zaleznie od lokalnych warunkdéw dla danego obiektu, w sposdob nastepujacy:

- po istniejacych eksploatowanych drogach,

- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczacych sie w obszarze linii rozgraniczajacych po uzgodnieniu z Inzynierem uwzgledniajac organizacje
budowy i wykonawcdow innych Robot

- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiajacego, a wiec po terenie wymagajacym dzierzawy.

5.3 Dobdr sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty bedzie w projekcie organizacji placu budowy sporzadzonym zgodnie z pkt.5.1. niniejszej
ST. Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu nalezy do obowigzkdw Wykonawcy.



5.4 Zapewnienie terenu pod plac budowy

Plac budowy nalezy w zasadzie organizowal na terenie mieszczacym sie w obrebie linii rozgraniczajacych. W przypadku technicznej niemozliwoSci
wykorzystania pod plac budowy fterenu wywtaszczonego, konieczne bedzie zlokalizowanie placu budowy na terenie wydzierzawionym. Ostateczna lokalizacje
placu budowy ustali Wykonawca w projekcie organizacji placu budowy.

Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu pod plac budowy nalezy do obowigzku Wykonawcy.

5.4. Przetozenie istniejacych urzadzef obcych

Przetozeniu podlegajg wszelkie istniejace urzadzenia obce kolidujace z placem budowy lub uniemozliwiajace prowadzenie robot. Zakres niezbgdnych
przetozehn urzadzen obcych zawarty bedzie w projekcie organizacji placu budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

5.5.  Zainstalowanie niezbednych tablic informujacych

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem budowlanym.

5.6. Zapewnienie Srodkow ochrony Srodowiska na czas prowadzania robot

Wedtug zakresu i sposobu okreslonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z ST.S.00.00.00, przy czym nalezy m.in. rozwigzat nastepujace
zagadnienia:

- ochrona okolicznej ludno$ci od hatasu w dzief i w nocy,

- czasowe odprowadzenie wod $ciekowych z urzadzeh odwadniajgcych plac budowy, po uprzednim ich oczyszczeniu,

- ochrona uzytkownikow pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi niekorzystnymi skutkami prowadzenia robét, wraz z utrzymaniem
czystosci na drogach dojazdowych i drogach innych uzytkownikdw, ktore beda wykorzystywane jako dojazdy.

5.7 Rekultywacja terenu

Teren placu budowy, drog dojazdowych do placu budowy a takze teren naruszony przez doprowadzenia na plac budowy mediéw doprowadzony by¢ musi po
zakonczeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jakosci robét

Kontroli Inzyniera podlegajg roboty przy realizacji placu budowy oraz materiaty uzywane dla potrzeb organizacji placu budowy.

7. Obmiar robét

Roboty objete niniejszg ST podlegaja rozliczeniu ryczattowemu obejmujacymi wykonanie wszystkich robét sktadowych okreslonych w projekcie organizacji
placu budowy zatwierdzonym przez Inzyniera..

8.  Odbior robot

Odbiorowi podlegajg wszystkie elementy sktadowe wchodzace w zakres robdt wg projektu organizacji budowy.

Odbiorow dokonuje sig na podstawie stwierdzenia zgodnosci wykonanych robdt z projektem organizacji placu budowy oraz na podstawie kontroli jakoSci wg
pkt.6. niniejszej ST.

9. Podstawa ptatnosci

Koszty zwigzane z organizacjg placu budowy, z zapewnieniem dojazdu, tacznie z projektem organizacji placu budowy, od momentu jego przekazania
do odbioru kohcowego robot ponosi Wykonawca .

10. PRZEPISY PODSTAWOWE

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
pahstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia.

SZ(ZEGOt OWE SPECYFIKACJE - STB-1:
STOLARKA

1. WSTEP
11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, dotyczacych elementow Slusarsko-kowalskich i stolarki, ktére
zostang wykonane w ramach: ,WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ORAZ DOCIEPLENIE SCIAN PIWNIC BUDYNKU MIESZCZACEGO SZKOLE PODSTAWOWA NR 2 IM.
KROLA KAZIMIERZA WIELKIEGO ORAZ Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACE IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI W SANDOMIERZU" - W RAMACH ZADANIA PN."
TERMOMODERNIZACJA ZABYTKOWYCH OBIEKTOW EDUKACYJNYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM"
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig cze$t Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowal w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane wykonaniem elementdw Slusarsko-kowalskich i stolarki zawartymi w
projekcie wykonawczym i wedtug pozycji ,Przedmiaru robot”
1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST $-00.00.00 WYMAGANIA
0GOLNE
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt i ich zgodno$t z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .
2.  Materiaty

. Wymiary i sposob otwierania skrzydet okiennych i drzwiowych - wg zestawienia stolarki,

® Do uszczelnienia okien mozna stosowat nastepujace materiaty:
do uszczelnieh wewngtrznych —masy silikonowe, akrylowe, tasmy i folie do uszczelnied Srodkowych - pianka poliuretanowa
do uszczelnieh zewnetrznych masy hybrydowe

®  Odporno$t na przedostawanie sie do wnetrza wody opadowej - okna powinny by¢ catkowicie
szczelne przy zraszaniu ich woda
2.1 Stolarka okienna i drzwiowa wg. zestawienia stolarki okiennej rysunki projektu wykonawczego branzy architektonicznej
2.2 Parapety zewnetrzne - demontaz istniejagcych parapetow z blachy miedzianej i wykonanie nowych parapetdw z blachy miedzianej gr.0,6mm
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3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagafh jakoS$ciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, Transport

Rodzaje transportu pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

5. Sktadowanie

Materiaty izolacyjne powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu pod zadaszeniem. Nalezy zwrdcic uwage na sposob sktadowania
uniemozliwiajacy deformacje elementéw. Poszczegdlne elementy powinny byé posegregowane.

6. Wykonanie robdt

Ogolne wymagania podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

6.1 . Szczelno$t na przenikanie powietrza

Przegrody zewnetrzne nieprzezroczyste, ztacza miedzy przegrodami i czeSciami przegrod (migdzy innymi potaczenie stropodachow lub dachow ze Scianami
zewnetrznymi), przejScia elementow instalacji (takie jak kanaty instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnetrzne) oraz potaczenia okien z
oSciezami nalezy projektowal i wykonywat pod katem osiagnigcia ich catkowitej szczelnoSci na przenikanie powietrza.

Przepuszczalno$t powietrza dla okien i drzwi przy ciSnieniu rownym 100 Pa wynosi nie wigcej niz 2,25 m3/(m - h) w odniesieniu do dtugosci linii stykowej
lub 9 m3/(m2 - h) w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 3 Polskiej Normy dotyczacej przepuszczalnosci powietrza okien i drzwi.

6.2. Przygotowanie oS$ciezy Przed osadzeniem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza, do ktdrego ma przylegal oScieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oScieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, oScieze naprawic i oczyScit.

6.3 Osadzanie stolarki okiennej.

Po demontazu stolarki otwory w murze nalezy przygotowal do wymaganych wymiaréw opisanych w zestawieniu stolarki oraz zgodnie z wymogami
producenta stolarki. WiekszoS¢ istniejgcych wnek wewnetrznych jest lekko rozwarta. Projektowang stolarka stolarke nalezy zamontowac tak, zeby
unikngt skuwania tynkow od strony zewngtrznej, a styk stolarki z istniejgcym tynkiem nalezy uszczelnic masg elastyczng w kolorze elewacji.

Konieczne jest uzupetnienie tynkow wewnetrznych oraz dopasowanie parapetow do profilu nowej stolarki. Tynki wewnetrzne wapienne systemowe
dedykowane do obiektdéw zabytkowych.

Mocowanie stolarki w $cianach nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta stolarki

W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawit stolarke na podktadkach lub listwach elementy kotwigce osadzic w oSciezach. Zamocowane okno
nalezy uszczelnic pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy oSciezem a oScieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Ustawienie okna nalezy sprawdzic w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mnigjsze
od 1 mm na 1 m wysokoSci okna.

Roznice wymiaréw na przekatnych nie powinny by wigksze od:

- 2 mm przy dtugoSci przekatnej do 1 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- L mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$c dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwierac sie swobodnie, a okucia
dziatat bez zahamowan i przy zamykaniu dociskat skrzydta do o$cieznicy. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknat.

6.4. Parapety

zewnetrzne - blacha miedziana gr. 0,6mm

Parapet zewnetrzny powinien by¢ podsunigty pod rame okna, nie wolno zastaniat zaktadanymi parapetami otwordw wyptywowych. Parapet powinien byt
zamontowany w sposdb gwarantujacy odptyw wody na zewnatrz otworu okiennego.

Parapety zewnetrzne nalezy wykonac z blachy miedzianej grubosci 0,6mm. Projektowane parapety zewnetrzne powinny by¢ wysunigte poza lico Sciany i
byt osadzone tak jak parapety istniejgce. Konieczne jest zaginanie blachy na kofcach parapetdw czyli wykonanie kapinosow i bokdw w celu
estetycznego wykonczenia oraz zapewnienia szczelnosci, uniemozliwiajac wodzie sptywanie po elewacji. Nalezy stosowal metode reczng polegajaca na
odpowiednim nacigciu i wyprofilowaniu naroznika tak, aby zagigty bok byt ciggty w celu zwiekszenia szczelno$t parapetu.

7. Kontrola jakosci robdt.

1.1 Sprawdzat atest producenta na dostarczone materiaty

7.2 Sprawdzal osadzenie elementdw stalowych w murze i posadzce

7.3 Sprawdzat zgodnoS¢ wykonywanych robdt z Dokumentacjg Projektowa

8. Obmiar robét.

Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robdt niezbednych dla realizacji inwestycji
i sprawdzenia przedmiarow robdt pod katem poprawnoSci wyliczenia iloSci jednostek obmiarowych.

9. Odbidr robot.

- zgodnoSci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacja Projektowa

- sprawdzenie zgodnoSci wymiarow z Dokumentacjg Projektowa

- sprawdzenie osadzenia elementow stalowych w murze i posadzce

9.2. Odbidr kohcowy.

Przy odbiorze kohcowym powinny by przedtozone nastgpujgce dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.

9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej na

dtugosci taty 2,0m + 2 mm,

10. Podstawa ptatnoSci.

Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

11. Przepisy podstawowe

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowiazuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
pahstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.
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11.1 Zalecane normy - Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnoSci:

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

TYNKI SCIAN WEWNETRZNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robot dotyczacych tynkdw wewnetrznych, ktore zostang wykonane w
ramach: ,WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ORAZ DOCIEPLENIE $CIAN PIWNIC BUDYNKU MIESZCZACEGO SZKOtE PODSTAWOWA NR 2 IM. KROLA KAZIMIERZA
WIELKIEGO ORAZ Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACE IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI W SANDOMIERZU” - W RAMACH ZADANIA P.N.” TERMOMODERNIZACJA
ZABYTKOWYCH OBIEKTOW EDUKACYJINYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia cze$t Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowal w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane wykonaniem tynkow wewnetrznych zawartymi w projekcie wykonawczym i
wedtug pozycji ,Przedmiaru robot”
1.4. Okreslenia podstawowe
OkresSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST $-00.00.00 WYMAGANIA
0GOLNE
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt i ich zgodno$t z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE .
2. Materiaty
21, Woda : stosowana do betondéw misi spetnial wymagania normowe i jeSli nie jest z wodociggu musi by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed
rozpoczeciem robot oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.
2.2 Tynk wewngtrzne systemowe dedykowane do budynkéw zabytkowych (oddychajace wapienne)
2.7 Gtadz na tynkach
Gtadz systemowa wapienna - do systemowych tynkdw wapiennych
3. Sprzet
Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakoSciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Sprzet ten powinien podlegat kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
4. Transport
Transport zewnegtrzny powinien odbywat sig na samochodach cigzarowych. Elementy nalezy rozmieszczac, uktadac na podktadach drewnianych tak by nie
przemieszczaty sie podczas transportu.
5. Sktadowanie
Materiaty powinny byt sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu i najlepiej pod zadaszeniem. Materiaty nie mogg mie styku bezpo$rednio z
podtozem
6. Wykonanie robdt
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda,
wykonywane.
Wszystkie roboty wykonat zgodnie z technologig i zaleceniami producenta.
7. Kontrola jakoSci robdt.
7.1 Sprawdzat atest producenta na dostarczone materiaty
1.2 Sprawdzat grubost naktadanego tynku i wyrdwnanie powierzchni
1.3 Sprawdzi¢ stopien doktadnoSci klejenia ptytek ceramicznych
7.4 Sprawdzal zgodno$¢ wykonywanych robdt z Dokumentacja Projektowa
1.5 Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowat:
®  sprawdzenie wygladu powierzchni,
[ ] sprawdzenie wsigkliwoci,
®  sprawdzenie wyschniecia podtoza,
®  sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonal przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonal przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapit nie wcze$niej niz po 3
s.
8. Obmiar robét.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robot niezbednych dla realizacji inwestycji
i sprawdzenia przedmiarow robdt pod katem poprawnoSci wyliczenia iloSci jednostek obmiarowych.
9. Odbidr robot.
- zgodnoSci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowa
- sprawdzenie zgodnoSci wymiaréw z Dokumentacjg Projektowa
- sprawdzenie stopnia réwnosci cian tynkowanych i obtozonych ptytkami ceramicznymi
- odbior tynkow, sprawdzeniu podlegaja:
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przygotowanie podtozy /czystoS¢, stabilnos¢, gruntowanie
rodzaj zastosowanych materiatéw /deklaracja zgodnosci
grubo$té tynku
przyczepno$t tynku do podtoza /nie mniej niz 0,3 MPa
wystepowanie wad i uszkodzen powierzchni,
®  prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi.
9.2. 0dbidr koncowy.
Przy odbiorze kohcowym powinny by przedtozone nastepujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty wszystkich robdt zanikajacych.
9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odbidr_podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzit bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podtoze powinno byt przygotowane zgodnie z wymaganiami.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sig po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscit i zmyC woda.

Odbiér_tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuScienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na
catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

®  pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

®  poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:

®  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

®  frwate $Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
10. Podstawa ptatnosci.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
11. Przepisy podstawowe
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
pafnstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

ST 09.00.00. MALOWANIE

1. WSTEP
11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robot, dotyczacych tynkdw i oktadzin wewngtrznych, ktére zostang
wykonane w ramach: ,WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ORAZ DOCIEPLENIE SCIAN PIWNIC BUDYNKU MIESZCZACEGO SZKOtE PODSTAWOWA NR 2 IM. KROLA
KAZIMIERZA WIELKIEGO ORAZ Il LICEUM OGOLNOKSZTAtCACE IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI W SANDOMIERZU” - W RAMACH ZADANIA P.N."
TERMOMODERNIZACJA ZABYTKOWYCH OBIEKTOW EDUKACYJINYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM"
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig cze$t Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowal w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem malowania zawartymi w projekcie wykonawczym i wedtug pozycji
Przedmiaru robot”
1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S$-00.00.00 WYMAGANIA
0GOLNE
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .
2. Materiaty
2.1 Farba emulsyjna, zmywalna, odporna na szorowanie:
. odpornos$¢ na szorowanie wg PN-EN 13300:2002 Klasa 1
. odporno$¢ na szorowanie wg PN-C 81914:2002 Rodzaj 1
. kolor jasnokremowy - skonsultowal z Projektantem po wybraniu producenta farby.
3. Sprzet
Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania robot pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Sprzet ten powinien podlegac konfroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
4. Transport
Elementy nalezy rozmieszczal, uktadat na podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaty sie podczas transportu.
5. Sktadowanie
Materiaty powinny byt sktadowane wewnatrz budynku.
6. Wykonanie robot
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Ogodlne wymagania podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

Wykonanie robdt zgodnie z systemem i zaleceniami producenta i dokumentacjg projektowa.

6.1 Ogdlne wytyczne wykonania malowania:

Malowanie wykonat zgodnie z wymogami producenta , kolorystyka w nawiazani do istniejacych koloréw poszczegdlnych Scian.

Nalezy stosowat sig takze do ogdlnych zasad:
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewat.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byC ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakohczeniu malowania mozna dopuscic do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdéw mozna wykonat po:

. catkowitym ukoAczeniu robdt zwiazanych z osadzeniem stolarki i robotami tynkowymi

. usunieciu usterek na ftynkach.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutdw, naciekow zaprawy itp.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowal odpowiedni grunt.

Wykonywanie powtok malarskich

Farbe nanosi¢ odpowiednimi watkami malarskimi. Ilo§¢ warstw minimum dwie, lub trzy tak by uzyskat jednolita powierzchnig koloru. Farbe nanosit dobrej
jako$ci watkami tak by nie dopuscic do powstawania zbyt grubych warstw i zaciekow

Powtoki powinny réwnomiernie pokrywat podtoze, bez przeSwitow, plam i odpryskdw.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byt niezmywalne.

Powtoki powinny dawal matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna byC jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla. Odcigcia pomiedzy kolorami wykonal na przecigciu powierzchni Sciany i sufitu, stosowat
taSmy malarskie w celu uzyskania rownej linii odcigcia.

7. Kontrola jakoSci robét.

7.1 Sprawdzat atest producenta na dostarczone materiaty

1.2 Sprawdzat przygotowanie podtozy pod malowanie

7.3 Sprawdzat zgodnoSt wykonywanych robdt z Dokumentacjg Projektowa

1., Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

. sprawdzenie wygladu powierzchni,
. sprawdzenie wsigkliwosci,

. sprawdzenie wyschniecia podtoza,
. sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonat przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonal przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wcze$niej niz po 3
s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzit po zakonczeniu ich wykonania:
. nie wczesniej niz po 7 dniach,

Badania przeprowadza sig przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowat:
. sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
. sprawdzenie zgodnoSci barwy ze wzorcem,

JeSli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznal za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny,

nalezy usunat wykonane powtoki czgSciowo lub catkowicie i wykonat powtdrnie.
8. Obmiar robot.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robot niezbednych dla realizacji inwestycji
i sprawdzenia przedmiarow robdt pod katem poprawnoSci wyliczenia iloSci jednostek obmiarowych.
9. 0dbidr robot.
- zgodnoSci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowa
- sprawdzenie zgodnoSci wymiarow z Dokumentacjg Projektowa
- sprawdzenie efektywnoSci krycia farby
Przy odbiorze kohcowym powinny by przedtozone nastgpujgce dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.
10. Podstawa ptatnosci.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
11. Przepisy podstawowe
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
pahstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.
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SZ(7EGOt OWE SPECYFIKACJE - STB-2:

TYNKI | OKt ADZINY SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3g wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robot dotyczacych tynkdw i oktadzin zewnetrznych, ktére zostang
wykonane w ramach: ,WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ORAZ DOCIEPLENIE SCIAN PIWNIC BUDYNKU MIESZCZACEGO SZKOtE PODSTAWOWA NR 2 IM. KROLA
KAZIMIERZA WIELKIEGO ORAZ Il LICEUM OGOLNOKSZTAtCACE IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI W SANDOMIERZU” - W RAMACH ZADANIA P.N."
TERMOMODERNIZACJA ZABYTKOWYCH OBIEKTOW EDUKACYINYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowia cze$t Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowal w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem tynkow i oktadzin zewngtrznych zawartymi w projekcie
wykonawczym i wedtug pozycji ,Przedmiaru robot”

1.4. Okre$lenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST $-00.00.00 WYMAGANIA
0GOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot i ich zgodno$t z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujgcymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogblne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .
2.  Materiaty

2.1 Wykonczenie $cian z ociepleniem metoda ,lekka mokra éciany ocieplone mefoda "lekk3” rozwiazanie systemowe poparte certyfikatem, aprobata na
catoSt kompletnego systemu. System w klasie ochrony pozarowej ,NRO".

Tynk cienkowarstwowy silikonowy baranek 1,5mm, odporny na glony, algi, barwiony w masie na kolor zblizony do istniejacego oraz dodatkowo malowany
farba silikonowa razem z cata elewacja, kolor do akceptacji przez projektanta

We wnekach okiennych parteru wyprawa cienkowarstwowa zacierana na gtadko i malowana, kolor do akceptacji przez projektanta

2.L Obrobki blacharskie z blachy powlekanej kolor jasno-szary.

Stal i jakosci, zgodnie z normg PN-EN 10327. Tolerancje wymiarowe opisuje norma PN-EN 10143.

Blacha ocynkowana o grubosci 0,5 mm, powlekanej obustronnie powtoka odznaczajacy sig szczegdlng odpornoscig na korozjg, promieniowanie UV, a takze
trwatoScia koloru bez wzgledu na warunki atmosferyczne.

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania robot pozostawia sig do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4, Transport

Elementy nalezy rozmieszczat, uktadat na podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaty sie podczas transportu.

5. Sktadowanie

Materiaty powinny byt sktadowane wewnatrz budynku.

6. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE .

Wykonanie robdt zgodnie z systemem i zaleceniami producenta i projektem wykonawczym z zastosowaniem materiatow spetniajacych wymagania ochrony
cieplnej.

Parapety zewnetrzne nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze jasnoszarym. Projektfowane parapety zewnetrzne powinny by¢ wysunigte
poza lico Sciany i byt osadzone tak jak parapety istniejace. Niedopuszczalne jest stosowanie wykonczenia bokdw z tworzywa sztucznego . Konieczne jest
zaginanie blachy na kofncach parapetdw czyli wykonanie kapinosow i bokdw w celu estetycznego wykonczenia oraz zapewnienia szczelnodci,
uniemozliwiajgc wodzie sptywanie po elewacji. Nalezy stosowat metode reczna polegajaca na odpowiednim nacigciu i wyprofilowaniu naroznika tak, aby
zagiety bok byt ciagty w celu zwigkszenia szczelno$¢ parapetu.

Konieczne jest uzupetnienie tynkow zewnetrznych (na istniejgcym ociepleniu ze styropianu) oraz osadzenie projektowanych parapetéw z dopasowaniem do
zdobien i wymiaréw nowej stolarki. Tynki na obramieniach okiennych kondygnacji parteru powinny byt odtwarzana jako zacierane na gtadko bez faktury
baranka.

Po wykonaniu prac zwigzanych z osadzeniem stolarki, parapetow i tynkow catoS¢ wszystkich elewacji nalezy przygotowat do malowania. Tynki nalezy
umy¢ myjka ci$nieniowg oraz przeprowadzi¢ dezynfekcje $rodkami przeciwko korozji biologicznej. W przypadku stwierdzenia odspojonych fragmentéw tynku
lub catej warstwy ocieplenia nalezy wykonal naprawg poprzesz kotowanie i odtworzenie w miejscu kotkowania tynku cienkowarstwowego o fakturze
baranka. Po wykonaniu powyzszych prac catg elewacje nalezy malowat wg nowej zatwierdzonej przez WUOZ kolorystyki. Stosowal farby silikonowe o
duzej sile kryjacej. Przewiduje sig zastosowania minimum dwoch warstw, a w przypadku braku jednolitego pokrycia nowymi kolorami nalezy wykonat
dodatkowe warstwy az do uzyskania jednolitego efektu kolorystycznego. Obrobki blacharskie gzymsow nalezy oczyScic z warstw farby i malowac farbami
antykorozyjng i nawierzchniowa poliuretanowa w kolorze jasnoszarym tak jak parapety.

7. Kontrola jakosci robét.

7.1 Sprawdzat atest producenta na dostarczone materiaty

7.2 Sprawdzat przygotowanie podtozy pod klejenie ptyt styropianowych

1.3 Sprawdzat zgodnoS¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa

8. Obmiar robét.

Obmiar na podstawie dokumentacji projektowej.

9. Odbior robot.

- zgodnoSci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowa

15



- sprawdzenie zgodnoSci wymiardw z Dokumentacjg Projektowa
- sprawdzenie piondw elewacji, obrdbek naroznikow i parapetow
9.2. Odbidr koncowy.
Przy odbiorze kohcowym powinny by przedtozone nastgpujgce dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.
9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny na wysokoSci kondygnacji i odchylenie krawedzi od linii prostej na dtugosci taty 2,0m +5 mm,
10. Podstawa ptatnosci.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
11. Przepisy podstawowe
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
pahstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy migdzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia.
W szczegolnosci:
. PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE - STB-3:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

1. WSTEP

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robot, dotyczacych robdt ziemnych, ktore zostang wykonane w
ramach: ,WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ORAZ DOCIEPLENIE SCIAN PIWNIC BUDYNKU MIESZCZACEGO SZKOtE PODSTAWOWA NR 2 IM. KROLA KAZIMIERZA
WIELKIEGO ORAZ Il LICEUM OGOLNOKSZTAtCACE IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI W SANDOMIERZU” - W RAMACH ZADANIA P.N." TERMOMODERNIZACJA
ZABYTKOWYCH OBIEKTOW EDUKACYJINYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig cze$t Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowal w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoSci zwigzane z robotami ziemnymi zawartymi w projekcie wykonawczym i wedtug pozycji
Przedmiaru robot”

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA
0GOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt i ich zgodno$t z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE .

2.  Materiaty

Do robot ziemnych nie ma potrzeby stosowania materiatow dodatkowych.

3. Sprzet

Do robot ziemnych nalezy stosowal sprzet umozliwiajacy wykonanie wykopdw fundamentowych:
Koparki

Sprzet do zageszczania gruntu (ubijak i zageszczarki mechaniczne)
Samochody samowytadowcze
Samochody ciezarowe
4. Transport
Wykonawca powinien wykazat sig mozliwoScig korzystania z nastepujacych $rodkow transportu:
. Samochod skrzyniowy
. Samochdod samowytadowczy
. Samochod dostawczy
Przewozone materiaty powinny byt rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE .
Wykopy i ich zabezpieczenie wykonat zgodnie z projektem technicznym i sztuka budowlana. Nalezy zwréci¢ szczegblna, uwage na odpowiednie zageszczenie
warstw zasypki po wykonaniu robot. Wykonywanie wykopow powinno sie odbywat bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Wykonane
wykopy powinny sig charakteryzowac nachyleniami skarp roboczych wynoszacym 1:15. Stan skarp nalezy okresowo sprawdzal w zaleznosci od
wystepowania czynnikow dziatajacych destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mroz, itp.). Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane w postaci nasypow o
wysokoSci do 1,5 m o pochyleniu skarp 1: 15 i ze spadkiem korony odktadu od 2 do 5 %. Odlegto$t podndza skarpy odktadu ziemnego od gérnej krawedzi
wykopu powinna wynosi¢ w gruntach przepuszczalnych co najmniej podwdjng jego gtegbokoSt i nie mniej niz 3,0 m. Nalezy kontrolowat czy dno wykopu jest
czyste bez luznej ziemi i materiatow obcych. W miejscach niedostepnych dla sprzetu mechanicznego nalezy wykop prowadzit sposobem recznym a
wydobyta ziemie przewiezt taczkami.
W przypadku opaddw atmosferycznych lub naptywu wody gruntowej wykop nalezy odwodnit nie dopuszczajac do nawodnienia warstwy gruntu. Nalezy
stosowal pompowanie wody z wykopu lub odprowadzenie grawitacyjne w kierunku nizszego poziomu dziatki.
Zasypywanie wykopdw powinno by przeprowadzone bezpoSrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementow obiektu i okreslonych robét. Przed
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rozpoczgciem zasypania wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone z torfdw, gytii i namutow oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w
przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien byt uzyty grunt rodzimy, niezamarznigty i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny,
korzeni, odpadkow budowlanych lub innych materiatow). Grunt uzyty do zasypania wykopdw powinien byt zageszczony przynajmniej tak jak grunt wokot
wykopu.
Zasypanie wykopdow po zakohczeniu robot remontowych nalezy wykonat gruntem uprzednio wydobytym i ponownie dowiezionym, w przypadku stwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru jego przydatnoSci do wykonania zasypki. W przeciwnym przypadku wykonanie zasypki nalezy wykonat dowiezionym gruntem
piaszczystym, a grunt wydobyty nalezy wywiez¢ na wysypisko. Zaggszczenie zasypki nalezy wykonaC ubijakiem mechanicznym.
Grubo§¢ warstw zageszczanego grunfu nie powinna by¢ wieksza niz 20 cm. Wilgotno$t gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do
wilgotnoSci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$t gruntu przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej niz 80 °/o wilgotnoSci optymalnej, zageszczana,
warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ woda, w przypadku gdy wilgotno$é gruntu jest wigksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed przystapieniem do
zageszczania, powinien by¢ przesuszony w sposob naturalny. WilgotnoS¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by wyznaczane laboratoryjnie.
Wskaznik zageszczenia Is nie mniejszy niz 0,94-1,0
6. Kontrola jakoSci robdt.
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na skontrolowaniu zgodnoSci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST :
- zapewnienia stateczno$ci skarp (nachylenia), odwodnienia wykopow w czasie wykonywania robot,
- doktadnoSci wykonania wykopow (usytuowanie, wymiary i wykofczenie). Przed zasypaniem wykopdw nalezy zbadat przydatno$é- gruntow uprzednio
wydobytych do wykonania zasypki.
Grunt moze byt uzyty jako zasypka po zaakceptowaniu wynikow badan przez Inspektora Nadzoru. Przy sprawdzeniu jakoSci wykonania zasypki kontroli
podlegaja:
- gruboS$¢ uktadanych i zageszczanych warstw (dopuszczalna odchytka wynosi ok. 2 cm), zageszczenie zasypki — oznaczenie wskaznika zageszczenia
nalezy przeprowadzit wg BN-77/8931-12. PrawidtowoS¢ zageszczenia pojedynczej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do
Dziennika Budowy.
1. Obmiar robét.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robot niezbednych dla realizacji inwestycji
i sprawdzenia przedmiarow robot pod katem poprawnoSci wyliczenia iloSci jednostek obmiarowych.
8. Odbidr robot.
8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie :
- zgodnoSci wykonanych wykopow z ST i Dokumentacja Projektowa,-
- gtebokosci wykonania wykopu,
- gruboSci poszczegdlnych warstw zasypki,
- wskaznika zageszczenia gruntow.
8.2. Odbidr koncowy.
Przy odbiorze kohcowym powinny by przedtozone nastgpujgce dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.
9. Podstawa ptatnoéci.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
10. Przepisy podstawowe
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowiazuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
pahstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.
W szczegblnodci:

. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OkreSlenia, symbole, podziat i opis gramow.

. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania iv zakresie wykonywania i badania

. przy odbiorze.

. BN-77/8931-12 0Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntéw.

. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-88/B-044S1 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

ROBOTY BUDOWLANE

1. WSTEP

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania fechniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, dotyczacych robdt budowlano-konstrukcyjnych, ktére zostana
wykonane w ramach: ,WYMIANA STOLARK| OKIENNEJ ORAZ DOCIEPLENIE SCIAN PIWNIC BUDYNKU MIESZCZACEGO SZKOLE PODSTAWOWA NR 2 IM. KROLA
KAZIMIERZA WIELKIEGO ORAZ Il LICEUM OGOLNOKSZTAtCACE IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI W SANDOMIERZU” - W RAMACH ZADANIA PN
TERMOMODERNIZACJA ZABYTKOWYCH OBIEKTOW EDUKACYINYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM"

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czg$t Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowal w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci zwigzane z robotami budowlano-konstrukcyjnymi zawartymi w projekcie wykonawczym
i wedtug pozycji ,Przedmiaru robot”

1.4. Okre$lenia podstawowe

OkresSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST $-00.00.00 WYMAGANIA
0GOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot i ich zgodnost z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogblne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE .
2.  Materiaty
2.1, 0Ogblne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE .
2.2 Szalowanie do betonu architektonicznego ze wzgledu na wymagania dla wygladu powierzchni
2.3. Wymagania dla betony szachtéw piwnicznych:
Beton C35/45 napowietrzany;
Klasa ekspozycji: XC4, XD3, XF&;
Mrozoodpornos¢: F150;
Nasiakliwo$¢: =6,0%;
Wodoszczelno$t: W8;
Stal A-lIIN.
3. Sprzet
Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania robot pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4. Transport
Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbgdne do wykonanie elementow wchodzacych w sktad robdt betonowych mozna przewozic dowolnymi
Srodkami tfransportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjy umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cemenfu luzem nalezy stosowat
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzic zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.
- Transport mieszanki befonowej
Mieszanke betonowa nalezy przewozit w odpowiednich warunkach nie powodujacych : segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki oraz obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
Beton powinien byt dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu, przefransportowany przy uzyciu samochoddéw-betoniarek.
Uzycie domieszek redukujagcych iloS¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i
zarzadzajacego realizacja umowy.
- Transport kruszyw
Kruszywa moga by przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposdob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.
- Transport cementu
Transport cementu i jego przechowywanie powinno byt zgodne z BN - 88 / 6731-08
- Transport elementéw prefabrykowanych wg. zalecef producenta
Transport zewngtrzny powinien odbywat sig na samochodach cigzarowych. Elementy nalezy rozmieszczac, uktadac na podktadach drewnianych
5. Sktadowanie
- Materiaty uzywane do produkcji betonu przechowywat pod zadaszeniem
6. Wykonanie robét
Ogolne wymagania podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE .
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajagcy wszystkie warunki w jakich beda,
wykonywane.
Wykonanie nowych szachtéw z betonu architektonicznego , wodoszczelnego - gr Sciany szachtu 15cm, befon architektoniczny - powierzchnia gtadka
jednobarwna, krawedzie fazowane. Z uwagi na wymagania co do jakoSci i wygladu powierzchni zaleca sie wykonanie szachtow jako prefabrykowanych.
Zbrojenie przeciwskuroczowe z siatek stalowch lub zbrojenie rozproszone z wtokien polimerowych
7. Kontrola jakosci robét.
W przypadku wykonywania sachtéw na budowie kontrola jakoSci robdt polega na sprawdzeniu:
Szalunkow
Zbrojenia
Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
DoktadnoSci prac wykonczeniowych
Pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnoSci prowadzenia robdt rozbiorkowych z projektem organizacji robdot i
przepisami BIOZ
7.1 Kontrola jakosci betondw.
Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni oraz urzadzeh dostawcow, producentow, podwykonawcow i
wykonawcow dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziatem. Wytwérnie betonu musza prowadzit biezaca dokumentacjg
badan wszystkich frakgji kruszywa.
Spetnienie warunkéw wymaganych w stosunku do betonu powinno by podane na ateScie mieszanki betonowej, na podstawie badah laboratoryjnych u
producenta. Na stanowisku betonowania co najmniej 2 razy w czasie zmiany roboczej nalezy sprawdzit konsystencje betonu. W celu sprawdzenia
wytrzymatosci na Sciskanie nalezy pobral probki betonu w ilosci nie mniejszej niz :
-3 prébki na partie betonu,
-1 probke na 5 m3,
1.2 Sprawdzat atest producenta na dostarczone materiaty
7.3 Sprawdzat zgodno$t wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa
8. Obmiar robdt.
Obmiar wg dokumentacji projektowej
9. Odbiér robot.
- sprawdzenie wymiarow konstrukcji oraz wynikdw badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;j.
- zgodnoSci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacjg Projektowa
- sprawdzenie zgodnoSci wymiaréw z Dokumentacja Projektowa
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- odbior zbrojenia przed betonowaniem

9.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie :

- odbior zbrojenia przed betonowaniem

9.2. 0dbidr kofcowy.

Przy odbiorze kofcowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty :

- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.

9.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiaréw przekroju poprzecznego elementow betonowych i zelbetowych + 2mm,

- odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi Scian + 2mm,

10. Podstawa ptatnosci.

Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

11. Przepisy podstawowe

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
pahstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy migdzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia.

11.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-02151-3 Ochrona przed hatasem w budynkach - IzolacyjnoS¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych

1ZOLACJE

1. WSTEP

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robot, dotyczacych robdt izolacyjnych, ktore zostang wykonane w
ramach: ,WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ORAZ DOCIEPLENIE $CIAN PIWNIC BUDYNKU MIESZCZACEGO SZKOtE PODSTAWOWA NR 2 IM. KROLA KAZIMIERZA
WIELKIEGO ORAZ Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACE IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI W SANDOMIERZU" - W RAMACH ZADANIA P.N.” TERMOMODERNIZACJA
ZABYTKOWYCH OBIEKTOW EDUKACYINYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig cze$t Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowal w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane z robotami izolacyjnymi zawartymi w projekcie wykonawczym i wedtug
pozycji ,Przedmiaru robdt”

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST $-00.00.00 WYMAGANIA
0GOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt i ich zgodno$t z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE .
2.  Materiaty

21, 0Ogblne wymagania dofyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE .

2.2 lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa Scian fundamentowych czeSci podpiwniczonej

0d strony zewnetrznej Sciany ponizej poziomu terenu zabezpieczone izolacja przeciwwilgociowa - dwusktadnikowa masa fundamentowa - kompletne
rozwigzanie systemowe producenta.

2.3 Izolagja termiczna Scian fundamentowych - styropian fundamentowy

Klasy tolerancji wymiardw:

+

o grubost T(2) + 2 mm
*)

e  dtugost L3l 0,6% lub + 3 mm

I+
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*)

o szerokost w(3) £ 06% lub £ 3 mm

o prostokatnosé S(5) + 5 mm/m

o ptaskost P(5) 5 mm
Poziom wytrzymatoSci na zginanie BS200 > 200 kPa
Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym €S(10)150 > 150 kPa
Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 + 0,2%
Poziom stabilno$ci wymiarowej w okreSlonych warunkach temperatury i wilgotnosci (temp. 70°C, 48 h) DS(70,-)2 = 2%
Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia $ciskajacego i temperatury DLT(1)5 < 5%
NasigkliwoS¢ wodg przy dtugotrwatym catkowitym zanurzeniu WL(T)& = L%
Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta Adekl, W temp. 10°C 0,033 W/(m*K)
Klasa reakcji na ogien E

2.4 Warstwa ochronna - folia kubetkowa czarna

3. Sprzet
Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania robot pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
4. Transport
Transport zewnetrzny powinien odbywat sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszczal, uktadat na podktadach drewnianych tak by nie
przemieszczaty sie podczas fransportu.
5. Sktadowanie
Materiaty powinny byt sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu i najlepiej pod zadaszeniem. Materiaty nie moga miet styku bezposrednio z
podtozem.
6. Wykonanie robét
Ogodlne wymagania podano w ST $-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE .
Wykonanie robdt zgodnie z rozwigzaniami systemowymi producenta i dokumentacjg projektowa.
6.1 Izolacje przeciwwilgociowe
Wykonat zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
Nalezy zwroci¢ uwage na przygotowanie powierzchni — doktadne usunigcie luznych fragmentéw betonu, zapraw itp. i oczyszczenie nawierzchni.
7. Kontrola jakoSci robdt.
7.1 Sprawdzat atest producenta na dostarczone materiaty
1.2 Sprawdzat szczelnoSt izolacji
1.4 Sprawdzat zgodno$t wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektowa
1.5 Izolacje przeciwwilgociowe nalezy uktadat szczelnie z wymaganymi zaktadami. Izolacja pozioma musi taczyC sie z izolacja pozioma bez stosowania
ostrych zatamanh. Izolacja pionowa i pozioma musza taczyC sig ze sobg w sposdb szczelny. Nalezy sprawdzit ciggtosc izolacji na catej powierzchni
izolowanej. Nalezy sprawdzi¢ atest producenta na dostarczone materiaty.
. Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za$wiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli
jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga byC dopuszczone do
stosowania.
. Odbior materiatdw izolacyjnych powinien obejmowat sprawdzenie zgodnoSci z dokumentacjy projektowa oraz sprawdzenie wtasciwoSci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnos$ci materiatu z zaSwiadczeniem o jakoSci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pafnstwowej.
. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
. Nie nalezy stosowat rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy
8. Obmiar robat.
Obmiar na podstawie dokumentacji projektowej.
9. Odbidr robot.
- zgodnoSci wykonanych elementdw ze ST i Dokumentacjg Projektowa
- sprawdzenie zgodnoSci wymiaréw z Dokumentacjg Projektowa
9.2. Odbidr kohcowy.
Przy odbiorze kohcowym powinny by przedtozone nastgpujgce dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.
10. Podstawa ptatnoSci.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
11. Przepisy podstawowe
Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
pahstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.
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SZ(7EGOt OWE SPECYFIKACJE - STB-4:

S 12.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. WSTEP

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania fechniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robot, dotyczacych zagospodarowania terenu, ktére zostana
wykonane w ramach: ,WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ORAZ DOCIEPLENIE SCIAN PIWNIC BUDYNKU MIESZCZACEGO SZKOLE PODSTAWOWA NR 2 IM. KROLA
KAZIMIERZA WIELKIEGO ORAZ Il LICEUM OGOLNOKSZTAtCACE IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI W SANDOMIERZU” - W RAMACH ZADANIA PN
TERMOMODERNIZACJA ZABYTKOWYCH OBIEKTOW EDUKACYINYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM"

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czg$t Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowal w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

13. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane wykonaniem zagospodarowania terenu zawartymi w projekcie wykonawczym i
wedtug pozycji ,Przedmiaru robot”

1.4. Okre$lenia podstawowe

OkresSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA
0GOLNE

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot i ich zgodno$t z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujgcymi
przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano

w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
.PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE"
1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania
Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg :

Podbudowa z kruszywa nafuralnego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i
podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnoSci kruszywa o wtaSciwie dobranym
uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE
2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE
2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE dotyczacych
poszczegdlnych rodzajow podbuddw:

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatow
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2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreSlona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na
rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowg pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegal od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na
sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczat 2/3 gruboSci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetniat wymagania okreSlone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa naturalne Kruszywa tamane o
L Wyszczegélnienie Zuzel Badania
p.
wtasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- pomoc- zasad- pomoc- zasad- pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza
1 | ZawartoSt ziarn mniejszych niz 0,075 | od 2 do od 2 od 2 do od 2 od 2 do od 2 PN-B-06714
mm, % (m/m) 10 do 12 10 do 12 10 do 12 -15 [3]
2 | Zawarto$t nadziarna, % (m/m), nie PN-B-06714
L 5 10 5 10 5 10
wiecej niz -15 [3]
3 | Zawartost ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz B 45 £ 40 - - -16 [4]

L | ZawartoSt zanieczyszczen organicznych,
%(m/m), nie wiecej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]

5 | Wskaznik piaskowy po pigcio-krotnym
: od 30 do | od 30 do | od 30 do| od 30 do BN-64/8931
zageszczeniu metodg | lub Il wg PN-B- - -
04481, % 10 10 70 10 -01 [26]
Scieralnoét w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$t catkowita po petnej
liczbie obrotdw, nie wigcej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
b) Scieralno$t czeSciowa po 1/5 petnej -42 [12]
liczby obrotdw, nie wigcej niz 30 40 30 35 30 35
Nasigkliwos$¢, %(m/m), nie wigcej niz PN-B-06714
2,5 A 3 5 6 8
-18 [6]
Mrozoodporno$é, ubytek masy po 25 PN-B-06714
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cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19 [#]
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 } -~ PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela-
e . -37 [10]
zawy tacznie, % (m/m), nie wiecej niz - - - - 1 3 PN-B-06714
-39 [11]
1| Zawartost zZwigzkow siarki w
0 | przeliczeniu na SO;, %(m/m), nie wigcej 1 1 1 1 2 A PN_ZBB_O[ZTM
niz -

11| Wskaznik  no$nosci  wn:  mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is > 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 [21]

120 - 120 - 120 -

2.3.3. Materiat na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsaczajacg stosuje sie:
. zwir i mieszankg wg PN-B-11111 [14],
. piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.k. Materiat na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajacg stosuje sie:
. piasek wg PN-B-11113 [16],
. miat wg PN-B-11112 [15],
. geowtokning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materiaty do ulepszania wtasciwoSci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:
. cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
. wapno wg PN-B-30020 [19],
. popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
. zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sig stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilo§¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowat zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowat wode wg PN-B-32250 [20].
3. Sprzet
Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania robot pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakoSciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
Stosowany sprzet nie moze spowodowat niekorzystnego wptywu na wtaSciwosci gruntu podtoza.
4. Transport
L4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE
4.2. Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozit dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywat sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatow powinien odbywat sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. Wykonanie robdt

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowg powinno spetniat wymagania okreslone ,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza” ,Roboty ziemne".
Podbudowa powinna byt utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy
sprawdzit wzorem:

D5

dgs  — 5 ()

w ktorym:

Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,
Gis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
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Jezeli warunek (1) nie moze byt spetniony, nalezy na podtozu utozyt warstwg odcinajacg lub odpowiednio dobrang geowtokning. Ochronne wtasciwoSci
geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

d so

= 12 (2)
w ktorym:
G - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Oy - umowna Srednica pordw geowtdkniny odpowiadajagca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na geowtokninie w iloSci 90% (m/m); wartoS¢
parametru 0Oy powinna byt podawana przez producenta geowtdkniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by wcze$niej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwial naciagnigcie sznurkdow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o SciSle okreSlonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzal w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnoSci nie dopuszcza sig wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byl od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byt rozktadana w warstwie o jednakowej gruboSci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczat 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byt roztozona w sposéb
zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokoSciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna byl wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokoSciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$t mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadal wilgotnoSci optymalnej, okres$lonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostat osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$t mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartoSci, mieszanka powinna byC zwilzona okre$long iloScig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnoS¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadat przyjetemu poziomowi wskaznika noSnosci podbudowy wg tablicy 1, p. 11.

5.5. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien wykonat
odcinek prébny w celu:

. stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtaSciwy,
. okreslenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubos$ci warstwy po zageszczeniu,
. okreslenia liczby przejSt sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym  Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do
wykonywania podbudowy.

Odcinek prébny powinien byt zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byC utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat,
za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakoéci robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonal badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic wyniki tych badah
Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. CzestotliwoS¢ oraz zakres badan i pomiarow

(zestotliwo$C oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. CzgstotliwoSt ora zakres badah przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$c badan
Maksymalna powierzchnia
podbudowy przy-padajaca

Minimalna liczba

L Wyszczegolnienie badan bad'an na d2|enn§J na jedno badanie (m?)
p. dziatce roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki
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N

Wilgotno$¢ mieszanki

3 | Zageszczenie warstwy 1 prébka na 50 m’

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie

L4 | Badanie wtaSciwoSci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 K
ruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobierat w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny byt na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. WilgotnoS¢ mieszanki

Wilgotno$t mieszanki powinna odpowiadat wilgotnoSci optymalnej, okreSlonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancja
+10% -20%.
Wilgotno$é nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywat sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdzal wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzet na metodzie obcigzed ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?
lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznat za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu £, do pierwotnego modutu
odksztatcenia £ jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

£y

El:zz

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowal ocene wszystkich wtasciwosci okre$lonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$t oraz zakres pomiarow
Czestotliwo$C oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$C oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegodlnienie badah i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw
1 | Szeroko§t podbudowy 1raz na im

2 | Spadki poprzeczne 1raz na 1m

3 Rzedne wysokoSciowe colm

L | Grubo$t podbudowy Podczas budowy:

w 2 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 50 m’
Przed odbiorem:
w 2 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 50m’

5 | NoSnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 10 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 2 punktach na kazde 10 m

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze roznit sig od szerokoSci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokoSt podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokoSci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartost
wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rowno$¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczat:
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- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja £ 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczat + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

0$ podbudowy w planie nie moze byt przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz & 5 cm.

6.4.7. GruboS¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubo§¢ podbudowy nie moze sig roznic od gruboSci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej % 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. NoSno$t podbudowy
. modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy &,
. ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byt zgodne z podanym w tablicy &.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik o ) Minimalny modut odksztat-cenia mierzony ptyta o
wskazniku wye: nie zageszczenia Is Maksymalne ugiecie sprezyste pod Srednicy 30 cm, MPa
mniejszym nie kotem, mm
mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego obciazenia E,
pierwszego
obcigzenia
Es
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wigksze odchylenia od okreSlonych w punkcie 6.4 powinny byé naprawione przez spulchnienie lub
zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$t podbudowy jest mniejsza od szerokoSci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca
powinien na wtasny koszt poszerzyC podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i
powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa gruboS¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem gruboSci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gtgbokoS$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyrdwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wedtug wyzej podanych
zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa no$nost podbudowy

Jezeli noSno$t podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone
przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie noSnoSci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot
przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robdt

Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w wycenie , na etapie sporzadzania oferty cenowej , wszystkich robdt niezbednych dla realizacji inwestycji
i sprawdzenia przedmiarow robot pod katem poprawnoSci wyliczenia iloSci jednostek obmiarowych.

8. Odbidr robdt

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt

6 daty wyniki pozytywne.
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10. Podstawa ptatno&ci.

Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

11. Przepisy podstawowe

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
pahstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia.

W szczegblnosci:

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczeh obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
I PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwoSci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezpo$rednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczeh organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci siarki metodg bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
14, PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnoSci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioty lotne
24, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
21 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownoSci nawierzchni planografem i tata
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugigt podatnych ugieciomierzem belkowym
30. BN-7%/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej
kostki brukowej.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w t.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki
brukowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda
wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sig ksztattem, ktory umozliwia
wzajemne przystawanie elementdw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem
poprzecznym i dtugoscig nie wigksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciggdw pieszych od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielagcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
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1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w w ST-00.00.00
WYMAGANIA 0GOLNE
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE
2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA 0GOLNE
2.1. Betonowa kostka brukowa - istniejaca z demontazu
2.1.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowat na paletach. Palety z kostka moga byt sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno byt wyrdwnane i
odwodnione.
2.2. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
a)  na podsypke pod nawierzchnie
podsypka - kruszywo tamane 2-8mm

b) do wypetniania spoin

piasek naturalny spetniajagcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,

piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 (3],
2.3. Krawezniki, obrzeza - istniejagce z demontazu
3. Sprzet
Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania robot pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
Stosowany sprzet nie moze spowodowat niekorzystnego wptywu na wtaSciwosci gruntu podtoza.
[ ] Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowal zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed
Scieraniem i wykruszaniem narozy.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”
4.2, Transport materiatow do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po osiggnigciu przez beton wytrzymatoSci na Sciskanie
co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.
5. Wykonanie robdt
5.1. Ogodlne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogblne”
5.2. Konstrukcja nawierzchni
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa
cementowo-piaskowa, obejmuja:

o wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekdw),
o przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

. utozenie kostek z ubiciem,

o zasypka spoin piaskiem

. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

o pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien byt zgodny z dokumentacjy projektowa.

5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki przewidzianej do wykonania pod warstwa befonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.6 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.6.1. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byt wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robot zaleca sig stosowat kostki
dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywat recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywal na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji
kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywat przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywat na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosit z palety warstwe
ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miet duzych odchytek wymiarowych i musi byt
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na
palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca
brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i krawgznikdow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazdw itp.) powinna trwale wystawat od 3 mm do 5 mm
powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krawgznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywat elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i
dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sig kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na
podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnig na podsypce piaskowej nalezy rozebrat i usungé wraz z podsypka.
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5.6.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno
uzywat walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzic od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne
nieréwnoSci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienic na kostki cate.

5.6.3.Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca sig aby osie spoin pomigdzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi
kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddat do uzytku bezpoSrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykryt warstwa
wilgotnego piasku o gruboéci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywat jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddat do uzytku.

6. Kontrola jako&ci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoSci robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” [

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$C oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
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Tablica 2. CzgstotliwoSt oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie Czestotliwo$t badan Warto$ci dopuszczalne
badan i pomiarow
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg ST ogolnej specyfikacji
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST ogolnej specyfikacji
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg ST ogblnej specyfikagji
3 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub [ Biezaca kontrola w 2 punktach dziennej odchytki od projektowanej
metoda niwelacji) dziatki roboczej: grubosci, spadkow i cech gruboéci £1 cm
konstrukcyjnych w pordéwnaniu z
dokumentacjg projektowa i specyfikacja
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej -
4] rzedne wysokoSciowe (pomierzone Co 1 m w osiiprzy krawedziach oraz we Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach charakterystycznych +1cm; -2 cm
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metod3 | Jw. Odchytki od dokumentagji
niwelacji) projektowej do 0,3%
g)  szeroko$C nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchytki od szerokoSci
przymiarem liniowym) projektowanej do %5 cm
h)  szerokoS¢ i gtebokoSt wypetnienia spoin | W 2 punktach charakterystycznych dziennej
i szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem dziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm)
i} sprawdzenie koloru kostek i desenia ich | Kontrola biezaca Wg dokumentacji projektowej lub
utozenia decyzji Inzyniera
6.3. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukofczeniu budowy nawierzchni
Lp. Wyszczegolnienie badah i pomiarow Sposob sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci
kraweznikow, obrzezy, Sciekow desenia, kolorow kostek, spekan, plam, deformacji,
wykruszen, spoin i szczelin
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 1 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2,
lp. 5b)
3 Rzedne wysokoSciowe, rownos$t podtuzna i Co 1 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko$t metod i dopuszczalnych wartoSci podanych w tab. 2, lp. od
5¢ do 5g)
L Rozmieszczenie i szeroko$t spoin i szczelin w Wg pkfu 55 i 575
nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
Sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. Obmiar robdt

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST, Wymagania ogdlne” .

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST, Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca

10. Przepisy zwigzane

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych
pahstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy migdzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia.
W szczegblnosci:

10.1. Normy

1 PN-EN 197-1:2002 Cement. CzeS¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Beftonowe kostki brukowe. Wymagania i mefody badah

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

k., PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
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5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

1 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoSci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

9. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

10. D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie

. D-04.04.00+04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

12. D-04.04.04 Podbudowa z ftucznia kamiennego

13. D-04.05.00+04.05.04 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi

14, D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

15. D-04.06.01b Podbudowa z beftonu cementowego

16. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

17. D-08.01.01a Ustawianie kraweznikow betonowych

18. D-08.01.02a Ustawianie kraweznikéw kamiennych

19. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

20. D-08.05.00 Scieki
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