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                   Adresaci 

 

 
Dotyczy: „Przebudowa mostu w km 2+052 w ciągu drogi powiatowej nr P1600 R ulica 

Żurawia - Przeworsk”. 

Ogłoszenie nr 2026/BZP 00377311/01 z dnia 2026-08-04 

Ogłoszenie zmiana 2026/BZP 00394565/01 z dnia 2026-08-17 

Ogłoszenie zmiana 2026/BZP 00398758/01 z dnia 2026-08-19 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, w związku z zapytaniami skierowanymi do PZD 

Przeworsk dotyczącym przedmiotowego postępowania na podst. art. 284 ust. 2 ustawy z dnia                              

11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793) poniżej 

przedstawia treści pytań i odpowiedzi: 

 

Pytanie 1: Zgodnie z zapisami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 

„Wymagania Ogólne” pkt 1.5.4 lit. b, Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, 

wybudowania, utrzymania oraz późniejszego demontażu tymczasowej kładki dla pieszych wraz 

z bezpiecznymi dojściami. Zgodnie z pkt 1.5.4 in fine oraz pkt 1.5.8, koszt tego zabezpieczenia 

nie podlega odrębnej zapłacie i należy przyjąć, że jest włączony w cenę kontraktową. Zwracamy 

się z prośbą o wskazanie, w której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić koszty związane             

z zaprojektowaniem, wybudowaniem, utrzymaniem i demontażem kładki. 

 

Odpowiedź: Nie przewiduje się wykonania kładki z bezpiecznym dojściem. Obiekt na czas 

prowadzenia robót zostaje zamknięty i wyłączony z ruchu.   

 

Pytanie 2: Czy Zamawiający dysponuje badaniami laboratoryjnymi (odwiertami) istniejącej 

nawierzchni pod kątem obecności substancji smolistych? W przypadku, gdy w trakcie prac 

rozbiórkowych zostanie stwierdzona obecność smoły w destrukcie, co drastycznie zwiększa 
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koszty utylizacji, czy Zamawiający pokryje różnicę w kosztach zagospodarowania tego odpadu 

niebezpiecznego? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje badaniami laboratoryjnymi. Należy uwzględnić koszty 

związane z utylizacją materiałów szkodliwych w ramach zamówienia. 

 

Pytanie 3: Czy Zamawiający przewiduje wykonanie próbnego obciążenia mostu? Jeśli tak, 

prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy uwzględnić koszty z tym związane. 

Odpowiedź: Po stronie Wykonawcy jest wykonanie próbnego obciążenia w celu sprawdzenia 

wytrzymałości konstrukcji niezbędnej na etapie odbiorów przez Inspektora Nadzoru. Koszty 

należy uwzględnić w ramach wykonania realizacji zadania. 

 

Zamawiający zamieszcza powyższe pytania i odpowiedzi na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania, https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-

60caf7e4-07a2-48a0-8818-427f153c1431 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Mądry 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg                                  

w Przeworsku 
/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem/ 
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