

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ I PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

**Postępowanie pn. „Naprawa skutków zawilgocenia oraz wykonanie hydroizolacji ścian budynku
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wielkopolskim – ETAP I”**

Nr referencyjny: OIK.251.2.2026.JS

Zamawiający, w związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści SWZ oraz na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dokonuje następujących zmian treści SWZ:

1. Zmiana pkt 3.12 SWZ – Zasady rozliczenia i płatności

W pkt 3.12 pierwsze dwa punkty otrzymują następujące brzmienie:

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. Płatności częściowe dopuszczalne są wyłącznie w przypadku i na zasadach określonych w § 20 projektu umowy.
- Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi co do zasady jednorazowo, po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia i dokonaniu jego odbioru końcowego, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

Pozostałe postanowienia pkt 3.12 pozostają bez zmian.

2. Zmiana pkt 12.2 SWZ – Termin związania ofertą

Dotychczasowe brzmienie pkt 12.2 SWZ:

„12.2. Przy założeniu terminu składania ofert przypadającego na dzień 19 sierpnia 2026 r., wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 17 września 2026 r.”

otrzymuje brzmienie:

„12.2. Przy założeniu terminu składania ofert przypadającego na dzień 21 sierpnia 2026 r., wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 19 września 2026 r.”

3. Zmiana pkt 14.1 SWZ – Termin składania ofert

Dotychczasowe brzmienie pkt 14.1 SWZ:

„14.1. Oferty należy składać do dnia 19 sierpnia 2026 r. do godziny 15:30.”

otrzymuje brzmienie:

„14.1. Oferty należy składać do dnia 21 sierpnia 2026 r. do godziny 14:30.”

4. Zmiana pkt 14.2 SWZ – Termin otwarcia ofert

Dotychczasowe brzmienie pkt 14.2 SWZ:

„14.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 sierpnia 2026 r. o godzinie 16:30.”

otrzymuje brzmienie:

„14.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 sierpnia 2026 r. o godzinie 15:30.”

5. Zmiana pkt 15.2 ppkt 1 SWZ – Zakres kosztów objętych ceną

Dotychczasowe brzmienie pkt 15.2 ppkt 1 SWZ:

„1. wykonanie wszystkich robót objętych dokumentacją projektową;”

otrzymuje brzmienie:

„1. wykonanie wszystkich robót objętych dokumentacją projektową w zakresie dotyczącym Etapu I;”

6. Zmiana pkt 15.6 SWZ – Kosztorys wykonawczy

Pierwsze zdanie pkt 15.6 SWZ w brzmieniu:

„15.6. Po zawarciu umowy Wykonawca zobowiązany będzie, w terminie 14 dni od dnia jej podpisania, przedłożyć Zamawiającemu kosztorys wykonawczy sporządzony w oparciu o dokumentację projektową, przedmiar robót, STWiORB, opinię techniczną oraz pozostałe dokumenty zamówienia.”

otrzymuje brzmienie:

„15.6. Po zawarciu umowy Wykonawca zobowiązany będzie, w terminie 14 dni od dnia jej podpisania, przedłożyć Zamawiającemu kosztorys wykonawczy sporządzony w oparciu o dokumentację projektową w zakresie dotyczącym Etapu I, przedmiar robót, STWiORB, opinię techniczną oraz pozostałe dokumenty zamówienia.”

Pozostała treść pkt 15.6 pozostaje bez zmian.

7. Zmiana pkt 17.4 SWZ – Dokumenty przed zawarciem umowy

W pkt 17.4 SWZ usuwa się dotychczasowy ppkt 3 dotyczący obowiązku przedłożenia przed podpisaniem umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego. Dotychczasowe ppkt 4 i 5 otrzymują odpowiednio oznaczenia 3 i 4.

Po zmianie pkt 17.4 SWZ otrzymuje brzmienie:

17.4. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć:

1. dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 zł;
2. dokument potwierdzający umocowanie osób podpisujących umowę, jeżeli nie wynika ono z ogólnodostępnych rejestrów;
3. kopię uprawnień kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
4. kopię umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy.

Obowiązek złożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, wynikający z pozostałych postanowień SWZ oraz projektowanych postanowień umowy, pozostaje bez zmian.

8. Pozostałe postanowienia i dokumenty zamówienia

Wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego w odpowiedzi na pytania Wykonawcy stanowią integralną część SWZ i dokumentów zamówienia i są wiążące przy sporządzaniu oferty oraz realizacji zamówienia.

W zakresie wynikającym z udzielonych wyjaśnień Zamawiający doprecyzował sposób rozumienia zakresu Etapu I. Zamawiający nie dokonuje zmian ilościowych w Załączniku nr 8 – Przedmiar robót ani zmian Załącznika nr 9 – Formularz kosztorysu ofertowego sporządzony na podstawie przedmiaru robót, Załącznika nr 12 – Projektowane postanowienia umowy oraz Załącznika nr 14 – Kosztorys ofertowy – dokument poglądowy.

Pozostałe postanowienia SWZ i dokumentów zamówienia pozostają bez zmian. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

Gorzów Wielkopolski, 12 sierpnia 2026 r.