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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez Zamawiajgcego

,DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN PIWNICY W URZEDZIE MIEJSKIM W LUBRANCU W CELU UTWORZENIA MIEJSCA
DORAZNEGO SCHRONIENIA WRAZ Z WYPOSAZENIEM”

1.2. Przedmiot i zakres stosowania

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych okreslajg standard i jako$¢ wykonania robét, wymagania dotyczace
wihasciwosci wyrobow budowlanych, zasady kontroli, obmiaru, odbioru i rozliczenia. Stanowig dokument przetargowy i kontraktowy
oraz nalezy je czyta¢ tacznie z projektem budowlanym i technicznym, rysunkami, przedmiarem roboét, kosztorysem inwestorskim i
pozostatymi dokumentami zaméwienia.
Zakres opracowania dotyczy robot ogélnobudowlanych w istniejgcej piwnicy Urzedu Miejskiego w Lubrancu. Roboty instalacyjne
branzy sanitarnej, elektrycznej i wentylacyjnej nalezy wykonywaé wedtug odrebnych opracowan branzowych. Niniejsza STWiIORB
okresla rowniez wymagania dla robét budowlanych towarzyszacych instalacjom, takich jak bruzdy, otwory, przepusty, zamurowania,
przygotowanie niszy pod urzadzenie do przettaczania sciekdéw oraz odtworzenie przegrdd i wykohczen.
Obecny zakres ma charakter remontowo-adaptacyjny i przygotowawczy. Specyfikacja nie rozszerza zakresu o petne docelowe
wzmocnienie wszystkich stropéw do parametrow ochronnych MDS, jezeli takie roboty nie zostaty objete dokumentacjg i
przedmiarem danego etapu. Wszelkie lokalne wzmocnienia nalezy wykonywaé wytgcznie w miejscach i w zakresie wskazanym w
projekcie konstrukcyjnym.
Niniejszy dokument obejmuje nastepujgce specyfikacje:

+ ST 00 - WYMAGANIA OGOLNE

+ ST 010 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZABEZPIECZAJACE | ROZBIORKOWE

+ ST 020 - ROBOTY MURARSKIE, OTWORY | ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

* ST 030 - KONSTRUKCJE STALOWE | LOKALNE WZMOCNIENIA

+ ST 040 - INIEKCJA CISNIENIOWA ORAZ WTORNE IZOLACJE POZIOME | PIONOWE

* ST 050 - TYNKI RENOWACYJNE, SZPACHLE | PRZYGOTOWANIE POD OKEADZINY

+ ST 060 - PODLOZA, PODKLADY | POSADZKI CEMENTOWE

+ ST 070 - WYKLADZINY PCV PODELOGOWE | OKEADZINY SCIENNE

+ ST 080 - STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ORAZ SLUSARKA PRZECIWPOZAROWA

+ ST 090 - SCIANKI SYSTEMOWE HPL | ZABUDOWY

+ ST 100 - ROBOTY MALARSKIE - SCIANY, SUFITY | LAMPERIE

+ ST 110 - WYPOSAZENIE STALE | OZNAKOWANIE

1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

1.3.1. Roboty tymczasowe

» wydzielenie i oznakowanie stref robdt w czynnym budynku administracji publicznej, z zapewnieniem bezpiecznych dojs¢ i drég
ewakuacyjnych poza strefg robét;

« zabezpieczenie pomieszczen, schodow, stolarki, urzgdzen, przewodow oraz wyposazenia pozostajgcego w budynku przed
pytem, wilgocig, uszkodzeniem i zabrudzeniem;

* wykonanie tymczasowej wentylacji, odpylania i o$wietlenia stanowisk pracy, a takze doprowadzenie tymczasowego zasilania i
wody technologicznej;

» wykonanie podestéw, rusztowan jezdnych lub drabin systemowych niezbednych do robét w piwnicy;

» wykonanie tymczasowych zamknie¢ otworéw, podpdr i zabezpieczen konstrukcyjnych wymaganych podczas rozku¢ i montazu
elementow stalowych;

» utrzymanie zaplecza budowy, miejsc sktadowania oraz ciggte sprzatanie stref komunikacyjnych.

1.3.2. Prace towarzyszace

« weryfikacja wymiaréw w naturze przed zamoéwieniem stolarki, $lusarki, elementéw HPL i wyposazenia;

« opracowanie i przedtozenie do akceptacji kart materiatowych, rysunkéw warsztatowych i technologii wykonania robét
specjalistycznych;

» wykonanie odkrywek i prob technologicznych, w tym probnej iniekcji i pol wzorcowych tynku renowacyjnego, wyktadziny PCV i
powtok malarskich;

« koordynacja otwordéw i przejs¢ instalacyjnych oraz wykonanie systemowych uszczelnien przeciwpozarowych wszystkich
wystepujgcych przepustow;

« selektywne gromadzenie, transport i zagospodarowanie odpadéw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi legalne przekazanie;

» wykonanie dokumentacji powykonawczej, protokotéw odbioréw, instrukcji eksploatacji i konserwacji oraz zestawienia
zastosowanych materiatow.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Przekazanie i organizacja terenu robot

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren robot w zakresie okreslonym umowa. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z
administratorem budynku godziny dostaw, sposéb transportu materiatéw, miejsca sktadowania, trasy wynoszenia odpadéw oraz
zasady czasowego wytgczania pomieszczen. Roboty nalezy organizowac tak, aby ograniczy¢ ucigzliwosci dla pracy Urzedu
Miejskiego i nie dopusci¢ do niekontrolowanego rozprzestrzeniania sie pytu i zapachow.
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1.4.2. Ochrona istniejacego budynku i instalacji
Przed rozpoczeciem rozkué i wiercenn Wykonawca rozpozna przebieg instalacji ukrytych, wykorzystujgc dokumentacje, detektory i
odkrywki. Uszkodzenia instalacji lub elementéw nieobjetych zakresem, powstate z winy Wykonawcy, zostang usunigte na jego
koszt. Zabrania sie wykonywania bruzd i otworéw w elementach konstrukcyjnych bez pisemnej akceptacji projektanta.
1.4.3. Bezpieczenstwo, higiena pracy i ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca opracuje plan organizacji robot oraz, gdy wymagajg tego przepisy, plan BIOZ. Nalezy stosowa¢ urzagdzenia odpylajace,
ochronniki stuchu i drog oddechowych, rekawice odporne na dziatanie preparatéw chemicznych oraz zabezpieczenia przy pracy
elektronarzedziami. Materiaty tatwopalne nalezy sktadowac¢ w ilosci niezbednej do biezgcej pracy, w wentylowanych miejscach, z
dala od zZrédet zaptonu. Prace pozarowo niebezpieczne wymagajg pisemnego zezwolenia i zabezpieczenia podrecznym sprzetem
gasniczym.
1.4.4. Ochrona srodowiska i gospodarka odpadami
Wykonawca ograniczy emisje pytu, hatasu i drgan. Odpady nalezy klasyfikowa¢ i przekazywac¢ uprawnionym podmiotom. Nie wolno
odprowadzac resztek zapraw, szlamow, farb, klejéw lub srodkéw biobdjczych do kanalizacji ani gruntu. Wode po myciu narzedzi
nalezy zebraé i zagospodarowaé zgodnie z kartg charakterystyki produktu.
1.4.5. Dokumenty budowy

« protokot przekazania terenu robot;

* dziennik budowy lub dziennik robét - zgodnie z formalng podstawg realizaciji;

* ksigzka obmiarow, jezeli rozliczenie jest obmiarowe;

* Program Zapewnienia Jakosci i harmonogram robat;

« karty materiatowe, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, KOT/ETA, certyfikaty i atesty;

« protokoty robét zanikajgcych, badan, prob i odbioréw czesciowych;

» dokumentacja fotograficzna oraz dokumentacja powykonawcza.

1.5. Nazwy i kody robét CPV

*45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne;
* 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe;

* 45262400-5 - Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej;

* 45320000-6 - Roboty izolacyjne;

* 45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej;

* 45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtog;

* 45432111-5 - Ktadzenie wykfadzin elastycznych;

* 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej;

* 45421152-4 - Instalowanie $cianek dziatowych;

* 45442100-8 - Roboty malarskie;

* 39290000-1 - Wyposazenie rézne;

* 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych.

1.6. Okreslenia podstawowe

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany, techniczny, rysunki, zestawienia, opinie i uzgodnienia stanowigce podstawe
realizacji robot.

Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca Zamawiajgcego, uprawniona do kontroli jakosci i zgodnosci robo6t oraz dokonywania
odbioréw.

System - kompletny zestaw wzajemnie kompatybilnych wyroboéw jednego producenta lub objetych jednym rozwigzaniem
technicznym, stosowany zgodnie z instrukcja.

Pole wzorcowe - fragment rob6t wykonany przed rozpoczeciem prac zasadniczych, zatwierdzony pod wzgledem technologii,
faktury, koloru i jakosci.

Roboty zanikajace - roboty, ktérych ocena po wykonaniu kolejnych warstw nie bedzie mozliwa bez ich odkrycia.
Réwnowaznos¢ - rozwigzanie o parametrach technicznych, uzytkowych, trwato$ciowych, higienicznych i pozarowych nie gorszych
od okreslonych w dokumentac;ji.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca przed zamowieniem materiatdw zweryfikuje wszystkie wymiary. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentami
pierwszenstwo maja: pisemne wyjasnienia projektanta i Zamawiajgcego, projekt, STWIORB, a nastepnie przedmiar. Przedmiar
stuzy do opisu i wyceny, lecz nie zwalnia Wykonawcy z wykonania kompletnego zakresu wynikajgcego z dokumentacji. Zabrania
sie samowolnej zmiany technologii, uktadu funkcjonalnego, klas odpornosci ogniowej lub parametréw materiatéw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Dopuszczenie do stosowania

Do wbudowania dopuszcza sie wytgcznie wyroby legalnie wprowadzone do obrotu, oznakowane CE lub znakiem budowlanym -
odpowiednio do witasciwego systemu oceny - oraz posiadajgce deklaracje witasciwosci uzytkowych albo krajowg deklaracje
wiasciwosci uzytkowych. Dokumenty muszg odnosi¢ sie do konkretnego wyrobu, partii i zamierzonego zastosowania. Wyroby
przeciwpozarowe muszg posiadac¢ klasyfikacje i dokumenty obejmujgce kompletny zestaw wraz z elementami mocujgcymi,
uszczelnieniami i o$cieznica.
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2.2. Akceptacja materiatow

Wykonawca przedstawi karty materiatowe co najmniej 7 dni przed planowanym wbudowaniem. Akceptacja nie zwalnia z
odpowiedzialnosci za osiggniecie parametrow projektowych. Materiaty w ramach systemow hydroizolacyjnych i renowacyjnych
muszg by¢ wzajemnie kompatybilne. Nie dopuszcza sie dowolnego tgczenia preparatéw réznych producentéw bez pisemnego
potwierdzenia kompatybilnosci.

2.3. Skladowanie

Materiaty nalezy przechowywaé w oryginalnych, zamknietych i oznakowanych opakowaniach, w warunkach wskazanych przez
producenta. Suche mieszanki i ptyty chroni¢ przed wilgocia; kleje, farby i preparaty chemiczne przed mrozem i przegrzaniem;
stolarke sktadowac¢ pionowo na podkfadach, w sposéb zabezpieczajgcy przed odksztatceniem. Materiaty po terminie waznosci,
zawilgocone lub uszkodzone nie moga by¢ uzyte.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Sprzet powinien by¢ sprawny, posiada¢ wymagane przeglagdy i zabezpieczenia oraz nie powodowac uszkodzen istniejgcej
konstrukcji. Ze wzgledu na prace w piwnicy preferuje sie sprzet o ograniczonej emisji spalin, urzgdzenia z odsysaniem pytu i
narzedzia niskowibracyjne. Sprzet pomiarowy powinien mie¢ wazne swiadectwa wzorcowania lub kontroli. Obstuge urzgdzen mogg
prowadzi¢ wytgcznie osoby przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport wewnetrzny nalezy organizowac¢ z uwzglednieniem ograniczonej szerokosci i wysokosci przej$¢. Materiaty nie moga
obcigzaé stropéw ponad wartosci dopuszczalne. Dostawy nalezy roztozy¢ w czasie i sktadowa¢ w matych partiach. Elementy dtugie
i ciezkie wymagajg uzgodnionej instrukcji przemieszczania. Pojazdy i tadunki nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami ruchu
drogowego i instrukcjami producentow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przygotowanie i koordynacja
* przeprowadzi¢ inwentaryzacje stanu istniejacego i dokumentacje fotograficzna;
« potwierdzi¢ miejsca robét konstrukcyjnych i przebieg instalacij;
» uzgodni¢ harmonogram, kolejnos$c¢ roboét i przerwy technologiczne;
» wykona¢ wymagane pola wzorcowe;
» zapewni¢ koordynacje miedzybranzowg przed wykonaniem otwordw i zakryciem instalacji.

5.2. Kolejnos¢ robot
1. zabezpieczenie terenu, instalacji i elementéw pozostajgcych;
. demontaze oraz roboty rozbiérkowe prowadzone etapowo;
. roboty konstrukcyjne, murowe, przygotowanie otwordw i nisz;
. wykonanie iniekcji cisSnieniowej (niskocisnieniowej) oraz mineralnych izolacji pionowych i poziomych;
. wykonanie podtozy, tynkéw renowacyjnych i robét instalacyjnych;
. montaz stolarki, Scianek HPL i wyposazenia;
. wykonanie wykfadzin, powtok malarskich, oznakowania i rob6t zewnetrznych;
8. préby, regulacje, sprzatanie, dokumentacja i odbior.

N o b~ WN

5.3. Rbwnowaznos$¢ rozwigzan

W przypadku proponowania rozwigzan rownowaznych Wykonawca przedtozy zestawienie porownawcze parametrow, dokumenty
dopuszczajgce, karty techniczne, klasyfikacje ogniowe, instrukcje i prébki. Brak wykazania rownowaznosci oznacza obowigzek
zastosowania rozwigzania okreslonego w dokumentac;ji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Wykonawca zapewni petng kontrole jakosci materiatow i robdt. Czestotliwos¢ badan ma umozliwia¢ jednoznaczne potwierdzenie
zgodnosci. Inspektor moze zgda¢ dodatkowych badan w przypadku watpliwosci. Koszty badan potwierdzajgcych niezgodnosé
ponosi Wykonawca. Badania mogg obejmowa¢ pomiary wilgotnosci podtozy, przyczepnosci warstw, grubosci powtok, rownosci
posadzek, skutecznosci zakotwien i szczelnosci izolacji.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR

Obmiar okresla faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach podanych w przedmiarze. Diugosci mierzy sie w metrach,
powierzchnie w metrach kwadratowych, objetosci w metrach szesciennych, mase w kilogramach lub tonach, a wyposazenie w
sztukach lub kompletach. Roboty zanikajgce nalezy obmierzyé¢ przed zakryciem. Btedy w przedmiarze nie zwalniajg Wykonawcy z
obowigzku wykonania kompletnego zakresu okreslonego dokumentacja.

8. ODBIORY ROBOT

Roboty podlegajg odbiorom: materiatéw, pél wzorcowych, robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowym, koncowym oraz
pogwarancyjnym. Do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy dokumentacje powykonawcza, deklaracje i certyfikaty, protokoty
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badan, instrukcje uzytkowania i konserwacji, karty gwarancyjne, zestawienie materiatéw oraz o$wiadczenie kierownika roboét o
zgodnosci wykonania.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

O ile umowa nie stanowi inaczej, koszty robét tymczasowych, zabezpieczen, zaplecza, transportu wewnetrznego, pomiaréw, badan,
pol wzorcowych, dokumentacji warsztatowej, wywozu i zagospodarowania odpaddéw, sprzgtania oraz dokumentacji powykonawczej
nalezy uwzgledni¢ w cenach robdét podstawowych. Cena obejmuje kompletne wykonanie elementu wraz z materiatami
pomocniczymi, mocowaniami, uszczelnieniami, obrébkami i regulacja.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

« ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, tekst jednolity obowigzujgcy w dacie realizaciji;

« ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych;

« ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

« ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

* rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, STWIORB oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robot budowlanych;

* rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 lipca 2025 r. w sprawie warunkéw organizowania oraz
wymagan, jakie powinny spetnia¢ miejsca doraznego schronienia;

» dokumentacja projektowa zadania, przedmiar robét i kosztorys inwestorski z lipca 2026 r.;

« instrukcje producentéw, aprobaty/KOT/ETA, klasyfikacje ogniowe oraz aktualne Polskie Normy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 010 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZABEZPIECZAJACE |
ROZBIORKOWE

CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
CPV 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
CPV 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce przygotowania, wykonania, kontroli,
obmiaru i odbioru robét obejmujacych roboty przygotowawcze, zabezpieczajgce, demontazowe i rozbiérkowe w istniejgcej piwnicy
czynnego budynku Urzedu Miejskiego, wykonywanych w ramach zadania pn. ,DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN PIWNICY W
URZEDZIE MIEJSKIM W LUBRANCU W CELU UTWORZENIA MIEJSCA DORAZNEGO SCHRONIENIA WRAZ Z
WYPOSAZENIEM”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym. Nalezy jg stosowac tgcznie z dokumentacjg projektowg, rysunkami,
przedmiarem robot, ST 00 ,Wymagania ogdlne”, uzgodnieniami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora Nadzoru i projektanta. Wymagania okreslajg minimalny poziom jakos$ci; zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych wymaga wykazania parametréw nie gorszych oraz pisemnej akceptacji przed zamowieniem materiatow.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja

« protokolarne przejecie i wydzielenie strefy robét oraz uzgodnienie organizacji prac w czynnym budynku;

» wykonanie kurtyn przeciwpytowych, zabezpieczen posadzek, drzwi, instalacji, urzadzen i ciggéw komunikacyjnych
pozostajgcych w uzytkowaniu;

« odtgczenie, oznaczenie i zabezpieczenie instalacji kolidujgcych, w tym demontaz opraw, fgcznikéw i osprzetu elektrycznego
przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje;

« demontaz stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany, z zabezpieczeniem otworéw przed opadami, dostepem osob
postronnych i niekontrolowanym przewiewem;

» rozbiorke drewnianych $cianek dziatowych oraz wskazanych fragmentdéw Scian murowanych, wykonanie poszerzen i
odtworzenie otworu przejsciowego;

« odbicie istniejgcych tynkéw na powierzchniach objetych systemem hydroizolaciji i tynkéw renowacyjnych, do odstoniecia
nosnego muru;

* rozbiorke zdegradowanych warstw posadzkowych i podktadéw w pomieszczeniach wskazanych w projekcie, bez naruszania
fundamentow, Scian i instalacji podposadzkowych;

» wykonanie kontrolowanych rozku¢ i niszy pod urzgdzenie do przettaczania $ciekéw zgodnie z projektem branzy sanitarnej i
uzgodnieniami konstrukcyjnymi;

« selektywne gromadzenie, wynoszenie, zatadunek, transport i legalne zagospodarowanie odpaddéw oraz koncowe oczyszczenie
podtozy.

1.4. Nazwy i kody robét wedtug CPV

*45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
*45111100-9 - roboty w zakresie burzenia
* 45111220-6 - roboty w zakresie usuwania gruzu
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1.5. Okreslenia podstawowe

Rozbiorka selektywna - demontaz prowadzony w kolejnosci umozliwiajgcej oddzielenie materiatéw, ograniczenie uszkodzen
elementéw pozostajgcych i prawidtowg gospodarke odpadami.

Strefa kontrolowana - wydzielony obszar robét z ograniczonym dostepem, zabezpieczony przed rozprzestrzenianiem pytu, hatasu
i odpaddéw do pozostatej czesci budynku.

Odkrywka kontrolna - lokalne odstoniecie elementu lub instalacji wykonywane przed robotami zasadniczymi w celu potwierdzenia
rzeczywistego ukfadu i stanu technicznego.

Element pozostajacy - czes¢ budynku, instalacja albo wyposazenie nieprzeznaczone do demontazu, ktére Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczy¢ i zachowac¢ w stanie niepogorszonym.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca odpowiada za jako$¢ i kompletno$¢ robodt, prawidtowg kolejno$¢ technologiczng, ochrone istniejacego budynku,
bezpieczenstwo osdb oraz zgodno$é wykonania z dokumentacjg. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonaé wizje lokalng,
sprawdzi¢ wymiary, dostep, stan podiozy i przebieg instalacji, a wszystkie rozbieznosci zgtosi¢ przed rozpoczeciem robét lub
zamowieniem wyrobow. Roboty zanikajace nalezy zgtasza¢ do odbioru z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich kontrole.

Roboty nalezy prowadzi¢ etapami, w sposob niepowodujacy utraty statecznosci istniejgcych muréw, nadprozy i stropu Kleina. Kazde
nieprzewidziane odstoniecie skorodowanego elementu stalowego, pekniecia muru, pustki lub czynnej instalacji wymaga przerwania
prac w danym miejscu i wezwania Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do zabezpieczen
« folie budowlane i kurtyny przeciwpytowe o grubosci i szczelnosci odpowiedniej do przewidywanego obcigzenia;
« ptyty ochronne, maty gumowe, tektura lita i geowtdkniny do zabezpieczenia powierzchni pozostajgcych;
« tasmy, listwy dociskowe i zamkniecia umozliwiajgce wykonanie szczelnych przegréd tymczasowych;
« sztywne barierki, oznakowanie ostrzegawcze i oswietlenie tymczasowe;
» worki typu big-bag, zamykane pojemniki i kontenery dostosowane do rodzaju odpaddw.

2.2. Materiaty pomocnicze i naprawcze

Do tymczasowego zamykania otworéw i zabezpieczenia instalacji stosowa¢ wyroby niepalne albo trudno zapalne. Dorazne
uzupetnienia muru wykonywaé zaprawag mineralng kompatybilng z istniejgcym murem. Nie wolno stosowaé gipsu w strefach
zawilgoconych ani pianek montazowych jako trwatego zamkniecia bruzd, przepustéw lub ubytkéw konstrukcyjnych.

3. SPRZET

« lekkie mtoty udarowe z regulacjg energii udaru, mtotowiertarki, bruzdownice i przecinarki z odsysaniem pyiu;

« odkurzacze przemystowe klasy co najmniej M, odpylacze i wentylatory wyciggowe z filtracja;

« detektory instalacji, kamery inspekcyjne, mierniki napigcia i sprzet do lokalizacji przewodow;

* narzedzia reczne: przecinaki, tomy, miotki, szczotki stalowe, skrobaki, szufle i taczki;

» podpory montazowe i stemplowania systemowe, jezeli zostang wskazane przez kierownika robo6t lub projektanta.
Ciezkie mtoty wyburzeniowe i urzgdzenia generujgce znaczne drgania moga by¢ uzyte wytgcznie po ocenie ich wplywu na istniejgca
konstrukcje. Zabrania sie zrzucania gruzu z wysokos$ci oraz sktadowania go na stropach i ciggach komunikacyjnych w ilosci
powodujgcej przekroczenie dopuszczalnych obcigzeh.

4. TRANSPORT

Transport wewnetrzny nalezy prowadzi¢ wyznaczong trasa, w szczelnych pojemnikach lub workach. Materiaty pylace i odpady
mineralne powinny by¢ zwilzane w stopniu ograniczajgcym pylenie, bez zalewania przegrod. Gruz usuwaé na biezgco, nie
dopuszczajgc do blokowania przejéé. Srodki transportu zewnetrznego muszg mie¢ szczelne skrzynie tadunkowe i zabezpieczenia
przed wysypywaniem. Wykonawca odpowiada za sprzatanie tras transportu i naprawe uszkodzen powstatych podczas wynoszenia
materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Organizacja i zabezpieczenie czynnego budynku

1. Przed rozpoczeciem robot wykona¢ dokumentacije fotograficzng pomieszczen, spekan, zawilgocen, instalacji i elementéow
pozostajgcych.

2. Uzgodni¢ z administratorem godziny prac hatasliwych, droge dostaw, miejsce kontenera, sposéb dostepu do piwnicy oraz
zasady ewentualnego czasowego wytgczenia instalaciji.

3. Wydzieli¢ strefe roboét szczelnymi kurtynami. Przy pracach intensywnie pylacych zapewni¢ miejscowe odsysanie, a w razie
potrzeby podcisnienie w strefie robot.

4. Zabezpieczy¢ drzwi, progi, stopnie, narozniki i istniejace instalacje. Zabezpieczenia utrzymywac przez caty okres robot i
wymienia¢, gdy utracg szczelnosé lub nosnosc.

5. Przed wierceniem lub cieciem sprawdzi¢ przebieg instalacji. Nie wolno opiera¢ elektronarzedzi ani elementéw rozbiérkowych
o przewody i rurociggi.
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5.2. Demontaz instalacji i wyposazenia

Demontaz elementéw elektrycznych prowadzi¢ po potwierdzeniu braku napiecia i zabezpieczeniu obwodu przed przypadkowym
zatgczeniem. Przewody przeznaczone do ponownego wykorzystania oznaczy¢ i zabezpieczyé. Otwartych koncéw rur nie
pozostawiaC bez zaslepek. Elementy przeznaczone do zachowania przekaza¢ Zamawiajgcemu protokolarnie; pozostate
kwalifikowac jako odpady zgodnie z przepisami.

5.3. Odbicie tynkéw i oczyszczanie muréw

Tynki usuwacé recznie lub lekkimi miotami, zaczynajac od miejsc odspojonych. Odbija¢ do odstoniecia stabilnego muru, bez
rozkruszania cegiet. Powierzchnie oczysci¢ ze wszystkich pozostatosci gipsu, farb, zapraw o niskiej przyczepnosci i wykwitow.
Spoiny zdegradowane wybra¢ na gleboko$¢ wynikajgca z systemu renowacyjnego, co najmniej do uzyskania nosnych krawedzi.
Odstoniete stalowe elementy stropu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zgtosi¢ do oceny, jezeli ich stan jest gorszy niz przyjeto w
projekcie.

5.4. Rozbidrka scian i wykonywanie otworéw

Przed rozbiorkg potwierdzi¢, ze element nie petni funkcji konstrukcyjnej. Roboty prowadzi¢ od gory, matymi fragmentami, bez
podcinania i przewracania catych odcinkdéw. Poszerzenia otworéw i odtworzenie przejscia wykonywac po zabezpieczeniu strefy nad
otworem. Istniejgce nadproza odstoni¢ i oceni¢. W przypadku konieczno$ci wymiany lub wykonania nowego nadproza stosowaé
kolejnosé i podparcie okredlone w projekcie konstrukcyjnym. Krawedzie pozostajgcego muru docina¢ réwno i przygotowac do
poézniejszych napraw.

5.5. Rozbiorka posadzek i przygotowanie niszy

Warstwy posadzki usuwaé pasami, kontrolujgc gtebokos¢ rozbiorki. Nie wolno naruszy¢ fundamentéw, podstaw $cian ani
przewoddw podposadzkowych. Po odstonieciu podtoza usung¢ luzne czesci, btoto i gruz. Rzedne oraz nosnos¢ podtoza przedstawié
do odbioru. Nisze lub zagtebienie pod urzadzenie do przettaczania sciekdw wykonac zgodnie z rysunkami sanitarnymi; jej wymiary,
rzedng dna i sposdb zabezpieczenia $cian uzgodni¢ przed rozkuciem. W razie kolizji z fundamentem roboty bezwzglednie
wstrzymac.

5.7. Gospodarka odpadami

Odpady segregowa¢ co najmniej na mineralne, metalowe, drewniane, szkto, tworzywa, urzadzenia elektryczne oraz opakowania
po chemii budowlanej. Zabrania sig¢ mieszania odpadow niebezpiecznych z komunalnymi. W razie ujawnienia materiatu
podejrzanego o zawartos¢ azbestu, smoty, PCB, otowiu lub innych substancji niebezpiecznych nalezy przerwaé prace,
zabezpieczy¢ miejsce i uzyskac dalsze wytyczne. Karty przekazania odpadéw i potwierdzenia zagospodarowania stanowig czes¢
dokumentacji odbiorowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

« kontrola szczelnos$ci i kompletnosci zabezpieczen przed rozpoczeciem kazdej fazy robat;

« potwierdzenie odigczenia instalacji oraz oznakowania przewodéw przeznaczonych do zachowania;
* kontrola zakresu rozbidrek i zgodnosci z rysunkami przed wykonaniem kolejnych warstw;

* sprawdzenie, czy nie naruszono elementéw konstrukcyjnych i instalacji pozostajgcych;

« weryfikacja segregacji odpadéw i dokumentéw potwierdzajgcych ich legalne przekazanie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg: m? odbitych tynkéw i rozebranych warstw, m?® rozebranych muréw i podktadéw, m? zdemontowanej stolarki,
szt. lub kpl. zdemontowanych urzadzen oraz m? albo t wywiezionych odpaddéw - zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr obejmuje kompletnosc¢ i prawidlowy zakres demontazu, brak uszkodzen elementdéw pozostajgcych, oczyszczenie podiozy,
zabezpieczenie odsfonietych instalacji oraz przedstawienie dokumentéw odpadowych. Roboty uznaje sie za zakonczone po
usunieciu gruzu, pytu i tymczasowych zagrozen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuje organizacje i zabezpieczenie robdt, odtgczenia, demontaze, rozbidrki, reczne doczyszczenie, tymczasowe
podparcia, zatadunek, transport, optaty za zagospodarowanie odpaddw, sprzgtanie oraz naprawe szkoéd spowodowanych przez
Wykonawce.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

« ST 00 - Wymagania ogodlne

» Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

» Ustawa o odpadach

» Dokumentacja projektowa, przedmiar i uzgodnienia branzowe
W przypadku zmiany, wycofania lub zastgpienia powotanej normy nalezy stosowa¢ jej aktualne wydanie albo dokument
rébwnowazny, zapewniajagcy co najmniej ten sam poziom bezpieczenstwa, trwatosci i jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 020 ROBOTY MURARSKIE, OTWORY | ZABEZPIECZENIA
PRZECIWPOZAROWE

CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
CPV 45343100-4 - Roboty w zakresie umocnien przeciwogniowych

SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace przygotowania, wykonania, kontroli,
obmiaru i odbioru rob6t obejmujgcych roboty murowe, odtworzenie i przeksztatcenie otworéw, naprawe nadprozy oraz wykonanie
przegrod i uszczelnien o wymaganej odpornosci ogniowej, wykonywanych w ramach zadania pn. ,DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN PIWNICY W URZEDZIE MIEJSKIM W LUBRANCU W CELU UTWORZENIA MIEJSCA DORAZNEGO
SCHRONIENIA WRAZ Z WYPOSAZENIEM”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym. Nalezy jg stosowac tgcznie z dokumentacjg projektowa, rysunkami,
przedmiarem robot, ST 00 ,Wymagania ogdlne”, uzgodnieniami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora Nadzoru i projektanta. Wymagania okreslajg minimalny poziom jakosci; zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych wymaga wykazania parametréw nie gorszych oraz pisemnej akceptacji przed zamowieniem materiatow.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

» wykonanie nowych scianek murowanych z cegly petnej, z przewigzaniem i zakotwieniem do istniejgcych przegréd;

* zamurowania i uzupetnienia po robotach rozbiérkowych oraz instalacyjnych;

» wykonanie, poszerzenie i odtworzenie otwordw wraz z naprawg osciezy i nadprozy;

» wykonanie $ciany wydzielajgcej kottownie w klasie odpornosci ogniowej okreslonej w projekcie, co najmniej REI 60;

« zapewnienie klasy REI 120 dla obudowy lub zamknigecia kanatu technologicznego w zakresie wskazanym w dokumentacji;

» wykonanie systemowych uszczelnier wszystkich przej$¢ instalacyjnych wystepujgcych w przegrodach pozarowych, w klasie
nie nizszej niz wymagana dla danej przegrody, w szczegolnosci El 60;

» wykonczenie osciezy i miejsc napraw pod dalsze warstwy hydroizolacyjne, tynkarskie i malarskie.

1.4. Nazwy i kody robét wedtug CPV

* 45262500-6 - roboty murarskie i murowe
* 45343100-4 - roboty w zakresie umocnien przeciwogniowych

1.5. Okreslenia podstawowe

Przewiazanie - uktad spoin zapewniajgcy mijankowe potozenie elementéw murowych oraz wspotprace kolejnych warstw muru.

Uszczelnienie przeciwpozarowe - przebadany i sklasyfikowany zestaw wyrobdéw do zamkniecia przepustu instalacyjnego,
obejmujgcy materiat uszczelniajgcy, wypetnienie, mocowanie, oznakowanie i wymagane elementy dodatkowe.

Klasa EI/REI - klasyfikacja odpornosci ogniowej okreslajgca odpowiednio szczelnosé, izolacyjnosé i - w przypadku R - no$nosé
ogniowg elementu.

Otwoér konstrukcyjny - otwér w Scianie wymagajacy zastosowania nadproza lub innego elementu przenoszacego obcigzenia
ponad otworem.
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1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiada za jako$¢ i kompletno$¢ robdt, prawidtowg kolejnosé technologiczng, ochrone istniejacego budynku,
bezpieczenstwo oséb oraz zgodnosé wykonania z dokumentacjg. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonaé wizje lokalna,
sprawdzi¢ wymiary, dostep, stan podiozy i przebieg instalacji, a wszystkie rozbieznosci zgtosi¢ przed rozpoczeciem robét lub
zamoéwieniem wyrobow. Roboty zanikajgce nalezy zgtasza¢ do odbioru z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich kontrole.

W miejscach przegrody pozarowej nie przewiduje sie wykonywania drzwi, jezeli nie wskazano ich na rysunkach. Wszystkie
rzeczywiscie wystepujgce przepusty rur, przewoddw, koryt, kanatéw i kabli nalezy zinwentaryzowac i zabezpieczy¢ systemowo -
niezaleznie od ich liczby podanej orientacyjnie w przedmiarze.

2. MATERIALY

2.1. Elementy murowe i zaprawy

« cegfa ceramiczna petna klasy nie nizszej niz wskazana w projekcie i przedmiarze, bez spekan, nadpalen i uszkodzen
powierzchniowych;

» zaprawa cementowo-wapienna lub systemowa zaprawa murarska klasy dostosowanej do istniejacego muru i wymagan
konstrukcyjnych;

» mineralne zaprawy naprawcze i szybkowigzace do uzupetniania osciezy, gniazd i bruzd;

« kotwy, ptaskowniki lub taczniki ze stali zabezpieczonej przed korozjg, dobrane do rodzaju istniejacego podtoza;

» nadproza stalowe lub prefabrykowane wytgcznie w typie i wymiarach okreslonych w projekcie.

2.2. Materialy do zabezpieczen przeciwpozarowych

Stosowa¢ kompletne systemy posiadajagce aktualng klasyfikacje ogniowg lub Krajowa/Europejska Ocene Techniczng dla
rzeczywistego rodzaju przegrody, Srednicy i materiatu przewodu, wielkosci otworu oraz wymaganej klasy. Niedopuszczalne jest
zastepowanie systemu pojedynczg piang oznaczong jako ,ogniochronna” bez dokumentu obejmujgcego konkretny przepust.

* masy i zaprawy ogniochronne, ptyty z wetny mineralnej z powtoka ablacyjna, opaski lub kotnierze peczniejace;

» moduty kablowe, poduszki lub systemowe wypetnienia dla przepustéw kablowych i rezerwowych;

* niepalna wetna mineralna o gestosci i grubosci wynikajgcej z klasyfikacji systemu;

« tabliczki identyfikacyjne zawierajgce klase, nazwe systemu, date i wykonawce.

3. SPRZET

Stosowac¢ mieszarki wolnoobrotowe, kielnie, poziomice, taty, piony, bruzdownice z odsysaniem, wiertarki bezudarowe do kotew,
lekkie podnosniki i stemplowania. Sprzet do wykonywania przepustéow powinien umozliwia¢ precyzyjne docinanie ptyt i kontrole
gtebokosci wypetnienia. Przy otworach konstrukcyjnych stosowaé podparcia montazowe o nosnosci potwierdzonej instrukcjg lub
obliczeniami.

4. TRANSPORT

Cegly transportowa¢ na paletach i chroni¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Suche zaprawy przechowywa¢ w suchych
pomieszczeniach. Wyroby ogniochronne chroni¢ przed mrozem, przegrzaniem i uszkodzeniem opakowan. Elementy nadprozy i
stalowe fgczniki przenosi¢ w sposéb zapobiegajgcy odksztatceniom oraz uderzeniom w istniejgcy strop i instalacje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza i powigzanie muréw

Krawedzie istniejagcego muru oczysci¢ z tynku, pytu i luznej zaprawy. Nowe $cianki tgczy¢ z istniejgcymi przez strzepia lub
systemowe kotwy rozmieszczone zgodnie z projektem i instrukcjg producenta, nie rzadziej niz zapewniajac stabilnos¢ sciany na
petnej wysokosci. Pierwszg warstwe uktadac¢ na wyréwnanym, nosnym podtozu z izolacjg pozioma, jezeli wymaga jej projekt. Spoiny
poziome i pionowe wypetnia¢ w petni, zwtaszcza w przegrodach pozarowych.

5.2. Murowanie i zamurowania

Elementy uktada¢ z zachowaniem przewigzania. Mur prowadzi¢ réwnomiernie, kontrolujgc pion, poziom i grubo$¢ spoin. Przy
potaczeniach z istniejgca $ciang nie pozostawiac¢ pustek. Szczeline pod stropem wypetni¢ materiatem mineralnym dostosowanym
do przewidywanych odksztatcen i wymaganej klasy ogniowej; nie klinowac Sciany przypadkowymi odtamkami cegiet. Bruzdy
instalacyjne w $cianie pozarowej wykonywaé wylgcznie po akceptacji projektanta i odtworzyé klase przegrody systemowym
rozwigzaniem.
5.3. Otwory, oscieza i nadproza
1. Przed rozkuciem wyznaczy¢ obrys otworu, rozpoznac¢ uktad muru i istniejacego nadproza oraz sprawdzi¢ przebieg instalacji.
2. W razie ingerencji w strefe nadproza zamontowa¢ podparcie tymczasowe zgodnie z projektem technologicznym.
3. Gniazda pod nowe belki lub nadproza wykonywac¢ etapami, zapewniajgc projektowang dtugos¢ oparcia na nosnym murze i
petne podparcie na zaprawie bezskurczowej lub poduszce cementowe;.
4. Po uzyskaniu wymaganej wytrzymatosci podpdr wykonac rozkucie otworu. Krawedzie docinaé, nie wyrywac.
5. Oscieza wyrownac mineralng zaprawg naprawczg. Niedopuszczalne jest maskowanie pustek samg piang montazowg lub
grubg warstwg tynku.
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5.4. Sciany i obudowy pozarowe

Przegrode kottowni wykonac¢ jako ciggtg od poditoza do spodniej powierzchni stropu, z zachowaniem klasy co najmniej REI 60.
Kanat technologiczny lub jego obudowe wykona¢ w klasie REI 120 w zakresie projektu. Wszystkie styki z istniejgcymi Scianami i
stropem, dylatacje, szczeliny obwodowe i mocowania wykona¢ rozwigzaniem objetym klasyfikacjg catego uktadu. Nie wolno
pozostawia¢ nieuszczelnionych szczelin nad sufitem, za urzgdzeniami lub w strefie przepustéw.

5.5. Przepusty instalacyjne

1. Przed rozpoczeciem robot sporzadzi¢ wykaz wszystkich przepustow: materiat i Srednica rury/przewodu, wymiary otworu,
rodzaj przegrody i wymagana klasa.

2. Oczysci¢ krawedzie otworu. Przewod ustabilizowac¢ niezaleznie od uszczelnienia pozarowego.

3. Wypetnienie, grubosé, dtugosé kotnierza, liczba warstw, gteboko$¢ masy i rozstaw mocowan wykona¢ doktadnie wedtug
klasyfikacji wybranego systemu.

4. Dla rur palnych stosowac¢ opaski lub kotnierze peczniejgce w konfiguracji wymaganej dla Sciany albo stropu. Dla rur
metalowych uwzglednic izolacje przewodu i wymagania dotyczgce jej ciggtosci.

5. Przepusty kablowe i rezerwowe wykonywacé tak, aby mozliwe byto pézniejsze kontrolowane uzupetnienie bez niszczenia
przegrody.

6. Kazde uszczelnienie oznakowac tabliczka i ujg¢ w rejestrze powykonawczym ze zdjgciem przed i po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

 sprawdzenie klasy, wymiarow i stanu elementéw murowych oraz dokumentéw zapraw i kotew;

« kontrola przewigzania, pionu, poziomu, grubosci i wypetnienia spoin;

« odbidr dtugosci oparcia i podparcia nadprozy przed zakryciem;

« weryfikacja ciggtosci przegroéd pozarowych na styku ze stropem i $cianami;

 sprawdzenie zgodnosci kazdego przepustu z klasyfikacjg systemu, wymiaréw otworu i glebokosci wypetnienia;
* kontrola oznakowania oraz kompletnosci rejestru przepustéw.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg m? $cian i zamurowan, m* muru, m wykonanych lub naprawionych nadprozy, szt. otworéw oraz szt. albo
kpl. uszczelnieh przeciwpozarowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr obejmuje geometrie Scian, stabilno$¢ potaczen, prawidtowos¢ oparcia nadprozy, ciggtos¢ przegréd i kompletnosé
zabezpieczen przeciwpozarowych. Do odbioru nalezy przedtozy¢ klasyfikacje ogniowe, deklaracje wyrobow, rejestr przepustéw i
dokumentacje fotograficzng robot zakrywanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuje przygotowanie podtozy, rusztowania i podpory, materialy murowe, kotwy, zaprawy, nadproza, naprawy osciezy,
kompletne systemy ogniochronne, oznakowanie, badania, dokumentacje i sprzatanie.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

* ST 00 - Wymagania ogodlne

* PN-EN 1996 - Projektowanie konstrukcji murowych

* PN-EN 998-2 - Zaprawy murarskie

* PN-EN 13501-2 - Klasyfikacja ogniowa wyrobow i elementow budynkow

« Klasyfikacje i instrukcje zastosowanych systeméw ogniochronnych
W przypadku zmiany, wycofania lub zastgpienia powotanej normy nalezy stosowac jej aktualne wydanie albo dokument
rébwnowazny, zapewniajgcy co najmniej ten sam poziom bezpieczenstwa, trwatosci i jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 030 KONSTRUKCJE STALOWE | LOKALNE WZMOCNIENIA

CPV 45262400-5 - Wznoszenie konstrukgji ze stali konstrukcyjnej
CPV 45442200-9 - Naktadanie powtok antykorozyjnych

SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace przygotowania, wykonania, kontroli,
obmiaru i odbioru robét obejmujgcych lokalne wzmocnienia i podparcia istniejgcych belek stalowych stropu Kleina w
pomieszczeniach wskazanych w projekcie, wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i ogniochronnym, wykonywanych w ramach
zadania pn. ,DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN PIWNICY W URZEDZIE MIEJSKIM W LUBRANCU W CELU UTWORZENIA
MIEJSCA DORAZNEGO SCHRONIENIA WRAZ Z WYPOSAZENIEM”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym. Nalezy jg stosowac tgcznie z dokumentacjg projektowa, rysunkami,
przedmiarem robot, ST 00 ,Wymagania ogdlne”, uzgodnieniami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora Nadzoru i projektanta. Wymagania okreslajg minimalny poziom jakosci; zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych wymaga wykazania parametréw nie gorszych oraz pisemnej akceptacji przed zamowieniem materiatow.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

» wykonanie inwentaryzacji warsztatowej i pomiaréw rzeczywistego potozenia belek stropowych;

* przygotowanie rysunkéw warsztatowych elementéw stalowych i sposobu montazu;

» wykonanie lokalnych podpér z dwoch potaczonych profili stalowych tworzgcych przekroj ztozony, w liczbie i wymiarach
okreslonych w projekcie;

» wykonanie gniazd i poduszek cementowych oraz zapewnienie projektowanej dtugosci oparcia w $cianach lub stupach;

* montaz elementéw bezposrednio pod wzmacnianymi belkami, z petnym kontaktem i kontrolowanym klinowaniem lub podlewka
bezskurczows;

» wykonanie potgczen srubowych albo spawanych zgodnie z dokumentacjg warsztatowa;

* oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne oraz wykonanie systemu farby peczniejgcej do wymaganej klasy odpornosci
ogniowej.

1.4. Nazwy i kody robét wedtug CPV

* 45262400-5 - wznoszenie konstrukgji ze stali konstrukcyjnej
* 45442200-9 - naktadanie powtok antykorozyjnych

1.5. Okreslenia podstawowe
Podpora lokalna - stalowy element montowany pod istniejgcg belkg w celu przejecia czesci obcigzen i ograniczenia skutkow
ostabienia korozyjnego.

Podlewka bezskurczowa - mineralna zaprawa o kontrolowanym skurczu, stuzgca do wykonania petnego i trwatego styku miedzy
elementem stalowym a podfozem.

Grubosé suchej powtoki DFT - grubos¢ warstwy farby po wyschnieciu, mierzona przyrzadem i dokumentowana w protokole.

Wspoétczynnik masywnosci profilu - parametr elementu stalowego wykorzystywany do doboru grubosci farby peczniejgcej dla
wymaganej odpornosci ogniowe;j.
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1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiada za jako$¢ i kompletno$¢ robdt, prawidtowg kolejnosé technologiczng, ochrone istniejacego budynku,
bezpieczenstwo oséb oraz zgodnosé wykonania z dokumentacjg. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonaé wizje lokalna,
sprawdzi¢ wymiary, dostep, stan podiozy i przebieg instalacji, a wszystkie rozbieznosci zgtosi¢ przed rozpoczeciem robét lub
zamoéwieniem wyrobow. Roboty zanikajgce nalezy zgtasza¢ do odbioru z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich kontrole.

Wymiary profili, liczba podpdr, ich lokalizacja i sposdb oparcia wynikajg z projektu konstrukcyjnego. Specyfikacja nie upowaznia
Wykonawcy do samodzielnego zmniejszenia przekrojow, dtugosci oparcia, liczby tacznikéw ani grubosci zabezpieczenia
ogniochronnego.

2. MATERIALY

« stal konstrukcyjna co najmniej S235JR lub inna okreslona w projekcie, z dokumentem kontroli 3.1;

« profile walcowane o wymiarach wynikajgcych z projektu i zweryfikowanych pomiarami z natury;

« Sruby konstrukcyjne, nakretki i podktadki klasy okreslonej w dokumentacji warsztatowej;

» materiaty spawalnicze dobrane do gatunku stali i technologii spawania;

» mineralna zaprawa bezskurczowa lub zaprawa na poduszki cementowe o wytrzymatosci odpowiedniej do przenoszonych

naciskow;

« system antykorozyjny obejmujacy przygotowanie powierzchni, grunt kompatybilny z farbg ogniochronng i warstwe

nawierzchniowa;

« system farby peczniejacej posiadajacy dokumentacje do ochrony profili otwartych w wymaganej klasie odpornosci ogniowej.
Wszystkie skfadniki systemu ogniochronnego musza pochodzi¢ z jednego przebadanego rozwigzania albo posiada¢ pisemne
potwierdzenie kompatybilnosci producenta. Niedopuszczalne jest naktadanie farby peczniejgcej na przypadkowy podktad
antykorozyjny.

3. SPRZET

Stosowac¢ sprzet do ciecia i wiercenia stali, klucze dynamometryczne, urzadzenia spawalnicze, podnosniki i wciggniki o
odpowiedniej nosnosci, podpory montazowe, mierniki grubosci powtok, termohigrometry oraz przyrzady do kontroli geometrii. Sprzet
spawalniczy i pomiarowy powinien mie¢ aktualne przeglady, a spawacze wymagane kwalifikacje.

4. TRANSPORT

Profile transportowac¢ i skladowa¢ na podkitadach, zabezpieczone przed odksztatceniem i korozjg. Trasa wniesienia do piwnicy
wymaga wczesniejszego sprawdzenia swiatta przejs¢ i nosnosci posadzek. Elementéw nie wolno przecigga¢ po wykonczonych
powierzchniach ani opiera¢ o instalacje. Farby przechowywa¢ w temperaturze i warunkach okreslonych w kartach technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Pomiary i dokumentacja warsztatowa

Przed prefabrykacjg zmierzy¢ rzeczywisty rozstaw i poziom belek, szerokos¢ podpér, grubos¢ Scian, miejsce gniazd oraz dostep
montazowy. Rysunki warsztatowe powinny zawiera¢ przekroje profili, dtugosci, blachy i taczniki, technologie potgczen, kolejnosc
montazu, sposéb podparcia tymczasowego i zestawienie powtok. Dokumentacje przedtozy¢ projektantowi do akceptaciji.

5.2. Przygotowanie miejsc oparcia

Gniazda wykonywac¢ etapami, bez ostabiania muru ponad zakres projektu. Podtoze oczysci¢ do zdrowego muru, wyréwnac i
wykona¢ poduszki cementowe lub podlewki. Minimalng dtugos$¢ oparcia zachowac¢ zgodnie z projektem; w przypadku stwierdzenia
muru ostabionego lub spekanego roboty przerwacé i uzyskac rozwigzanie naprawcze.
5.3. Prefabrykacja i montaz
1. Profile docig¢ z tolerancjg umozliwiajgcg montaz bez wykuwania nadmiernych gniazd.
2. Potgczy¢ dwa profile w przekréj ztozony w sposéb okreslony na rysunkach warsztatowych; zachowacé prostoliniowosc i
0SiowosC.
3. W razie wymagania podeprze¢ istniejgcy strop przed montazem i utrzymac podparcie do zakornczenia prac i zwigzania
podlewek.
4. Ustawi¢ podpore bezposrednio pod wskazang belka stropu. Zapewni¢ petny styk na catej projektowanej dtugosci;
niedopuszczalne sg punktowe podktadki z luznej blachy lub drewna.
5. Szczeliny wypetni¢ zaprawa bezskurczowg albo wykona¢ kontrolowane podklinowanie stalowe przewidziane w projekcie.
6. Potaczenia srubowe dokreci¢ wymaganym momentem. Spoiny wykona¢ zgodnie z instrukcjg technologiczng spawania i
oczys$ci¢ po spawaniu.
7. Po zakonczeniu montazu skontrolowaé poziom, przyleganie, oparcie oraz brak niepozgdanego podniesienia lub skrecenia
istniejgcej belki.
5.4. Przygotowanie powierzchni i zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie stali oczysci¢ do stopnia wymaganego przez system powfokowy, usung¢ zgorzeline, rdze, ttuszcz i pyt. Krawedzie
ostre zaokragli¢, a spoiny oszlifowa¢ w zakresie wymaganym dla ciggtosci powtoki. Podktad natozy¢ w czasie dopuszczonym po
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czyszczeniu. Grubo$é kazdej warstwy kontrolowaé. Uszkodzenia powstate podczas transportu i montazu naprawi¢ przed
wykonaniem warstwy ogniochronnej.

5.5. Zabezpieczenie farbg peczniejgca

Wymagang grubos¢ suchej warstwy ustala producent systemu na podstawie klasy odpornosci ogniowej, temperatury krytycznej
stali, wspétczynnika masywnosci profilu i konfiguracji ekspozycji. Wykonawca przed malowaniem przedstawi tabele doboru. Farbe
naktada¢ w warunkach temperatury, wilgotnosci i punktu rosy zgodnych z kartg techniczng, warstwami nieprzekraczajgcymi
dopuszczalnej grubosci mokrej. Kazdg warstwe pozostawi¢ do wyschniecia. Po osiggnieciu wymaganej DFT natozy¢ warstwe
nawierzchniows, jezeli jest wymagana przez system.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

« kontrola dokumentow stali, Srub, materiatow spawalniczych i systemu powtokowego;

» sprawdzenie przekrojow, dtugosci, prostoliniowosci i potozenia elementow;

« odbidr gniazd, poduszek i dtugo$ci oparcia przed zakryciem;

« kontrola jakosci potgczen spawanych i Srubowych oraz protokotéw dokrecenia;

» sprawdzenie petnego styku podpory z istniejgcg belkg i braku niekontrolowanych odksztatcen;

* pomiary grubosci suchej powtoki antykorozyjnej i peczniejgcej w siatce pomiarowej uzgodnionej z Inspektorem;
« kontrola warunkéw aplikacji, czaséw schniecia i napraw miejsc uszkodzonych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest kg lub t wbudowanej konstrukc;ji stalowej, szt. lub kpl. podpdr oraz m? zabezpieczonej powierzchni - zgodnie
z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr obejmuje dokumentacje warsztatowa, atesty stali, geometrie i oparcie, jako$¢ potgczen, protokoty dokrecenia, wyniki kontroli
spoin, ciggtosc¢ i grubo$¢ powtok oraz zgodnos$é systemu ogniochronnego z wymagang klasa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuje pomiary, dokumentacje warsztatowa, prefabrykacje, transport, podparcia tymczasowe, wykonanie gniazd i
podlewek, montaz, potgczenia, wszystkie warstwy zabezpieczenia, pomiary i dokumentacje odbiorowa.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

* ST 00 - Wymagania ogdlne

* PN-EN 1090-2 - Wykonanie konstrukcji stalowych

* PN-EN 10025 - Wyroby walcowane ze stali konstrukcyjnych

* PN-EN ISO 12944 - Ochrona konstrukc;ji stalowych przed korozjag

* PN-EN 13381-8 - Metody badania zabezpieczen reaktywnych elementéw stalowych
W przypadku zmiany, wycofania lub zastgpienia powotanej normy nalezy stosowaé jej aktualne wydanie albo dokument
rébwnowazny, zapewniajgcy co najmniej ten sam poziom bezpieczenstwa, trwatosci i jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 040 INIEKCJA CISNIENIOWA ORAZ WTORNE IZOLACJE POZIOME |
PIONOWE

CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne
CPV 45261420-4 - Uszczelnianie budynkow

SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace przygotowania, wykonania, kontroli,
obmiaru i odbioru robét obejmujgcych wykonanie wtérnej przepony poziomej metoda iniekcji cisnieniowej (niskocisnieniowej) oraz
zespolonej mineralnej hydroizolacji muréw i posadzek od strony wewnetrznej, wykonywanych w ramach zadania pn.
,DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN PIWNICY W URZEDZIE MIEJSKIM W LUBRANCU W CELU UTWORZENIA MIEJSCA
DORAZNEGO SCHRONIENIA WRAZ Z WYPOSAZENIEM”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym. Nalezy jg stosowac tgcznie z dokumentacjg projektowa, rysunkami,
przedmiarem robot, ST 00 ,Wymagania ogdlne”, uzgodnieniami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora Nadzoru i projektanta. Wymagania okreslajg minimalny poziom jakosci; zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych wymaga wykazania parametréw nie gorszych oraz pisemnej akceptacji przed zamowieniem materiatow.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

« diagnostyke muru obejmujgca jego grubos¢, uktad spoin, zawilgocenie, zasolenie, obecno$¢ pustek i rodzaj materiatu;

» wykonanie odcinka prébnego iniekc;ji i ustalenie rozstawu otwordw, cisnienia roboczego, chtonnoéci i rzeczywistego zuzycia
preparatu;

» wykonanie iniekcji ciSnieniowej scian zewnetrznych w dwdch poziomach oraz $cian wewnetrznych w jednym poziomie -
zgodnie z rysunkami i zakresem przedmiaru;

» wstepne wypetnienie pustek i rozwarstwieh mineralng zawiesing iniekcyjna, jezeli proba wykaze niekontrolowany wyptyw
preparatu;

» zamknigcie otwordw po iniekcji systemowg zaprawg mineralng i wykonanie uszczelnienia strefy iniekcji;

* oczyszczenie muru, wykucie zmurszatych spoin, dezynfekcje, reprofilacje, wyréwnanie podtoza oraz wykonanie faset;

» wykonanie mineralnego szlamu uszczelniajgcego na $cianach do petnej wysokosci pomieszczen objetych opracowaniem, w
tgcznej grubosci co najmniej wynikajacej z projektu i systemu;

» wykonanie hydroizolacji poziomej pod posadzkami i trwate potgczenie jej z izolacjg $cian;

« uszczelnienie narozy, stykéw, bruzd, gniazd, przepustow i wszystkich lokalnych nieciggtosci izolacji.

1.4. Nazwy i kody robét wedtug CPV
* 45320000-6 - roboty izolacyjne
* 45261420-4 - uszczelnianie budynkow
1.5. Okreslenia podstawowe

Iniekcja cisnieniowa - wprowadzenie ptynnego srodka hydrofobizujgcego lub porotwérczego do uktadu kapilar muru przez pakery
przy kontrolowanym, niskim ci$nieniu.
Przepona pozioma - ciggta strefa w murze ograniczajgca kapilarne podcigganie wilgoci ponad poziom wykonania iniekciji.

Paker iniekcyjny - koncowka osadzona w otworze, umozliwiajgca szczelne podtgczenie pompy i kontrolowane wttoczenie
preparatu.

Strona 17 z 42



MDS - URZAD MIEJSKI W LUBRANCU | SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Iniekcja wstepna - wypetnienie pustek i wiekszych szczelin mineralng zawiesing przed wiasciwg iniekcjg hydrofobizujaca.

Szlam uszczelniajgcy - mineralna, cementowa powioka naktadana na przygotowane podtoze, odporna na dziatanie wilgoci i parcia
wody od strony negatywnej.

Faseta - wyoblenie w narozu $ciana-posadzka zmniejszajgce koncentracje naprezen i umozliwiajgce ciggte wykonanie izolaciji.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiada za jakos¢ i kompletno$¢ robdt, prawidtowg kolejnosé technologiczng, ochrone istniejacego budynku,
bezpieczenstwo osdb oraz zgodno$é wykonania z dokumentacjg. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonaé wizje lokalng,
sprawdzi¢ wymiary, dostep, stan podiozy i przebieg instalacji, a wszystkie rozbieznosci zgtosi¢ przed rozpoczeciem robét lub
zamoéwieniem wyrobow. Roboty zanikajgce nalezy zgtasza¢ do odbioru z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich kontrole.

Dla niniejszego zadania przyjmuje sie technologie iniekcji ciSnieniowej, a nie iniekcje kremowg. Ewentualne odniesienie w
katalogowej podstawie kosztorysowej do kremow iniekcyjnych nalezy traktowac wytacznie jako analogie naktadowg. Wbudowywana
technologia musi odpowiadac¢ niniejszej STWiIORB, projektowi i zaakceptowanej karcie materiatowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Preparat do iniekcji ci$nieniowej
Stosowac plynny, niskolepki preparat na bazie silanéw, siloksanéw, mikroemulsji silikonowej albo inny system przeznaczony do
wykonywania wtérnej przepony w murach ceglanych o wystepujgcej grubosci, stopniu zawilgocenia i zasolenia. Preparat musi by¢
przeznaczony do aplikacji ciSnieniowej, nie moze powodowac powstawania soli szkodliwych dla muru i musi zachowac¢ skuteczno$¢
w wilgotnym podtozu zgodnie z deklarowanym zakresem producenta.
* wymagana jest karta techniczna okres$lajgca zakres wilgotnosci i zasolenia, rozstaw i $rednice otworéw, dopuszczalne
ci$nienie, zuzycie oraz sposob kontroli;
* preparat powinien tworzy¢ cigglg strefe hydrofobowg bez zamykania dyfuzji pary wodnej w catym przekroju muru;
* nie dopuszcza sie rozcienczania, mieszania sktadnikdw ani zastepowania preparatu bez pisemnej zgody producenta systemu i
projektanta;
« dla partii materiatu nalezy przedstawi¢ dokument dostawy, numer serii i termin waznosci.

2.2. Materiaty do wypetniania pustek i zamykania otworéw

* mineralna, drobnoziarnista zawiesina iniekcyjna o kontrolowanym skurczu, przeznaczona do wypetniania pustek w murze;
 systemowa zaprawa do zamknigcia otwordw, kompatybilna chemicznie z preparatem iniekcyjnym;

» mineralna zaprawa reprofilacyjna i uszczelniajgca do spoin, bruzd oraz lokalnych ubytkéw;

« zaprawa do faset o promieniu okoto 4-6 cm lub zgodnym z instrukcjg systemu.

2.3. Mineralny system hydroizolacyjny

Do izolacji pionowej i poziomej stosowac¢ system mineralny przeznaczony do stosowania od strony wewnetrznej, odporny na parcie
wody od strony podtoza i kompatybilny z p6zniejszym tynkiem renowacyjnym. System powinien obejmowaé preparat gruntujacy lub
warstwe sczepng, szlam uszczelniajgcy, zaprawe wyrownawczg, tasmy lub rozwigzania narozne - jezeli przewiduje je producent -
oraz materiaty do detali.
* szlam powinien by¢ paroprzepuszczalny, odporny na srodowisko zasolone i zdolny do zwigzania z wilgotnym podtozem
mineralnym;
« fgczna grubosc¢ suchej powtoki ma odpowiada¢ dokumentaciji i karcie systemu, nie mniej niz warto§¢ wymagana dla
przewidywanego obcigzenia wodg;
» materiaty réznych producentéw mozna tgczyé wytgcznie po pisemnym potwierdzeniu kompatybilnosci catego uktadu;
* nie dopuszcza sie mas bitumicznych ani szczelnych powtok dyspersyjnych pod tynkiem renowacyjnym, jezeli projekt nie
stanowi inaczej.

2.4. Srodki biobodjcze

Preparat biobdjczy powinien by¢ przeznaczony do podtozy mineralnych, skuteczny wobec grzybow i glonéw, a po wyschnieciu
kompatybilny z systemem mineralnym. Stosowa¢ zgodnie z kartg charakterystyki, z zapewnieniem wentylacji i Srodkéw ochrony
osobiste;j.

3. SPRZET

* pompa iniekcyjna z ptynna regulacjg cisnienia, manometrem i mozliwoscig stabilnego podawania matych ilosci preparatu;

» pakery mechaniczne lub wbijane o $rednicy dopasowanej do otwordéw i odporne chemicznie na preparat;

« wiertarki z ogranicznikiem gtebokosci, koronki i wiertta o srednicy okreslonej przez system, urzadzenia do odsysania urobku;

« sprezarka lub pompka do oczyszczania otwordw, szczotki otworowe i odkurzacz przemystowy;

» mieszarki wolnoobrotowe, kielnie, pedzle tawkowce, szczotki, pace stalowe i agregat natryskowy dopuszczony dla szlamu;

» mierniki wilgotnosci, termohigrometr, lupa do oceny spoin, pojemniki do pomiaru rzeczywistego zuzycia preparatu.
Pompa musi umozliwia¢ rejestracje lub biezacy odczyt cisnienia. Weze i zlgcza powinny by¢ szczelne. Zabrania sie wykonywania
iniekcji urzadzeniem bez manometru lub przy uzyciu cisnienia niekontrolowanego.
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4. TRANSPORT

Preparaty przewozi¢ w oryginalnych, szczelnych opakowaniach, w pozycji zabezpieczajgcej przed przewréceniem. Chroni¢ przed
mrozem, przegrzaniem i bezpo$rednim nastonecznieniem. Suche zaprawy sktadowa¢ w suchym pomieszczeniu na podktadach.
Materiat po terminie wazno$ci lub z oznakami rozwarstwienia, zbrylenia albo zamarznigcia nie moze by¢ uzyty.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Badania wstepne i odcinek prébny

1. Po odbiciu tynkow wykona¢ mape muru: rodzaj i stan cegiet, grubosc¢, przewigzanie, ukfad spoin, pustki, pekniecia,
zawilgocenie i wykwity soli.

2. W kilku reprezentatywnych miejscach wykonac¢ prébne wiercenia, aby ustali¢ rzeczywistg grubos¢ $ciany i mozliwosé
prowadzenia otworu w spoinie.

3. Wykona¢ odcinek prébny obejmujgcy co najmniej kilka otwordw. Zarejestrowac cisnienie, czas podawania, zuzycie na otwor,
wystepowanie wyciekdw i reakcje sgsiednich pakerow.

4. Na podstawie proby okreéli¢ rozstaw, srednice i gteboko$¢ otwordw, cisnienie robocze oraz potrzebe wczesniejszego
wypetnienia pustek.

5. Wyniki proby przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru i projektantowi. Roboty zasadnicze rozpocza¢ po akceptacji technologii.

5.2. Przygotowanie muru

Usuna¢ tynki, powtoki, zaprawy gipsowe i luzne spoiny. Mur oczy$ci¢ mechanicznie, a nastepnie odpyli¢. Wykwity soli usuwac na
sucho; nie wciera¢ ich w podfoze i nie zmywac duzg iloscig wody. Zakazone miejsca oczy$cic i zastosowaé preparat biobojczy.
Spoiny i ubytki naprawi¢ zaprawg mineralng, pozostawiajgc powierzchnie odpowiednio szorstkg. Przed iniekcjg mur nie moze by¢
zalany woda, lecz powinien by¢ w stanie przewidzianym przez producenta preparatu.

5.3. Trasowanie i wiercenie otworow

Poziomy iniekcji wyznaczy¢ na podstawie rysunkéw. Na $cianach zewnetrznych wykonaé dwa poziomy/rzedy, a na wewnetrznych
jeden, zgodnie z zakresem projektu. Otwory prowadzi¢ zasadniczo w spoinie poziomej, mozliwie prostopadle do lica lub z niewielkim
nachyleniem okreslonym przez system. Gtebokos$¢ powinna pozostawi¢ nieprzewiercony odcinek muru od strony przeciwnej
zgodnie z instrukcjg. W grubych lub niejednorodnych murach dopuszcza sie wiercenie obustronne albo uktad mijankowy po
zatwierdzeniu technologii.

« rozstaw otwordw nie moze przekracza¢ wartosci systemowej ustalonej na odcinku prébnym;

« otworéw nie wykonywac przez luzne spoiny, duze pustki lub elementy instalacji;

* po wierceniu kazdy otwor oczysci¢ przez odsysanie i przedmuch, bez pozostawienia pytu ograniczajgcego penetracje

preparatu;
« pakery osadzi¢ szczelnie, bez rozsadzenia spoiny i bez obluzowania cegiet.

5.4. Wypetnianie pustek

Jezeli podczas proby wystepuje swobodny wyptyw preparatu do pustek, na drugg strone muru albo przez sasiednie spoiny, nalezy
wstrzymac wiasciwg iniekcje. Pustki wypetni¢ mineralng zawiesing iniekcyjng pod niskim cisnieniem. Po zwigzaniu zawiesiny otwory
ponownie przewierci¢ lub udrozni¢ zgodnie z technologig producenta. Nie wolno zwigkszac cisnienia w celu ,przepchniecia”
preparatu przez nieszczelny mur.

5.5. Iniekcja cisnieniowa wlasciwa

1. Podigczy¢ pompe do pierwszego pakera i rozpocza¢ podawanie od najnizszego skutecznego cisnienia. Cisnienie zwiekszac
stopniowo wytgcznie w granicach ustalonych na odcinku prébnym i dopuszczonych przez producenta.

2. Preparat podawac¢ do osiggniecia nasycenia strefy, stabilnego spadku chtonnosci, pojawienia sie materiatu w sgsiednim
pakerze albo osiggniecia limitu zuzycia okreslonego przez system.

3. W przypadku wycieku przerwaé podawanie, uszczelni¢ miejsce mineralng zaprawg szybkowigzacg i po jej zwigzaniu
kontynuowac przy nizszym cisnieniu.

4. Iniekcje prowadzi¢ od jednego konca odcinka do drugiego, w kolejnosci umozliwiajgcej kontrole wzajemnego oddziatywania
otwordéw. W razie potrzeby wykonac¢ drugie przejscie po czasie absorpcji okreslonym przez producenta.

5. Dla kazdego otworu zapisa¢ numer, date, ciSnienie robocze, czas, zuzycie preparatu, wystepujgce wycieki i sposéb ich
usunigcia.

6. Po zakonczeniu i wymaganym czasie reakcji zdemontowac pakery, a otwory wypetnic¢ systemowg zaprawa mineralng na
petng gtebokos¢ dostepna od lica.

Niedopuszczalne jest wykonywanie iniekcji ,na wyczucie”, bez rejestru zuzycia i cisnienia. Odcinki o zuzyciu razgco nizszym od
ustalonego na probie nalezy zweryfikowaé; mogg swiadczy¢ o zatkaniu otworu lub braku penetracji. Nadmierne zuzycie moze
oznaczac¢ pustke albo niekontrolowany wyptyw i wymaga interwencji.

5.6. Przygotowanie pod mineralng hydroizolacje pionowa

Po zakonczeniu iniekcji i zamknigciu otworow wybra¢ zdegradowane spoiny, wykonac ich reprofilacje oraz naprawi¢ ubytki. Podtoze
powinno by¢ nosne, otwarte kapilarnie i wolne od gipsu, bitumoéw, oleju oraz szczelnych farb. Naroza wkleste $ciana-posadzka
wykonac jako fasete. Naroza wypukie sfazowacé. Przepusty i bruzdy uszczelni¢ przed wykonaniem powtoki gtéwne;j.
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5.7. Wykonanie szlamu uszczelniajacego na scianach

1. Podloze zwilzy¢ do stanu matowo-wilgotnego, bez filmu wody. Zastosowaé warstwe gruntujgca albo sczepng przewidziang
przez system.

2. Pierwszg warstwe szlamu wciera¢ szczotkg w podioze, doktadnie pokrywajgc spoiny, pory, fasety i detale.

3. Kolejne warstwy naktadac krzyzowo po zwigzaniu poprzedniej, lecz w czasie zapewniajgcym zespolenie. Lgczna grubosé
powinna odpowiadac projektowi i karcie systemu.

4. Nie wykonywac¢ warstwy jednorazowo zbyt grubej, nie rozcienncza¢ materiatu poza dopuszczalnym zakresem i nie
wyréwnywaé szlamem duzych ubytkow.

5. Powtoke chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, przeciggiem, ogrzewaniem punktowym, przemarzaniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

6. Przed wykonaniem tynku renowacyjnego zastosowac obrzutke lub warstwe sczepng wymagang przez system, nie
uszkadzajgc izolaciji.

5.8. Hydroizolacja pozioma posadzek i potaczenie z izolacja $cian

Podtoze posadzki oczysci¢, naprawi¢ ubytki i wykonaé gruntowanie. I1zolacje mineralng uktadac na catej projektowanej powierzchni,
z wyprowadzeniem na fasete i zaktadem na izolacje $ciany tak, aby powstata szczelna wanna. W miejscach przejsc¢ rur zastosowac
systemowe manszety albo rozwigzanie z zaprawy i tasmy. Warstwe ochroni¢ przed przebiciem przy uktadaniu kolejnych warstw
posadzki. Jakiekolwiek uszkodzenia naprawi¢ przed zakryciem i zgtosi¢ do ponownego odbioru.

5.9. Warunki dojrzewania i dalsze roboty
Czas przed wykonaniem tynkéw i posadzek przyja¢ wedtug systemu. Nie przyspiesza¢ wysychania nagrzewnicami skierowanymi

bezposrednio na powioke. Pomieszczenia wentylowaé w sposéb kontrolowany. Sama iniekcja nie powoduje natychmiastowego
wyschniecia muru; odparowanie wilgoci trwa i musi odbywac sie przez paroprzepuszczalne warstwy wykornczeniowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola iniekgcji

» zgodno$¢ materiatu, numerdw partii i terminu wazno$ci z zaakceptowang kartg materiatowa;
» wyniki badan wstepnych i protokét odcinka probnego;

* potozenie poziomow iniekcji, rozstaw, Srednica i glebokos¢ otwordw;

» szczelnos¢ osadzenia pakerow i brak uszkodzen muru;

« rejestr cisnienia i zuzycia dla kazdego otworu oraz sposéb usuwania wyciekow;

« ciggtos¢ wykonania na narozach, skrzyzowaniach $cian, wnekach i przy otworach;

« prawidtowe zamknigcie otworéw po demontazu pakeréw.

6.2. Kontrola hydroizolacji mineralnej
* nosnos¢, czystosé i odpowiednia wilgotnos¢ podtoza;
» wykonanie spoin, napraw, faset i detali przed powtokg gtéwng;
« liczba warstw, zuzycie materiatu i grubos¢ powtoki;
« ciggtos¢ potgczenia Sciana-posadzka i uszczelnienie przepustow;
« brak rakéw, przeswitow, pecherzy, spekan skurczowych i odspojen;
» ochrona powtoki do czasu wykonania warstw nastepnych.

6.3. Punkty zatrzymania

Odbiorowi przed zakryciem podlegajg: odcinek prébny, wywiercone i oczyszczone otwory przed osadzeniem pakerdw, rejestr
zakohczonej iniekcji, przygotowane podtoze przed szlamem, pierwsza warstwa szlamu z detalami oraz gotowa izolacja pozioma
przed wykonaniem warstw posadzki.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg m wykonanej iniekcji cisnieniowej, szt. otworéw lub pakeréw - jezeli przewiduje to przedmiar, m?
przygotowanego muru i powiok izolacyjnych, m wykonanych faset oraz szt. uszczelnionych detali.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiodr nastepuje na podstawie ogledzin, pomiaréw i dokumentacji technologicznej. Wymagane sa: protokét proby, dziennik iniekcji
z ci$nieniem i zuzyciem dla kazdego otworu, dokumenty materiatow, fotografie robdt zakrywanych, potwierdzenie grubosci i
ciaggtosci powtok oraz odbiodr potaczenia izolacji pionowej i poziome;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuje diagnostyke, probe, przygotowanie muru, wiercenie, pakery, iniekcje cisnieniowa, ewentualne wypetnianie pustek,
zamkniecie otwordw, naprawe spoin, dezynfekcje, fasety, gruntowanie, wszystkie warstwy szlamu, uszczelnienie detali, ochrone,
dokumentacje i sprzatanie.
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10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

* ST 00 - Wymagania ogdlne

» Wytyczne WTA dotyczgce iniekcji muréw przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie

» Wytyczne WTA dotyczace uszczelnienn wewnetrznych i tynkéw renowacyjnych

* PN-EN 1504 - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - w zakresie wtasciwym dla materiatow

« Instrukcja i dokumentacja techniczna kompletnego systemu iniekcyjnego i hydroizolacyjnego
W przypadku zmiany, wycofania lub zastgpienia powotanej normy nalezy stosowa¢ jej aktualne wydanie albo dokument
rébwnowazny, zapewniajgcy co najmniej ten sam poziom bezpieczenstwa, trwatosci i jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 050 TYNKI RENOWACYJNE, SZPACHLE | PRZYGOTOWANIE POD
OKLADZINY

CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j
CPV 45410000-4 - Tynkowanie

SPIS TRESCI
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5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT
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10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace przygotowania, wykonania, kontroli,
obmiaru i odbioru rob6t obejmujgcych systemowe tynki renowacyjne na zawilgoconych i zasolonych murach, szpachle mineralne
oraz przygotowanie powierzchni o podwyzszonej réwnosci pod oktadziny scienne PCV, wykonywanych w ramach zadania pn.
,DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN PIWNICY W URZEDZIE MIEJSKIM W LUBRANCU W CELU UTWORZENIA MIEJSCA
DORAZNEGO SCHRONIENIA WRAZ Z WYPOSAZENIEM”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym. Nalezy jg stosowac tgcznie z dokumentacjg projektowa, rysunkami,
przedmiarem robot, ST 00 ,Wymagania ogdlne”, uzgodnieniami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora Nadzoru i projektanta. Wymagania okreslajg minimalny poziom jakosci; zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych wymaga wykazania parametréw nie gorszych oraz pisemnej akceptacji przed zamowieniem materiatow.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
* ocene przygotowania muru po wykonaniu iniekcji i mineralnej hydroizolacji;
» wykonanie obrzutki sczepnej kompatybilnej z systemem hydroizolacyjnym i renowacyjnym;
» wykonanie warstw tynku renowacyjnego przeznaczonego do wysokiego stopnia zasolenia;
» wykonanie mineralnej szpachléwki renowacyjnej i lokalnych napraw powierzchni;
* przygotowanie podtozy w pomieszczeniach -1/2 i -1/3 oraz w innych miejscach przewidzianych pod PCV w standardzie
réwnosci umozliwiajgcym bezusterkowe przyklejenie oktadziny;
» wykonanie pozostatych powierzchni w fakturze mineralnej, réwnej i jednolitej, bez wymogu gtadzi gipsowej;
« pielegnacje, sezonowanie i kontrolowane wysychanie warstw przed malowaniem lub klejeniem oktadzin.

1.4. Nazwy i kody robét wedtug CPV

* 45324000-4 - roboty w zakresie oktadziny tynkowej
* 454100004 - tynkowanie

1.5. Okreslenia podstawowe

Tynk renowacyjny - porowata, paroprzepuszczalna zaprawa przeznaczona do magazynowania soli i wspomagania wysychania
zawilgoconych muréw.

Obrzutka - warstwa sczepna wykonywana czesciowo lub petnopowierzchniowo zgodnie z wymaganiami systemu.

Tynk podkiadowy porowaty - warstwa wyréwnawcza i magazynujgca sole, stosowana przy duzych nieréwnosciach lub wysokim
zasoleniu.

Szpachléwka renowacyjna - cienkowarstwowa, mineralna warstwa wyréwnujgca zachowujgca paroprzepuszczalno$¢ systemu.

Standard pod oktadzine PCV - podtoze o podwyzszonej réwnosci, stabilnosci i gtadkosci, bez ostrych ziaren, garbow i uskokéw
odwzorowujgcych sie na okfadzinie.
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1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiada za jako$¢ i kompletno$¢ robdt, prawidtowg kolejnosé technologiczng, ochrone istniejacego budynku,
bezpieczenstwo oséb oraz zgodnosé wykonania z dokumentacjg. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonaé wizje lokalna,
sprawdzi¢ wymiary, dostep, stan podiozy i przebieg instalacji, a wszystkie rozbieznosci zgtosi¢ przed rozpoczeciem robét lub
zamoéwieniem wyrobow. Roboty zanikajgce nalezy zgtasza¢ do odbioru z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich kontrole.

Nie dopuszcza sie stosowania gtadzi gipsowych, szpachli polimerowych tworzgcych szczelng powitoke ani zwyktego tynku
gipsowego na $cianach piwnicy objetych systemem renowacyjnym. Caty uktad od muru do farby powinien zachowaé zdolno$c¢
dyfuzji pary wodne;.

2. MATERIALY

« systemowa obrzutka renowacyjna lub zaprawa sczepna kompatybilna z podtozem mineralnym i szlamem uszczelniajacym;
« tynk podktadowy porowaty do wyréwnania wigkszych nieréwno$ci i magazynowania soli - jezeli wymaga go stan muru lub
system;
« tynk renowacyjny do wysokiego stopnia zasolenia, o wysokiej porowatosci i paroprzepuszczalnosci;
* mineralna szpachléwka renowacyjna przeznaczona do danego tynku;
* mineralne zaprawy naprawcze do bruzd, narozy i osciezy;
« siatka z widkna szklanego odporna na alkalia wytgcznie w miejscach wskazanych przez projekt lub instrukcje systemu, np. na
styku réznych podiozy;
« profile naroznikowe odporne na korozje i przeznaczone do stosowania w tynkach mineralnych.
Materialy powinny tworzy¢ jeden system. Zwykte zaprawy cementowe mozna stosowaé wylgcznie w miejscach i grubosciach
dopuszczonych przez producenta systemu, poniewaz zbyt szczelna i mocna warstwa moze zaburzy¢ prace tynku renowacyjnego.

3. SPRZET

Stosowac¢ mieszarki wolnoobrotowe, agregat tynkarski dopuszczony przez producenta zaprawy, pace stalowe i drewniane, faty,
piony, poziomice, szczotki, strugi do tynku, narzedzia do zdzierania powierzchni oraz mierniki wilgotnosci i warunkéw otoczenia.
Sprzet musi by¢ czysty; pozostatosci gipsu w mieszarce lub wezach sa niedopuszczalne.

4. TRANSPORT

Suche mieszanki przewozi¢ i sktadowac w oryginalnych workach, w suchym, wentylowanym miejscu. Chroni¢ przed zawilgoceniem
i mrozem. Materialy z uszkodzonym opakowaniem, zbrylone lub po terminie waznosci nie mogg by¢ wbudowane. Wode zarobowg
zapewnic¢ o jakosci wymaganej przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ocena podtoza

Roboty rozpoczg¢ po odbiorze iniekcji i izolacji. Podtoze powinno by¢ nosne, szorstkie, otwarte kapilarnie i pozbawione pytu,
wykwitow, gipsu, farb, tluszczu i luznych czesci. Spoiny majg by¢ wydtutowane i reprofilowane. Szlam uszczelniajgcy musi by¢
zwigzany i przygotowany w sposob wymagany przez producenta tynku. Rysy czynne, przecieki lub odspojenia izolacji zgtosi¢ przed
tynkowaniem.

5.2. Obrzutka i warstwa sczepna

Obrzutke wykonaé na zwilzonym, matowo-wilgotnym podtozu. Stopien pokrycia - czesciowy lub petny - przyja¢ zgodnie z systemem.
Warstwa powinna mie¢ szorstkg fakture i nie moze by¢ wygtadzana. W miejscach na szlamie uszczelniajgcym stosowac wytgcznie
warstwe sczepng przewidziang do tego podioza. Czas dojrzewania przed nastepng warstwg zachowac wedtug karty technicznej.
5.3. Tynk podktadowy i wyréwnanie

Przy nieréwnosciach wiekszych od dopuszczalnych dla jednej warstwy tynku renowacyjnego wykonac tynk podktadowy porowaty.
Naktada¢ warstwami o grubosci przewidzianej przez system. Kazdg warstwe po wstepnym zwigzaniu zarysowaé poziomo, aby
zapewnic¢ przyczepno$¢ nastepnej. Nie wykonywac grubych miejscowych ,plackéw” i nie wypetniaé nimi gtebokich pustek w jednym
przejsciu.
5.4. Tynk renowacyjny
1. Zaprawe przygotowac¢ doktadnie z odmierzong iloscig wody; czas mieszania i dojrzewania zachowaé¢ wedtug producenta, aby
uzyska¢ wymagang porowatosé.
2. Tynk naktada¢ rownomiernie. Minimalna tgczna grubosé systemu i grubos¢ pojedynczych warstw muszg odpowiadac
stopniowi zasolenia i instrukcji systemu.
3. Przy wysokim zasoleniu lub wymaganej wiekszej grubosci wykona¢ dwie warstwy, z zachowaniem przerwy technologiczne; i
zarysowaniem warstwy spodniej.
4. Powierzchnig sciggac fata. Po wstepnym zwigzaniu delikatnie zatrze¢, nie zamykajgc poroéw przez intensywne filcowanie ani
zagtadzanie stalowg paca.
5. Naroza, oscieza i potgczenia z elementami stalowymi wykonywac bez szczelin i mostkow z materiatéw gipsowych.
6. Chroni¢ swiezy tynk przed przeciggiem, bezposrednim ogrzewaniem, szybkim przesuszeniem, zalaniem i uszkodzeniem.
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5.5. Szpachléwka renowacyjna
Szpachléwke naktada¢ dopiero po osiggnieciu przez tynk wymaganego stopnia zwigzania. Warstwa powinna by¢ cienka i

réwnomierna. Nie moze stuzy¢ do korygowania duzych odchytek. Do szlifowania stosowa¢ metody ograniczajgce zamkniecie poréw
i pylenie. Powierzchnie po szlifowaniu doktadnie odpylic.

5.6. Powierzchnie pod okladziny scienne PCV

W pomieszczeniu sanitarnym -1/3, w pasie roboczym pomieszczenia socjalnego -1/2 oraz na innych powierzchniach wskazanych
w projekcie podfoze wykona¢ w standardzie co najmniej odpowiadajgcym tynkowi kategorii IV albo rownowaznym. Powierzchnia
musi by¢ réwna, stabilna, bez fal, ostrych ziaren, lokalnych garbéw i uskokéw. Odchylenie pod fatag 2 m nie powinno powodowac
odwzorowania nieréwnosci na wyktadzinie i powinno miesci¢ sie w wymaganiach producenta oktadziny. Ostateczne przygotowanie
moze obejmowac cienkg mineralng mase wyréwnujgcg kompatybilng z klejem do PCV; rozwigzanie przed zastosowaniem
zatwierdzi¢ w karcie materiatowe;.

5.7. Pozostale powierzchnie

W pomieszczeniach bez oktadzin PCV dopuszcza sie bardziej naturalng, mineralng fakture tynku renowacyjnego, jednak
powierzchnia ma byé réwna w odbiorze ogdlnym, bez rakdéw, zadzioréw, peknieé, odspojen i widocznych $ladéw niedbatego
taczenia etapdw. Nie oznacza to zgody na krzywe ptaszczyzny, niedokoriczone naroza ani pozostawienie ubytkéw.

5.8. Warunki wysychania

Zapewni¢ umiarkowang wymiane powietrza i temperature zgodna z kartg systemu. Nie kierowa¢ nagrzewnic bezposrednio na tynk.
Czas przed malowaniem przyjmowac zaleznie od grubosci, warunkéw i wskazan producenta; orientacyjne reguly nie zastepuja
pomiaru i oceny podtoza. Tynk moze wykazywa¢ miejscowe wykwity podczas wysychania - nalezy je usuwa¢ na sucho, bez
zamykania powierzchni szczelng farba.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

« kontrola kompletnosci i kompatybilnosci systemu oraz numerdéw partii materiatu;

« odbior podtoza, spoin, napraw i warstwy sczepnej przed tynkowaniem;

« kontrola ilosci wody, czasu mieszania i zuzycia zaprawy;

» pomiary grubosci tynku w punktach kontrolnych i sprawdzenie liczby warstw;

« kontrola pionu, ptaszczyzny, narozy, osciezy, faktury i braku peknie¢ lub odspojen;

« sprawdzenie podwyzszonego standardu réwnosci na powierzchniach przeznaczonych pod PCV;
« kontrola warunkoéw dojrzewania i wilgotnosci przed wykonaniem farby albo oktadziny.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m? wykonanej obrzutki, tynku podktadowego, tynku renowacyjnego i szpachléwki oraz m napraw narozy
albo oSciezy, jezeli przewiduje to przedmiar.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr obejmuje zgodnosé systemu, grubos¢ warstw, przyczepnose¢, rownose, pion, fakture, jako$¢ narozy i brak wad. Powierzchnie
pod PCV odbiera sie dodatkowo pod wzgledem gtadkosci i tolerancji producenta okfadziny. Do odbioru przedtozyé karty
materiatowe, protokoty robot zakrywanych i fotografie grubosci warstw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuje przygotowanie i zwilzenie podtoza, obrzutke, wszystkie warstwy tynku, szpachle, profile, lokalne siatki, pielegnacje,
rusztowania pomocnicze, ochrong i sprzatanie.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

* ST 00 - Wymagania ogodlne

» Wytyczne WTA dotyczgce systeméw tynkdw renowacyjnych

* PN-EN 998-1 - Zaprawy tynkarskie

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét tynkarskich ITB

« Instrukcja kompletnego systemu renowacyjnego
W przypadku zmiany, wycofania lub zastgpienia powotanej normy nalezy stosowac jej aktualne wydanie albo dokument
réwnowazny, zapewniajacy co najmniej ten sam poziom bezpieczenstwa, trwatosci i jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 060 PODLOZA, PODKLADY | POSADZKI CEMENTOWE

CPV 45432100-5 - Kfadzenie i wykfadanie podiog
CPV 45262320-0 - Wyréownywanie
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10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace przygotowania, wykonania, kontroli,
obmiaru i odbioru robét obejmujgcych odtworzenie warstw podtogowych i wykonanie podktadéw cementowych pod wyktadzine PCV
w pomieszczeniach objetych zakresem, z wytgczeniami wskazanymi w projekcie, wykonywanych w ramach zadania pn.
,DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN PIWNICY W URZEDZIE MIEJSKIM W LUBRANCU W CELU UTWORZENIA MIEJSCA
DORAZNEGO SCHRONIENIA WRAZ Z WYPOSAZENIEM”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym. Nalezy jg stosowac tgcznie z dokumentacjg projektowa, rysunkami,
przedmiarem robot, ST 00 ,Wymagania ogdlne”, uzgodnieniami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora Nadzoru i projektanta. Wymagania okreslajg minimalny poziom jakosci; zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych wymaga wykazania parametréw nie gorszych oraz pisemnej akceptacji przed zamowieniem materiatow.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

* ocene i przygotowanie odstonietego podtoza po rozbiérce;

» wykonanie podtoza betonowego w miejscach objetych rozbiorka;

» wykonanie warstw przeciwwilgociowych i mineralnej hydroizolacji poziomej potaczonej z izolacjg $cian;

« utozenie warstw poslizgowych i izolacji cieplnej zgodnie z uktadem projektowym;

» wykonanie zbrojonego podktadu cementowego o wymaganej grubosci i rownosci;

» wykonanie dylatacji obwodowych i odwzorowanie dylatacji konstrukcyjnych;

« uksztattowanie lokalnych spadkow oraz wykonanie zagtebienia pod urzgdzenie sanitarne, jezeli wynika z branzy sanitarnej;
* przygotowanie podtoza przez szlifowanie, odkurzenie i gruntowanie pod wyktadzine PCV.

1.4. Nazwy i kody robét wedtug CPV

* 45432100-5 - ktadzenie i wyktadanie podiég
* 45262320-0 - wyréwnywanie
1.5. Okreslenia podstawowe
Podkiad podtogowy - warstwa cementowa przenoszgca obcigzenia uzytkowe i stanowigca bezposrednie podtoze pod
wykonczenie podiogi.
Warstwa poslizgowa - warstwa oddzielajgca umozliwiajgca niezalezng prace podktadu i warstw nizszych.
Dylatacja brzegowa - sprezyste oddzielenie podktadu od $cian, stupoéw, progéw, rur i innych elementéw pionowych.

Wilgotnosé resztkowa - wilgotno$¢ podktadu mierzona metodg wskazang przez producenta wyktadziny i kleju, decydujgca o
dopuszczeniu do dalszych robét.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiada za jako$¢ i kompletno$¢ roboét, prawidtowg kolejnosé technologiczng, ochrone istniejacego budynku,
bezpieczenstwo osdb oraz zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ wizje lokalng,
sprawdzi¢ wymiary, dostep, stan podtozy i przebieg instalacji, a wszystkie rozbieznosci zgtosi¢ przed rozpoczeciem robét lub
zamowieniem wyrobow. Roboty zanikajgce nalezy zgtasza¢ do odbioru z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich kontrole.
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Uktad warstw nalezy czytac fgcznie z projektem i ST 040. Szczelno$¢ hydroizolacji oraz jej potgczenie z izolacjg $cian muszg zostaé
odebrane przed utozeniem warstw ochronnych. W pomieszczeniu -1/1 nie wykonywa¢ nowych warstw posadzki, jezeli projekt
wyraznie wytgcza je z zakresu.

2. MATERIALY

« beton lub zaprawa podkiadowa o klasie i konsystencji odpowiedniej do projektowanej grubosci;

« folia PE o grubosci i wytrzymatosci zapewniajacej ciggtos¢ warstwy przeciwwilgociowe;j i poslizgowej;

» mineralny system hydroizolacji zgodny ze ST 040;

« ptyty izolacji cieplnej o wytrzymato$ci na Sciskanie odpowiedniej dla podtdg, uktadane w dwdoch warstwach po 5 cm, jezeli tak
wskazuje przedmiar i projekt;

« tasmy brzegowe z pianki zamknietokomérkowej;

« siatka stalowa do zbrojenia podktadu, o Srednicy i oczkach zgodnych z projektem;

» cementowa mieszanka do podktadu wykonywanego mechanicznie, o niskim skurczu;

» mineralne masy naprawcze i wyréwnujgce kompatybilne z pézniejszym klejem do PCV;

« grunt do podtozy cementowych zalecany przez producenta masy wyrownujgcej lub kleju.

3. SPRZET

Stosowac¢ zageszczarki, niwelatory i lasery, mieszarki lub agregat typu miksokret, pompy do zapraw, taty, zacieraczki, przecinarki
do izolacji, sprzet do szlifowania bezpytowego, odkurzacze przemystowe oraz aparat CM lub inny uzgodniony przyrzad do badania
wilgotnosci. Sprzet nie moze uszkadza¢ wykonanej hydroizolacji.

4. TRANSPORT

Materiaty sypkie transportowa¢ w sposob chronigcy przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Ptyty izolacyjne sktadowac ptasko,
bez zgniatania. Siatki zbrojeniowe zabezpieczy¢ przed korozjg i odksztalceniem. Swiezg mieszanke podawac tak, aby nie
zanieczyscic Scian i nie przekroczy¢ czasu urabialnosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie i odbiér podtoza

Po rozbidrce usungc¢ luzny grunt, btoto i pozostatosci betonu. Podtoze wyprofilowaé do projektowanej rzednej i zagescic¢. Miejsca
miekkie lub nawodnione wymieni¢ po uzgodnieniu z Inspektorem. Przed wykonaniem betonu podktadowego potwierdzi¢ przebieg
instalacji, wymiary niszy sanitarnej i wysokosci progéw.
5.2. Podtoze betonowe i izolacja
1. Wykona¢ podtoze betonowe o projektowanej grubosci, zagesci¢ i wyréwnaé. Powierzchnie pielegnowaé do uzyskania
wymaganej wytrzymatosci.
2. Utozyc¢ folie przeciwwilgociowa na zaktad, wywinaé przy scianach i uszczelni¢ potgczenia. Nie pozostawia¢ przebié i rozdaré.
3. Na przygotowanym poditozu wykona¢ mineralng hydroizolacje poziomg zgodnie ze ST 040, z cigglym potgczeniem na
fasetach i scianach.
4. Po odbiorze izolacji wykonaé warstwe ochronng lub poslizgowg przewidziang w projekcie, bez przesuwania i uszkadzania
powtoki.

5.3. lzolacja cieplna i warstwy rozdzielajace

Ptyty izolacyjne uktada¢ na ptaskim podtozu, Scisle, bez szczelin i klawiszowania. W przypadku dwdch warstw spoiny przesung¢
wzgledem siebie. Przy rurach ptyty doktadnie docig¢, a szczeliny wypetni¢ materiatem izolacyjnym, nie zaprawg cementowg. Na
izolacji utozy¢ folie rozdzielajgca z zaktadami i taSmg brzegowg przy wszystkich elementach pionowych.

5.4. Zbrojenie i wykonanie podktadu cementowego

Siatke zbrojeniowg utozy¢ na podktadkach zapewniajgcych jej potozenie w projektowane;j strefie podktadu; nie wolno pozostawiaé
siatki bezposrednio na folii. Podktad wykonaé¢ do tgcznej grubosci wynikajgcej z projektu i przedmiaru, zasadniczo 5 cm, jezeli
dokumentacja nie stanowi inaczej. Mieszanke rozprowadza¢ pasami, zagescic, $ciggna¢ do poziomu i zatrze¢ na gtadko w stopniu
wymaganym pod wykfadzine.

5.5. Dylatacje, progi i spadki

Podkfad oddzieli¢ tasmg brzegowg od Scian, stupdw, oscieznic, rur i innych elementéw. Dylatacje konstrukcyjne przenies¢ przez
wszystkie warstwy. Pola podkiadu i dylatacje robocze wykona¢ wedtug planu technologicznego. W pomieszczeniu sanitarnym oraz
przy urzadzeniu pompujgcym Scieki spadki i rzedne wykonaé zgodnie z projektem sanitarnym; nie tworzy¢ przypadkowych zagtebien
gromadzgcych wode.

5.6. Pielegnacja i przygotowanie pod PCV

Swiezy podkiad chroni¢ przed przeciggiem, szybkim wysychaniem i ruchem. Po dojrzewaniu powierzchnie przeszlifowaé, usungé
mleczko cementowe, pekniecia naprawi¢ systemowo, a cato$¢ doktadnie odkurzyé. Réwnos¢ sprawdzi¢ tatg 2 m. Przed
gruntowaniem i klejeniem wyktadziny wykonaé badanie wilgotnosci resztkowej metodg wymagang przez producenta kleju. Wynik
udokumentowac dla kazdego pomieszczenia.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

* sprawdzenie rzednych i zageszczenia podtoza przed wykonaniem betonu;
« odbiodr ciggtosci folii i hydroizolacji przed zakryciem;

« kontrola rodzaju, grubosci i uktadu warstw izolacji cieplnej;

» sprawdzenie potozenia zbrojenia i tasm brzegowych;

» pomiary grubosci, réwnosci, poziomu i spadkéw podktadu;

« kontrola dylataciji i potgczen przy progach, rurach i $cianach;

* badanie wilgotnosci i wytrzymatosci powierzchni przed wykonaniem PCV.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg m? podtoza betonowego, m? folii, hydroizolacji, izolacji cieplnej, zbrojenia i podktadu cementowego oraz m
dylatacji - zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér obejmuje kazda warstwe oddzielnie. Wymagane sg protokoty robét zakrywanych, pomiary rzednych i réwnosci,
potwierdzenie grubosci podktadu oraz wyniki wilgotnosci przed wykonaniem wyktadziny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuje przygotowanie i zageszczenie podioza, wszystkie warstwy, zaktady i uszczelnienia folii, izolacje, tasmy, zbrojenie,
podkiad, dylatacje, pielegnacje, szlifowanie, gruntowanie, badania i sprzagtanie.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

* ST 00 - Wymagania ogdlne

» ST 040 - Iniekcja ci$nieniowa oraz wtdrne izolacje

* PN-EN 13813 - Materiaty na podktady podiogowe

» Warunki techniczne wykonania i odbioru podktadéw i posadzek ITB

« Instrukcje producentéw zastosowanych materiatow
W przypadku zmiany, wycofania lub zastgpienia powotanej normy nalezy stosowaé jej aktualne wydanie albo dokument
rébwnowazny, zapewniajgcy co najmniej ten sam poziom bezpieczenstwa, trwatosci i jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 070 WYKLADZINY PCV PODLOGOWE | OKLADZINY SCIENNE

CPV 45432111-5 - Ktadzenie wyktadzin elastycznych
CPV 45432210-9 - Wyktadanie $cian

SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace przygotowania, wykonania, kontroli,
obmiaru i odbioru robét obejmujgcych obiektowg wykiadzine PCV w rolkach na posadzkach oraz okfadzine $cienng PCV w
pomieszczeniu sanitarnym i pasie roboczym pomieszczenia socjalnego, wykonywanych w ramach zadania pn. ,DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN PIWNICY W URZEDZIE MIEJSKIM W LUBRANCU W CELU UTWORZENIA MIEJSCA DORAZNEGO
SCHRONIENIA WRAZ Z WYPOSAZENIEM”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym. Nalezy jg stosowac tgcznie z dokumentacjg projektowa, rysunkami,
przedmiarem robot, ST 00 ,Wymagania ogdlne”, uzgodnieniami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora Nadzoru i projektanta. Wymagania okreslajg minimalny poziom jakosci; zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych wymaga wykazania parametréw nie gorszych oraz pisemnej akceptacji przed zamowieniem materiatow.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

» kofcowg ocene, szlifowanie i odkurzenie podtozy cementowych oraz tynkarskich;

» wykonanie warstwy wyréwnujgcej w miejscach wymagajacych korekty;

« gruntowanie podtoza zgodnie z systemem klejowym;

« rozplanowanie arkuszy i kolorystyki zgodnie z rysunkami;

« klejenie wyktadziny podtogowej petnopowierzchniowo, watkowanie i zgrzewanie stykow;

» wykonanie cokotow wywinietych lub listwowych zgodnie z projektem oraz szczelnych narozy;

» wykonanie oktadziny $ciennej w pomieszczeniu -1/3 do petnej wysokosci oraz pasa roboczego w -1/2 w zakresie rysunkow;
* wykonanie potgczen, narozy, zakonczen, uszczelnieh przy urzgdzeniach i przej$ciach instalacyjnych.

1.4. Nazwy i kody robét wedtug CPV
* 45432111-5 - ktadzenie wykfadzin elastycznych
* 45432210-9 - wyktadanie Scian

1.5. Okreslenia podstawowe

Wykladzina obiektowa - elastyczna wykiadzina przeznaczona do intensywnego uzytkowania w budynkach uzytecznosci
publiczne;j.

Zgrzewanie na gorgco - potgczenie przygotowanych krawedzi wyktadziny sznurem spawalniczym w temperaturze okreslonej przez
producenta.

Petlne klejenie - naniesienie kleju na catg powierzchnie pod wyktadzing, bez plackéw i pustek.

Cokét wywiniety - ciggte wyprowadzenie wyktadziny podiogowej na Sciane na profilu tukowym, umozliwiajgce tatwe mycie
potgczenia.

1.6. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiada za jako$¢ i kompletno$¢ roboét, prawidtowg kolejnosé technologiczng, ochrone istniejacego budynku,
bezpieczenstwo oséb oraz zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonaé wizje lokalna,
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sprawdzi¢ wymiary, dostep, stan podtozy i przebieg instalacji, a wszystkie rozbieznosci zgtosi¢ przed rozpoczeciem robét lub
zamowieniem wyrobow. Roboty zanikajgce nalezy zgtasza¢ do odbioru z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich kontrole.

Wyktadziny podtogowe i $cienne powinny tworzy¢ rozwigzanie tatwozmywalne, odporne na wilgo¢ i intensywne uzytkowanie.
Kolorystyke i uktad paséw nalezy zatwierdzi¢ na prébce przed zamowieniem petnej partii.

2. MATERIALY

» wyktadzina PCV w rolce o klasie uzytkowej wtasciwej dla obiektéw uzytecznosci publicznej, odporna na Scieranie i dziatanie
Ssrodkow czyszczacych;

« oktadzina $cienna PCV dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych, zmywalna i odporna na dezynfekcje;

« klej dyspersyjny lub reaktywny dobrany do rodzaju wykfadziny, podtoza i warunkéw wilgotnosciowych;

« grunt, masa wyréwnujgca i ewentualna izolacja resztkowej wilgoci - wytgcznie jako kompatybilny system;

* sznur spawalniczy w kolorze dopasowanym do wykfadziny;

« profile wyobleniowe, listwy, narozniki i zakonczenia systemowe;

« elastyczny uszczelniacz sanitarny odporny na grzyby, stosowany tylko w miejscach przewidzianych przez system.

3. SPRZET

Stosowac szlifierki z odsysaniem, odkurzacze, pace zgbate, watki dociskowe, noze, przyrzagdy do trasowania, frezarki do spoin,
spawarki do wyktadzin z kontrolg temperatury, noze do $cinania spoin, nagrzewnice do formowania narozy oraz mierniki
temperatury i wilgotnosci. Sprzet musi by¢ czysty i nie moze pozostawia¢ zabrudzen na wyktadzinie.

4. TRANSPORT

Rolki przewozi¢ i skladowac¢ pionowo lub zgodnie z instrukcjg producenta, w ogrzewanym i suchym pomieszczeniu. Przed
montazem materiat aklimatyzowaé w temperaturze roboczej przez czas wymagany przez producenta. Rolki z réznych partii
kolorystycznych nie mogg by¢ mieszane bez sprawdzenia odcienia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki rozpoczecia

Pomieszczenie powinno by¢é zamkniete, ogrzane i wentylowane. Roboty mokre muszg by¢ zakonczone. Podtoze ma by¢ nosne,
suche w granicach systemu, rowne, gtadkie, czyste i odpylone. Wyniki wilgotnosci podktadu oraz stan powierzchni nalezy zapisa¢
w protokole. Nie rozpoczynac klejenia przy aktywnym zawilgoceniu, wykwitach, odspojeniach lub temperaturze poza zakresem
kleju.

5.2. Przygotowanie podioza

Mleczko cementowe i nierdwnosci zeszlifowac. Peknigcia naprawic, a ubytki wypetni¢ masg o odpowiedniej wytrzymatosci. W razie
potrzeby wykonaé cienkg mase samopoziomujacg. Sciany pod PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom ST 050. Grunt naktada¢
rébwnomiernie, bez katuz. Warstwy pozostawi¢ do wyschnigcia przez czas systemowy.

5.3. Rozplanowanie i klejenie podtogi

1. Rozwingc¢ i wstepnie docig¢ arkusze, zachowujac kierunek produkcji oraz uktad kolorystyczny.

2. Rozmieszczac¢ styki poza osiami gtéwnego ruchu, progami i miejscami najwiekszych obcigzen, o ile pozwala na to ukfad
pomieszczenia.

3. Klej nanosi¢ wiadciwg pacag na powierzchnie mozliwg do pokrycia w czasie otwartym. Nie stosowac klejenia punktowego.

4. Arkusz utozy¢ bez pecherzy i naprezen, nastepnie doktadnie zwatkowaé w obu kierunkach.

5. Krawedzie przy Scianach, rurach i oécieznicach docig¢ precyzyjnie, pozostawiajgc szczeliny wytgcznie w miejscach
wymaganych przez system.

6. Wyktadzine chroni¢ przed ruchem i myciem do osiggniecia petnej wytrzymatosci kleju.

5.4. Zgrzewanie stykow i cokoly

Spoiny frezowac¢ na gtebokos¢ i szerokos¢ zalecang dla wyktadziny, po zwigzaniu kleju. Rowek dokfadnie oczyscic. Sznur zgrzewac
ciagtym ruchem i temperaturg zapewniajgcg zespolenie bez nadpalenia. Scig¢é w dwdch etapach. Cokoty wywiniete wykona¢ na
profilu tukowym, bez zataman. Naroza wewnetrzne i zewnetrzne formowac i zgrzewac tak, aby nie pozostawi¢ miejsc gromadzenia
wody i brudu.

5.5. Oktadziny scienne

Pasy oktadziny sciennej rozplanowac od osi lub naroza uzgodnionego z projektantem. Klej naktada¢ petnopowierzchniowo. Materiat
dociskac od srodka ku krawedziom. Styk z posadzka, sufitem, oScieznicg i wyposazeniem wykona¢ rozwigzaniem systemowym. W
tazience okladzine wyprowadzi¢ do petnej wysokosci wskazanej na rysunku. W pomieszczeniu socjalnym wykonaé pas roboczy
pomiedzy blatem a szafkami, z uszczelnieniem przy zlewie i przytgczach.

5.6. Detale sanitarne

Przejscia rur wycinaé przy uzyciu szablondéw, bez postrzepionych krawedzi. Rozety i uszczelniacze nie mogg maskowac
nadmiernych szczelin. Potgczenia przy brodziku, umywalkach i blacie wykona¢ po stabilnym zamontowaniu urzadzen. Uszczelniacz
naktadac¢ na odtluszczone i suche powierzchnie, z zachowaniem wymiaréw spoiny okreslonych przez producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

« kontrola partii, koloru, klasy uzytkowej i dokumentéw wyktadziny;

« protokot wilgotnosci, réwnosci i przygotowania podtoza;

» sprawdzenie rodzaju pacy, zuzycia kleju i czasu otwartego;

« kontrola petnego przylegania, braku pecherzy, zmarszczen, przebarwien i Sladéw kleju;
 sprawdzenie ciggtosci i jakosci zgrzewdw oraz braku zagtebien po $cinaniu;

« kontrola cokotéw, narozy, zakonczen, uszczelnien i detali przy urzgdzeniach;

» zgodno$¢ kolorystyki i kierunku uktadania z zatwierdzong prébka.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m? utozonej wyktadziny podtogowej lub oktadziny $ciennej, m cokotu i zgrzewu oraz szt. wykonanych detali
- zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr obejmuje rownosé i estetyke, petne przyklejenie, jakos¢ spoin, cokotdw i narozy, szczelno$¢ detali oraz brak uszkodzen.
Wymagane sg protokoty wilgotnosci, karty materiatowe i instrukcja czyszczenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuje przygotowanie i wyréwnanie podioza, grunt, klej, wyktadzine, odpady technologiczne, profile, cokoty, zgrzewanie,
uszczelnienia, ochrone, czyszczenie i dokumentacje.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

* ST 00 - Wymagania ogdlne

* PN-EN ISO 10581 / PN-EN ISO 10582 - Elastyczne pokrycia podtogowe z PVC

* PN-EN 14041 - Pokrycia podtogowe - wtasciwosci zasadnicze

« Instrukcje producentow wyktadziny, kleju i systemu $ciennego
W przypadku zmiany, wycofania lub zastgpienia powotanej normy nalezy stosowa¢ jej aktualne wydanie albo dokument
réwnowazny, zapewniajacy co najmniej ten sam poziom bezpieczenstwa, trwatosci i jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 080 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ORAZ SLUSARKA
PRZECIWPOZAROWA

CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
CPV 45421131-1 - Instalowanie drzwi
CPV 45421132-8 - Instalowanie okien

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce przygotowania, wykonania, kontroli,
obmiaru i odbioru rob6t obejmujgcych dostawe i montaz okien piwnicznych z szybami bezpiecznymi i blendami ochronnymi, drzwi
wewnetrznych oraz drzwi przeciwpozarowych El 60, wykonywanych w ramach zadania pn. ,DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN
PIWNICY W URZEDZIE MIEJSKIM W LUBRANCU W CELU UTWORZENIA MIEJSCA DORAZNEGO SCHRONIENIA WRAZ Z
WYPOSAZENIEM”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym. Nalezy jg stosowac tgcznie z dokumentacjg projektowg, rysunkami,
przedmiarem robot, ST 00 ,Wymagania ogdlne”, uzgodnieniami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora Nadzoru i projektanta. Wymagania okreslajg minimalny poziom jakos$ci; zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych wymaga wykazania parametréw nie gorszych oraz pisemnej akceptacji przed zamowieniem materiatow.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja

» wykonanie pomiarow otworoéw w naturze i dokumentacji zamdéwieniowe;j;

» demontaz istniejgcej stolarki oraz przygotowanie, naprawe i wyréwnanie osciezy;

» dostawe i montaz 6 okien: 024 - 65 x 45 cm - 3 szt., 025 - 100 x 45 cm - 1 szt., 026 - 90 x 90 cm - 2 szt., przy czym wymiary
ostateczne pobra¢ z natury;

« zastosowanie szyb bezpiecznych oraz montaz blend lub oston ograniczajgcych oddziatywanie odtamkdéw zgodnie z projektem;

» dostawe i montaz drzwi wewnetrznych o wymiarach i wyposazeniu zgodnym z zestawieniem, zasadniczo z przejsciem 90 x
200 cm w Swietle;

« dostawe i montaz kompletnych drzwi przeciwpozarowych El 60 wraz z oScieznica, zamkiem, klamkami, samozamykaczem i
uszczelkami - jezeli wymagajg tego rysunki i klasyfikacja;

» wykonanie systemowych uszczelnieh montazowych, obrébek osciezy, regulacji i oznakowania.

1.4. Nazwy i kody robét wedtug CPV

* 45421000-4 - roboty w zakresie stolarki budowlane;j
* 45421131-1 - instalowanie drzwi
* 45421132-8 - instalowanie okien

1.5. Okreslenia podstawowe
Wymiar w swietle - rzeczywista wolna szerokos$¢ i wysokos¢ przejscia po catkowitym otwarciu skrzydta i wykonczeniu oscieza.

Drzwi El 60 - kompletny zestaw drzwiowy o klasyfikacji co najmniej 60 minut w zakresie szczelnosci i izolacyjnosci ogniowe;.

Montaz systemowy - montaz wykonany z zastosowaniem kotew, uszczelnien i luzéw objetych instrukcjg oraz dokumentami danego
wyrobu.

Szyba bezpieczna - oszklenie ograniczajgce ryzyko zranienia po rozbiciu, o klasie wynikajgcej z projektu i przeznaczenia.
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1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiada za jako$¢ i kompletno$¢ robdt, prawidtowg kolejnosé technologiczng, ochrone istniejacego budynku,
bezpieczenstwo oséb oraz zgodnosé wykonania z dokumentacjg. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonaé wizje lokalna,
sprawdzi¢ wymiary, dostep, stan podiozy i przebieg instalacji, a wszystkie rozbieznosci zgtosi¢ przed rozpoczeciem robét lub
zamoéwieniem wyrobow. Roboty zanikajgce nalezy zgtasza¢ do odbioru z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich kontrole.

Przed ztoZzeniem zamowienia Wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiar kazdego otworu, okresli¢ kierunek otwierania i sprawdzi¢
kolizje ze Scianami, instalacjami i wyposazeniem. Wymiary z przedmiaru sg podstawg wyceny, lecz nie zastepujg pomiaru
produkcyjnego.

2. MATERIALY

2.1. Okna

« profile odporne na warunki piwniczne i korozje, z parametrami cieplnymi i szczelno$cig zgodng z projektem;
 szyby bezpieczne, a w miejscach wskazanych szkto warstwowe lub hartowane o odpowiedniej klasie;
 okucia umozliwiajgce wymagany sposob otwierania, z blokadg btednego potozenia skrzydta, jezeli dotyczy;
« blendy ochronne wykonane z materiatu i w uktadzie zgodnym z projektem, z trwatym mocowaniem do nosnego podtoza;
« parapety, obrébki i listwy wykonczeniowe - jezeli sg przewidziane.
2.2. Drzwi wewnetrzne

Skrzydta i oScieznice powinny by¢ odporne na zawilgocenie i intensywne uzytkowanie. Stosowa¢ komplety z zamkami, klamkami,
odbojami i wymaganymi kratkami lub podcieciami wentylacyjnymi. Dolne krawedzie i okucia powinny by¢ odporne na korozje. Kolor
i wykonczenie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.3. Drzwi przeciwpozarowe

Drzwi EI 60 dostarczy¢ jako kompletny, sklasyfikowany zestaw obejmujgcy skrzydto, oscieznice, zawiasy, zamek, uszczelki
peczniejgce i dymoszczelne - jezeli wymagana jest klasa Sa/S200 - oraz samozamykacz, prég lub rozwigzanie bezprogowe ujete
w klasyfikacji. Nie wolno wymienia¢ oku¢ na elementy nieobjete dokumentem klasyfikacyjnym.

2.4, Materiaty montazowe

« kotwy i dyble dobrane do petnej cegly i stanu oscieza;

« piany i materiaty izolacyjne o ograniczonej chtonnosci, stosowane jako uzupetnienie, nie jedyny element mocujacy;

« dla drzwi EI 60 - welna mineralna, zaprawa lub piana ogniochronna doktadnie w konfiguracji objetej klasyfikacja;

» mineralne zaprawy naprawcze do osciezy, tasmy uszczelniajgce i elastyczne uszczelniacze kompatybilne z podtozem.

3. SPRZET

Stosowac wiertarki z kontrolg udaru, poziomice, lasery, kliny montazowe, rozpory, podnosniki do szyb, narzedzia regulacyjne i
sprzet do aplikacji materiatdbw uszczelniajgcych. Montaz ciezkich drzwi wykonywacC zespotowo lub przy uzyciu urzgdzen
podnoszacych. Zabrania sie spawania elementdéw zestawu przeciwpozarowego bez zgody producenta.

4. TRANSPORT

Stolarke przewozi¢ pionowo, na stojakach, z zabezpieczeniem narozy i szyb. Elementy sktadowaé w suchym miejscu, bez opierania
bezposrednio o mur i bez zdejmowania zabezpieczen fabrycznych przed montazem. Drzwi przeciwpozarowe przechowywac wraz
z dokumentami identyfikujgcymi zestaw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Pomiary i przygotowanie otworéw

Pomiar wykona¢ po zakonczeniu rozku¢ i napraw konstrukcyjnych, a przed tynkami wykonczeniowymi. Oscieza powinny by¢
stabilne, pionowe i umozliwia¢ zachowanie luzéw montazowych. Luzne cegty, zaprawe i korozje usuna¢; ubytki uzupetnic¢
mineralnie. Nadproze musi by¢ odebrane. W razie rozbieznosci miedzy otworem a wymaganym Swiattem przejscia uzyskac¢ decyzje
projektanta przed produkcja.

5.2. Montaz okien

1. Ustawi¢ osScieznice w poziomie i pionie, na podkfadkach nosnych pozostajgcych w ztgczu.

2. Zakotwi¢ do nosnego muru w rozstawie wynikajgcym z instrukcji systemu, z uwzglednieniem matych wymiaréw okien.

3. Wypetni¢ ztagcze materiatem termoizolacyjnym bez wypaczenia profilu. Od strony narazonej na wilgo¢ wykonaé uszczelnienie
odporne na wode, a od strony wnetrza warstwe ograniczajgcg przenikanie pary - jezeli przewiduje to system.

4. Zamontowac skrzydta, wyregulowac okucia i sprawdzi¢ docisk uszczelek.

5. Blendy ochronne mocowac¢ do nosnego podtoza, nie do cienkich listew lub samego profilu okiennego, chyba ze system zostat
tak zaprojektowany.

6. Wykona¢ obrobki o$ciezy materiatem kompatybilnym z hydroizolacjg i tynkiem renowacyjnym.
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5.3. Montaz drzwi wewnetrznych

Oscieznice ustawi¢ z zachowaniem projektowanego $wiatta, pionu i poziomu. Kotwy rozmiesci¢ rownomiernie. Przestrzen wypehié
materiatem odpornym na warunki piwniczne. Skrzydta zawiesi¢ po zwigzaniu mocowania, wyregulowaé szczeliny i prace zamka.
Drzwi powinny otwiera¢ si¢ bez ocierania i samoczynnego przemieszczania. Kierunek otwierania nie moze ogranicza¢ drogi
komunikacji.

5.4. Montaz drzwi El 60

1. Zweryfikowaé, czy rodzaj i grubosé Sciany mieszczg sie w zakresie zastosowania klasyfikacji drzwi.

2. Oscieznice zamocowac liczbg i typem kotew wymaganym przez producenta. Zachowa¢ dopuszczalne luzy obwodowe.

3. Szczeline wypetni¢ i zamkng¢ doktadnie materiatem okreslonym w instrukcji; nie stosowaé zwyktej piany montazowe;.

4. Zamontowac skrzydto, uszczelki, samozamykacz, okucia i ewentualny selektor. Nie usuwac tabliczki znamionowe;j.

5. Wyregulowac site zamykania tak, aby drzwi samoczynnie domykaty sie z kazdego potozenia, bez nadmiernego oporu przy
otwieraniu.

6. Wykonac¢ prébe funkcjonalng i protokot. Jakakolwiek ingerencja w skrzydto, wiercenie dodatkowych otworéw lub wymiana
oku¢ wymaga zgody producenta.

5.5. Obrobki i zakonczenie

Po montazu usung¢ kliny tymczasowe, pozostawiajac podktadki nosne. Ztgcza zakry¢ po odbiorze mocowan i wypetnienia. Oscieza
odtworzy¢ mineralnymi materiatami odpowiednimi do systemu renowacyjnego. Folie ochronne zdjg¢ w terminie producenta.
Powierzchnie oczysci¢ bez srodkéw uszkadzajgcych uszczelki lub powtoki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

» zgodnos¢ liczby, wymiardw, kierunku otwierania i wyposazenia z zestawieniem;

* kontrola dokumentow szkta bezpiecznego i klasyfikacji drzwi El 60;

 sprawdzenie pionu, poziomu, przekatnych, luzéw i mocowania o$cieznic;

« kontrola wypefnienia i uszczelnienia ztgczy przed wykonaniem obrébek;

» sprawdzenie Swiatta przejécia, pracy skrzydet, zamkow, uszczelek i samozamykaczy;
« kontrola mocowania blend ochronnych i braku ostrych krawedzi;

» sprawdzenie estetyki obrobek i braku uszkodzen powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest szt. lub m? zamontowanych okien i drzwi oraz kpl. zestawéw przeciwpozarowych - zgodnie z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér obejmuje dokumenty wyroboéw, wymiary, mocowanie, szczelno$¢ ztaczy, funkcjonalnos¢, Swiatto przejscia, regulacje i
estetyke. Dla drzwi El 60 wymagane sg klasyfikacja, deklaracja, tabliczka znamionowa i protokét samozamykania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuje pomiary, dokumentacje zamowieniowa, demontaz, dostawe kompletnych zestawéw, kotwy, uszczelnienia, montaz,
obrébki osciezy, regulacje, proby, zabezpieczenie i sprzatanie.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

» ST 00 - Wymagania ogdlne

* PN-EN 14351-1 - Okna i drzwi zewnetrzne

* PN-EN 16034 - Drzwi, bramy i otwierane okna o wtasciwosciach odpornosci ogniowe;j

* PN-EN 13501-2 - Klasyfikacja ogniowa

« Instrukcje montazu producentow stolarki i drzwi przeciwpozarowych
W przypadku zmiany, wycofania lub zastgpienia powotanej normy nalezy stosowaé jej aktualne wydanie albo dokument
réwnowazny, zapewniajacy co najmniej ten sam poziom bezpieczenstwa, trwatosci i jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 090 SCIANKI SYSTEMOWE HPL | ZABUDOWY

CPV 45421152-4 - Instalowanie $cianek dziatowych

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce przygotowania, wykonania, kontroli,
obmiaru i odbioru robot obejmujgcych systemowe Scianki i drzwi kabin sanitarnych z ptyt HPL oraz drobne zabudowy odporne na
wilgoé, wykonywanych w ramach zadania pn. ,DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN PIWNICY W URZEDZIE MIEJSKIM W
LUBRANCU W CELU UTWORZENIA MIEJSCA DORAZNEGO SCHRONIENIA WRAZ Z WYPOSAZENIEM”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym. Nalezy jg stosowac tgcznie z dokumentacjg projektowa, rysunkami,
przedmiarem robot, ST 00 ,Wymagania ogdlne”, uzgodnieniami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora Nadzoru i projektanta. Wymagania okreslajg minimalny poziom jako$ci; zastosowanie rozwigzan
rébwnowaznych wymaga wykazania parametrow nie gorszych oraz pisemnej akceptacji przed zamdéwieniem materiatow.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja
» wykonanie pomiarow w naturze po zakonczeniu tynkéw i posadzek;
» opracowanie rysunku warsztatowego uktadu kabiny, drzwi, przeswitéw i mocowan;
* dostawe ptyt HPL o grubosci 18 mm, okué, profili, n6zek i elementéw mocujgcych;
» montaz $cianek, drzwi i wyposazenia kabiny z zachowaniem projektowanych wymiarow;
» wykonanie wszystkich otworéw, obrébek krawedzi i uszczelnien w sposéb odporny na wilgo¢;
« regulacje zawiasdw samozamykajgcych i sprawdzenie stabilnosci catego uktadu.

1.4. Nazwy i kody robét wedtug CPV
* 45421152-4 - instalowanie Scianek dziatowych

1.5. Okreslenia podstawowe

HPL - wysokocisnieniowy laminat kompaktowy o jednorodnym, wodoodpornym rdzeniu, przeznaczony do kabin sanitarnych.
Okucia AISI 304 - elementy ze stali nierdzewnej odpornej na typowe warunki wilgotne w pomieszczeniach sanitarnych.

Rysunek warsztatowy - opracowanie Wykonawcy pokazujgce rzeczywiste wymiary, podziat ptyt, drzwi, przeswity, mocowania i
kolizje z wyposazeniem.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiada za jako$¢ i kompletno$¢ robodt, prawidtowg kolejnosé technologiczng, ochrone istniejacego budynku,
bezpieczenstwo osdb oraz zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ wizje lokalng,
sprawdzi¢ wymiary, dostep, stan podtozy i przebieg instalacji, a wszystkie rozbieznosci zgtosi¢ przed rozpoczeciem robét lub
zamowieniem wyrobow. Roboty zanikajgce nalezy zgtasza¢ do odbioru z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich kontrole.

Wymiary kabiny i drzwi nalezy pobra¢ z natury. Podziat nie moze ogranicza¢ dostepu do urzadzen sanitarnych, kolidowac z
podejsciami instalacyjnymi ani utrudnia¢ utrzymania czystosci.

2. MATERIALY

« ptyta kompaktowa HPL grubosci 18 mm, wodoodporna, o powierzchni odpornej na $rodki czyszczgce i dezynfekcyjne;
« profile, nézki, wsporniki, zamki, klamki i pozostate okucia ze stali nierdzewnej AISI 304 lub materiatu o réwnowaznej
odpornosci;
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* zawiasy samozamykajgce i regulowane, w liczbie co najmniej 3 szt. na skrzydto, a przy ciezkim lub wysokim skrzydle 4 szt. -
zgodnie z systemem;

« fgczniki odporne na korozje, dobrane do muru, podktadu i grubosci oktadziny;

« uszczelki, odboje i oznaczenie zajetosci kabiny, jezeli przewiduje je projekt.

3. SPRZET

Stosowac pity i frezarki z prowadnicg, wiertarki, szablony, poziomice, klucze regulacyjne oraz odkurzacze. Ciecie powinno
zapewnia¢ czystg krawedz bez wyszczerbien. Otwory wykonywac¢ przed montazem, stosujac podktadki zapobiegajgce wyrywaniu
laminatu.

4. TRANSPORT

Ptyty transportowac¢ pionowo na stojakach lub ptasko na petnym podparciu, chroni¢ przed zarysowaniem. Nie przesuwac ptyt jedna
po drugiej. Okucia przechowywa¢ w oznakowanych kompletach. Materiat aklimatyzowa¢ w pomieszczeniu przed obrébka.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Pomiary i rysunek warsztatowy

Pomiary wykona¢ po ustaleniu koncowego poziomu posadzki, wykonczeniu scian i zamontowaniu urzadzeh lub wyznaczeniu ich
osi. Rysunek warsztatowy powinien pokazywaé wysokos$¢ przedwitu nad podtoga, szeroko$¢ drzwi, kierunek otwierania, lokalizacje
nozek, mocowania do Scian i relacje z miskg ustepowa, umywalkg oraz brodzikiem. Rysunek zatwierdzi¢ przed produkcja.

5.2. Obrobka ptyt

Ptyty cig¢ narzedziem o odpowiedniej liczbie zgbow. Krawedzie sfazowac lub zaokragli¢, wygtadzi¢ i zabezpieczy¢é zgodnie z
systemem. Rozstaw otworéw od krawedzi zachowac tak, aby nie powodowaé pekniecia. Nie dopuszcza sie napraw wyszczerbien
silikonem lub farba.

5.3. Montaz
1. Wyznaczy¢ osie $cianek i sprawdzi¢ podtoze pod mocowania.
2. Zamontowac nozki i wsporniki, zachowujgc rowny przeswit umozliwiajgcy mycie posadzki.
3. Ustawi¢ plyty w pionie, bez skrecenia, i potgczy¢ systemowymi profilami.
4. Mocowania do scian wykona¢ w nosnym podfozu, nie tylko w wyktadzinie lub cienkiej warstwie tynku.
5. Zawiesi¢ skrzydto na co najmniej trzech zawiasach, wyregulowac szczeliny i samozamykanie.
6. Zamontowa¢ zamek, klamke, odboje i oznaczenie. Wszystkie krawedzie i wystajgce tgczniki majg by¢ bezpieczne w dotyku.

5.4. Uszczelnienia i zakonczenie

Potaczenia wymagajgce uszczelnienia wykonac cienka, estetyczng spoing materiatu odpornego na grzyby. Nie zamykac¢ szczelnie
dolnego przeswitu. Powierzchnie oczyscic¢ preparatem zalecanym dla HPL. Folie ochronne usungc¢ przed odbiorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

» zgodnos¢ grubosci, koloru i parametréw ptyty z zaakceptowang kartg;
« kontrola materiatu i liczby oku¢ oraz odporno$ci korozyjnej;

» sprawdzenie wymiaréw, pionu, przeswitow i stabilnosci;

« kontrola jakosci krawedzi, otwordw i braku wyszczerbien;

» sprawdzenie pracy zamka, zawiaséw, samozamykania i braku kolizji;
« kontrola mocowan do no$nego podtfoza.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m? $cianek HPL oraz szt. lub kpl. drzwi i okué.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr obejmuje zgodno$¢ z rysunkiem warsztatowym, stabilno$¢, pion, wymiary, jakos¢ krawedzi, dziatanie drzwi i oku¢ oraz
estetyke. Wykonawca przekazuje instrukcje czyszczenia i regulacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuje pomiary, rysunki warsztatowe, ptyty, okucia, profile, mocowania, obrobke, montaz, regulacje, uszczelnienia,
czyszczenie i dokumentacje.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

« ST 00 - Wymagania ogdlne

* PN-EN 438 - Laminaty wysokocisnieniowe HPL
* Instrukcja systemu kabin sanitarnych

» Dokumentacja projektowa
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W przypadku zmiany, wycofania lub zastgpienia powotanej normy nalezy stosowac jej aktualne wydanie albo dokument
réwnowazny, zapewniajacy co najmniej ten sam poziom bezpieczenstwa, trwatosci i jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 100 ROBOTY MALARSKIE - SCIANY, SUFITY | LAMPERIE

CPV 45442100-8 - Roboty malarskie
CPV 45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjgcych

SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace przygotowania, wykonania, kontroli,
obmiaru i odbioru robét obejmujacych malowanie nowych tynkéw renowacyjnych, sufitéw i istniejgcych lamperii z zastosowaniem
odrebnych, prawidiowo dobranych systemoéw powlokowych, wykonywanych w ramach zadania pn. ,DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN PIWNICY W URZEDZIE MIEJSKIM W LUBRANCU W CELU UTWORZENIA MIEJSCA DORAZNEGO
SCHRONIENIA WRAZ Z WYPOSAZENIEM”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym. Nalezy jg stosowac tgcznie z dokumentacjg projektowa, rysunkami,
przedmiarem robot, ST 00 ,Wymagania ogdlne”, uzgodnieniami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora Nadzoru i projektanta. Wymagania okreslajg minimalny poziom jakosci; zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych wymaga wykazania parametréw nie gorszych oraz pisemnej akceptacji przed zamowieniem materiatow.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

» wykonanie préb kolorystycznych i pdl wzorcowych dla kazdego rodzaju podtoza;

« gruntowanie i malowanie $cian z tynkiem renowacyjnym wytgcznie farbg mineralng lub silikatowa dopuszczong przez
producenta systemu renowacyjnego;

» malowanie sufitéw farba przeznaczong do mineralnych podiozy wewnetrznych w pomieszczeniach piwnicznych,
paroprzepuszczalng i odporng na okresowo podwyzszong wilgotnosc;

» naprawe oraz malowanie istniejgcych lamperii i powierzchni klatki schodowej systemem przeznaczonym do istniejacej,
stabilnej powtoki - po wykonaniu proby przyczepnosci;

* oddzielne zabezpieczenie stalowych wzmocnien farbg antykorozyjng i peczniejgcg zgodnie z ST 030 - poza zakresem farb
Sciennych;

 zabezpieczenie stolarki, wykfadzin, urzgdzen i instalacji, usuniecie zabrudzen i koncowe czyszczenie.

1.4. Nazwy i kody robét wedtug CPV

* 45442100-8 - roboty malarskie
* 45442000-7 - nakladanie powierzchni kryjacych

1.5. Okreslenia podstawowe

Farba do tynkéw renowacyjnych - mineralna lub silikatowa powloka o wysokiej paroprzepuszczalnosci, nieograniczajgca
zdolnosci wysychania muru.

Farba sufitowa - matowa farba do mineralnych podtozy wewnetrznych, odporna na warunki piwniczne, dobrana niezaleznie od
powioki lamperii.

Lamperia - istniejgca, zmywalna powiloka w dolnej czesci $ciany klatki schodowej, wymagajgca przygotowania i malowania
systemem o wysokiej przyczepnosci.

Pole wzorcowe - fragment powierzchni zatwierdzony pod wzgledem przygotowania, koloru, krycia i faktury przed rozpoczeciem
robot zasadniczych.
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1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiada za jako$¢ i kompletno$¢ robdt, prawidtowg kolejnosé technologiczng, ochrone istniejacego budynku,
bezpieczenstwo oséb oraz zgodnosé wykonania z dokumentacjg. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonaé wizje lokalna,
sprawdzi¢ wymiary, dostep, stan podiozy i przebieg instalacji, a wszystkie rozbieznosci zgtosi¢ przed rozpoczeciem robét lub
zamoéwieniem wyrobow. Roboty zanikajgce nalezy zgtasza¢ do odbioru z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich kontrole.

Nie wolno stosowac jednego rodzaju farby do wszystkich podtozy. Na tynku renowacyjnym zabrania sie stosowania szczelnych farb
lateksowych, winylowych i standardowych akrylowych, o ile producent kompletnego systemu renowacyjnego nie potwierdzi
pisemnie ich przydatnosci. Farby do lamperii nie mogg by¢ naktadane na nowe tynki renowacyjne.

2. MATERIALY

2.1. Zestawienie systemow malarskich

Podtoze Przygotowanie Grunt Powloka koncowa
odpylenie, usunigcie wykwitow na farba silikatowa lub mineralna z
Nowe tynki renowacyjne sucho, wymagany czas systemu renowacyjnego, min. 2
dojrzewania warstwy

matowa farba paroprzepuszczalna
do sufitdbw w pomieszczeniach
piwnicznych, min. 2 warstwy
trwata, zmywalna emalia
wodorozcienczalna lub inny system
kompatybilny, min. 2 warstwy
farba peczniejaca +

podktad antykorozyjny nawierzchniowa wg ST 030; nie
jest to farba $cienna

grunt silikatowy/mineralny z
systemu, bez tworzenia filmu

mycie/odpylenie, usuniecie luznych | grunt dobrany do chtonnosci i

Sufity mineralne : : A )
powlok, naprawa rys mineralnie istniejgcej powtoki

mycie, odttuszczenie, zmatowienie,
Istniejgca lamperia usuniecie tuszczacych miejsc,
proba przyczepnosci

grunt sczepny do starej stabilnej
powioki

oczyszczenie do stopnia

Stalowe wzmocnienia
systemowego

2.2. Wymagania dla farb na tynkach renowacyjnych

Farba musi by¢ wyraznie dopuszczona do stosowania na danym tynku renowacyjnym, posiada¢ wysoka paroprzepuszczalnosc i
nie tworzy¢ szczelnej btony. Zaleca sig¢ stosowanie farb silikatowych albo mineralnych. Grunt, farba i ewentualny Srodek
wyroéwnujgcy chtonnos$é powinny pochodzi¢ z jednego systemu. Barwniki muszg by¢ odporne na $rodowisko alkaliczne.

2.3. Wymagania dla farby sufitowej

Farba sufitowa powinna by¢é matowa, przeznaczona do podtozy mineralnych, paroprzepuszczalna i odporna na okresowo
podwyzszong wilgotno$¢. Powinna umozliwia¢ czyszczenie odpowiednie do funkcji pomieszczenia, bez tworzenia bardzo szczelnej,
gumowej powioki. Jezeli na suficie wystepujg elementy stalowe stropu, ich zabezpieczenie wykona¢ odrebnym systemem
okreslonym w projekcie.

2.4. Wymagania dla lamperii

System do lamperii dobra¢ po identyfikaciji istniejgcej powtoki. Farba nawierzchniowa powinna by¢ odporna na mycie, uderzenia i
typowe $rodki czyszczagce. Stosowac produkt wodorozcienczalny o niskiej emisji, chyba ze préba i karta techniczna wskazujg inne
rozwigzanie. Zastosowany grunt sczepny musi byé przeznaczony do starej powtoki alkidowej/olejnej albo innego zidentyfikowanego
podtoza.

3. SPRZET

Stosowac watki, pedzle, agregaty natryskowe dopuszczone przez producenta, mieszadia, drabiny i rusztowania jezdne, oswietlenie
kontrolne, mierniki wilgotnosci i termohigrometry. Do szlifowania uzywac sprzetu z odsysaniem. Narzedzia dla farb silikatowych i
emalii przechowywac oddzielnie, aby nie zanieczysci¢ materiatow.

4. TRANSPORT

Farby przewozi¢ i przechowywaé w szczelnych, oznakowanych opakowaniach, chroni¢ przed mrozem i przegrzaniem. Produkty z
réznych partii kolorystycznych wymieszac zbiorczo przed uzyciem na jednej ptaszczyznie, jezeli producent dopuszcza. Materiat po
zamarznieciu, rozwarstwiony albo po terminie waznosci odrzucic.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne i pola wzorcowe

Roboty prowadzi¢ po zakonczeniu prac mokrych, zwigzaniu tynkéw i osiggnieciu przez poditoza parametrow wymaganych przez
producenta. Temperatura podioza i powietrza, wilgotno$¢ wzgledna i wentylacja muszg miesci¢ sie w zakresie materiatu. Dla
kazdego systemu i koloru wykona¢ pole wzorcowe co najmniej 1 m? obejmujgce rowniez sposob przygotowania podioza.
Zatwierdzone pole pozostawi¢ do konca odbioru jako wzorzec jakosci.
5.2. Sciany z tynkiem renowacyjnym

1. Sprawdzi¢ czas dojrzewania tynku, brak aktywnych wykwitow, odspojen i wilgotnych plam swiadczacych o przecieku.

2. Wykwity usungé¢ na sucho miekkg szczotkg. Powierzchnie odpyli¢; nie zmywaé duzg iloscig wody.

3. Grunt silikatowy/mineralny nanosi¢ rownomiernie, bez zaciekdw i btyszczgcej warstwy.

4. Farbe przygotowac zgodnie z kartg techniczng. Pierwszg warstwe mozna rozcienczy¢ wytgcznie w dopuszczonym zakresie.
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5. Naktada¢ co najmniej dwie warstwy metodg krzyzowa, zachowujgc mokry brzeg i wymagane przerwy.
6. Nie poprawia¢ czesciowo podsuszonej powierzchni i nie stosowaé szpachli akrylowej do maskowania nieréwnosci.

5.3. Sufity

Usung¢ tuszczace i kredowane powioki. Podtoze umy¢ lub odpyli¢ odpowiednio do stanu. Rysy i ubytki naprawi¢ mineralnie. Po
wyschnigciu zastosowac grunt dobrany do chtonnosci. Farbe naktada¢ w dwéch warstwach, ostatnig w jednym kierunku wzgledem
Swiatta, aby ograniczy¢ smugi. Na stykach z belkami i instalacjami zachowac¢ czyste krawedzie.

5.4. Istniejgce lamperie i klatka schodowa
1. Wykonac prébe przyczepnosci istniejgcej powtoki. Miejsca odspojone usungé do stabilnego podtoza.
2. Powierzchnie dokfadnie umy¢ srodkiem odttuszczajgcym, sptukaé zgodnie z instrukcjg i pozostawi¢ do wyschniecia.
3. Catos¢ zmatowi¢, odpyli¢, a ubytki naprawi¢ materiatem kompatybilnym z podfozem.
4. Na powierzchnie starej farby natozy¢ grunt sczepny. Nie gruntowaé nim nowych tynkéw renowacyjnych.
5. Natozy¢ minimum dwie warstwy emalii lub farby zmywalnej. Granice lamperii wytrasowac¢ réwno i prowadzi¢ w jednym
poziomie.
6. Porecze, stopnie, drzwi i instalacje zabezpieczy¢. Zacieki i zabrudzenia usuwaé na biezgco.

5.5. Naprawy miejscowe i tagczenie koloréw

Miejscowych poprawek nie wykonywac na suchej ptaszczyznie, jezeli powodujg réznice potysku lub odcienia; w takim przypadku
przemalowac catg wydzielong ptaszczyzne od naroza do naroza. Linie odcigcia koloréw prowadzi¢ po zatwierdzonych poziomach.
Tasmy usuwac przed petnym utwardzeniem farby, bez odrywania krawedzi powtoki.

5.6. Wentylacja i oddanie do uzytkowania

Podczas malowania zapewni¢ wentylacje bez przeciggu i nadmiernego wychtodzenia. Pomieszczenia udostepni¢ po wyschnieciu i
zaniku zapachu zgodnie z kartg produktu. Przed odbiorem usunagé zabezpieczenia, oczysci¢ wykfadziny, okucia i urzadzenia oraz
uzupehi¢ dokumentacje kolorystyczng kodami zastosowanych farb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

« kontrola wtasciwego przypisania systemu farby do rodzaju podtoza zgodnie z tabelg w pkt 2.1;
 sprawdzenie dokumentéw kompatybilnosci z tynkiem renowacyjnym;

* kontrola przygotowania, wilgotnosci i czystosci podtoza;

« kontrola pola wzorcowego, koloru, faktury i stopnia potysku;

 sprawdzenie liczby warstw i zuzycia materiatu;

* ocena rownomiernosci krycia, braku smug, zaciekéw, pecherzy, przeswitéw, tuszczenia i zabrudzen;
* préba przyczepnosci w miejscach budzgcych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m? zagruntowanej i pomalowanej powierzchni, oddzielnie dla scian renowacyjnych, sufitéw i lamperii.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr obejmuje zgodnos¢ zastosowanego systemu z podiozem, kolor i fakture, rGwnomiernos¢ krycia, brak wad i czyste odciecia.
Powierzchnie porownuje sig z zatwierdzonym polem wzorcowym. Wykonawca przekazuje kody koloréw i karty techniczne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuje zabezpieczenia, mycie, zmatowienie, odpylenie, naprawy, gruntowanie, wymagane warstwy farby, pola wzorcowe,
rusztowania pomocnicze, wentylacje, czyszczenie i dokumentacje.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

* ST 00 - Wymagania ogodlne

» ST 030 - Konstrukcje stalowe i lokalne wzmocnienia

» ST 050 - Tynki renowacyjne

* PN-EN 13300 - Farby i lakiery do wewnetrznych Scian i sufitow

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét malarskich ITB

« Instrukcje producentéw zastosowanych systemoéw malarskich
W przypadku zmiany, wycofania lub zastgpienia powotanej normy nalezy stosowa¢ jej aktualne wydanie albo dokument
réwnowazny, zapewniajacy co najmniej ten sam poziom bezpieczenstwa, trwatosci i jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 110 WYPOSAZENIE STALE | OZNAKOWANIE

CPV 39290000-1 - Wyposazenie rézne
CPV 39150000-8 - Rézne meble i wyposazenie
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10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace przygotowania, wykonania, kontroli,
obmiaru i odbioru robét obejmujgcych dostawe, montaz i uruchomienie wyposazenia sanitarnego, socjalnego, mebli, AGD oraz
oznakowania pomieszczen, wykonywanych w ramach zadania pn. ,DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN PIWNICY W URZEDZIE
MIEJSKIM W LUBRANCU W CELU UTWORZENIA MIEJSCA DORAZNEGO SCHRONIENIA WRAZ Z WYPOSAZENIEM”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym. Nalezy jg stosowac tgcznie z dokumentacjg projektowg, rysunkami,
przedmiarem robot, ST 00 ,Wymagania ogdlne”, uzgodnieniami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora Nadzoru i projektanta. Wymagania okreslajg minimalny poziom jakosci; zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych wymaga wykazania parametréw nie gorszych oraz pisemnej akceptacji przed zamowieniem materiatow.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

« dostawe i montaz pojemnika na papier toaletowy, dozownikéw mydta i pojemnikéw na reczniki papierowe;
* montaz brodzika i elementéw wyposazenia natrysku w koordynacji z branzg sanitarng;

 dostawe i montaz mebli oraz AGD w pomieszczeniu socjalnym, zgodnie ze specyfikacjg wyposazenia;

» wykonanie i montaz oznaczen pomieszczen, kierunkéw oraz tabliczek z napisami w alfabecie Braille’a;

» wykonanie mocowan do no$nego podfoza, uszczelnieh przy urzgdzeniach oraz regulacji;

* przeprowadzenie préb dziatania, przekazanie instrukcji i kart gwarancyjnych.

1.4. Nazwy i kody robét wedtug CPV

» 39290000-1 - wyposazenie rozne
* 39150000-8 - r6zne meble i wyposazenie

1.5. Okreslenia podstawowe

Wyposazenie stale - element przytwierdzony do przegréd lub instalacji, ktérego montaz wplywa na gotowos¢ uzytkowag
pomieszczenia.

AGD - urzadzenia gospodarstwa domowego przewidziane dla zaplecza socjalnego, podtgczane zgodnie z wymaganiami
branzowymi.

Oznakowanie dotykowe - tabliczka zawierajgca wypukly tekst lub alfabet Braille’a, umieszczona w miejscu dostepnym do odczytu
dotykiem.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiada za jako$¢ i kompletno$¢ robodt, prawidtowg kolejnosé technologiczng, ochrone istniejacego budynku,
bezpieczenstwo osdb oraz zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ wizje lokalng,
sprawdzi¢ wymiary, dostep, stan podtozy i przebieg instalacji, a wszystkie rozbieznosci zgtosi¢ przed rozpoczeciem robét lub
zamowieniem wyrobow. Roboty zanikajgce nalezy zgtasza¢ do odbioru z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich kontrole.

Wszystkie wymiary mebli i wyposazenia nalezy zweryfikowa¢ po zakonczeniu s$cian, posadzek i instalacji. Montaz nie moze
uszkadzac¢ hydroizolacji, oktadzin PCV ani przegrod pozarowych.
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2. MATERIALY | WYPOSAZENIE

2.1. Wyposazenie sanitarne
* pojemniki i dozowniki przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej, zamykane na kluczyk, o powierzchni odpornej na
korozje;
* brodzik i osprzet odporny na obcigzenia uzytkowe, z powierzchnig ograniczajacg poslizg;
« elementy mocujgce ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone przed korozjg;
* uszczelniacze sanitarne odporne na rozwoj grzybow, kompatybilne z PCV i ceramika/stala.

2.2. Wyposazenie pomieszczenia socjalnego

» zabudowa meblowa odporna na wilgo¢, z powierzchniami fatwozmywalnymi i obrzezami zabezpieczonymi przed wnikaniem
wody;

« blat roboczy odporny na wode, temperature i typowe Srodki czyszczace;

* zlew dwukomorowy i umywalka ze stali nierdzewnej, wraz z syfonami i mocowaniami - w zakresie skoordynowanym z branzg
sanitarng;

* lodéwka, czajnik, ptyta/kuchnia indukcyjna i piekarnik albo inne urzgdzenia wskazane w zestawieniu, o parametrach zasilania
zgodnych z instalacja;

« szafki dolne i wiszgce z okuciami odpornymi na korozje i funkcjonalnym dostepem do zaworéw oraz gniazd.

2.3. Oznakowanie

Tabliczki powinny by¢ trwate, czytelne, kontrastowe i odporne na czyszczenie. Napisy Braille’a wykona¢ zgodnie z zasadami
rozmieszczenia punktéw i umiesci¢é na wysokoéci dostepnej dla uzytkownika. Znaki ewakuacyjne i bezpieczenstwa muszg
odpowiada¢ odrebnym wymaganiom i nie mogg by¢ zastepowane tabliczkami dekoracyjnymi.

3. SPRZET

Stosowac wiertarki z detektorem instalacji, poziomice, klucze, przyrzady do kotwienia i uszczelniania oraz urzadzenia pomiarowe
do prob elektrycznych i sanitarnych przez wtasciwe branze. W strefie oktadzin PCV wierci¢ z ogranicznikiem gtebokosci i wykonywaé
uszczelnienie kazdego przebicia.

4. TRANSPORT

Wyposazenie przewozi¢ w opakowaniach producenta. Urzadzenia AGD utrzymywaé w pozycji wymaganej instrukcjg i
aklimatyzowa¢ przed uruchomieniem. Meble chroni¢ przed wilgocig i uderzeniami. Elementy uszkodzone, porysowane lub z
wgnieceniami nie moga by¢ montowane.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koordynacja przed montazem
Sprawdzi¢ wymiary, poziomy, osie przytgczy, lokalizacje gniazd i zawordéw oraz mozliwos¢ otwarcia drzwi i szuflad. Wszelkie kolizje
rozwigzac przed wierceniem. Miejsca mocowan w $cianach z oktadzing PCV oznaczy¢ i uszczelni¢ systemowo.

5.2. Montaz mebli i AGD
1. Szafki wypoziomowac i potgczy¢ w stabilny zestaw. Mocowaé do nosnego podfoza, nie wytgcznie do tynku.
2. Blat docig¢ bez wyszczerbien; wszystkie wyciecia i krawedzie zabezpieczy¢ przed woda.
3. Zlew i umywalke osadzi¢ szczelnie, pozostawiajac dostep do syfondw i zaworow.
4. Urzadzenia AGD ustawi¢ z wymaganymi szczelinami wentylacyjnymi. Podtgczenia elektryczne i sanitarne wykonac¢ przez
osoby uprawnione.
5. Po montazu sprawdzi¢ stabilno$é, poziom, prace drzwiczek, szuflad i okué oraz brak przeciekow.

5.3. Montaz wyposazenia sanitarnego
Pojemniki i dozowniki umieszcza¢ ergonomicznie, bez kolizji z drzwiami i urzgdzeniami. Mocowania wykonywa¢ w nosnym podtozu.

Brodzik ustawi¢ na stabilnym podparciu, wypoziomowac¢ i podtgczy¢ zgodnie z projektem sanitarnym. Potgczenia z oktadzing PCV
uszczelni¢ ciggta spoing. Przeprowadzi¢ probe odptywu i szczelnosci.

5.4. Oznakowanie
Przed montazem przedtozy¢ projekt rozmieszczenia i tresci tabliczek. Tabliczki mocowaé réwno, na statej wysokosci i w sposéb

niepowodujgcy ostrych krawedzi. Oznaczenia z Braille’em umiesci¢ przy stronie klamki lub w innym miejscu przyjetym w projekcie
dostepnosci. Znaki kierunkowe powinny prowadzi¢ jednoznacznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

» zgodnos$¢ wyposazenia z zestawieniem, kartami materiatowymi i wymiarami pomieszczen;
« kontrola jakosci powierzchni, oku¢ i odpornosci korozyjnej;

» sprawdzenie mocowan, poziomu, stabilnosci i szczelnosci;

* proby urzgdzen i instalacji przez wtasciwe branze;

« kontrola tresci, kontrastu, wysokosci i dostepnosci oznakowania;
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» sprawdzenie kompletnosci instrukcji, gwaranciji i deklaracji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest szt. lub kpl. dostarczonego i zamontowanego wyposazenia oraz szt. tabliczek.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr obejmuje kompletno$¢, zgodnosc¢ z zestawieniem, stabilno$¢, estetyke, dziatanie, szczelno$¢ oraz prawidtowe oznakowanie.
Wymagane sg instrukcje, karty gwarancyjne i protokoty prob.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuje pomiary, dostawe, wniesienie, montaz, kotwy, uszczelnienia, podigczenia w zakresie montazowym, regulacje,
proby, instruktaz, dokumenty i sprzatanie.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

» ST 00 - Wymagania ogdlne

» Dokumentacja projektowa i specyfikacja wyposazenia

« Instrukcje producentéw wyposazenia i urzgdzen

* Wymagania dotyczgce oznakowania i dostepnosci
W przypadku zmiany, wycofania lub zastgpienia powotanej normy nalezy stosowaé jej aktualne wydanie albo dokument
rébwnowazny, zapewniajgcy co najmniej ten sam poziom bezpieczenstwa, trwatosci i jakosci.
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