BEST - PLAN Magdalena Wiska
07- 402 Lelis, Gibatka 11

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA | DOCIEPLENIE ZESPOLU BUDYNKOW MIESZCZACYCH URZAD GMI-
NY CZERWIN, POSTERUNEK POLICJI, PLACOWKE POCZTY POLSKIEJ ORAZ PLA-
COWKE USLUG KOMUNIKACYJINYCH W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA ORAZ
ROZBUDOWA BUDYNKOW INFRASTRUKTURY SPOtECZNEJ ORAZ EDUKACYJNEJ

ADRES INWESTYCJI : DZIALKA NR EWID. 50, 49/2 i czg$ci dz. 74 przy ul. Plac Tysigclecia 1 w miejscowosci
Czerwin

INWESTOR : Gmina Czerwin

ADRES INWESTORA  : ul. Plac Tysigclecia 1, 07-407 Czerwin

BRANZA . Branza budowlana - Termomodernizacja wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2026

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

lipiec 2026

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEBUDOWA | DOCIEPLENIA ZESPOLU BUDYNKOW MIESZCZACYCH URZAD GMINY CZERWIN, POSTERUNEK
POLICJI, PLACOWKE POCZTY POLSKIEJ ORAZ PLACOWKE UStUG KOMUNIKACYJNYCH W RAMACH ZADANIA "
MODERNIZACJA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKOW INFRASTRUKTURY SPOLECZNEJ ORAZ EDUKACYJNEJ W
GMINIE CZERWIN

Ogodlne dane o budynku

Kubatura brutto [m3] 6911,18
Powierzchnia zabudowy [m2] 659
Powierzchnia uzytkowa [m2] 1315,8

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347



1 ETAP B UG Czerwin - przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Wymiana stolarki okiennej 0.00
2|Wymiana stolarki drzwiowej 0.00
3|Docieplenie podadsza 0.00
4|Docieplenie dachu 0.00
5|Elewacja 0.00

RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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1 ETAP B UG Czerwin - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 Wymiana stolarki okiennej
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1|0354-08 m2
poz.5+poz.6+poz.7+poz.8 m2 152.255
RAZEM 152.255
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety zewnetrzne
1.50*23+1.10*7+1.40*8+1.80*10+0.60*7+0.90*13+1.60*1+2.20*2+2.0*1+0.80* |m2 103.300
10
RAZEM 103.300
3|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdw wewnetrznych m
d.1|0354-12
poz.2 m 103.300
RAZEM 103.300
4|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatéw z rozbiorki m3
d.1|/0106-04
poz.1*0.10+p0z.2*0.01+p0z.3*0.30*0.03 m3 17.188
RAZEM 17.188
5/KNR 0-19 Montaz okien PCV trzyszybowych, okleina drewmopodobna ciemny brgz, wsp. |m?2
d.1{1023-10 0,9 W/m2K, szprosy wraz z obrébka obsadzenia
<04>1.06%1.89*1 m?2 2.003
<05>1.34*1.85*2 m?2 4.958
<06>1.43*1.86*1 m?2 2.660
<07>0.55"0.84*3 m?2 1.386
<08>1.35*1.86*2 m?2 5.022
<09>0.85"0.88*1 m?2 0.748
<010>0.85%0.82*1 m?2 0.697
<011>1.74*1.43"1 m?2 2.488
<012>1.77%1.42*1 m?2 2.513
<013>1.46%1.43*5 m?2 10.439
<014>1.45%1.42*1 m?2 2.059
<015>1.43%1.42*1 m?2 2.031
<016>1.47%1.40*1 m?2 2.058
<017>1.43*1.40"1 m?2 2.002
<018>1.44*1.43*1 m?2 2.059
<019>0.99%1.90*1 m?2 1.881
<020>1.00%1.88*1 m?2 1.880
<021>1.35%1.86*3 m?2 7.533
<022>0.8*1.00*1 m?2 0.800
<023>0.55*0.83*2 m?2 0.913
<024>0.52*0.82*2 m?2 0.853
<025>1.50%1.45"1 m?2 2.175
<026>1.47%1.45*3 m?2 6.395
<027>1.47*1.44*1 m?2 2.117
<027>1.75%1.44*1 m?2 2.520
<028>1.74%1.43*2 m?2 4.976
<029>1.68*0.71*3 m?2 3.578
<030>1.76%1.44*2 m?2 5.069
<031>1.48%1.46*1 m?2 2.161
<032>1.47*1.46"1 m?2 2.146
<033>1.47%1.45*1 m?2 2.132
<034>1.48%1.46"1 m?2 2.161
<035>1.47%1.44*1 m?2 2.117
<036>1.46*1.45"1 m?2 2.117
<037>1.45%1.45*1 m?2 2.103
<038>1.60%1.00*1 m?2 1.600
<039>1.50%1.50*6 m?2 13.500
RAZEM 113.850
6/KNR 0-19 Montaz okien PCV trzyszybowych, okleina drewmopodobna ciemny brgz, wsp. |m2
d.1/1023-10 0,9 W/m2K, szprosy, tukowe wraz z obrobkg obsadzenia
<01>1.35"1.86*2 m?2 5.022
<02>1.39*1.86*1 m?2 2.585
<03>1.39*1.86*1 m?2 2.585
<041>2.14*1.70*1 m?2 3.638
<042>1.98%1.70*1 m?2 3.366
<043>2.04*1.70*1 m?2 3.468
<044>1.00*0.90*4 m?2 3.600
RAZEM 24.264
7|KNR 0-19 Montaz okien/drzwi balkonowuch PCV trzyszybowych, okleina drewmopodob- |m?2
d.1(1023-12 na ciemny braz, wsp. 0,9 W/m2K, szprosy, tukowe wraz z obrébkg obsadzenia
<DB1>1.71*2.08*1 m?2 3.557
RAZEM 3.557
8|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone wsp. 0,9 W/m2K, trzyszy- |m?2
d.1/1016-03 bowe, kolor czarny lub antracytowy
<0OD1>0.78*1.40*8 m?2 8.736
<0D2>0.66*1.40*2 m?2 1.848
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1 ETAP B UG Czerwin - przedmiar PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 10.584
9|KNR 2-02 Obrébki blacharskie - parapety zewnetrzne m?2
d.1|0506-02
poz.2 m2 103.300
RAZEM 103.300
10/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych z konglomeratu mb
d.1|0321-01
poz.3 mb 103.300
RAZEM 103.300
2 Wymiana stolarki drzwiowej
11|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.2|0354-10 2m2
poz.14+poz.15 m2 28.652
RAZEM 28.652
12|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatéw z rozbidrki m3
d.2|0106-04
poz.11*0.10 m3 2.865
RAZEM 2.865
13|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami materiatéw z rozbidrki i ich utylizacja na odlegtos¢ |m3
d.2|0108-13 10 km
0108-16
poz.12 m3 2.865
RAZEM 2.865
14|KNR 0-19 Montaz drzwi o konstrukcji aluminiowej, szklenie przezroczyte z elementami m?2
d.2|1023-12 szkta kolorowego, kolor czarny z elementami w kolorze zitota, pochwyt i zawia-
sy w kolorzetotym, wsp. 1,30W/m2K z obrébka obsadzenia
<DZ1>1.56*2.72*1 m?2 4.243
RAZEM 4.243
15|KNR 0-19 Montaz drzwi o konstrukcji aluminiowej, szklenie przezroczyte, w okleinie drew-|m?2
d.2|1023-12 npodobnej w kolorze ciemnego brazu, pochwyt i zawiasy w kolorze ztotym,
wsp. 1,30W/m2K z obrébkg obsadzenia
<Dz2>1.50*2.05*4 m?2 12.300
<Dz3>1.35*2.05"1 m?2 2.768
<DzZ4>1.58*2.21*1 m?2 3.492
<Dz5>1.69*2.23*1 m?2 3.769
<DZ6>1.00*2.08*1 m?2 2.080
RAZEM 24.409
3 Docieplenie podadsza
16|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.3/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm, wsp. 0,035W/mK
22.00%12.00+9.50%10.50 m?2 363.750
RAZEM 363.750
17|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.3|0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa gr. 20 cm, wsp. 0,035W/mK
poz.16 m?2 363.750
RAZEM 363.750
4 Docieplenie dachu
18|KNR 2-02 Izolacje z foli paroszczelnej m?2
d.4|0616-01
analogia
1765 m?2 1765.000
RAZEM 1765.000
19|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.4/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm, wsp. 0,035W/mK
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
20|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.4/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm, wsp. 0,035W/mK, miedzy krokwiami
1400 m?2 1400.000
RAZEM 1400.000
21|KNR 2-02 Izolacje z membrany dachowej o gramaturze min. 200g/m2 m?2
d.4|0616-01
analogia
1765 m?2 1765.000
RAZEM 1765.000
5 Elewacja
22|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.5|1604-01
11.50%(3.0*2+2.10*2+27.15*2+12.0+11.50*2+14.0+1.70*3) m?2 1363.900
RAZEM 1363.900
23|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5|r.16 (poz.:24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44)
z.52.5.15
24|KNR 9-13 Przygotowanie podtoza pod bezspoinowy system docieplen - zmycie m?2
d.5|/0101-01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.26+poz.27 m2 1406.450
RAZEM 1406.450
25|KNR 9-13 Przygotowanie podioza pod bezspoinowy system docieplen - zagruntowanie m2
d.5|0101-04
poz.24 m?2 1406.450
RAZEM 1406.450
26|KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 10 cm - przyklejenie ptyt na $cia- |m?2
d.5/0102-02 nach
11.50%(27.0*2+12.0+11.50*2+18.0+1.70*3) m?2 1289.150
RAZEM 1289.150
27|KNR 9-13 Ocieplenie Scian ptytami z wetny mineralnej gr. 10 cm,- przyklejenie piyt na m2
d.5/0103-02 $cianach
11.50%(3.02+2.10*2) m?2 117.300
RAZEM 117.300
28|KNR 9-13 Dodatkowe zamocowanie ptyt kotkami do $cian m?2
d.5/0103-06
poz.26+poz.27 m2 1406.450
RAZEM 1406.450
29|KNR 9-13 Ocieplenie Scian - przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.5/0103-07
poz.26+poz.27 m?2 1406.450
RAZEM 1406.450
30|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw silikatowo - silikonowych na gotowym podtozu z zaprawy o |m?2
d.5/0108-01 uziarnieniu 1,5 mm w kolorze cieptym szarym, ceglana czerwien, czarny grafit
poz.29 m2 1406.450
RAZEM 1406.450
31|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m2
d.5/0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
0.50*(12.0+11.50+18.0+11.50+27.0*2) m?2 53.500
RAZEM 53.500
32|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze bara- |m2
d.5/0124-03 nek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie
poz.31 m2 53.500
RAZEM 53.500
33|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - obramowania okien sztukatria m
d.5|0118-01
(1.06*2+1.89*2)*1+(1.34*2+1.85*2)*2+(1.43*2+1.86*2)*1+(0.55*2+0.84)*3+ m 439.700
(1.35"2+1.86%2)*2+(0.85*2+0.88*2)*1+(0.85"2+0.82*2)*1+(1.74*2+1.43*2)*1+
(1.77*2+1.42*2)*1+(1.46*2+1.43*2)*5+(1.45"2+1.42*2)*1+(1.43*2+1.42*2)*1+
(1.47°2+1.4*2)*1+(1.43"2+1.40%2)*1+(1.44*2+1.43*2)*1+(0.99*2+1.90*2)*1+
(1.00*2+1.88*2)*1+(1.35*2+1.86*2)*3+(0.80*2+1.00*2)*1+(0.55*2+0.83*2)*4+
(1.50*2+1.75*2)*13+(1.75*2+1.45*2)*5+(1.60*2+1.00*2)*1+(1.50*2+1.50*2)*6+
(1.40*2+1.90%2)*4+(2.14*2+1.70*2)*1+(2.10*2+1.70*2)*2+(1.0*2+0.90*2)*4+
(0.78*2+1.40*2)*10+(1.71*2+2.08*2)*1
RAZEM 439.700
34|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy nad oknami sztukateria m
d.5/0118-08
1.10+1.50*38+1.40%1.40+0.90*3+1.80*7+0.60*7+1.0*6+1.70+1.60+2.10*3+ m 102.660
0.75*10
RAZEM 102.660
35|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy pod oknami sztukateria m
d.5/0118-08
1.10+1.50*38+1.40%1.40+0.90*3+1.80*7+0.60*7+1.0*6+1.70+1.60+2.10*3+ m 102.660
0.75*10
RAZEM 102.660
36|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - lemel elewacyjny sztukateria m2
d.5|0119-01
0.30*2.90*2 m?2 1.740
0.60*(31.0+3.0+3.0) m?2 22.200
0.90*(13.0+13.0+10.0+10.0+12.0) m?2 52.200
RAZEM 76.140
37|analiza indy- |Montaz profili elewacyjnych - listwa okienna fukowa sztukateria szt.
d.5|widualna
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
38|analiza indy- |Gtowice pilastrow sztukateria szt.
d.5|widualna
22+18+4 szt. 44.000
RAZEM 44.000
39|analiza indy- |Baza pilastrow sztukateria szt.
d.5|widualna
22+18+4 szt. 44.000
RAZEM 44.000
40|analiza indy- | Trzon pilastréw sztukateria szt.
d.5|widualna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
22+18+4 szt. 44.000
RAZEM 44.000
41|analiza indy- | Trzon pilastréw sztukateria szt.
d.5|widualna
22+18+4 szt. 44.000
RAZEM 44.000
42|analiza indy- |Montaz profili elewacyjnych - gzymzy, listwy elewacyjne, obramowania w po- |kpl
d.5|widualna staci sztukateri
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
43/NNRNKB (z.IV) Okfadziny $cian z forniru kamiennego m2
d.5|202 2141-01
0.30*(3.0+5.10*2+15.0+13.50+13.50+30.0+10.0+10.0+12.0) m?2 35.160
3.50%(5.70+2.50+8.0+1.80*4+10.0) m?2 116.900
RAZEM 152.060
44 NNRNKB (z.IV) Okfadziny $cian z ptyt granitowych 60x60 m2
d.5|202 2141-01
0.60*(30.0+300+3.0+3.0+3.0+3.0+2.0) m?2 206.400
1.00%(4.30+15.0+30.0+3.0+2.0) m?2 54.300
2.50*3.0*3 m?2 22.500
RAZEM 283.200
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