
BEST - PLAN Magdalena Wiska
07- 402 Lelis, Gibałka 11

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
  
NAZWA INWESTYCJI   :     PRZEBUDOWA I DOCIEPLENIE ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZCZĄCYCH URZĄD GMI-

NY CZERWIN, POSTERUNEK POLICJI, PLACÓWKĘ POCZTY POLSKIEJ ORAZ PLA-
CÓWKĘ USŁUG KOMUNIKACYJNYCH W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA ORAZ
ROZBUDOWA BUDYNKÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ ORAZ EDUKACYJNEJ

ADRES INWESTYCJI   :     DZIAŁKA NR EWID. 50, 49/2 i części dz. 74 przy ul. Plac Tysiąclecia 1 w miejscowości
Czerwin

INWESTOR   :     Gmina Czerwin
ADRES INWESTORA   :     ul. Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin
BRANŻA   :     Branża budowlana - Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

DATA OPRACOWANIA   :     lipiec 2026

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2026

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEBUDOWA I DOCIEPLENIA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZCZĄCYCH URZĄD GMINY CZERWIN, POSTERUNEK
POLICJI, PLACÓWKĘ POCZTY POLSKIEJ ORAZ PLACÓWKĘ USŁUG KOMUNIKACYJNYCH W RAMACH ZADANIA "
MODERNIZACJA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ ORAZ EDUKACYJNEJ W
GMINIE CZERWIN
 
 
Ogólne dane o budynku
Kubatura brutto [m3] 6911,18
Powierzchnia zabudowy [m2] 659
Powierzchnia użytkowa [m2] 1315,8 
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1 ETAP B UG Czerwin - przedmiar TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Wymiana stolarki okiennej 0.00
2 Wymiana stolarki drzwiowej 0.00
3 Docieplenie podadsza 0.00
4 Docieplenie dachu 0.00
5 Elewacja 0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1 ETAP B UG Czerwin - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Wymiana stolarki okiennej
1

d.1
KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

poz.5+poz.6+poz.7+poz.8 m2 152.255
RAZEM 152.255

2
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne

m2

1.50*23+1.10*7+1.40*8+1.80*10+0.60*7+0.90*13+1.60*1+2.20*2+2.0*1+0.80*
10

m2 103.300

RAZEM 103.300
3

d.1
KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych m

poz.2 m 103.300
RAZEM 103.300

4
d.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki m3

poz.1*0.10+poz.2*0.01+poz.3*0.30*0.03 m3 17.188
RAZEM 17.188

5
d.1

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien PCV trzyszybowych, okleina drewmopodobna ciemny brąz, wsp.
0,9 W/m2K, szprosy wraz z obróbką obsadzenia

m2

<04>1.06*1.89*1 m2 2.003
<05>1.34*1.85*2 m2 4.958
<06>1.43*1.86*1 m2 2.660
<07>0.55*0.84*3 m2 1.386
<08>1.35*1.86*2 m2 5.022
<09>0.85*0.88*1 m2 0.748
<010>0.85*0.82*1 m2 0.697
<011>1.74*1.43*1 m2 2.488
<012>1.77*1.42*1 m2 2.513
<013>1.46*1.43*5 m2 10.439
<014>1.45*1.42*1 m2 2.059
<015>1.43*1.42*1 m2 2.031
<016>1.47*1.40*1 m2 2.058
<017>1.43*1.40*1 m2 2.002
<018>1.44*1.43*1 m2 2.059
<019>0.99*1.90*1 m2 1.881
<020>1.00*1.88*1 m2 1.880
<021>1.35*1.86*3 m2 7.533
<022>0.8*1.00*1 m2 0.800
<023>0.55*0.83*2 m2 0.913
<024>0.52*0.82*2 m2 0.853
<025>1.50*1.45*1 m2 2.175
<026>1.47*1.45*3 m2 6.395
<027>1.47*1.44*1 m2 2.117
<027>1.75*1.44*1 m2 2.520
<028>1.74*1.43*2 m2 4.976
<029>1.68*0.71*3 m2 3.578
<030>1.76*1.44*2 m2 5.069
<031>1.48*1.46*1 m2 2.161
<032>1.47*1.46*1 m2 2.146
<033>1.47*1.45*1 m2 2.132
<034>1.48*1.46*1 m2 2.161
<035>1.47*1.44*1 m2 2.117
<036>1.46*1.45*1 m2 2.117
<037>1.45*1.45*1 m2 2.103
<038>1.60*1.00*1 m2 1.600
<039>1.50*1.50*6 m2 13.500

RAZEM 113.850
6

d.1
KNR 0-19
1023-10

Montaż okien PCV trzyszybowych, okleina drewmopodobna ciemny brąz, wsp.
0,9 W/m2K, szprosy, łukowe wraz z obróbką obsadzenia

m2

<01>1.35*1.86*2 m2 5.022
<02>1.39*1.86*1 m2 2.585
<03>1.39*1.86*1 m2 2.585
<041>2.14*1.70*1 m2 3.638
<042>1.98*1.70*1 m2 3.366
<043>2.04*1.70*1 m2 3.468
<044>1.00*0.90*4 m2 3.600

RAZEM 24.264
7

d.1
KNR 0-19
1023-12

Montaż okien/drzwi balkonowuch PCV trzyszybowych, okleina drewmopodob-
na ciemny brąz, wsp. 0,9 W/m2K, szprosy, łukowe wraz z obróbką obsadzenia

m2

<DB1>1.71*2.08*1 m2 3.557
RAZEM 3.557

8
d.1

KNR-W 2-02
1016-03

Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone wsp. 0,9 W/m2K, trzyszy-
bowe, kolor czarny lub antracytowy

m2

<OD1>0.78*1.40*8 m2 8.736
<OD2>0.66*1.40*2 m2 1.848
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1 ETAP B UG Czerwin - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 10.584

9
d.1

KNR 2-02
0506-02

Obróbki  blacharskie - parapety zewnętrzne m2

poz.2 m2 103.300
RAZEM 103.300

10
d.1

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników wewnętrznych z konglomeratu mb

poz.3 mb 103.300
RAZEM 103.300

2 Wymiana stolarki drzwiowej
11

d.2
KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2 m2

m2

poz.14+poz.15 m2 28.652
RAZEM 28.652

12
d.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki m3

poz.11*0.10 m3 2.865
RAZEM 2.865

13
d.2

KNR 4-01
0108-13
0108-16 

Wywiezienie samochodami materiałów z rozbiórki i ich utylizacja na odległość
10 km

m3

poz.12 m3 2.865
RAZEM 2.865

14
d.2

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi o konstrukcji aluminiowej, szklenie przezroczyte z elementami
szkła kolorowego, kolor czarny z elementami w kolorze złota, pochwyt i zawia-
sy w kolorzełotym, wsp. 1,30W/m2K z obróbką obsadzenia

m2

<DZ1>1.56*2.72*1 m2 4.243
RAZEM 4.243

15
d.2

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi o konstrukcji aluminiowej, szklenie przezroczyte, w okleinie drew-
npodobnej w kolorze ciemnego brązu, pochwyt i zawiasy w kolorze złotym,
wsp. 1,30W/m2K z obróbką obsadzenia

m2

<DZ2>1.50*2.05*4 m2 12.300
<DZ3>1.35*2.05*1 m2 2.768
<DZ4>1.58*2.21*1 m2 3.492
<DZ5>1.69*2.23*1 m2 3.769
<DZ6>1.00*2.08*1 m2 2.080

RAZEM 24.409
3 Docieplenie podadsza

16
d.3

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm, wsp. 0,035W/mK

m2

22.00*12.00+9.50*10.50 m2 363.750
RAZEM 363.750

17
d.3

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - każda następna warstwa gr. 20 cm, wsp. 0,035W/mK

m2

poz.16 m2 363.750
RAZEM 363.750

4 Docieplenie dachu
18

d.4
KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z foli paroszczelnej m2

1765 m2 1765.000
RAZEM 1765.000

19
d.4

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm, wsp. 0,035W/mK

m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

20
d.4

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm, wsp. 0,035W/mK, między krokwiami

m2

1400 m2 1400.000
RAZEM 1400.000

21
d.4

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z membrany dachowej o gramaturze min. 200g/m2 m2

1765 m2 1765.000
RAZEM 1765.000

5 Elewacja
22

d.5
KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

11.50*(3.0*2+2.10*2+27.15*2+12.0+11.50*2+14.0+1.70*3) m2 1363.900
RAZEM 1363.900

23
d.5

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44)

24
d.5

KNR 9-13
0101-01

Przygotowanie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń - zmycie m2
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1 ETAP B UG Czerwin - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.26+poz.27 m2 1406.450

RAZEM 1406.450
25

d.5
KNR 9-13
0101-04

Przygotowanie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń - zagruntowanie m2

poz.24 m2 1406.450
RAZEM 1406.450

26
d.5

KNR 9-13
0102-02

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 10 cm - przyklejenie płyt na ścia-
nach

m2

11.50*(27.0*2+12.0+11.50*2+18.0+1.70*3) m2 1289.150
RAZEM 1289.150

27
d.5

KNR 9-13
0103-02

Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm,- przyklejenie płyt na
ścianach

m2

11.50*(3.0*2+2.10*2) m2 117.300
RAZEM 117.300

28
d.5

KNR 9-13
0103-06

Dodatkowe zamocowanie płyt kołkami do ścian m2

poz.26+poz.27 m2 1406.450
RAZEM 1406.450

29
d.5

KNR 9-13
0103-07

Ocieplenie ścian - przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.26+poz.27 m2 1406.450
RAZEM 1406.450

30
d.5

KNR K-04
0108-01

Wykonanie tynków silikatowo - silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy o
uziarnieniu 1,5 mm w kolorze ciepłym szarym, ceglana czerwień, czarny grafit

m2

poz.29 m2 1406.450
RAZEM 1406.450

31
d.5

KNR 0-33
0124-01

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcz-
nie - wykonanie warstwy pośredniej

m2

0.50*(12.0+11.50+18.0+11.50+27.0*2) m2 53.500
RAZEM 53.500

32
d.5

KNR 0-33
0124-03

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze bara-
nek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie

m2

poz.31 m2 53.500
RAZEM 53.500

33
d.5

KNR 0-33
0118-01

Montaż profili elewacyjnych - obramowania okien sztukatria m

(1.06*2+1.89*2)*1+(1.34*2+1.85*2)*2+(1.43*2+1.86*2)*1+(0.55*2+0.84)*3+
(1.35*2+1.86*2)*2+(0.85*2+0.88*2)*1+(0.85*2+0.82*2)*1+(1.74*2+1.43*2)*1+
(1.77*2+1.42*2)*1+(1.46*2+1.43*2)*5+(1.45*2+1.42*2)*1+(1.43*2+1.42*2)*1+
(1.47*2+1.4*2)*1+(1.43*2+1.40*2)*1+(1.44*2+1.43*2)*1+(0.99*2+1.90*2)*1+
(1.00*2+1.88*2)*1+(1.35*2+1.86*2)*3+(0.80*2+1.00*2)*1+(0.55*2+0.83*2)*4+
(1.50*2+1.75*2)*13+(1.75*2+1.45*2)*5+(1.60*2+1.00*2)*1+(1.50*2+1.50*2)*6+
(1.40*2+1.90*2)*4+(2.14*2+1.70*2)*1+(2.10*2+1.70*2)*2+(1.0*2+0.90*2)*4+
(0.78*2+1.40*2)*10+(1.71*2+2.08*2)*1

m 439.700

RAZEM 439.700
34

d.5
KNR 0-33
0118-08

Montaż profili elewacyjnych - gzymsy nad oknami sztukateria m

1.10+1.50*38+1.40*1.40+0.90*3+1.80*7+0.60*7+1.0*6+1.70+1.60+2.10*3+
0.75*10

m 102.660

RAZEM 102.660
35

d.5
KNR 0-33
0118-08

Montaż profili elewacyjnych - gzymsy pod oknami sztukateria m

1.10+1.50*38+1.40*1.40+0.90*3+1.80*7+0.60*7+1.0*6+1.70+1.60+2.10*3+
0.75*10

m 102.660

RAZEM 102.660
36

d.5
KNR 0-33
0119-01

Montaż profili elewacyjnych - lemel elewacyjny sztukateria m2

0.30*2.90*2 m2 1.740
0.60*(31.0+3.0+3.0) m2 22.200
0.90*(13.0+13.0+10.0+10.0+12.0) m2 52.200

RAZEM 76.140
37

d.5
analiza indy-
widualna

Montaż profili elewacyjnych - listwa okienna  łukowa sztukateria szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

38
d.5

analiza indy-
widualna

Głowice pilastrów sztukateria szt.

22+18+4 szt. 44.000
RAZEM 44.000

39
d.5

analiza indy-
widualna

Baza pilastrów sztukateria szt.

22+18+4 szt. 44.000
RAZEM 44.000

40
d.5

analiza indy-
widualna

Trzon pilastrów sztukateria szt.

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347



1 ETAP B UG Czerwin - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
22+18+4 szt. 44.000

RAZEM 44.000
41

d.5
analiza indy-
widualna

Trzon pilastrów sztukateria szt.

22+18+4 szt. 44.000
RAZEM 44.000

42
d.5

analiza indy-
widualna

Montaż profili elewacyjnych - gzymzy, listwy elewacyjne, obramowania  w po-
staci sztukateri

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

43
d.5

NNRNKB
202 2141-01

(z.IV) Okładziny ścian z forniru kamiennego m2

0.30*(3.0+5.10*2+15.0+13.50+13.50+30.0+10.0+10.0+12.0) m2 35.160
3.50*(5.70+2.50+8.0+1.80*4+10.0) m2 116.900

RAZEM 152.060
44

d.5
NNRNKB
202 2141-01

(z.IV) Okładziny ścian z płyt granitowych 60x60 m2

0.60*(30.0+300+3.0+3.0+3.0+3.0+2.0) m2 206.400
1.00*(4.30+15.0+30.0+3.0+2.0) m2 54.300
2.50*3.0*3 m2 22.500

RAZEM 283.200
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