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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEBUDOWA I DOCIEPLENIA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZCZĄCYCH URZĄD GMINY CZERWIN, POSTERUNEK
POLICJI, PLACÓWKĘ POCZTY POLSKIEJ ORAZ PLACÓWKĘ USŁUG KOMUNIKACYJNYCH W RAMACH ZADANIA "
MODERNIZACJA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ ORAZ EDUKACYJNEJ W
GMINIE CZERWIN
 
 
Ogólne dane o budynku
Kubatura brutto [m3] 6911,18
Powierzchnia zabudowy [m2] 659
Powierzchnia użytkowa [m2] 1315,8 
 
Budynek jest ocieplony styropianem o grubości 10/11 cm i wymaga docieplenia. Dach nad starszą i na fragmencie nowej
części jest nieocieplony i wymaga ocieplenia wełną wraz ze stropem lekkim nad poddaszem. Więźba dachowa jest w
dobrym stanie, jednak ze względu na dodatkowe docieplenie wymaga wzmocnienia. Stolarka okienna i drzwiowa nie
spełnia obecnych wymagań i należy ją wymienić.Część okien przykrywają kraty, które należy usunąć ze względu na zły
stan wizualny.
Ze względów usytuowania obiektu, główne wejścia nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Zaprojektowano
więc taras zewnętrzny od strony parkingu z pochylnią oraz dodatkowe wejścia o szerokości min. 90 cm z tarasu do lokali
użytkowych, dzięki którym umożliwia się korzystanie z każdego lokalu osobom z utrudnieniami w poruszaniu się
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1 ETAP B rob dodatkowe UG Czerwin - przedmiarTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Prace rozbiórkowe 0.00
2 Zamurowania 0.00
3 Konstrukcje drewniane dachu 0.00
4 Nadproża 0.00
5 wymiana pokrycia dachowego wraz

z obróbkami
0.00

6 Elementy na elewacji 0.00
7 Wnętrza poddasze nieużytkowe 0.00

7.1 Zabudowa podadsza 0.00
7.2 Okładziny ścian 0.00
7.3 Okładziny sufitów 0.00

8 Balustrady 0.00
9 Taras i zadaszenia 0.00

9.1 Taras,schody i pochylnia na grun-
cie

0.00

9.2 Zadaszenia 0.00
10 Zabezpieczenie klatki schodowej

prowadzącej na poddasze na czas
robót budowlanych

0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1 ETAP B rob dodatkowe UG Czerwin - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Prace rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka daszku żelbetowego narożnego m2

2.10*1.0 m2 2.100
RAZEM 2.100

2
d.1 analiza indy-

widualna

Poszerzenie otworów okiennych na poddaszu na otwory z łukiem - wykucie
otworu, obsadzenie nadproża, wykonanie łuku o konstrukcji drewnianej

kpl

<poddasze>3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

3
d.1 analiza indy-

widualna

Poszerzenie otworów okiennych na poddaszu na otwór prosty - wykucie
otworu, obsadzenie nadproża

kpl

<poddasze>1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

<drzwi od strony parkingu>0.55*1.00*2.10*2 m3 2.310
RAZEM 2.310

5
d.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki m3

poz.1*0.20+poz.2*2+poz.3*2+poz.4 m3 10.730
RAZEM 10.730

6
d.1

KNR 4-01
0108-13
0108-16 

Wywiezienie samochodami materiałów z rozbiórki i ich utylizacja na odległość
10 km

m3

poz.5 m3 10.730
RAZEM 10.730

2 Zamurowania
7

d.2
KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

0.55*0.90*0.90*2+0.55*0.30*2*1.50+0.55*0.90*2.10 m3 2.426
RAZEM 2.426

3 Konstrukcje drewniane dachu
8

d.3
KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej

m3

< dla okien połaciowych>0.08*0.16*0.80*10 m3 0.102
RAZEM 0.102

9
d.3

KNR 2-02
0408-03

Konstrukcje lukarn  (4 szt) z tarcicy nasyconej m3

5.50 m3 5.500
RAZEM 5.500

10
d.3 analiza indy-

widualna

Sprawdzenie więźby dachowej oraz wzmocnienie stropu na poddaszy w star-
szym budynku

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4 Nadproża
11

d.4
KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych C100

m

2*2.50*5 m 25.000
RAZEM 25.000

5 wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami
12

d.5
KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

1765 m2 1765.000
RAZEM 1765.000

13
d.5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<pas podrynnowy>0.30*(27.0*2+13.0+11.50*2+14.0+3.0*2) m2 33.000
<pas nadrynnowy>0.30*(27.0*2+13.0+11.50*2+14.0+3.0*2) m2 33.000

RAZEM 66.000
14

d.5
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

27.0*2+13.0+11.50*2+14.0+3.0*2 m 110.000
RAZEM 110.000

15
d.5

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

11.50*12 m 138.000
RAZEM 138.000

16
d.5

KNR 4-01
0108-13
0108-16 

Wywiezienie samochodami materiałów z rozbiórki na odległość 5 km wraz z
ich utylizacją

m3

1800*0.02 m3 36.000
RAZEM 36.000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347



1 ETAP B rob dodatkowe UG Czerwin - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.5
KNR 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych kontrłatami 30x50 mm, z tarcicy nasyconej m2

1765 m2 1765.000
RAZEM 1765.000

18
d.5

KNR 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 40x50 mm, z tarcicy nasyconej m2

1765 m2 1765.000
RAZEM 1765.000

19
d.5

KNR AT-09
0802-02

Blachodachówka z blachy powlekanej w kolorze czarnym matowym m2

1765 m2 1765.000
RAZEM 1765.000

20
d.5

KNR AT-09
0802-08

Elementy wykończeniowe - obróbki blachy aluminiowej oksydowanej w kolorze
pokrycia dachowegoo szer. ponad 25 cm w rozwinięciu

m2

poz.13 m2 66.000
RAZEM 66.000

21
d.5

KNR AT-09
0802-09

Elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytowe z blachy aluminiowej oksy-
dowanej w kolorze pokrycia dachowego

m

9.0*4+6.0*6 m 72.000
RAZEM 72.000

22
d.5

KNR AT-09
0802-10

Elementy wykończeniowe - gąsiory z blachy aluminiowej oksydowanej w kolo-
rze pokrycia dachowego

m

9.0*4+9.20+13.0+6.00+3.00+6.0*6+3.0+3.0+3.0+27 m 139.200
RAZEM 139.200

23
d.5

KNR-W 2-02
0519-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powle-
kanej

m

27.0*2+13.0+11.50*2+14.0+3.0*2 m 110.000
RAZEM 110.000

24
d.5

KNR-W 2-02
0526-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 9 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej m

11.50*12 m 138.000
RAZEM 138.000

25
d.5

KNR 9-13
0102-02

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 10 cm - przyklejenie płyt na ścia-
nach

m2

<kominy>1.50*(0.50*2+1.45*2)*5+1.50*(0.50*2+2.50*2)*2+1.50*(0.50*2+1.20*
2)*4+1.50*(1.09*2+1.50*2)*1

m2 75.420

RAZEM 75.420
26

d.5
KNR 9-13
0103-06

Dodatkowe zamocowanie płyt kołkami do ścian m2

poz.25 m2 75.420
RAZEM 75.420

27
d.5

KNR 9-13
0103-07

Ocieplenie ścian - przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.25 m2 75.420
RAZEM 75.420

28
d.5

KNR K-04
0108-01

Wykonanie tynków silikatowo - silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy o
uziarnieniu 1,5 mm

m2

poz.25 m2 75.420
RAZEM 75.420

29
d.5

KNR AT-09
0802-08

Elementy wykończeniowe - obróbki blachy aluminiowej oksydowanej w kolorze
pokrycia dachowegoo szer. ponad 25 cm w rozwinięciu

m2

<obróbki kminów>0.25*[(0.50*2+1.45*2)*5+1.50*(0.50*2+2.50*2)*2+1.50*
(0.50*2+1.20*2)*4+1.50*(1.09*2+1.50*2)*1]

m2 16.418

<okna dachowe>0.25*(0.80*2+1.80*2*10) m2 9.400
<czapy kominowe>(0.60*1.55)*5+(0.60*2.60)*2+(0.60*2.60)*4+(1.15*2.50)*1 m2 16.885

RAZEM 42.703
30

d.5
KNR K-05
0404-01

Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem m

7*2+11*2+27*2+3*2 m 96.000
RAZEM 96.000

31
d.5

KNR K-05
0405-02

Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

32
d.5

KNR K-05
0405-01

Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski szt.

60 szt. 60.000
RAZEM 60.000

6 Elementy na elewacji
33

d.6
KNR-W 2-02
1219-06
analiza indy-
widualna

Herb gminy metalowy w kolorze czarnym szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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1 ETAP B rob dodatkowe UG Czerwin - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34

d.6
KNR-W 2-02
1219-06
analiza indy-
widualna

Zegar fasadowy o śr. 140 cm podświatlany szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.6

KNR 2-02
1218-01

Wspornik  metalowy dekoracyjny szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

7 Wnętrza poddasze nieużytkowe
7.1 Zabudowa podadsza
36

d.7.
1

KNR AT-43
0209-02

Zabudowa poddsza płytami GK m2

<poddasze> 22.00*12.00+9.50*10.50 m2 363.750
RAZEM 363.750

7.2 Okładziny ścian 
37

d.7.
2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży - ściany przed gładziami m2

<2,01>3.00*(17.00+9.30+7.10+23.0)+<słupy>0.40*4*3.0*25 m2 289.200
<2,02>2.70*(4.20*2+4.30*2) m2 45.900
<2,03>1.60*(9.20*2+3.80*2) m2 41.600
<2,04>1.90*(5.20*2+3.70*2) m2 33.820

RAZEM 410.520
38

d.7.
2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

poz.37 m2 410.520
RAZEM 410.520

7.3 Okładziny sufitów
39

d.7.
3

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

poz.36 m2 363.750
RAZEM 363.750

40
d.7.

3

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

poz.39 m2 363.750
RAZEM 363.750

8 Balustrady
41

d.8
KNR 2-02
1207-02

Balustrady schodowe stalowe zewnętrzne w kolorze czarnym m

1.50*2+2.04*4+2.50*2 m 16.160
RAZEM 16.160

42
d.8

KNR 2-02
1207-02

Balustrada stalowa balkonu w kolorze czarnym m

0.60*2+2.50 m 3.700
RAZEM 3.700

9 Taras i zadaszenia
9.1 Taras,schody i pochylnia na gruncie
43

d.9.
1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

30 m3 30.000
RAZEM 30.000

44
d.9.

1

KNR 2-01
0320-0402

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głę-
bokość do 3.0 m, szerokość 1.6-2.5 m

m3

30 m3 30.000
RAZEM 30.000

45
d.9.

1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 10 cm beton C8/10 m3

7.20 m3 7.200
RAZEM 7.200

46
d.9.

1

KNR 2-02
0205-01

Płyta żelbetowa  tarasu gr. 12 cm i ściany żelbetowe gr. 20 cm z betonu C 20/
25 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

21.50 m3 21.500
RAZEM 21.500
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1 ETAP B rob dodatkowe UG Czerwin - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
47

d.9.
1

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane o śr. 8-14 mm

t

0.48 t 0.480
RAZEM 0.480

48
d.9.

1

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

82 m2 82.000
RAZEM 82.000

49
d.9.

1

KNR 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m

2.50+0.90*5+9.50+7.50+0.50 m 24.500
RAZEM 24.500

50
d.9.

1

KNR 2-02
1209-01

Balustrada pochylni z pochwytem stalowym m

7.00*2 m 14.000
RAZEM 14.000

51
d.9.

1

NNRNKB
202 2810-06

Okładziny schodów, pochylni i tarasu z płytek kamionkowych GRES mrozood-
pornych, R11, PEI IV gr, min 8,5 mm w kolorze grafitowym na zaprawie klejo-
wej

m2

<taras>27.0*1.90+1.50*(9.50+7.50+0.50) m2 77.550
<pochylnia>5.60*1.50+1.10*5.60*2 m2 20.720
<biegi>0.45*3*2.80*3+0.45*5*1.70+0.45*4*2.50*2+0.45*5*3.0+0.45*3.0*3.50 m2 35.640
<spoczniki>3.00*1.10+1.30*1.10+2.20*1.10*2+1.10*2.40 m2 12.210

RAZEM 146.120
9.2 Zadaszenia
52

d.9.
2

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

30 m3 30.000
RAZEM 30.000

53
d.9.

2

KNR 2-01
0320-0402

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głę-
bokość do 3.0 m, szerokość 1.6-2.5 m

m3

30 m3 30.000
RAZEM 30.000

54
d.9.

2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 10 cm beton C8/10 m3

0.10*0.50*0.50*4 m3 0.100
RAZEM 0.100

55
d.9.

2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m3

0.50*0.40*0.40*4 m3 0.320
RAZEM 0.320

56
d.9.

2

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane o śr. 8-14 mm

t

0.10 t 0.100
RAZEM 0.100

57
d.9.

2

KNR-W 2-02
1220-04

Konstrukcje daszków jednospadowe o konstrukcji stalowej z profili zamknię-
tych i pokrycie z blachy trapezowej T20 gr. 0,5 mm, montaz do stóp fundamen-
towych za pomocą kotew chemicznych

m2

<front>1.50*3.50 m2 5.250
<od parkingu>27.0*2.0 m2 54.000

RAZEM 59.250
58

d.9.
2

KNR 2-02
1220-04

Konstrukcje daszków jednospadowe prefabrykowanych o konstrukcji lekkiej,
montaż do ściany za pomocą cięgnów

m2

1.50*2.00*3 m2 9.000
RAZEM 9.000

10 Zabezpieczenie klatki schodowej prowadzącej na poddasze na czas robót budowlanych
59

d.10
KNR-W 4-01
0819-03

Montaż płyty OSB m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

60
d.10

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie folią m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 2347


