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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku gospodarczo-magazynowego w Lubrzy przy ul. Wolności 73, dz. nr 368/22.
 
Zakres inwestycji:
a) wykonanie otworów drzwiowych,
b) powiększanie stolarki drzwiowej (montaż bram),
c) wykonanie nowej posadzki z podbudową, 
d) wzmocnienie ścian i fundamentów, docieplenie ścian,
e) wzmocnienie konstrukcji słupów,
f) wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego,
g) dostosowanie budynku do warunków ochrony przeciwpożarowej.
 
Inwestor: Gmina Lubrza, ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza.
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Budynek magazynowy TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 WYMAGANIA OGÓLNE 0,00
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 0,00

2.1 Prace rozbiórkowe 0,00
3 OBIEKTY BUDOWLANE 0,00

3.1 Budynek magazynowo-gospodarczy 0,00
3.1.1 Roboty ziemne 0,00
3.1.2 Podłoga na gruncie 0,00
3.1.3 Drzwi i brama 0,00
3.1.4 Ściany nośne 0,00
3.1.5 Belki żelbetowe i podciągi 0,00
3.1.6 Strop 0,00
3.1.7 Wentylacja 0,00
3.1.8 Instalacje elektryczne 0,00

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 0,00
4.1 Zieleń 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Budynek magazynowy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 WYMAGANIA OGÓLNE
1

d.1
Koszt dosto-
sowania się
do wymagań
ogólnych
SST 00.00.
00

Koszt dostosowania się do wymagań SST 00.00.00 - ustawienie, utrzymanie i
likwidacja oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie, utrzyma-
nie i likwidacja objazdów, wykonanie dokumentacji powykonawczej (kolaudat
końcowy wszystkich branż włącznie z próbami, pomiarami, badaniami) w tym
dokumentacji projektowej z ewentualnymi zmianami nieistotnymi uzgodnienia-
mi powstałych na skutek robót, mapy powykonawcze wraz z operatami geode-
zyjnymi i zgłoszenie do zasobów geodezyjnych, ogrodzenie, zabezpieczenie i
oznaczenie placu budowy. Wykonanie planu Bioz.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż gaśnicy szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

3
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż wraz z zasilaniem i niezbędną aramturą odsysacza spalin
bębnowego zwijanego. Kompletny montaż
(beben z napędem spręzynowym, wspornik ścienny, zestaw węzowy, stoper
gumowy, ssawka gumowa, wentylator montowany do bebna, wyłącznik silniko-
wy, rury stalowe płaskie z wyprowadzeniem ponad dach, systemowy daszek z
wentylatorem i obróbką na dachu.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż regałów magazynowych o nośności  jednej półki min 910kg.
Regał o głębokości min 80cm i wysokości w przedziałach 200-230cm. Ilośc
poziomów min 4. Materiał półki płyta metalowa. Szerokość regału min 150cm.
Półki regulowane co 50mm. Nośność całkowita min 4000kg. Wykończenie far-
bą epoksydową. Moduł szafki skłąda się z zterech słupków i min 4 poziomych
półek.

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.1 Prace rozbiórkowe

5
d.2.1

KNR 2-25
0110-02
analogia

Rozbiórka budynków magazynowych o konstrukcji stalowej z lekką obudową o
powierzchni do 100 m2-rozbiórka  budynku w niezbędnym zakresie

m2

68 m2 68,000
RAZEM 68,000

6
d.2.1

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km wraz z kosztami składowania i utylizacji. kompletny wywóz

m3

68*0,1 m3 6,800
RAZEM 6,800

3 OBIEKTY BUDOWLANE
3.1 Budynek magazynowo-gospodarczy

3.1.1 Roboty ziemne
7

d.3.
1.1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

75,20*0,71 m3 53,392
RAZEM 53,392

8
d.3.
1.1

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km wraz z kosztami składowania / utylizacji łat drewnianych

m3

poz.7 m3 53,392
RAZEM 53,392

9
d.3.
1.1

kalk. własna
Opłata składowiskowa t

poz.7*1,6 t 85,427
RAZEM 85,427

3.1.2 Podłoga na gruncie
10

d.3.
1.2

KNR 2-02
1101-0703

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka m3

75,20*0,25 m3 18,80
RAZEM 18,80

11
d.3.
1.2

KNR 2-02
1101-0204
analogia

Podkłady, betonowe na stropie, beton podawany pompą, zwykły C8/10 m3

75,20*0,10 m3 7,52
RAZEM 7,52

12
d.3.
1.2

ORGB 2-02
0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierz-
chni ponad 5 m2

m2

75,20 m2 75,20
RAZEM 75,20
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Budynek magazynowy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.3.
1.2

ORGB 2-02
0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierz-
chni ponad 5 m2 [druga warstwa]

m2

75,20 m2 75,20
RAZEM 75,20

14
d.3.
1.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome
na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa [XPS 300-036 gr. 5 cm]

m2

75,20 m2 75,20
RAZEM 75,20

15
d.3.
1.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izo-
lacja pozioma podposadzkowa
Krotność = 2

m2

75,20 m2 75,20
RAZEM 75,20

16
d.3.
1.2

KNR 2-02
1101-0204
analogia

Podkłady, betonowe na stropie, beton podawany pompą, zwykły C20/25 [po-
sadzka zatarta na gładko]

m3

75,20*0,25 m3 18,80
RAZEM 18,80

17
d.3.
1.2

KNR 2-02
0290-0202

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalo-
we okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm

t

<siatka fi 12>1030/1000 t 1,03
<siatka fi 8>460/1000 t 0,46

RAZEM 1,49
18

d.3.
1.2

KNR 9-11
0101-02

Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami m2

70 m2 70,000
RAZEM 70,000

19
d.3.
1.2

KNR 0-23
2613-08
analogia

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym-montaz kątownika
na progu płyty zelbetowej

m

3,3+2*1 m 5,300
RAZEM 5,300

3.1.3 Drzwi i brama
20

d.3.
1.3

KNR 2-02
1205-01

Bramy stalowe z ościeżnicą pełne [montaż R+S] m2

2,5*3,3 m2 8,25
RAZEM 8,25

21
d.3.
1.3

Dostawa bramy segmentowej izolowanej  o wspolczynniku U=1.3.wg. projektu m2

BS antywła-
maniowe

2,5*3,3 m2 8,25

RAZEM 8,25
22

d.3.
1.3

NNRNKB
202 1026-05
analogia

Drzwi jednoskrzydłowe - zewnętrzne o max współczynniku dla całych drzwi
1,3. Drzwi stalowe  pełne z oznacznikiem na drzwiach-Magazyn obrony zaso-
bów oc. Drzwi EI 30

m2

1*2,1*2 m2 4,200
RAZEM 4,200

3.1.4 Ściany nośne
23

d.3.
1.4

KNR-W 2-05
1002-01
analogia

Dostawa i montaż - obudowa ścian z płyt warstwowych z wełny mineralnej o
spełnionym współczynniku przewodzenia ciepła.-płyty systemowe REI 60 gr.
20cm

m2

34*3,5-2,5*3,3-0,9*2*2 m2 107,150
RAZEM 107,150

24
d.3.
1.4

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

3,3*0,5*6+34*0,3 m2 20,100
RAZEM 20,100

25
d.3.
1.4

KNR 2-02
0211-01

Trzpienie żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie
deskowane

m3

Tż1.1
0,25*0,25*3,3*12 m3 2,475

RAZEM 2,475
26

d.3.
1.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia kg

7*4,6*4+40 kg 168,800
RAZEM 168,800
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Budynek magazynowy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27

d.3.
1.4

KNR-W 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach na poziomie dach m3

35*0,25*0,35 m3 3,063
RAZEM 3,063

28
d.3.
1.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia kg

((40+15)*4*0,888*1,15)*4 kg 898,656
((40+15)*4*0,92*0,222)*2 kg 89,866

RAZEM 988,522
29

d.3.
1.4

KNR 2-02
1505-07
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem-malowanie farbą dedykowaną do betonu słu-
pów i ścian betonowych.

m2

4*0,25*3,2*12+1,02*3,5 m2 41,970
RAZEM 41,970

3.1.5 Belki żelbetowe i podciągi
30

d.3.
1.5

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 m3

<podciągi>0,25*0,25*3,9 m3 0,244
RAZEM 0,244

31
d.3.
1.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia kg

600 kg 600,000
RAZEM 600,000

3.1.6 Strop
32

d.3.
1.6

KNR-W 2-02
0217-02
0217-05

Żelbetowe płyty stropowe grubości 22 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

77 m2 77,000
RAZEM 77,000

33
d.3.
1.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia kg

<fi 12>1300 kg 1 300,000
<fi 8>650 kg 650,000

RAZEM 1 950,000
34

d.3.
1.6

NNRNKB
202 0517-04

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej póło-
krągłych o śr. 15 cm

m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

35
d.3.
1.6

NNRNKB
202 0517-09

Montaż wpustów 150/120 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.3.
1.6

NNRNKB
202 0519-03

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy stalowej okrągłej o śr.
12 cm

m

3,5 m 3,500
RAZEM 3,500

37
d.3.
1.6

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe z papy paroizolacyjnej m2

77 m2 77,00
RAZEM 77,00

38
d.3.
1.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome
na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa [gr. 20 cm EPS 100]

m2

77 m2 77,00
RAZEM 77,00

39
d.3.
1.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome
na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa [gr. 5cm EPS 100 laminowane
papą]

m2

77 m2 77,00
RAZEM 77,00

40
d.3.
1.6

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe - papa NRO gr. 5,2
mm na włóknie poliestrowym

m2

77 m2 77,00
RAZEM 77,00

41
d.3.
1.6

KNR 2-02
0506-0202

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25
cm

m2
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Budynek magazynowy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32*0,25 m2 8,00

RAZEM 8,00
3.1.7 Wentylacja

42
d.3.
1.7

KNR 2-02
0506-06

Kominki wentylacyjne prefabrykowane-montaż turbowentów hybrydowych ste-
rowanych/grawitacyjnie. DN150

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

43
d.3.
1.7

KNR-W 2-17
0138-01
analogia

Dostawa i montaż systemowego nawietrzaka powietrza z filtremi wg. specyfi-
kacji dokumentacji.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.1.8 Instalacje elektryczne
44

d.3.
1.8

Dostawa i montaż grzejników elektrycznych dedykowanych dla powierzchni 68
m2. 2x min 2 kW.

szt

2 szt 2
RAZEM 2

45
d.3.
1.8

 
kalk. własna

Demontaż istniejącej instalacji. Montaż rozdzielni-dostawa i montaż instalacji
elektrycznej oświetleniowej, odbiorczej oraz naświetlacza z czujką ruchu,
grzejników.-kompletne zasilanie.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.3.
1.8

KNNR 5
0502-04
analogia

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W Opra-
wa zewnętrzna ścienna typu LED IP65 z z czujką ruchu

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

47
d.3.
1.8

KNNR 5
1008-04
analogia

Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.3.
1.8

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Czujka obecności i ruchu IP65 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

49
d.3.
1.8

KNNR 5
0502-04
analogia

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W T4 -
oprawa nastropowa typu LED 22W 2550lm 4000K IP54

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

50
d.3.
1.8

Dostawa i montaż systemu alarmowego dla całego budynku. kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

51
d.3.
1.8

KNNR-W 9
0301-03

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub ka-
belkowych okrągłych

m

22 m 22,000
RAZEM 22,000

52
d.3.
1.8

KNNR-W 9
0404-06

Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych
o śr. do 60 mm

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

53
d.3.
1.8

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód N2XH-J 3x2,5mm2

m

68 m 68,000
RAZEM 68,000

54
d.3.
1.8

KNNR 5
0101-05

Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych
bruzdach na podłożu innym niż betonowe Rura karbowana, giętka RG 21mm

m

68 m 68,000
RAZEM 68,000

55
d.3.
1.8

KNNR 5
0301-11
analogia

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - przygotowanie pod montaż na słupach żelbetowych/
płytach warstwowych

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

56
d.3.
1.8

KNNR 5
0302-01
analogia

Puszki instalacyjne natynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12 szt. 12,000

RAZEM 12,000
57

d.3.
1.8

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej Łącznik
p/t schodowy IP-20 z ramką

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

58
d.3.
1.8

KNNR 5
0303-01

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów
o przekroju do 2.5 mm2

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

59
d.3.
1.8

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2 Gniazdo 2P+Z 10/16A 230V IP20 z ramką

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

60
d.3.
1.8

KNNR 5
0102-02

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie Rura osłonowa karbowana(peszel) fi 28/23 m

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

61
d.3.
1.8

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
UTP 4x2x0,6mm2 kat. 5e

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

62
d.3.
1.8

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
Rejestrator 8kanałowy IP 8Mpx,
H.264 i H.265+; wyjścia wideo HDMI;  S.M.A.R.T; 
w komplecie dyski o pojemności 6TB; 
Znak wodny; port sieciowy 10/100/1000Mbp; P2P;
w komplecie program CMS do pracy wielomonitorowej.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

63
d.3.
1.8

KNR AL-01
0501-02

Montaż zewnętrznej kamery TVU Kamera IP; przetwornik CMOS min 5Mpx,
rozdzielczość 2880x1620, True D&N (mechaniczny filtr IR),
kompresja H.265, H.264;
obiektyw AF 2.7-13,5mm; D-WDR, ROI, 3D DNR, BLC, ONVIF,
wbudowane diody IR zasięg 45m; obudowa IP67; zasilanie
12Vdc/PoE,
uniwersalna puszka montażowa, zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe.

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

64
d.3.
1.8

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne
Dysk 6TB SATA do rejestratorów CCTV

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

65
d.3.
1.8

kalk. własna
Stacja podglądu systemu szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

66
d.3.
1.8

KNR AT-15
0118-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
4.1 Zieleń
67

d.4.1
KNR-W 2-01
0510-01
DM - 06.01.
01

Humusowanie skarp przy grub. warstwy humusu 10 cm-formowanie poboczy
gruntowy i pasy zieleni
Krotność = 2

m2

1*14 m2 14,000
RAZEM 14,000

68
d.4.1

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2

14 m2 14,000
RAZEM 14,000
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