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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.  Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogoélna przedsiewziecia

Przedmiotem ST niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dla zadania

,Budowa podjazdu dla os6b z niepetnosprawnosciami oraz montaz krzesta
schodowego w budynku niepublicznego przedszkola ,Promyczek” przy

ul. Powstancow Warszawy 1a w Oswiecimiu
na dziatce nr 2454/57 obr. 0004 brzezinka obr. 21301 1.

1.1.2.  Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1.1.2.1. Zamawiajacy : NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ,,PROMYCZEK”

UL. POWSTANCOW WARSZAWY 1; 32-600 OSWIECIMIU
1.1.2.2. Instytucja finansujaca iNWeStYCHE: .......c.oooviiiiiiiiiieciicieeee e be e
1.1.2.3. Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Os$wigcimiu
L1224 WYKONAWCA: ittt e te e e eae e st e e s aaeesstaeesseeessseessseessaeessseessseeeseeesseennes

1.2.  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot zwigzanych z wykonaniem robo6t opisanych w punkcie 1.1. ST 00.00.00. i obejmujacych:

- Roboty ziemne pod wykopy fundamentowe

- roboty rozbiorkowe i odtworzeniowe elementéw chodnika.

- Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji zelbetowej podjazdu

- roboty zabezpieczajagce urzadzenia uzbrojenia podziemnego

- roboty zwigzane z przelozeniem istniejgcego kabla instalacji wewnetrzne;j

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.3.1. Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa
albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

1.3.2. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajgcego zeszyt, zZ ponumerowanymi
stronami, shuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

1.3.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
Robotami i do wyst¢gpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.3.4. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.3.5. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dok. Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatk.
zatgcznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.3.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.3.7. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.3.8. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

1.3.9. Podloze - grunt rodzimy Iub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gl¢bokos$ci przemarzania.
1.3.10. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.3.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.




1.3.12. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3.13. Rysunki - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i
wymiary obiektu bgdacego przedmiotem Robot.

1.3.14. Slepy Kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.3.15. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna calosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Warunkach Szczegotowych Kontraktu przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj¢ reperow, i Ksigge Obmiaru Robdt oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera nizej wymienione rysunki i dokumenty:

a./ Dokumentacja Projektowa zalaczona do Dokumentéw Przetargowych :

W sktad Dokumentoéw Przetargowych wchodza n.w. zataczniki Dokumentacji Projektowe;:

- przedmiar robot

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

b./ Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu
dla zadania opisanego w punkcie 1.1. specyfikacji techniczne;.

I. Czgs¢ opisowa

II. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

II1. Cz¢$¢ kosztorysowa - przedmiary robot

IV. Cze¢$¢ rysunkowa — zawierajgca:

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny

3. Przekroje typowe

4. Przekroje poprzeczne

5. Rysunki szczegblowe

¢./ Dokumentacja Projektowa, ktora Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji technicznej dotyczace;j :

- Nie wymaga si¢

Wykonawca sporzadzi receptury na wykonanie:

- mieszanek betonowych do wykonania elementéw betonowych ,,na mokro”.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupeklienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w
4 egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5. Zgodno$¢ Roboét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym
z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejno$¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.




W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty b¢dg zgodne z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST
i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dodatkowe,
wynikajace ze sposobu prowadzenia robot drogowych, uzgodnione z odpowiednim zarzagdem drogi i
organem zarzadzajagcym ruchem projekty organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera. Fakt
przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, Ze jest
wlaczony w Cen¢ Kontraktowa.

1.5.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a./ utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b./ ponosi¢ wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem gruntow po korytowaniu,

¢./ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0soOb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.



Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robodt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatlow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakieckolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

Wykonawca bedzie wspolpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.5. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego
rodzaju roboét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajagc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.6. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdbw 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speklniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw



Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdOw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdolowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie postgpu Robot.

2.2.Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i1 miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera.
Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robdt, niz te dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wilasciwos¢ do
Robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wybrany sprzgt, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdéow i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera
beda usunigte z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowas,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robodt zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 1 w ST, a takze w
normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglgdni wyniki badan materialow i
Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i w badaniach materialow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera b¢dg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggngc
zatozong jako$¢ Robot.




Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek i badan materiatlow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$é sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inzynier be¢dzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materialow i1 dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore
budzag watpliwosci co do jako$ci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez InZyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru Iub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pOzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez InZyniera

Dla celéw kontroli jako$ci i1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdow 1 Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

InZynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
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Wykonawcey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i Robot z
Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych Iub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jako$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatlow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia

mat. posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

Robdt bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajace atesty i urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia

zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Roboét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioréow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy bedg przedtozone

Inzynierowi do ustosunkowania si¢.
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Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakoSci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udost¢pnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a./ zgtoszenie robot,

b./ protokotly przekazania Terenu Budowy,

¢./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d./ protokoty z odbioréw Robot

e./ protokoty z narad i ustalen,

f./ korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokument6w budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dost¢pne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robot.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Bledne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialéw

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w m’ jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.
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Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem Roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zalgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b./ odbiorowi czgsciowemu,

¢./ odbiorowi ostatecznemu,

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czgsciowego
Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdét.

8.4. Odbior ostateczny robdt

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie Inzyniera.
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Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1.dokumentacj¢ projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2.szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST.
7.opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiaréw
zatgczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST ,
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,
9.geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne¢ bezposrednia,
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warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikoéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow

mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Slepym

Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robot

objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogoélnych zawartych w D-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w

kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektow organizacji
ruchu na czas trwania budowy wynikajacych ze sposobu prowadzenia robot drogowych, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatel,

(b)utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdoéw; przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).
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D-01.02.04. Rozbiérka elementow zagospodarowania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
rozbiérka i wywiezieniem materiatdow z rozbiorki:

- Elementéw kamiennych schodow

- Elementow konstrukcji zadaszenia schodow.

- Nawierzchni skarpy podjazdu dla niepelnosprawnych

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. SST D 00.00.00.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych z
rozbiorka istniejagcych schoddéw i pochylni dla niepelnosprawnch.

Asortyment i objetos¢ robot zostaty okreslone w Przedmiarze.

1.4. OkreSlenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5.Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
Materialy nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 3.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementow drog moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- samochody samowytadowcze

- reczny sprzet do robdt rozbidrkowych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dla transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez
Wykonawce 1 zaakceptowane przez Inzyniera. Wybodr $rodka transportu zalezy od warunkow
lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetlnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych
parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robdt roezbiérkowych

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 5.

Wszystkie elementy mozliwe do powtoérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce sktadowania do czasu ich ponownego
uzycia. Bezuzyteczne elementy i materialy powinny by¢é wywiezione w miejsce wskazane
Wykonawce 1 zaakceptowane przez Inzyniera. Ewentualne doty powstale po rozbidrce elementow
chodnikéw znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie zdokumentacja projektowa beda
wykonywane wykopy fundamentowe powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty nalezy wypeic
gruntem do poziomu okreslonego w dokumentacji projektowej i zaggsci¢ zgodnie z wymaganiami
SST.

Wszystkie elementy chodnika nalezy rozbiera¢ dowolnym sposobem pod warunkiem nalezytego
wykonania robdt rozbidrkowych. Materialty przeznaczone do ponownego wbudowania Iub
wykorzystania w innym miejscu (kostka brukowa granitowa) sa wlasno$ciag Inwestora.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogoélne kontroli jako$ci robot podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne"

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych
oraz stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementow chodnika jest :

a./ dla nawierzchni brukowych - metr kwadratowy [m’] i obejmuje roboty zwiazane z wywozem
materialu rozbiérkowego obmierzane w metrach szesciennych [m’]

b./ dla barier stalowych — metr biezacy [mb.]

c./ dla konstrukcji stalowych zadaszenia — sztuka

d./ dla schodow z blokoéw kamiennych — m3

8. ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z rozbiorkg elementow chodnika podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00. "Wymagania og6lne"
pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dot. podstaw ptatnosci podano w ST D-00.00.00. "Wymagania og6élne"p.9.
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7. zgodnie z obmiarem,
po odbiorze robot .

a./ Cena jednostkowa robot zwigzanych z rozbiorka wszelkich nawierzchni obejmuje:

* wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki

- rozebranie nawierzchni i podbudow recznie lub mechanicznie

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki (kruszywo z podbudow) w celu ponownego jego
uzycia,

- zaladunek i odwiezienie na miejsce skltadowania materiatdw przeznaczonych do pdzniejszego
wykorzystania — cz¢$¢ materiatu z rozbiorki podbudow

- zatadunek 1 wywiezienie nieprzydatnych materialow z rozbiorki

- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie ter. rozbidrki wraz z ich zabezpieczeniem zgodnie z pkt. 5.
b./ dla rozbidrki barier stalowych:

- obciecie i demontaz barier

-+ wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu wraz z zabezpieczeniem zgodnie z pkt. 5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1./ BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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D-02.01.01. Wykonanie wykopoéw w gruncie kat. [ -V

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopoéw pod konstrukcje
fundamentu.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. ST 00.00.00.

1.3. Zakres robét ujetyvch w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot ziemnych w gruntach nieskalistych
(kat. I-V), gtéwnie kategorii I'V.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is=Pd /Pds
gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, [Mg/m3]
Pds - maksymalna ggstos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m3 ]
1.4.2. Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdOw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= deo/dio
gdzie:
do - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]
do - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]
1.4.3. Pozostale okreslenia - sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczy¢é wszelkie roboty
przygotowawcze.
Wykopéw nie nalezy prowadzi¢ w okresie zimowym a odstonigte grunty nalezy chroni¢ przed
doplywem wody. Ponadto wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopoéw przed
zawilgoceniem oraz koszty zwigzane z zapewnieniem transportu technologicznego po dnie
wykopow ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

2.MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

3.SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace sprz¢tu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wilasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak
tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagg¢szczania. Sprzet uzywany w robotach
ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 uzyska¢ akceptacje¢ Inzyniera. Wykonawca
powinien wykonywaé roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej
wydajno$ci. Powinny one gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot
w przypadku awarii sprz¢tu podstawowego.
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Inzynier poleci usung¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom kontraktu i
wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji techniczne;j.

Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce 1 zaakceptowany przez
InZyniera.

Do wykonania wykopow mozna stosowaé nastepujacy sprzet:

— Reczny sprzet do wykonywania wykopow

— samochody samowytadowcze do transportu gruntu na odktad

— sprzet do zageszczania tj. ubijaki.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dla transportu podano w ST D-00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 4.

Do transportu gruntu na nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze, transport na miejscu moze
odbywac si¢ spycharkami lub taczkami.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem Wwymogow
bezpieczenstwa, zardbwno w obrebie pasa robot drogowych, jaki poza nim. Srodki transportowe
poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w
zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczeg6lnosci w odniesieniu do gabarytow i
obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzajg Wykonawce.

Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Odwodnienie robét ziemnych

5.2.1. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych ujetych w

projekcie przebudowy urzadzen, Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia

odprowadzenie wod opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed

nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania robdét, aby

powierzchniom wykopow 1 nasypow nada¢ w catym okresie trwania robot spadki poprzeczne i

podtuzne zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata

nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdow i zastgpienie ich gruntami

przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te

czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i1 urzadzen odwadniajacych musi by¢

poprzedzone uzgodnienie z odpowiednimi wtadzami.

5.2.2. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania rob6t ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom

poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien

by¢ mniejszy niz 3%. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnos$ci i sposobu odspajania

gruntow oraz termind6w wykonania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego

odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrédla wody odstonicte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy lub dreny. Wody

opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.3. Wykopy w gruntach nieskalistych

5.3.1. Zasady prowadzenia robét

Wykopy nalezy wykona¢ z zach. wymagan dotyczacych doktadnos$ci, okreslonych w p. 5.3.4.

Sposdb wykonania skarp wykopoéw powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie

prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
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wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce
robot ziemnych.

5.3.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spehiaé
wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podane w ponizszej
tablicy.

Strefa korpusu Minimalna warto$¢
Is
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
Powierzchni korony robot ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢c do wartosci Is,
podanych w tablicy j.w.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w powyzszej tablicy nie moga by¢ osiggnigte
przez bezposrednie zageszczenie gruntdw rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia
gruntéw podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe
do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inzynierowi.

5.3.3. Dokladno$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi proj. nie moze przekracza¢ +1 cm i -3 cm.
Szerokos¢ korpusu nie moze si¢ rozni¢ od szeroko$ci projektowanej o wigecej niz 10 cm, a krawedzie
dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman.

Pochylenie skarp nie moze si¢ rozni¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna glebokos¢ wklgsnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania
dotyczace rownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub okre$lone przez
InZyniera.

5.4. Odklady

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inzyniera.
Wykonawca musi uzyska¢ zgode wlasciciela terenu.

Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku
korony od 2 do 5% albo powinny by¢ uksztattowane tak aby harmonizowaty z otaczajacym terenem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakos$ci robét

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST
D-00.00.00.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania
robot pomiarowych i przygotowawczych.

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i
dostarcza¢ kopie ich wynikoéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonaé¢ w
zakresie 1 z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

Inzynier moze pobiera¢ probki gruntdw oraz materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykazg, ze wyniki badan Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan albo moze opieraé¢ si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci robot z niniejszymi specyfikacjami. Catkowite koszty takich
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdét ziemnych

6.2.1. Dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy

- dziennika budowy
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- protokotow odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

6.2.2. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w punkcie 5.

Szczegblng uwage nalezy zwrocié na:

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych

- wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wysigkow wodnych

6.2.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania jako$ci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegblng uwage nalezy zwrocic na:

a./ odspajanie gruntOw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b./ zapewnienie statecznosci skarp,

¢./ odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich wykonaniu,

d./ doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e./ zageszezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w p. 5.

6.2.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
p.2. oraz 5. Niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.

Szczegblng uwage nalezy zwrocié na:

a./ prawidtowo$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu

b./ odpowiednie wbudowanie gruntu

c./ wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacj¢) odktadu

6.3. Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Cel i zakres badan

Badanie maja na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu ziemnego zostaly wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz wskazéwkami Inzyniera. Sprawdzenia dokonuje
InZynier na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania robot
ziemnych oraz wyrywkowych badan wykonanych w wybranych losowo punktach po zakonczeniu
budowy korpusu ziemnego.

W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

a./ dokumentoéw kontrolnych

b./ przekroju poprzecznego i szerokosci korony korpusu ziemnego

c./ spadkow podtuznych korpusu i rowow

d./ zaggszczenia gruntow

e./ wykonania i umocnienia skarp

f./ odwodnienia

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera.
6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a./ oznaczen laboratoryjnych i ewentualnych, wynikajacych stad, zmian technologicznych w
stosunku do dokumentacji projektowej,

b./ dziennikéw budowy,

¢./ dziennik laboratorium Wykonawcy,

d./ protokotow odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci
robot. Ponadto Wykonawca powinien przygotowac i1 przedstawié¢ tabelaryczne zestawienie wartosci
wskaznika zageszczenia lub pierwotnego i wtornego modutu odksztalcenia oraz stosunek wtornego
modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, wraz z warto$ciami Srednimi tych cech
dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobierania
probek.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu, taty o dlugosci 3 metrow i
poziomicy.
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Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie moga przekraczac
okreslonych ponizej wartosci dopuszczalnych :

-+ pomiar szeroko$ci wykopow 5 cm

- pomiar glebokosci wykopow 5 cm

Odchylenie rzednych od rzgdnych proj. nie powinno by¢ wigksze niz+1 cmi -3 cm.

6.3.5. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zagegszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gornych warstwach
korpusu ziemnego do glebokosci okoto 1.0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko
w przypadku gdy zachodza watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.
Kontrole w zaggszczenia gruntdow w gornej warstwie Korpusu ziemnego przeprowadza si¢ wedtug
metod podanych w p.5.

Oceng¢ wynikow zageszczenia gruntow, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza si¢ w
nastepujacy sposob :

a./ Oblicza si¢ Srednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku moduldéw odksztatcenia
E,/E,, przedstawionych przez Wykonawce w raportach z biezacej kontroli robot ziemnych dla
danego odcinka.

b./ Zaggszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jezeli
spetnione bedg warunki :

Is - $rednie nie mniej niz Is — wymagane, lub E./E; < 2.2,

a takze 2/3 wynikow badan uzytych do obliczenia $redniej spelnia wymagania sformutowane w p. 5.
oraz pozostale wyniki nie powinny odbiega¢ o wigcej niz 5% (Is) lub 10% (E,/E;) od wartosci
wymagane;j.

6.3.6. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie
budowy, oceny wizualnej oraz pomiaréw wedhug p. 6.3.3.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych jest metr szescienny [m3].

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegolne elementy robdt ziemnych jako ulegajgce zakryciu podlegaja odbiorom robot
zanikajacych a caty korpus drogowy odbiorom: cz¢sciowemu i koncowemu wedtug zasad podanych
w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazato si¢ niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg projektowa. W tym
przypadku Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja
zaplacie.

9.PODSTAWA PEATNOSCI
Ustalenia ogdlne dot. podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt. 9.
Cena 1 metra sze$ciennego [m’] wykonania wykopow obejmuje:
) wszelkie prace pomiarowe,
odspojenie gruntu,
zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,
profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,
plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopu
zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,
przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan laboratoryjnych,
rozplantowanie urobku na odktadzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie z SST,
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odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

koszty zwigzane z zapewnieniem transportu technologicznego po dnie wykopu,

koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwos$ci uzyskania
wlasciwych wskaznikow zageszczenia

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

2./ PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4./ PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j.

5./ PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6./ BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

7./ BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni i
podtoza przez obcigzenie ptyta.

8./ BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntdéw do celow drogowych i
lotniskowych.

9./ BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$no$ci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych.

10./ BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D10.01.01. Konstrukcja zelbetonowa podjazdu,

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem fundamentéw Zelbetonowych oraz $cian dla zadania
opisanego w punkcie 1.1. SST 00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na zadaniu okreslonym w punkcie 1.1. SST 00.00.00.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowa
fundamentow Zelbetonowych po podjazd.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania og6élne”

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST 00.00.00
»Wymagania ogolne” .
2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu fundamentéw objetych niniejszg SST, sg:
— elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych,
— beton i jego sktadniki,
— stal zbrojeniowa,
— materialy izolacyjne,
2.3. FElementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251.
Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatow odpowiadajgcych nastepujgcym normom:
— drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017,
— tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000,
— tarcica iglasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,
— gwozdzie wg BN-87/5028-12,
— $ruby, wkrety do drewna i podktadki do $§rub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-
82505 1 PN-M-82010,
— plyty pil§niowe z drewna wg BN-69/7122-11.
Zaleca si¢ wykonanie deskowan z innych materiatow (np. deskowan systemowych), akceptowanych
przez Inzyniera.
2.4. Beton i jego skladniki
Do fundamentéw betonowych i zelbetowych nalezy stosowaé beton zwyktly wg PN-B-06250.
Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-B-19701
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
famane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [12]i PN-B-06712.
Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250
Dla wykonania fundamentow zelbetonowych w dokumentacji przyjeto beton klasy B-15.
2.5. Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa do fundamentéw powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-H-93215.
Wiasciwosci stali powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020.
W projekcie przewidziano zastosowanie stali Al (St3SX) St3S oraz 18G2.
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2.6.  Materialy izolacyjne

Jako izolacje¢ fundamentow stosowac nalezy nastepujace materiaty:

a) ABIZOL R

b) ABIZOL P

c¢)inne materialy izolacyjne posiadajace aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
Zastosowane materiaty izolacyjne musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Wykonawca przystepujagcy do wykonania fundamentdw powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzgtu:
— betoniarek,
— zaggeszczarek ptytowych wibracyjnych,
— ubijakow recznych i mechanicznych,
— wibratoréw wglebnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” .

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [48].

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
ja przed korozjg i uszkodzeniami.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywa¢ si¢ zgodnie 2z wymaganiami
PN-B-06250 samochodami specjalistycznymi zabezpieczajacymi mieszanke¢ przed rozwarstwieniem.
4.2.5. Transport elementéw deskowania systemowego.

Elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajgcych je
przed korozja.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogélne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
5.2. Zasady wykonywania fundamentow
Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz zgodnie z ustaleniami
PN-B-03264:1999 w zakresie wymagan i badan przy odbiorze
5.3. Wykopy fundamentowe
Wykopy pod fundamenty majg by¢ wykonane r¢cznie. Nalezy ograniczy¢ szerokos¢ wykopu do
niezbednego dla wykonawstwa minimum.
W trakcie realizacji nalezy wykonywa¢ wykop zabezpieczony deskowaniem, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Sposob zabezpieczenia przedstawi Wykonawca po uzgodnieniu z
Inzynierem i1 na swoj koszt
Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050.
Goérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszone;.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza:
— rzedne dna wykopu = 5 cm.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu.
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Wykonawca odwozi nadmiar gruntu n wiasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione
z Inzynierem. Do zasypania wykopu wykorzysta¢ nalezy grunt z ukopu. Zasypke wykonac¢ recznie
zageszczajac 20 cm warstwy ubijakami. Wierzchnig warstwe zasypki wykona¢ kamieniem
pozyskanym z wykopu.
5.4.  Wykonanie deskowania dla fundamentu Zelbetowego
Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.
Deskowanie powinno zapewnic¢ sztywno$¢ 1 niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz.
Przed wypetnieniem masg betonows, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek
zaprawy 1 mozliwo$¢ znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypeklieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda. W
projekcie przewidziano zastosowanie deskowan systemowych, wielokrotnego uzytku. Wszystkie
narozniki konstrukcji fundamentu nalezy wykonczy¢ listwa trojkatna, dla uniknigcia ostrych kantow.
5.5. Wykonanie fundamentéw i $cian z zelbetonu
Fundamenty i $ciany z zZelbetu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST
oraz odpowiada¢ wymaganiom:
a) PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,
b) PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zaggszczania, dojrzewania,
pielggnacji i transportu.

W fundamentach Zelbetowych grubos$¢ otulenia zbrojenia powinna by¢ nie mniejsza niz 5 cm
(zalecana 7 cm), a grubo$¢ otulenia pretow podstawy fundamentow powinna wynosi¢ nie mniej niz 7
cm. Sciana fundamentu powinna byé dokltadnie zawibrowana, gtadka i o jednolitej strukturze i
kolorze. Fundamenty zalewa¢ w sposoéb monolityczny, bez przerw roboczych. Wszystkie narozniki
nalezy wykonczy¢ listwami trojkatnymi 1,5x1,5 cm.
5.6. Izolacja fundamentow
Izolacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowag i SST. Izolacje¢ wykonac¢ na calej
powierzchni $cian od strony materialu zasypowego.
Nalezy ja wykona¢ poprzez dwukrotne natozenie na powierzchni¢ $ciany materiatow izolacyjnych
okreslonych w pkt 2.6.
Dokumentacja przewiduje 1 x Abizol R+1 raz Abizol P.
Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolita, ciggla powloke przylegajaca do powierzchni
$ciany lub do uprzednio ulozonej warstwy izolacji. Wystepowanie zluszczen, spekan, pecherzy itp.
wad jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzen mechanicznych.
Materiaty i spos6b wykonania izolacji muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
5.7. Zasypywanie wykopu
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktora to grubos$¢ nie powinna przekraczac:

— przy zaggszczaniu recznym - 20 cm,

— przy zaggszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

— przy stosowaniu cigzkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.
Zaggszczanie gruntu przy zasypywaniu urzadzen powinno odbywac si¢ recznie do wysokosci okoto
30 cm powyzej urzadzenia.
5.8. Roboty odwodnieniowe
Wykop nalezy przez caly czas trwania prac fundamentowych chroni¢ przed zalaniem wodami

opadowymi. Sposob zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozumieniu z Inzynierem, na
wlasny koszt i wlasnym staraniem.

5.9. Dopuszczalne tolerancje wykonania fundamentu
Dopuszcza si¢ nastepujace odchylenia wymiarow w stosunku do podanych w dokumentacji
projektowe;:

a) rzednych wierzchu fundamentu + 10 mm,
b) rzgdnych spodu + 50 mm,
¢) w przekroju poprzecznym + 10 mm,

d) odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigcej niz 0,5 mm/m 1 nie wigce] niz
10 mm na catej dtugosci,
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola wykonania wykopéw fundamentowych

Kontrole robdt ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadza¢ z uwzglgdnieniem
wymagan podanych w punkcie 5.3.

6.3. Kontrola robot betonowych i zelbetowych

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole sktadnikow mieszanki
betonowej 1 wykonanego betonu wg PN-B-06250, zgodnie z tablicg 2.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w porownaniu z
dokumentacja projektowa oraz z wymaganiami PN-B-06251.

Tablica 2. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wg PN-B-06250 [12]

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg CZ:;‘;;;?E ;g: nia
1 | Badania sktadnikoéw betonu
1.1. Badanie cementu . . .
- czasu wiazania PN-EN 196-3 Bezposrednio przed 1.12yc1§:.m kazdej
- zmiany objetosci PN-EN 196-3 dostarczonej partii
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15 Kazdej
- ksztattu ziaren PN-B-06714-16 Dostarczonej
- zawarto$ci pytow PN-B-06714-13 Partii
mineralnych
- zawartoS$ci zanieczyszczen PN-B-06714-12 Bezposrednio przed uzyciem
obcych
- wilgotnosci PN-B-06714-18
Przy rozpoczgciu robot oraz w przypadku
1.3. Badanie wody PN-B-32250 stwierdzenia zanieczyszczen
2 | Badania mieszanki betonowej
-urabialno$ci -przy rozpoczeciu  robot
-konsystencji PN-B-06250 -przy proj.recepty i 2 razy
na zmiang robocza
-zawartosci powietrza w -przy ustalaniu recepty oraz
mieszance betonowej 2 razy na zmian¢ roboczg
3 | Badania betonu
3.1. Badanie wytrzymatos$ci Przy ustalaniu recepty oraz po wykonaniu
na $ciskanie na probkach PN-B-06250 kazdej partii betonu
3.2. Badania nieniszczace PN-B-06261 w przypadkach technicznie
betonu w konstrukcji PN-B-06262 uzasadnionych
Przy ustalaniu recepty, 3 razy w czasie
3.3. Badanie nasigkliwosci PN-B-06250 xﬁiﬁgﬁza;agokfngliﬁggﬁ ale nie rzadzicj
Przy ustalaniu recepty, 2 razy w
3.4. Badanie odpornosci na czasie wykonywania konstrukcji ale nie
dziatanie mrozu PN-B-06250 rzadziej
niz raz na 5000 m’ betonu
Przy ustalaniu recepty, 3 razy
3.5. Badanie przepuszczalnosci w czasie wykonywania konstrukcji, ale
wody PN-B-06250 nie rzadziej niz raz na 5000 m® betonu

6.5. Kontrola izolacji fundamentu

Izolacja przeciwwilgotno$ciowa powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny i by¢ zgodna z
wymaganiami punktu 5.6.

6.6. Kontrola prawidlowosci zasypywania wykopu fundamentowego

Sprawdzenie prawidlowosci zasypania fundamentu nalezy przeprowadza¢ systematycznie w czasie
wykonywania robot w zgodnos$ci z wymaganiami punktu 5.7.

6.7. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy muszg spelnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
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Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien SST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanego fundamentu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 9.
Cena 1 m’ fundamentu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materialow,

— wykonanie robot ziemnych,

— wykonanie fundamentu z zelbetonu

- wykonanie deskowania,

- wyprodukowanie mieszanki betonowe;j,

- wykonanie zbrojenia,

- montaz kotew

- wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,

- pielegnacje betonu

- wykonanie izolacji przeciwwilgotno$ciowe;j,

- zasypanie wykopu,

- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w

specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1 PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia

2. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow
elementow budowlanych z betonu

3. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 spr¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

4. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

5 PN-B-06250 Beton zwykty

6 PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

7  PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa
badania wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie

8 PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukeji z betonu na $ciskanie za pomocg mlotka
Schmidta typu N

9 PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

10 PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

11 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

12 PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pylow mineralnych
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13
14
15
16

17
18

19
20
21
22
23
24

25
26
27
28

29
30
31
32

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06716

PN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-24622
PN-B-32250
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-84020

PN-H-93215
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
BN-87/5028-12

BN-88/6731-08
BN-82/6753-01
BN-71/6771-02
BN-69/7122-11

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztaltu ziaren

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwos$ci

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i1 ocena
zgodnosci

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci ogdlnego przeznaczenia.
Gatunki

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Metoda badania cementu. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objgtosci
Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i
kwadratowym

Cement. Transport i przechowywanie

Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych

Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe

Plyty pil$niowe z drewna
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D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

1.WSTEP

1.1._Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. SST 00.00.00.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie zasadniczej pod nawierzchnie
chodnikéw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu
kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;.

1.4.2. Pozostale okreslenia — s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

1.5.Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” p. 2.

2.2.Kruszywo

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm .

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

2.3._Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wg normy PN-91/B-06714/15 powinna leze¢ pomig¢dzy
krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie do podbudowy

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]

63 100

31.5 76-100

16 57-93

8 42-75

4 28-58

2 19-42

0,5 10-24
0,075 3-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie przebiega¢ od dolnej do gornej krzywej
granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace prze sito
0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito 0,5 mm.

2.4. Wladciwosci kruszywa

Kruszywa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagane wlasciwosci kruszywa

L.p. | Wilasciwos$ci badane wedlug: Wymagania
1 Zawarto$¢ nadziarna, %, nie wigcej niz 10

2 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % nie wiecej niz 40

3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %, nie wiecej niz 1

4 | Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metoda I Iub II wg 30-70

PN-B-04481:1988

5 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42,

- ubytek masy po pelnej liczbie obrotow, %, nie wickszy niz 50
- po 1/5 liczby obrotow 35
6 | Nasigkliwos¢, %, nie wigcej niz 5
7 | Mrozoodpornos¢ ziarn wigkszych od 2mm, wg PN-78/B-06714/19 10
Po 25 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie wiecej niz
8 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO;, %, nie wigcej niz 1
9 Wskaznik no$nosci w,,¢ mieszanki kruszywa, nie mniejszy niz 60

2.5.Zrédla materialéw

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodel uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Zrédla materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych tacznie z
projektowang krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.

Materiaty z zaproponowanego prze Wykonawce zrodla beda zaakceptowane do wbudowania prze
Inzyniera jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki
badan laboratoryjnych prowadzonych przez Inzyniera wykaza zgodno$¢ cech materialowych z
wymaganiami.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" p.3.

Do wykonania podbuddéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:

a./ Mieszarki stacjonarne do wytwarzania miesz. kruszyw, wyposazone w urzadz. dozujace wode,

b./ Rowniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

¢/ Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania og6lne" p.4.
Transport kruszywa powinien odbywaé si¢ w sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdow po wyprofilowanym podlozu drogi powinien by¢ tak
zorganizowany aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenia osie i innych parametrow
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Ogolne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" p.5.
5.2.Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub podtoze gruntowe.

Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usunigte wedlug zasad
akceptowanych przez Inzyniera.
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Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajagcy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania warstw powinny by¢ wczesniej, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggni¢cie sznurkow lub linek do wytyczenia robot i nie powinno byc
wieksze niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnos$ci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodne;j
mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnos$ci materiatu nie dopuszcza sig¢
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdzialajgcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4.Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zaggszczeniu. Warstwy kruszywa powinny by¢
rozkladane w sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana 1 zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych.
Rozpoczgcie uktadania nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. Kruszywo w miejscach w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed
zageszczeniem zastapione materiatem o odpowiednich wlasciwosciach.

5.5.Zageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia
przez watowanie. Walowanie powinno postepowaé stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy
przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do goérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o
spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania
powinny by¢ wyrdwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az
do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna
by¢ zageszczona zageszczarkami plytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggnig¢cia wartosci okre§lonych w punkcie
6.4.2. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;,
okreslonej wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie rozlozonej warstwy i napowietrzenie Jezeli
wilgotno$¢ materialu jest nizsza od optymalnej, materiat w rozlozonej warstwie powinien by¢
zwilzony wodg i rOwnomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg+1%, -2%.

5.6.0dcinek prébny

O ile zazada tego Inzynier, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania odcinka probnego.

Co najmniej na 10 dni przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny,
ktorego powierzchnia powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2, a dtugo$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz
200 m. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
InZyniera.

5.7.Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy uszkodzonej przez
ruch budowlany jak rowniez wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady
deszczu, $niegu i mroz. Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie
intensywnych opadow deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Zasady ogoélne kontroli jako$ci robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.6.
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6.2.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wg zasad okreslonych w p.2. w celu
akceptacji materiatoéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w p.2.
6.3.Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robot przy budowie podbudowy z kruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie podano w ponizszej tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robot przy budowie podbudowy z kruszyw
famanych stabilizowanych mechanicznie

Czgstotliwos¢ badan
Minimalna  liczba | Maksymalna powierzchnia
Lp. | WyszczegOlnienie badan badan na dziennej | podbudowy przypadajagca na
Dzialce roboczej jedno badania [m’]
1 Uziarnienie kruszywa
2 | Wilgotno$¢ kruszywa 2 600
3 | Zaggszczenie kruszywa
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
5 Stopien przekruszenia ziarn
6 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych
7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych
8 Granica ptynnosci - 6000
9 | Wskaznik plastycznosci i przy kazdej zmianie zrodla
10 | Mrozoodporno$¢ kruszywa
11 | Scieralno$é
12 | Wskaznik piaskowy

6.3.1. Badania wlasciwosci kruszywa

W czasie robot Wykonawca bedzie prowadzit badania wlasciwosci kruszywa, okreslone w tabl. w
p.2. Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych powinno by¢ przez Wykonawce
badane co najmniej dwukrotnie dla kazdej dziatki roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2
warstwy. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ biezaco przekazywane Inzynierowi

Badania pelne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w p. 2. powinny
by¢ wykonywane przez Wykonawce z czgstotliwos$cia gwarantujgca zachowanie jakosci robot, lecz
nie rzadziej niz raz na 6000 m2 wykonanej podbudowy, a takze w przypadku zmiany zrddia
pobierania materiatdw 1 w innych przypadkach okre§lonych przez Inzyniera. Probki do badan
pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

6.3.2. Badania wilgotnosci kruszywa

Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej okre$lonej wg normalnej proby
Proctora, wg PN-88B-04481 z tolerancjg +1%, -2%. Wilgotno$¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-
77B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz w
jednym punkcie na 600 m2, przy ocenie zageszczenia warstwy.

6.3.3. Badania zageszczenia

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ do osiaggnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wg normalnej proby Proctora, wg PN-88B-04481 Zageszczenie nalezy sprawdzaé
przynajmniej w dwoch punktach, wybranych losowo na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
w jednym punkcie na 600 m2, wg BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe, ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrol¢ zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych wg p. 6.4.2.

6.4. Badania wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ 1 zakres badan i1 pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w ponizszej tablicy.

Tablica 4. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiardéw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
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Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czgstotliwo$¢
Badan i pomiarow badan i pomiarow

1 Grubo$¢ warstw Podczas budowy:

nie rzadziej niz 1 na 400 m*
Przed odbiorem:
- w 3 punktach , lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’

2 Nosno$¢ i zageszczenie wg|Razna 3000 m”
obcigzen ptytowych
3 Szerokos¢ 10 razy na 1 km
4 Réwnosé podtuzna W sposob ciagly planografem albo co 20 m 1ata na
kazdym pasie ruchu
5 R&wno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km tata 4-metrowg
6 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
7 Rzedne Co 100 m
8 Uksztattowanie osi w planie
*

dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gléwnych tukéw poziomych: na poczatku i na koncu kazdej krzywej przejSciowej oraz na
poczatku, w $rodku i1 na koncu kazdego tuku poziomego.

6.4.1. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zaggszczeniu co najmniej w
trzech losowo wybranych punktach. Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary
grubosci warstwy co najmniej w trzech punktach.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie powinny przekracza¢ +10%,-15%.
6.4.2. Nos$no$¢ i zageszczenie warstw wg obcigzen plytowych

Nalezy wykona¢ pomiary nos$nosci podbudowy z kruszywa, wg metody obcigzen plytowych,
zgodnie z BN-64/8931-02.

Podbudowa zasadnicza powinna spelnia¢ wymagania dotyczace no$nosci podane ponizej:

Pierwotny modut odksztalcenia warstwy z kruszywa dla jezdni powinien by¢ wigkszy niz E;>60
MPa, wtorny modut odksztalcenia E,>120 Mpa. Dla nawierzchni chodnikow i wjazdow bramowych
E, 2100 MPa. Zageszczenie warstwy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidtowe wtedy, gdy stosunek
wtornego modutu odksztatcenia Mg’ do pierwotnego modulu odksztatcenia Mg’, mierzony przy
uzyciu ptyty o srednicy 30 cm, jest nie wigkszy od 2,2:

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. Ré6wnos$¢ warstwy

Nierownosci podhuzne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa lub planografem zgodnie z norma
BN-68/8931-04, z czestotliwoscia podang w tablicy w p.6.4.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg z czgstotliwoscia jak wyzej.

Nierownosci nie powinny przekracza¢ 20 mm w przypadku podbudowy pomocniczej i 10 mm w
przypadku podbudowy zasadnicze;.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej laty i poziomicy z czgstotliwoscig podang
w tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dok. projektowa z tolerancjg £0,5%.
6.4.3.3. Rzedne podbudowy

Roéznice miedzy rzgdnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ od +1 do -2 cm.
6.4.3.4. Uksztaltowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzi¢ w punktach gtdéwnych trasy i innych dodatkowych.
Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stos. do osi projektowanej o wigcej niz +5cm.
6.4.3.5. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze roéznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.7.
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Jednostka obmiarows jest metr kwadratowy [m’], wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Odbior podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz na zasadach odbioru czesciowego i1 koncowego okreslonych w D-00.00.00. pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dot. podstaw ptatnosci podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" p. 9.
Cena 1 metra kwadratowego [m’] wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie obejmuje :

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualng naprawg¢ podtoza,

- opracowanie receptury,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki,

- zageszczenie rozlozonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.

2./ PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwy, okreslenia.

3./ PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,
okreslenia

4./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

5./ PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.
6./ PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziatl, terminologia.

7./ PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen
obcych

8./ PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow
mineralnych.

9./ PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
10./ PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.
11./ PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
12./ PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
13./ PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednig
14./ PN-78B-06714/20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
krystalizacji.
15./PN-78B-06714/26 ~ Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.
16./ PN-80B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
17./ PN-78B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
18./ PN-78B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
19./ PN-79B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles.
20./ PN-88B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen w
postaci grudek gliny.
21./ PN-76B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.
22./PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych

i kolejowych. Zwir i pospotka.
23./ PN-96/B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych
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24./PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

25./ BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

26./ BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta.

27./ BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i

lotniskowych.

28./ BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roéwnosci nawierzchni planografem i tata.

29./ BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni drogowych .

30./ BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

31./ PN-S- Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie
32./ Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robot drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich, krajowych 1 wojewodzkich. GDDP, Warszawa, 1989.
33./ Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych. IBDiM, Warszawa, 1997.
34./ Technologia robot drogowych w latach 1987 - 90. Wytyczne GDDP, W-wa, 1986 wraz z
uzupetnieniami.
35./ Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwiréw kruszonych produkowanych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984.
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SST 04.04.03. Podbudowy z pospélki.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstw podbudowy z pospoiki.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. SST 00.00.00.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem warstw odsgczajacych i odcinajacych, stanowiacych cze$¢ podbudowy pomocnicze;j.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajacych oraz wymiany gruntu sg:
- piaski,
- zwir 1 mieszanka,
a odcinajgcych - oprocz wyzej wymienionych:
- miat (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajagcych i1 odcinajagcych powinny speilnia¢ nastgpujgce
warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
D 15
dss <3
gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materialow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek szczelno$ci musi
by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;j.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznos$cia:

gdzie:

U - wskaznik roznoziarnistosci,

dgo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,

d\o - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajagcych powinien spelniac¢
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 11 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111, dla klasy 11 II.
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Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢é wymagania normy PN-
B-11112.

2.4. Skladowanie materialéw

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢é kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu skladowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej powinien wykazaé
si¢ mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- rOwniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialtami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST 02.00.00 ,,Roboty ziemne” oraz
04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwy wymienianego gruntu i odsaczajagca powinny by¢ wytyczone w sposdéb umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektows, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggni¢cie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wickszych niz co
10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnigto grubos¢ projektowana.
Dokumentacja projektowa przewiduje wymiang gruntu na glteboko$¢ zmienng zgodnie z przekrojami
oraz wykonanie warstwy odsgczajacej o grubosci 15 cm. Rozpoczgcie ukladania kazdej nastepne;j
warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwos$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej lub odcinajagcej nalezy przystapic¢
do jej zaggszczania.

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac¢ pasami podluznymi czeSciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zaggszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglgbienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materialu, az do otrzymania rownej
powierzchni.
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W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsaczajaca powinna by¢ zaggszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia
nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 .

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsgczajacg lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zagg¢szczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtérny
modul odksztalcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie 1 napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
ilo$cig wody 1 rownomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajagca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci kruszywa okre§lone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsaczajacej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. | Wyszczegolnienie badan i Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
pomiaréw

1 | Szeroko$¢ warstwy 3 razy na powierzchni placu

2 | Rownos¢ podtuzna co 20 m na powierzchni placu

3 | Rownos¢ poprzeczna 3 razy na powierzchni placu

4 | Spadki poprzeczne 4 razy na powierzchni placu

5 | Rzgdne wysokosciowe co 20 m w osiach placu i na jego krawegdziach

6 | Uksztaltowanie osi w planie | co 20 m w osiach placu i na jego krawedziach

7 | Grubo$¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m’
Przed odbiorem: w 3 punktach,

8 | Zageszczenie,  wilgotnos$¢ | w 2 punktach na dziennej dzialce robocze;j,

kruszywa

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos$¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajacej 1 odsaczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z
normg BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowa tatg. Nierownos$ci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5%.
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6.3.5. Rzgdne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 3 cm.

6.3.7. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ w-wy powinna by¢ zgodna z okreslong w dok. projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w kilku warstwach, nalezy
mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym
materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i
ocena grubos$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ poréOwnanie warto$ci modulow
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17. Wilgotnosé
kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
1 powtérnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarows jest:

-1 m* (metr kwadratowy) warstwy odsaczajace;j.

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena wykonania 1m” warstwy odsaczajacej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materialu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

Cena wykonania Im3 wymiany gruntu obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

- utrzymanie warstwy.
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10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

41



D-05.04.02. Nawierzchnia z plyt granitowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni z ptyt granitowych o grubosci 6 cm.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. SST 00.00.00.

1.3. Zakres robot objetych ST

ST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrola i odbiorem konstrukcji
nawierzchni z:

— Plyt granitowych o grubosci 6,0 cm utozonych na podsypce cementowo piaskowej

1.4. OKkreslenia podstawowe

Zgodnie z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-
00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. QOgolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 "Wymagania og6lne" p.1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST D-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 2

2.2. Plyty granitowe

Na spoczniku i pochylni zaprojektowano nawierzchni¢ z ptyt granitowych z faktura
ptomieniowang o grubosci 6 cm i wymiarach zgodnych z dokumentacja projektowa. Projekt
zaklada zastosowanie ptyt z granitu krajowej produkcji (np. Strzegom), jako najbardziej
odpowiednich dla lokalnej strefy klimatyczne;.

2.3. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.

Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydziela¢
zapachu gnilnego i nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek ktaczkow.

Badania wody nalezy wykonywac:

-w przypadku nowego zrddta poboru wody,

-w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametréw wody np. zmetnienie, zapach, barwa.

3.SPRZET
Wymagania ogoélne dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.3.
Roboty zwigzane z uktadaniem nawierzchni nalezy wykona¢ r¢cznie.

4.TRANSPORT

4.1. Wymagania ogé6lne

Ogo6lne wymagania dla transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 4.

4.2. Transport plyt

Plyty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiaggnigciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowane;.

Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna ich warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportu wigcej niz 1/3 palety.

4.3. Transport pozostalych materialéw

Pozostate materiaty moga by¢ transportowane dowolnym $rodkiem transportu.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.
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Wykop koryta pod chodniki wykonywac nalezy zgodnie z PN-68/B-06050 oraz zgodnie z ST D-
04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza.

5.2. Podbudowa

Podbudowa powinna by¢ wykonana z kruszywa kamiennego o grubosci zgodnej z dokumentacja
projektowa, oraz D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
5.1.Ukladanie plyt

5.4.1. Sposéb ukladania plyt

Ptyty uktada si¢ na kleju w ten sposob, aby szczeliny pomig¢dzy plytami wynosity od 2 do 3 mm.

W celu uzyskania rownoleglego utozenia plyt sg rozciggane sznurki w odlegtosciach co 3-5m.

W zaleznosci od geometrii i wymiaréw uktadanych powierzchni stosuje si¢ elementy brzegowe i
potowki. Do podzialu ptyt na czeéci o nietypowych wymiarach stosuje si¢ specjalne urzadzenia
przycinajace.

5.4.2. Spoiny

Spoiny pomi¢dzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ wypetnione masg klejowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych
do budowy nawierzchni i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania pozostalych materialow

Badania pozostalych materialdw stosowanych do wykonania chodnika powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow wg pkt. 2.

6.4. Badania w czasie robot

6.4.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dok. projektowa i SST B-12.00.00.

6.4.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowg oraz wymaganiami pkt. 5.5 niniejszej ST.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie réwnos$ci nawierzchni

Sprawdzenie rownosci przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 100 m2 ulozonej
nawierzchni 1 w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m nawierzchni. Dopuszczalny
przeswit pod tata nie powinien przekracza¢ 0,3 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, bioragc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 20 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni, nie mogg przekracza¢ + 0,5 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 50 m2 nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 20 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynosza = 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie réwnoleglos$ci spoin

Sprawdzenie rownolegtosci spoin nalezy przeprowadzaé za pomoca dwoch sznurdw napigtych
wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowg. Dopuszczalne odchylenie wynosi £ 0,3 cm.
6.4.5. Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szeroko$ci spoin nalezy przeprowadzal poprzez zmierzenie ich szeroko$ci oraz
wypehienia. Szerokos$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,3cm.

5.  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt. 7.

Jednostkg obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych lub ptyt
granitowych.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" p.9.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- impregnacja podtoza

- montaz obrobek blacharskich

- ulozenie piyt

- wypehnienie spoin klejem

- wyczyszczenie nawierzchni 1 impregnacja

- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1./ PN-88/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci.

2./ PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

5./ PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

6./ PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

7./ PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

8./ PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonow i zaprawa.

9./ PN-83/N-03010 -Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek do  probki.

10./ BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

11./ BN-80/6775-03/03 -Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdéw 1 torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

44



D - 05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamienne;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot opisanych w punkcie 1 ST 00.00.00.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennej nieregularnej, regularnej i rzedowe;.
Nawierzchnie z kostki kamiennej regularnej i rzgdowej mogg by¢ stosowane na ulicach i placach o
charakterze reprezentacyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. materiaty

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa

2.2.1. Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki
kamiennej wg PN-S-06100 oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-
96026

W zaleznosci od ksztaltow rozrdznia si¢ trzy typy kostki:

— regularna,

— rzgdowa,

— nieregularng.

Rozréznia si¢ dwa rodzaje kostki regularnej: normalng i tacznikowa.

W zaleznosci od jakosci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozroznia si¢ dwie klasy
kostki: I, II.

W zaleznosci od doktadnosci wykonania rozroznia si¢ trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.

W zaleznos$ci od wymiaru zasadniczego - wysokosci kostki, rozrdznia si¢ nastgpujace wielkosci
(cm):

— kostka regularna i rzedowa - 12, 14, 16 1 18,

— kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10.

2.2.2. Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaly magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane
cechy fizyczne 1 wytrzymatosciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymalo$ciowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
1 wytrzymato$ciowe I 11 Wedhug
1 | Wytrzymatos$¢ na Sciskanie w stanie 160 120 PN-B-04110
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niz [3]
2 | Scieralno$é na tarczy Boehmego, 0,2 0,4 PN-B-04111
w centymetrach, nie wigcej niz [4]
3 | Wytrzymatos$¢ na uderzenie (zwigzto$¢), 12 8 PN-B-04115
liczba uderzen, nie mniej niz [5]
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4 | Nasigkliwo$¢ woda, w %, nie wigcej niz 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]

5 | Odpornos¢ na zamrazanie nie bada si¢ | catkowita | PN-B-04102 [2]

2.2.3. Ksztalt i wymiary kostki regularne;j

Kostka regularna normalna powinna mie¢ ksztalt szescianu.

Kostka regularna tacznikowa powinna mie¢ ksztalt prostopadtoscianu.
Ksztalt kostki regularnej normalne;j i fgcznikowej przedstawia rysunek 1.

A - normalna B - tacznikowa

a , b Rysunek

S | / | 1. Ksztalt

kostki
regularne;j
normalnej

o o 1

tacznikow
€]
Wymagan
ia

dotyczace wymiarow kostki regularnej normalnej i tacznikowej przedstawia tablica 2.
Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i tagcznikowej oraz dopuszczalne odchytki

Wielkos¢ Dopuszczalne odchytki
Wyszczegolnienie (cm) dla gatunku (cm)
12 | 14 | 16 | 18 1 2 3
Wymiar a 12 14 | 16 | 18 | £0,5 | +0,7 +1,0
Wymiar b 18 | 21 | 24 | 27 | £0,7 | +1,0 1,2
Stosunek pola powierzchni
dolnej (stopki) do gornej - - - - 1,0 0,8 0,7
(czota), nie mniejszy niz
Nierownosci powierzchni - - - - | £04 | £04 0,6
gornej (czota), nie wigksze niz
Wypuktos¢ powierzchni - - - - 0,4 0,8 0,8
bocznej, nie wieksza niz
Nieréwnos¢ powierzchni - - - - |04 nie bada si¢
dolnej (stopki), nie wigksza niz
Peknigcia kostki - - - - niedopuszczalne

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny by¢ bez uszkodzen. Pozostate
krawedzie kostki moga mie¢ uszkodzenie dtugosci nie wigkszej niz pot wymiaru wysokosci kostki
(a), natomiast tgczna ich dtugo$¢ nie powinna przekracza¢ wymiaru wysokos$ci kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 moga mie¢ uszkodzenia krawedzi powierzchni czolowej o dlugosci nie
wigkszej niz pot wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast laczna ich dlugo$¢ nie powinna
przekracza¢ wielkosci wymiaru wysokosci kostki (a).

Uszkodzenia ktoregokolwiek z narozy kostki gatunku 1 i narozy powierzchni gornej (czota) kostki
gatunku 2 1 3 sg niedopuszczalne.

Szerokos¢ lub glebokos¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wigksza niz 0,6 cm.
2.2.4. Ksztalt i wymiary kostki rzedowej

Kostka rzegdowa powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadloscianu o rownoleglej powierzchni
dolnej do gornej. Cata bryla kostki powinna miesci¢ si¢ w prostopadloscianie zbudowanym na
powierzchni gornej jako podstawie.

2.3. Krawezniki

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych,
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6775-03/01 [16].
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Wykonanie krawgznikow betonowych - ulicznych 1 wtopionych, powinno by¢ zgodne z OST D-
08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach
zamiejskich), powinny odpowiada¢ wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].

Wykonanie kraweznikow kamiennych powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w OST D-
08.01.02 ,,Krawezniki kamienne”.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
32,5, odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-19701 [9].

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypk¢ i do wypelniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06712.

Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawarto$¢ pytow w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowg i do zaprawy cementowo-
piaskowej nie moze przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowa - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji (grupy frakcji).

Pozostale wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-32250 [10]. Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1”.

Badania wody nalezy wykonywac:

— w przypadku nowego zrodta poboru wody,

— w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametrow wody, np. zm¢tnienia, zapachu, barwy.
2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypelniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamienne;j
powinna by¢ stosowana na gorgco i odpowiada¢ wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub
aprobaty techniczne;j.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazac¢ si¢

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-
piaskowej,

— ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

— wibratoréw plytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu
recznym.

4. transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

Kostke regularng i rzgdowa nalezy uklada¢ na podlodze obok siebie tak, aby wypehita cala
powierzchni¢ $rodka transportowego. Na tak ulozonej warstwie nalezy bezposrednio uktadaé
nastepne warstwy.

Kostke nieregularng przewozi si¢ luzno usypang. Ladowanie reczne kostek regularnych i rzedowych
powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przeno$nikéw taSmowych, kostki regularne i
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rzedowe powinny by¢ podawane i odbierane r¢cznie. Kostke regularng i rzgdowa nalezy ustawia¢ w
stosy. Kostke nieregularng mozna sktadowaé¢ w pryzmach.

Wysokos¢ stosu lub pryzm nie powinna przekraczaé 1 m.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych
je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. wykonanie roboét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki
kamiennej na podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, thucznia itp. to
warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich
OST:

— D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu,

— D-04.05.01 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem,

— D-04.04.04 Podbudowa z thucznia kamiennego.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje si¢ krawezniki betonowe uliczne, betonowe
drogowe 1 kamienne drogowe, odpowiadajgce wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows, SST lub
wskazaniami Inzyniera.

Ustawienie krawegznikow powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01
,Krawezniki betonowe” lub ST D-08.01.02 ,, Krawezniki kamienne”.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej mozna stosowaé jeden z nastepujacych rodzajow
podsypki:

— podsypka cementowo-zwirowa, cementowo-piaskowa,

— podsypka bitumiczno-zwirowa,

— podsypka zwirowa lub piaskowa.

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, SST lub
wskazaniami Inzyniera.

Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2 niniejszej OST
oraz z PN-S-96026 [12].

Grubos$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa i SST.

Wspoétczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-zwirowe;j,
powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymato$¢ na Sciskanie R; = 10 MPa, Rys = 14 MPa.
Podsypka bitumiczno-zwirowa powinna by¢ wykonana ze zwiru odpowiadajacego wymaganiom
PN-5-96026 [12], zmieszanego z emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci od 10 do 12% cigzaru
kruszywa, spelniajacg wymagania okre$§lone w WT.EmA-94 [19].

5.5. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.5.1. Uktadanie kostki nieregularnej

Kostke mozna uktada¢ w rézne desenie:

desen rzedowy prosty, ktory uzyskuje si¢ przez uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi,
desen rzedowy ukosny, ktory otrzymuje sie przez uktadanie kostki rzedami pod katem 45° do osi ,
desen w jodelke, ktory otrzymuje sie przez uktadanie kostki pod katem 45° w przeciwne strony na
kazdej potowie,

— desen lukowy, ktory otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki w ksztalcie tuku lub innych krzywych.
Desen nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki.
Przy roznych wymiarach kostki, zaleca si¢ uktadanie jej w formie desenia tukowego, ktory poza tym
nie wymaga przycinania kostek przy kraweznikach.

Szerokos¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sagsiednich rz¢dach
powinny si¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.
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Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skatl. Dla

rozgraniczenia kierunkdw ruchu na jezdni, powinien by¢ ulozony pas podhuzny z jednego lub dwoch

rz¢dow kostek o odmiennym kolorze.

5.5.2. Uktadanie kostki regularnej

Kostka regularna moze by¢ uktadana:

— w rzedy poprzeczne, prostopadie do osi drogi,

— w rzedy ukos$ne, pod katem 45° do osi drogi,

— w jodetke.

Desen nawierzchni z kostki regularnej powinien by¢ dostosowany do wymiardéw kostki. Kostki duze

o wysokosci kostki od 16 do 18 cm powinny by¢ uktadane w rzedy poprzeczne. Kostki §rednie o

wysokosci od 12 do 14 cm oraz kostki male, o wysokosci od 8 do 10 cm, moga by¢ uktadane w

rzgdy poprzeczne, w rzedy uko$ne lub w jodetke.

Uktadanie kostek przy krawgznikach wymaga stosowania kostek regularnych tgcznikowych dla

uzyskania mijania si¢ spoin w kierunku podtuznym.

Warunki uktadania kostki rzedowej sg takie same jak dla kostki regularne;j.

Kostke rzgdowg uktada si¢ w rzedy poprzeczne prostopadte do osi drogi. Dopuszcza si¢ uktadanie

kostek w rzgdy ukos$ne lub jodetke.

5.5.3. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé w nawierzchniach z kostki na zaprawie

cementowej w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktorych wystepuje dylatacja

podbudowy lub zmiana sztywno$ci podtoza.

Szczeliny podtuzne nalezy stosowaé przy Sciekach na jezdniach wszelkich szerokos$ci oraz posrodku

jezdni, jezeli szeroko$¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni potowa

szeroko$ci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowe;j

z zalaniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy

wykonywa¢ nad szczelinami podbudowy. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8

do 12 mm.

5.5.4. Warunki przystapienia do robét

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktadaé¢ bez $rodkow

ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktadaé

kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od

0 do +5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczyé przez nakrycie

materialem o zlym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonana nawierzchni¢ na podsypce

cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposéb podany w PN-B-06251 [6].

5.5.5. Ubijanie kostki

Sposob ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materialu do

wypetnienia spoin.

a) Kostke na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin zwirem lub piaskiem nalezy
ubijac trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypehienie dolnych czesci spoin

materialem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do

2,0 cm.

Utozong nawierzchni¢ z kostki zasypuje si¢ mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm,

polewa woda i szczotkami wprowadza si¢ kruszywo w spoiny. Po wypelieniu spoin trzeba

nawierzchni¢ oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy przystapi¢ do

ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje si¢ ubijakami stalowymi o ci¢zarze okolo 30 kg, uderzajac ubijakiem

kazda kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi si¢ od kraweznika do $rodka

jezdni.

Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ woda.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju

poprzecznego i podtuznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowa¢ walowanie walcem o

masie do 10 t - najpierw w kierunku podtuznym, postepujac od kraweznikéw w kierunku osi, a

nastgpnie w kierunku poprzecznym.
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b) Kostk¢ na podsypce zwirowo-cementowej przy wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowa, nalezy ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i spowodowaé obnizenie kostek do

wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego

przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastgpuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawa

cementowo-piaskowg. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac wibratory plytowe lub lekkie

walce wibracyjne.

¢) Kostke na podsypce zwirowej przy wypetnieniu spoin masg zalewowa nalezy ubijaé trzykrotnie.
Spoiny zalewa si¢ po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, ktore pekng podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na

zakonczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomoca np.

belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.

5.5.6. Wypetnienie spoin

Zaprawe¢ cementowo-piaskowa mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki kazdego typu

uktadanej na podsypce cementowo-zwirowej. Bitumiczng mas¢ zalewowa nalezy stosowaé przy

nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na podsypce bitumiczno-zwirowej, zwirowej lub

piaskowej. Wypetnienie spoin piaskiem mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki nieregularnej

uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowe;.

Wypelnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinno by¢é wykonane z zachowaniem

nastc;puj acych wymagan:
— piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

— cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,

— wytrzymato$¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

— przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodag z
dodatkiem 1% cementu w stosunku obj¢tosciowym,

— glebokos¢ wypehnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5
cm,

— zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypeti¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

Wypeknienie spoin masa zalewowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nast¢pujacych

wymagan:

— masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.7,

— spoiny przed zalaniem masg zalewowg powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na gltgbokosé
okoto 5 cm,

— bezposrednio przed zalaniem masa powinna by¢ podgrzana do temperatury od 150 do 180°C,

— masa powinna doktadnie wypetiac spoiny i wykazywac¢ dobra przyczepnos¢ do kostek.

Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem nast¢pujacych

wymagan:

— piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

— w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypetnit catkowicie spoiny.

5.6. Pielegnacja nawierzchni

Sposob pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypelnienia spoin i od rodzaju podsypki.

Pielggnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sa wypelnione zaprawa cementowo-piaskowa

polega na polaniu nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stalej

wilgotno$ci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem i

utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznos$ci od

warunkow atmosferycznych, nawierzchni¢ nalezy oczys$ci¢ dokladnie z piasku i mozna odda¢ do

ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostalty wypetlnione masg zalewowa, moze by¢ oddana do

ruchu bezposrednio po wykonaniu, bez czynnos$ci pielegnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaly wypelnione piaskiem i pokryte warstwa piasku,

mozna odda¢ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypelia spoiny i po kilku dniach

pielegnacj¢ nawierzchni mozna uzna¢ za ukonczong.
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6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100
Badanie zwykle obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchytek, podanych w
tablicach 2, 3, 4.

Badanie pelne obejmuje zakres badania zwyklego oraz sprawdzenie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych podanych w tablicy 1.

W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i
wielko$ci. Wielko$¢ partii nie powinna przekracza¢ 500 ton kostki.

7 partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposob losowy probke sktadajaca sie z kostek
drogowych w liczbie:

— do badania zwyktego: 40 sztuk,

— do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykle nalezy przeprowadza¢ przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z wymaganiami
normy, badanie petlne przeprowadza si¢ na zagdanie odbiorcy.

W badaniu zwyklym parti¢ kostki nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegolnych sprawdzan réwna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wigksza od 4, cala parti¢
nalezy uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami. W badaniu pelnym, parti¢ kostki poddang sprawdzeniu
cech podanych w tablicy 1, nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy, jezeli wszystkie
sprawdzenia dadzg wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, catg parti¢
nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami. Badania pozostalych materialow stosowanych do
wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci, ktore
zostaly okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialow wg pkt od 2.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz z
wymaganiami okreslonymi w p. 5.4.

6.3.2. Badanie prawidtowosci uktadania kostki

Badanie prawidlowosci uktadania kostki polega na:

— zmierzeniu szeroko$ci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 5.5.6,

— zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5,

— sprawdzeniu prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.

Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje si¢ wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny
nawierzchni i okreslenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 c¢cm ubijaka o
masie 25 kg na poszczegolne kostki. Pod wplywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno
by¢ dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidlowosci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
zawartymi w p. 5.5.6. Sprawdzenie wypetienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pieciu dowolnie
obranych miejscach na kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm
i zmierzenie gleboko$ci wypehienia spoiny zaprawa, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie
zalewowej - rOwniez przez sprawdzenie przyczepno$ci zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. RoOwnos¢

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrows tata lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [18].

Nierownosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekraczaé¢ 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg z tolerancjg +
0,5%.

6.4.3. Rzgdne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé +1 cm1i -2 cm.

6.4.4. Uksztaltowanie osi

Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5
cm.

6.4.5. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6ézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.4.6. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyltki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.
6.4.7. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych
przedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwosc i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. | Wyszczego6lnienie badan Minimalna czgstotliwos¢
i pomiaréw badan i pomiarow
1 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych

punktach niwelety

2 | Rzedne wysokosciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych
punktach niwelety

3 | Uksztaltowanie osi w 10 razy na 1 km i w charakterystycznych
planie punktach niwelety

4 | Szeroko$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

5 | Grubos¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.

8. odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki nalezg do robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru
sg okreslone w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.2.

9. podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podst. ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena wykonania 1 m* nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostki,

— wypehienie spoin,

— pielggnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwos$ci woda
2. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia
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16.
17.
18

10.2.
19.

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na uderzenie
(zwigztosci)

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;j.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

BN-69/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-66/6775-01  Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
03/01 parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
03/04 parkingow i torowisk tramwajowych. Krawe¢zniki i obrzeza

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tatg.
Inne dokumenty
Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.
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SST 11.00.00. Okladziny kamienne $cian

1. Wstep.

1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace robot zwigzanych z
wykonywaniem oktadziny kamiennej elementéw betonowych dla zadania opisanego w punkcie 1.1.
SST 00.00.00.

1.2.  Zakres stosowania ST.

SST ma zastosowanie przy realizacji robot opisanych w SST 00.00.00. pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwigzanych oktadzinami $ciennymi

2. Materialy.

Ogolne wymagania dot. materiatow podano w ST 00.00.00.,,Wymaganiach ogolnych”

Do oktadania $cian podjazdu nalezy stosowaé ptyty kamienne granitowe, polerowane.

Do wykonawstwa stosowa¢ materiaty kl. I-szej.

Materiaty do wykonywania oktadzin kamiennych powinny odpowiada¢ wymaganiom nastepujacych
norm:

- Materiaty kamienne: PN-B-11203:1997, PN-B-ri204:1996, PN-B-11021:1996, PN-B-

-11205:1996, PN-B-11206:1996 (szczegbly patrz p. 5.8.2).

- Elementy kotwigce: PN-B-0619L-1997.

- Zaprawy 1 kity: PN-B-06190:1992 oraz odpowiednich aprobat technicznych.

3. Wykonanie robét.

3.1.  Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Do robot oktadzinowych mozna przystapi¢ po ukonczeniu robot ogélnobudowlanych i po
zakonczeniu procesu osiadania $cian budowli, zwlaszcza murowanych. W przypadku robot
elewacyjnych po 6 miesigcach od zakonczenia budowy w stanie surowym, a w przypadku robot
wewnetrznych po 4 miesigcach od zakonczenia budowy w stanie surowym.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz

+5°C. Montowane elementy kamienne powinny mie¢ temperatur¢ nie nizszg niz +5°C.

Podloze pod oktadzing kamienng powinno stanowi¢ sztywna i trwalg konstrukcje o powierzchni
zapewniajacej dostateczng przyczepnos¢ zalewki.

Podtoze z betonu powinno by¢ nie otynkowane. Gladkie podtoza betonowe i Zzelbetowe wskazane
jest naktu¢ na co najmniej 50% powierzchni.

Wykonanie oktadzin kamiennych pionowych moze by¢ zrealizowane nastgpujacymi sposobami.

- Przy osadzaniu na elementy kotwigce zakotwienie powinno zapewnic¢ trwalo$¢ ich polaczenia z
podtozem bez uwzglednienia przyczepnosci zaprawy stanowigcej zalewke.

Ksztalt oraz wymiary elementow kotwigcych powinny by¢ dostosowane do grubosci elementow
oktadziny. Rozmiary elementéw kotwigcych oraz gltebokos¢ ich osadzenia w kamieniu i poditozu
wymieniono w tablicy 3 normy PN-B-06190:1971

- Przy osadzaniu posrednim nalezy wykona¢ ruszt przenoszacy ci¢zar elementow oktadziny

na konstrukcje nosng budowli. Ruszt nalezy wykona¢ z pionowych okraglych pretow (ewentualnie
powiazanych poziomymi prgtami). Na ruszcie nalezy zamocowaé $lizgowo kotwy - strzemiona
przytrzymujgce elementy okladziny. Cato$¢ rusztu nalezy przymocowac¢ do podtoza za pomoca
kotew - skobli. Rozstaw pretow rusztu, przekrdj, ksztatt i wymiary wszystkich jego elementow
powinny by¢ okreslone w projekcie z uwzglednieniem wymaga¢ podanych w tablicy 4 normy PN-B-
06190:1972.

- Ustawianie elementéw nalezy rozpocza¢ od dotu rzedami na calej szerokosci $ciany na tzw.

pasie wspornikowym stanowigcym podstawe przejmujgcg obcigzenia oktadzing jednej kondygnacji.
Elementy powinny by¢ ustawione pod naciggni¢ty wypoziomowany sznur wyznaczajacy potozenie
gornych krawedzi elementow.

- Osadzanie nalezy rozpoczyna¢ od naroznikow, pilastrow, otwordw itp.

Nastepnie nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ ustawienia elementow i zamocowac je zgodnie
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z projektem. Elementy cokotéw nalezy od dolu zaizolowa¢ w miejscach zetknigcia oktadziny z
fundamentem lub chodnikiem.

- Osadzanie na pelng zalewke. Po ustawieniu i unieruchomieniu elementéw oraz po uszczelnieniu
stykéw okladzin mozna przystgpi¢ do wykonywania zalewki z zaprawy. Rodzaj zalewki okresla
tablica 2 normy PN-B-06190:1972.

-Przestrzen mi¢dzy oktadzing a podtozem nalezy wypelnia¢ warstwami po ok. 25 cm wysokosci. Po
wypemieniu ok. 1/3 wysokosci danego rzgdu plyt zalewanie nalezy przerwac, a po zwigzaniu
zalewki usung¢ tymczasowe mocowanie ptyt i zamontowac state elementy kotwiace oraz wypetnié
zalewka pozostalg przestrzen do wysokoSci ok. 6 cm ponizej gornej krawedzi elementu. Po
sprawdzeniu prawidlowo$ci spoziomowania nalezy przystgpi¢c do ustawienia nast¢pnego rzedu
elementow. W przypadku przewidzianego projektem spoinowania okladziny nalezy stosowac
mig¢dzy elementami oktadziny wktadki dystansowe dla zapewnienia jednakowej grubosci spoiny.

- Grubos¢ zalewki nie powinna przekraczac:

- 3 cm przy licowaniu $cian o wysokosci do 6 m,

- 4 cm przy licowaniu $cian o wysokosci ponad 6 m,

- 5 cm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysoko$¢,

-8 cm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp., i powinna by¢ okreslona w dokumentacji
techniczne;.

- Osadzanie punktowe. Po ustawieniu elementéw nalezy je zamocowac przy pomocy

elementow kotwiacych, osadzajac je na zaprawie lub masie klejgcej. W szczelinie migdzy

oktadzing a podlozem, wokot kotwi, nalezy wytworzy¢ krazek o $rednicy ok. 7 cm z zaprawy
cementowej, gipsowej lub masy zywicznej. Po sprawdzeniu spoziomowania przystgpic¢ do

uktadania nast¢pnej warstwy oktadziny.

- Osadzanie na zapraw¢ bez zakotwienia mozna stosowac przy mocowaniu elementow

o powierzchni nie przekraczajacej 0,05 m2.

Podtoze przed rozpoczgciem mocowania nalezy obficie zmoczy¢ wodg, a nast¢pnie narzuci¢ ok. 15
mm plastycznej zaprawy cementowej. Warstwe zaprawy wyrownac tatg i posypac¢ cementem. Na tak
przygotowanej zaprawie nalezy osadza¢ elementy, uprzednio zmoczone woda, wgniatajac je w
podktad i dociskajac szablonem lub deszczutka.

- Dylatacje pionowe okladziny powinny pokrywaé si¢ z dylatacjami budynku. W budynkach nie
majacych dylatacji nalezy w okladzinie wykona¢ szczeliny dylatacyjne przechodzace przez calg
wysoko$¢ oktadziny $rednio co ok. 10 m, ale nie wigcej niz 20 m. Szczeliny powinny mie¢ szerokos¢
10-15 mm i by¢ wypelnione kitem trwale plastycznym.

- Wykonanie oktadzin kamiennych poziomych. Oktadziny poziome takie jak podokienniki, nakrywy
i oktadziny stopni schodowych nalezy wykonywac¢ na warstwie wyr6wnawczej

z zaprawy (wg PN-B-06190:1972 tablica 2) o grubosci 10-20 mm. Przy osadzaniu nalezy

zachowac¢ spadki przewidziane w projekcie technicznym.

Styk podokiennikow zewnetrznych z oktadzing pionows i z konstrukcjg okna nalezy wy-

pei¢ wodoszczelnym kitem elastycznym.

Elementy oktadzin schodowych stopnica i podstopnica powinny by¢ dodatkowo zamocowane
trzpieniami w miejscu styku.

* Spoinowanie przeprowadza si¢ po wykonaniu catej oktadziny lub jej fragmentu. Spoiny

nalezy wypei¢ zaprawa o konsystencji plastycznej lub gestoplastyczne;.

4. Sprzet.
Ogolne wymagania dot. sprzetu podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

5. Transport.
Ogolne wymagania dot. transportu podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 4

6. Kontrola jakoSci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
Kontrola wykonania oktadzin kamiennych powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjg techniczng: podtozy, materiatow, prawidlowosci wykonania oktadziny.
a Sprawdzenie zgodnosci, z dokumentacja techniczng powinno by¢ przeprowadzone
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przez porownanie wykonanej oktadziny z projektem technicznym za pomoca ogledzin zewngtrznych

1 pomiarow.

Badanie gotowej oktadziny polega na:

- sprawdzeniu przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie w kilku dowolnie wybranych
miejscach; ghuchy dzwigk wskazuje na zte przyleganie okladziny

- sprawdzeniu prawidtowosci przebiegu spoin i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzeniu prawidlowosci uksztaltowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w
prostopadtych do siebie kierunkach taty 2 m. w dowolnych miejscach powierzchni i pomiar
przeswitu z doktadno$cig do 1 mm

- wizualnej ocenie szeroko$ci stykdw i1 prawidlowosci ich wypehienia

- wizualnej ocenie jednolitosci barwy ptyt kamiennych

Sprawdzenie materialdw powinno si¢ odbywaé na podstawie deklaracji zgodnosci lub

certyfikatow przedtozonych przez dostawce.

Kontrola prawidlowosci wykonania oktadziny powinna obejmowa¢ sprawdzenie:

- przygotowania elementow kamiennych, ich ustawienia oraz zakotwienia,

- grubosci 1 prawidlowos$ci przebiegu spoin,

- dylatacji,

- powierzchni oktadziny.

Szczegdlowe wymagania i badania wyktadzin kamiennych przedstawione sg w normie

PN-B-06190:1972.

7. Odbiér robot.
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00.00.,,Wymagania ogolne” pkt. 9
Podstawg odbioru jest 1 m2 okladziny kamienne;.

8. Przepisy zwiazane.

1 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowalno-montazowych. Tom I,

czes$¢ 4. Arkady, Warszawa 1990.

Normy

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-10109.-1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-B-10106.-1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-11203:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne. Ptyty do oktadzin pio-
nowych zewngtrznych i wewngtrznych

PN-B-11204:1996 Materialy kamienne. Elementy kamienne. Ptyty cokotowe zewngtrzne
PN-B-11021:1996 Materialy kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki zewngtrzne
PN-B-11205:1996 Materialy kamienne. Elementy kamienne. Stopnie schodowe monolityczne i
oktadziny stopni

PN-B-06191.-1997 Roboty kamienne. Elementy kotwigce do osadzania oktadziny kamiennej
PN-B-06190:1972 Roboty kamieniarskie Okladziny kamienne. Wymagania w za-

kresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki wewngtrzne
PN-B-10107.-1998 Tynki i zaprawy budowlane Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-B-10122.-1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
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15.00.00 Przebudowa instalacji elektroenergetycznych

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z przebudowsg instalacji wewnetrznej energetycznej w
budynku.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwigzanych z przebudowa instalacji energetycznej dla zadania opisanego w punkcie
1.1. SST 00.00.00.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Roboty ktorych dotyczy ponizsza specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace przebudowe instalacji energetycznej pod$wietlenia budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z SST 00.00.00. Wymagania ogoélne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie Dokumentacja Projektowa oraz z zachowaniem
wymagan niniejszej SST. Niezbedne odstgpstwa od Dokumentacji Projektowej wymagaja akceptacji
Inzyniera i zapisu w Dzienniku Budowy.

2. MATERIALY.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, powinny posiadaé certyfikat zgodnosci badz
deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub posiada¢ odpowiednie certyfikaty.

Na zadanie odbiorcy producent jest zobowigzany dostarczy¢ $wiadectwo dopuszczenia danego
elementu do stosowania w budownictwie, jego pozytywna ocen¢ higieniczng oraz wyniki badan
stwierdzajgce zgodnos¢ danej partii wyrobow z wymaganiami obowigzujgcych norm.

Zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z przyjetymi w dokumentacji projektowej, wg zestawienia
materialow.

3. SPRZET.

Sprzet do wykonania instalacji energetycznej

Ogolne warunki dot. sprzetu ujeto w SST 00.00.00. Wymagania ogolne

Do wykonania robdt montazowych sieci wewngtrznej energetycznej, wykonawca winien posiadac
niezbedne narzgdzia rgczne i z napgdem elektrycznym (wiertarki, szlifierki, gigtarki, gwinciarki i
drabiny).

4. TRANSPORT.
Transport materiatow i osprzetu do wykonywania instalacji energetycznych winien przebiega¢ w
sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Prace na budowie winna wykonywa¢ firma, ktorej pracownicy i dozor posiadaja wymagane

przepisami uprawnienia budowlane i grupy SEP oraz aktualne przeszkolenic BHP.

e W czasie robot zachowac przepisy BHP i szczegdlng ostroznos¢.

e Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukg budowlang.

e Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow i urzadzen posiadajacych homologacje,
certyfikaty, atesty i1 znak bezpieczenstwa B.

e Uktadanie kabli i przewodow oraz montaz osprzetu nalezy skoordynowaé z wykonawcami robot
budowlanych i innych branz w celu uniknigcia kolizji

¢ Ewentualne zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem i
Inspektorem Nadzoru.

e Zachowa¢ wymagane przepisami normatywne odleglosci przewodow przy skrzyzowaniach i
zblizeniach z innymi instalacjami.
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e Po wykonaniu instalacji dokona¢ przewidzianych przepisami pomiaréw izolacji przewodow i
kabli, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i ciaglosci przewodow ochronnych. Protokoly
pomiarow dotaczy¢ do protokotu odbioru.

e Zabrania si¢ wykonywac¢ prace montazowe pod napigciem.

e Zwroci¢ uwage aby inne urzadzenia i instalacje nie zakrywaly dostepu do puszek instalacji
elektrycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Badania przed przestapieniem do robét.
W ramach komisyjnego przejecia budowy, Wykonawca powinien dokonaé:
- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;j,
- sprawdzenia dokumentacji terenowo-prawnej (pozwolenie na budowg,
uzgodnienia, umowy cywilno-prawne)
- oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:
a) stref montazowych
b) miejsc sktadowania materialow
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.
Wykonawca jest zobowigzany do:
- systematycznej kontroli pelnego zakresu robot i sprawdzania ich zgodnosci z dokumentacja
projekt.
- kontroli zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy

7. Przepisy zwigzane

PN-IEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-47 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Stosowanie srodkow
ochrony zapewniajace bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Stosowanie $rodkow
ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przedtezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. . Ochrona dla

zapewnienia

Bezpieczenstwa. Dobor srodkdw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona p.pozarow.

PN-IEC 60364-5-51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogodlne.

PN-IEC 60364-5-52 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnos¢ pradowa
dlugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 61024-1 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.

PN-IEC 61312-1 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
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D -10.02.01 SCHODY TERENOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem schodow terenowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot opisanych w punkcie 1.1. SST 00.00.00.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem schodow przeznaczonych dla:
a) ruchu pieszego, przy pokonywaniu niewielkich réznic terenu.
Schody moga by¢ wykonywane z réznych materiatow, w zaleznosci od przeznaczenia, lokalizacji i
wzgledow ekonomicznych, w zwigzku z czym rozroznia si¢ schody: betonowe, zelbetowe,
kamienne, stalowe, drewniane, z bloczkow prefabrykowanych, z ptyt chodnikowych i kraw¢znikow,
z klinkieru, z plyt lub blokéw kamiennych, kostek betonowych itp.
Niniejsza ST dotyczy schodow betonowych, zelbetowych, kamiennych oraz z ptyt chodnikowych i
obrzezy lub kraweznikow.
1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Schody - konstrukcja budowlana umozliwiajgca, za pomocg stopni, komunikacyjne
powigzanie roznych poziomow w sposob dostosowany do warunkow ruchu pieszego.
1.4.2. Bieg - wydzielona cze$¢ schodow sktadajaca si¢ co najmniej z dwdch nastepujacych po sobie
stopni o jednakowych wysokosciach i odpowiednich szerokosciach uzytkowych, stanowigca
polaczenie komunikacyjne dla dwoch rdéznych poziomow.
1.4.3. Szerokos¢ uzytkowa biegu (w przypadku biegu wyposazonego w balustrady) - szerokos¢
mierzona w $wietle wewngtrznych krawedzi balustrad.
1.4.4. Stopien - zasadniczy element schodéw, na ktorym wspiera si¢ stopa przy pokonywaniu
roznych poziomoéw.
1.4.5. Stopnica - plyta stanowigca poziomy, nosny dla stopy uzytkowania, element stopnia.
1.4.6. Podnozek - gorna widoczna plaszczyzna stopnicy.
1.4.7. Czoto - przednia cz¢$¢ stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach.
1.4.8. Podstopnica - ptyta stanowigca pionowy element stopnia, usytuowany pod stopnica.
1.4.9. Nosek - czgs¢ stopnia wysunigta przed lico podstopnicy lub uformowana w czole stopnia, w
jego gornej czesci.
1.4.10. Podstopien - czg¢$¢ czota stopnia pod noskiem, bedgca widoczng pionows plaszczyzng
podstopnicy.
1.4.11. Policzek - boczna czg$¢ stopnia.

Czesci sktadowe stopni ilustruje ponizszy szkic:

Podnézek 1.4.12.
Nosek Stopnica Spoczn
"Jr——-—-—— ik -
Czof .
= ier] pozio
——>|  Podstopier ] .
2
T_ Podstopnica Policzek  ma
- ptaszcz

yzna przedzielajgca lub konczgca biegi.
1.4.13. Balustrada - pionowa przegroda w formie $cianki pelnej lub azurowej, o konstruke;ji i
wysokos$ci zabezpieczajacej przed upadkiem ze schoddéw, zamocowana w stopniach, w belce
spocznikowej albo w spocznikach, zakonczona gorg porgcza.
1.4.14. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
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a)

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu schodoéw objetych niniejszg OST sa:

elementy deskowania,

beton i jego sktadniki,

elementy prefabrykowane z blokéw kamiennych granitowych,

zwir, piasek, zaprawa cementowa,

materiaty na balustrady.

2.3. Elementy deskowania schodow betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251.

Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatow odpowiadajgcych nastepujgcym normom:

drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-95017,

tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 [4] i PN-D-96000,

tarcica iglasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,

gwozdzie wg BN-87/5028-12,

sruby, wkrety do drewna i podktadki do §rub wg PN-82121, PN-82503, PN-82505 i PN-82010,

plyty pilsniowe z drewna wg PN-D-97018.

Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materiatéw pod warunkiem zaakceptowania przez
InZyniera.

2.4. Beton i jego skladniki

Przy wykonywaniu schoddéw betonowych i zelbetowych nalezy stosowac beton zwykly wg PN-B-
06250.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim wg PN-B-19701 [9].

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
famane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja
projektowa i SST. Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-06250.

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Klasa betonu, jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, powinna by¢ dla schodow z:
betonu zwyktego: B 15; B 17,5; B 20;

b) zelbetu: B 17,5; B 20; B 25; B 30.

a)

2.5. Elementy prefabrykowane
Prefabrykowanymi elementami betonowymi (lub zelbetowymi) schodéw mogg by¢:
stopnie z bloczkéw kamiennych granitowych,

b) kostka brukowa betonowal],

c)

krawezniki 1 obrzeza wg BN-80/6775-03/04 [33].

Powierzchnie elementow powinny by¢ bez rys, peknigé¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Tolerancje wymiarow elementow powinny odpowiada¢ PN-B-02356.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
BN-80/6775-03/01:

elementy kamienne:

szczerby 1 uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gorne (Scieralne) -
niedopuszczalne,

szczerby 1 uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale powierzchnie - liczba max. 2,
dtugos¢ max. 40 mm, gleboko$¢ max. 10 mm,

Prefabrykaty kamienne schodéw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podlozu
wyrownanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych typow, rodzajow, odmian,
wielko$ci 1 gatunkow nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach z zastosowaniem podktadek i
przektadek utozonych w pionie jeden nad drugim.
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2.6. Zwir, piasek, zaprawa cementowa
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie podsypek lub faw, to materiaty do ich
wykonania powinny odpowiada¢ nastgpujagcym normom:

a) zwir i mieszanka -PN-B-11111,
b) piasek - PN-B-11113,
¢) zaprawa cementowa - PN-B-14501.

2.7. Materialy na balustrady

Materiaty do wykonania porgczy powinny odpowiada¢ wymaganiom nastepujacych norm:
a) rury stalowe bez szwu na porgcze i shupki - PN-H-74219 [15], PN-H-74220 [16],
b) katowniki - PN-H-93401 [19], PN-H-93402 [20],
c¢) inne ksztattowniki: PN-H-93403 [21], PN-H-93406 [22], PN-H-93407 [23].

Do wykonawstwa stosowa¢ ksztattowniki ze stali nierdzewnej.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania schodow

Przy wykonywaniu schodéw oraz przy przewozie, zatadunku i wytadunku mozna stosowac: $rodki
transportu, zurawie samochodowe, male betoniarki przewozne do robdt betonowych ,,na mokro”,
przewozne zbiorniki do wody, ubijaki itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.2.3. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

4.2.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.

4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajacych je
przed korozja.

4.2.7. Transport materiatow na balustrady

Materialty na balustrady mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed korozja, uszkodzeniami i pomieszaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania schodow

Schody nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.

Jesli w dokumentacji projektowej podano zbyt mato ustalen dotyczacych schodow, to powinny one
spetnia¢ nastepujace wymiary, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera:

a) szeroko$¢ podndzka stopnia - zgodnie z projektem
b) wysokos¢ czota stopnia - zgodnie z projektem
¢) szeroko$¢ uzytkowa schodow - zgodnie z projektem
d) wysokos$¢ balustrady od ptaszczyzny
stopnia do wierzchu poreczy 0d0,9do 1,1 m
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a)
b)

5.3. Wykonanie robét ziemnych

Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050.

5.4. Wykonanie schodow

Wykonanie schodow powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST, przy uwzglednieniu:
wykonania schodow z elementow prefabrykowanych - na odpowiednio przygotowanym podtozu
oraz z wypelnieniem spoin mi¢dzy elementami zaprawg cementowa odpowiadajgcg wymaganiom
PN-B-14501,

5.5. Ustawienie balustrad

Jesli w dokumentacji projektowej lub SST podano zbyt mato ustalen, to balustrad¢ nalezy wykonaé
ze stupkow umieszczonych w fundamencie betonowym oraz poreczy.

Maksymalna odlegltos¢ stupkow powinna wynosi¢ 2 m.

W przypadku wykonywania ztgcz spawanych elementéw balustrady powinny one odpowiadac
wymaganiom PN-M-69011.

5.6. Roboty izolacyjne

Izolacj¢ elementow przysypywanych gruntem nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to jako materialy izolacyjne mozna
stosowac lepik asfaltowy, emulsje¢ asfaltowg i inne materialy izolacyjne sprawdzone do§wiadczalnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola rob6t ziemnych

Kontrola polega na wykonaniu badan i pomiarow okreslonych w PN-B-06050.

6.3. Kontrola prawidlowosci wykonania schodéow

Kontrola wykonania schodow z elementéw prefabrykowanych oraz pltyt chodnikowych, obrzezy i
kraweznikow polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

dokumentacja projektowa - na podstawie ogledzin i pomiarow,

6.4. Kontrola prawidlowos$ci wykonania balustrad

Kontrola wykonania balustrad polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

dokumentacja projektowa - na podstawie ogledzin i pomiarow,

wymaganiami podanymi w PN-M-69011 [24] dla zlgczy spawanych.

6.5. Kontrola wykonania robét izolacyjnych

Kontrola wykonania izolacji polega na ogledzinach jednolitosci i cigglosci powloki i jej przylegania
do izolowanej powierzchni, przy czym wystepowanie ztuszczen, spekan, pegcherzy itp. wad jest
niedopuszczalne.

6.6. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
Jednostkg obmiarows jest m (metr) wykonanych schodow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
9.

Cena wykonania 1 m schodéw obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,
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— ulozenie schodow z elementow prefabrykowanych,

zamontowanie balustrad,
wykonanie izolacji i robot wykonczeniowych,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.
1.

2.

Sk W

Sl

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

29.
30.

32.
03/03

10.2. Inne materialy

Normy
PN-B-02356

PN-B-06050

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-11111

PN-B-11113
PN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-32250
PN-D-95917
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-97018
PN-H-74219
PN-H-74220

PN-H-84020
PN-H-93215
PN-H-93401
PN-H-93402
PN-H-93403
PN-H-93406
PN-H-93407
PN-M-69011

BN-87/5028-12

BN-88/6731-08
BN-80/6775-

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw elementow
budowlanych z betonu

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

Surowiec drzewny. Drewno iglaste

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Plyty pil$niowe twarde. Klasyfikacja i metody badan

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego

przeznaczenia

Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

Katowniki nier6wnoramienne stalowe walcowane na goraco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Teowniki walcowane na goraco

Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

Spawalnictwo. Zlacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym 1
kwadratowym

Cement. Transport i przechowywanie
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdow
i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe

34 Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), CBPBDiM ,Transprojekt”, Warszawa,
1979-1982.
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