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Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzgdzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét, przy
zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych.
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Kalkulacja wykonana dla prac remontowych nastepujgcych pomieszczen:

1. Czesc¢ | - parter bud. A: pomieszczenie A1, A2, A7, korytarz (strefa zamknieta);

2. Cze$C Il - 1ll pietro bud. A: pomieszczenia A 52a, A52, A53, A54, A55, A57, A67, A70, korytarz
3. Cze$C Il - Il pietro bud. A: pomieszcz. Aresztu A38

4. Czesc IV Klatki ewakuacyjne bud. Ai B

5. Czes$¢ V Klatki ewakuacyjne bud. A i B - oSwietlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne

W poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ podtogii Sciany, stolarke okienng i drzwiowg,
przygotowac powierzchnie scian do malowania poprzez poszpachlowanie ubytkéw, zagruntowac
powierzchnie i dwukrotnie pomalowac¢ pomieszczenie. Kolor ustalony z zamawiajgcym.

W pomieszczeniach nalezy zdemontowac wykfadzine i po wykonaniu warstwy wyréwnawczej utozy¢ nowa
wraz z cokotami i listwami.

Wyktadzina - ptytka dywanowa z przeznaczeniem dla pomieszczen uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu
ruchu:

- klasa trudnopalnosci: min Bfl-s1;

- klasa uzytkowa: min 33 wskazana do pomieszczenn komercyjnych o duzej intensywnosci uzytkowania;

- odpornos¢ na strzepienie

- ciggte uzytkowanie krzeset na kétkach (biura, etc)

- kolor ustalony z Zamawiajgcym

Wyktadzina PVC rolka:

- klasa trudnopalnosci: min Bfl-s1;

- homogeniczna

- $cieralnosci: T - Ekstremalna

- klasa uzytkowa 34/43
- zastosowanie do obiektdw uzytkowych

W pomieszczeniach nalezy réwniez zdemontowac i zamontowac nowy sufit podwieszany kasetonowy:
- mineralna ptyta sufitowa

- dobry poziom odbicia $wiatta (min. 85%)

- reakcja na ogien: min Euroklasa A2- s1, dO

Wraz z sufitem nalezy wymienié oprawy oSwietleniowe istniejgce na oprawy kasetonowe wpuszczane LED:
- oprawy oswietleniowe kasetonowe w sufitach podwieszanych;

- LED 600 x 600 min skutecznos¢ 120Im/W;

- temperatura barwowa 4000K;

- Ra min 80

- zywotno$é min 50000h;

- gwarancja 5 lat;

- natezenie osSwietlenia na stanowiskach pracy 500Ix.

Nalezy rowniez zdemontowac istniejgcy osprzet sanitarny (wentylatory), elektryczny (czujki ruchu)i
teletechniczny (kamery, czujki dymowe i sygnalizatory optyczne pozaru), a nastepnie po wymianie kasetonéw
z wetny mineralnej ponownie zamontowa¢ w/w osprzet w tych samych miejscach.

Na klatkach ewakuacyjnych bud. A i B nalezy wymienié istniejgce oprawy oswietlenia podstawowego oraz
awaryjnego i ewakuacyjnego na oprawy LED:

- oprawy os$wietlenia podstawowego n/t, obudowa kolor biaty, bezposredni sposdb swiecenia, min.
zywotnos$¢ (L70B50) - 100 000h, skutecznos$é min. 120 Im/W, temp. barwowa 4000K +/- 5%, Ra min 80.
Natezenie o$wietlenia ogdlne klatek schodowych Em 150Ix, z czujnikiem ruchu i natezenia oswietlenia

- oprawy os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego n/t obudowa LED (opt. otwarta) 1h jednozadaniowa
autotest, Oprawa autonomiczna 220-240VAC 50-60HZ. Natezenie oswietlenia drég ewakuacyjnych klatek
schodowych Emin 1,0Ix; oprawy awaryjne zewnetrzne n/t obudowa LED (opt. otwarta) 1h jednozadaniowa

-2.



autotest, Oprawa autonomiczna 220-240VAC 50-60HZ. Natezenie oswietlenia drég ewakuacyjnych klatek
schodowych Emin 1,0Ix



Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Czes$¢€ | - parter bud. A
1.1 Pomieszczenie A 01
1.1.1 Prace malarskie
11 KNP 01 Reczne przenoszenie fadunkéw niedogodnych o t
d.1.1.] 0107-01.01 ciezarze do 25 kg na odlegtos¢ do 10 m w jednym
1 poziomie - wyniesienie mebli z pomieszczenia i
ponowne whniesienie z ustawieniem
Krotnosc¢ = 2
50,09 * 0,02 {oszacowano} t 1,00
RAZEM 1,00
2| KNP O1 Reczne przenoszenie fadunkéw niedogodnych o t
d.1.1.] 0107-03.01 ciezarze do 25 kg - dodatek za przeniesienie na
1 kazde dalsze 10 m przeniesienia - wyniesienie mebli
Z pomieszczenia i ponowne wniesienie z ustawieniem
Krotnosc¢ = 2
50,09 * 0,02 {oszacowano} t 1,00
RAZEM 1,00
3| KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1.1.] 0101-01
1
10,81 m2 10,81
RAZEM 10,81
4] KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | m2
d.1.1.| 1202-09 o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1
69,01 m2 69,01
RAZEM 69,01
5[{KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.1.| 1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
1 nierébwnosci
69,01 m2 69,01
RAZEM 69,01
6| NNRNKB (z.VI) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.1.1.]202 1134-02 powierzchnie pionowe
1
69,01 m2 69,01
RAZEM 69,01
7|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.1.| 1510-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
1 gruntowania
69,01 m2 69,01
RAZEM 69,01
8| KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usunigcie m2
d.1.1.| 0101-02
1
poz.3 m2 10,81
RAZEM 10,81
1.1.2 Wymiana wyktadziny
9| KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1.] 0818-05
2
50,09 m2 50,09
RAZEM 50,09
10 Utylizacja wykladziny dywanowej - dostarczenie oraz | m3
d.1.1. odbior wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na
2 odpady budowlane wraz z kosztami utylizacji
50,09 * 0,008 m3 0,40
RAZEM 0,40




Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
11| KNR-W 2-02 Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe m2
d.1.1.] 1105-01 grubosci 2 mm zatarte na gtadko
2
poz.9 m2 50,09
RAZEM 50,09
12| KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt m2
d.1.1.] 1105-03 dyspersyjny
2
poz.9 m2 50,09
RAZEM 50,09
13| KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez m2
d.1.1.] 1112-05 warstwy izolacyjnej rulonowe - PVC
2
31,76 m2 31,76
RAZEM 31,76
14] KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.1.1| 1112-09 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
2
31,76 m2 31,76
RAZEM 31,76
15] KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przysciennez | m
d.1.1.] 1113-06 polichlorku winylu klejone, cokoty wys. 9 cm z
2 wyktadziny PVC
22,74 m 22,74
RAZEM 22,74
16| KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych - ptytki 60 x 60cm m2
d.1.1.] 1124-03
2
16,28 m2 16,28
RAZEM 16,28
17] KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe - listwy m
d.1.1.] 0507-04 podtogowe - montaz
2
16,14 m 16,14
RAZEM 16,14
18] KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe - listwy m
d.1.1.| 0507-04 podtogowe pod drzwiami - montaz
2
1 m 1,00
RAZEM 1,00
113 Wymiana sufitu podwieszanego
19| KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem m2
d.1.1.| 0213-01 ptytami sufitowymi - demontaz, R=0,3 z uwagi na
3 demontaz
R*1*0,3
31,76 m2 31,76
RAZEM 31,76
20 Utylizacja ptyt z sufitu podwieszanego - dostarczenie | m3
d.1.1. oraz odbiér wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na
3 odpady budowlane wraz z kosztami utylizacji
poz.19 * 0,008 m3 0,25
RAZEM 0,25
21|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.1.1.| 2702-01 wypetnieniem plytami z wiékien mineralnych - montaz
3 ptyt na istniejgcej konstrukcji, R=0,5
R*1*0,5
poz.19 m2 31,76
RAZEM 31,76
114 Wymiana oswietlenia
22|KNR-W 4-03 Demontaz opraw oswietleniowych $wietldwkowych w | kpl.
d.1.1.] 1147-02 sufitach podwieszonych
4




Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
23 Utylizacja opraw oswietleniowych $wietldwkowych m3
d.1.1. wraz ze Swietlébwkami - dostarczenie oraz odbiér
4 wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na odpady
budowlane wraz z kosztami utylizac;ji
4*0,6*0,6*0,15 m3 0,22
RAZEM 0,22
24| KNR-W 5-08 Montaz opraw oswietleniowych w sufitach kpl.
d.1.1.| 0512-01 podwieszanych - LED 600 x 600 min. skutecznos¢
4 120Im/W, temperatura barwowa 4000K, Ra min 80,
zywotnos¢ min 50000h gwarancja 5 lat. Natezenie
oswietlenia na stanowiskach pracy 500Ix.
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
25| KNNR-W 9 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na |punk
d.1.1.] 1201-01 stanowisku roboczym t
4
12 punk 12,00
t
RAZEM 12,00
26| KNR 13-06 Pomiar uziemienia roboczego, ochronnego lub szt.
d.1.1.| 1023-01 dodatkowego
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27| KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu czujek szt.
d.1.1.]0401-01 z.o0 pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu
4 3.2 R*0,55
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28| KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna | szt.
d.1.1.] 0401-01 dymu - montaz istniejgcej
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29| KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu dodatkowych szt.
d.1.1./ 0404-05 z.o urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe wnetrzowe
4 3.2. wskazniki zadziatania - demontaz sygnalizatora
analiza optycznego pozaru
indywidualna R*0,55
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30 KNR AL-01 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw - szt.
d.1.1.| 0404-05 dodatkowe wnetrzowe wskazniki zadziatania w
4 wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem- montaz sygnalizatora optycznego
pozaru
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31l KNR 2-17 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm -w szt.
d.1.1.] 0138-01 obiektach modernizowanych, demontaz kratki
4]z.0.3.3. 9903 wentylacyjnej z istniejgcego sufitu i montaz w nowym
analiza suficie, R=1,5 z uwagi na demontaz
indywidualna R*0,955*1,1*1,5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Pomieszczenie A 02
1.2.1 Prace malarskie




Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
32| KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o t
d.1.2.| 0107-01.01 ciezarze do 25 kg na odlegtos¢ do 10 m w jednym
1 poziomie - wyniesienie mebli z pomieszczenia i
ponowne whniesienie z ustawieniem
Krotnosc¢ = 2
18,36 * 0,02 {oszacowano} t 0,37
RAZEM 0,37,
33| KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o t
d.1.2.] 0107-03.01 ciezarze do 25 kg - dodatek za przeniesienie na
1 kazde dalsze 10 m przeniesienia - wyniesienie mebli
Z pomieszczenia i ponowne wniesienie z ustawieniem
Krotnosc¢ = 2
18,36 * 0,02 {oszacowano} t 0,37
RAZEM 0,37,
34| KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1.2.| 0101-01
1
6,35 m2 6,35
RAZEM 6,35
35/KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | m2
d.1.2.| 1202-09 o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1
65,61 m2 65,61
RAZEM 65,61
36| KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.2.| 1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
1 nierébwnosci
poz.35 m2 65,61
RAZEM 65,61
37| NNRNKB (z-VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.1.2.]202 1134-02 powierzchnie pionowe
1
poz.35 m2 65,61
RAZEM 65,61
38| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.2] 1510-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
1 gruntowania
poz.35 m2 65,61
RAZEM 65,61
39| KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1.2.| 0101-02
1
poz.34 m2 6,35
RAZEM 6,35
1.2.2 Wymiana wyktadziny
40[KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.2.| 0818-05
2
18,37 m2 18,37
RAZEM 18,37
41 Utylizacja wykladziny dywanowej - dostarczenie oraz | m3
d.1.2. odbior wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na
2 odpady budowlane wraz z kosztami utylizacji
18,37 * 0,008 m3 0,15
RAZEM 0,15
42| KNR-W 2-02 Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe m2
d.1.2.| 1105-01 grubosci 2 mm zatarte na gtadko
2
poz.40 m2 18,37
RAZEM 18,37




Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
43| KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt m2
d.1.2] 1105-03 dyspersyjny
2
poz.40 m2 18,37
RAZEM 18,37
44 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez m2
d.1.2] 1112-05 warstwy izolacyjnej rulonowe - PVC
2
16,68 m2 16,68
RAZEM 16,68
45 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.1.2| 1112-09 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
2
16,68 m2 16,68
RAZEM 16,68
46| KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z | m
d.1.2 1113-06 polichlorku winylu klejone, cokoty wys. 9 cm z
2 wykladziny PVC
18,78 m 18,78
RAZEM 18,78
47 KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe - listwy m
d.1.2.] 0507-04 podtogowe pod drzwiami - montaz
2
1 m 1,00
RAZEM 1,00
1.23 Wymiana sufitu podwieszanego
48| KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem m2
d.1.2.| 0213-01 ptytami sufitowymi - demontaz, R=0,3 z uwagi na
3 demontaz
R*1*0,3
16,68 m2 16,68
RAZEM 16,68
49 Utylizacja ptyt z sufitu podwieszanego - dostarczenie | m3
d.1.2. oraz odbiér wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na
3 odpady budowlane wraz z kosztami utylizacji
poz.48 * 0,008 m3 0,13
RAZEM 0,13
50| KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.1.2.| 2702-01 wypetnieniem ptytami z wiokien mineralnych - montaz
3 ptyt na istniejgcej konstrukcji, R=0,5
R*1%0,5
poz.48 m2 16,68
RAZEM 16,68
1.24 Wymiana oswietlenia
51|KNR-W 4-03 Demontaz opraw oswietleniowych Swietldwkowych w | kpl.
d.1.2.] 1147-02 sufitach podwieszonych
4
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
52 Utylizacja opraw oswietleniowych $wietldwkowych m3
d.1.2. wraz ze Swietldwkami - dostarczenie oraz odbior
4 wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na odpady
budowlane wraz z kosztami utylizac;ji
4*0,6*0,6 0,15 m3 0,22
RAZEM 0,22
53| KNR-W 5-08 Montaz opraw oswietleniowych w sufitach kpl.
d.1.2.] 0512-01 podwieszanych - LED 600 x 600 min. skutecznosc¢
4 120Ilm/W, temperatura barwowa 4000K, Ra min 80,
zywotnos¢ min 50000h gwarancja 5 lat. Natezenie
oswietlenia na stanowiskach pracy 500Ix.
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00




Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
54 KNNR-W 9 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na |punk
d.1.2.] 1201-01 stanowisku roboczym t
4
12 punk 12,00
t
RAZEM 12,00
55 KNR 13-06 Pomiar uziemienia roboczego, ochronnego lub szt.
d.1.2.] 1023-01 dodatkowego
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56| KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu czujek szt.
d.1.2.]0401-01 z.0 pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu
4 3.2 R*0,55
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
57| KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna | szt.
d.1.2.] 0401-01 dymu - montaz istniejgcej
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58| KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu dodatkowych szt.
d.1.2.]0404-05 z.o urzadzen i elementow SAP - dodatkowe wnetrzowe
4 3.2 wskazniki zadziatania - demontaz sygnalizatora
analiza optycznego pozaru
indywidualna R*0,55
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
59 KNR AL-01 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw - szt.
d.1.2.] 0404-05 dodatkowe wnetrzowe wskazniki zadziatania w
4 wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem- montaz sygnalizatora optycznego
pozaru
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60] KNR 2-17 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm -w szt.
d.1.2.] 0138-01 obiektach modernizowanych, demontaz kratki
4]z.0.3.3. 9903 wentylacyjnej z istniejgcego sufitu i montaz w nowym
analiza suficie, R=1,5 z uwagi na demontaz
indywidualna R*0,955*1,1*1,5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.3 Pomieszczenie A 07
1.3.1 Prace malarskie
611 KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o t
d.1.3.] 0107-07.08 ciezarze 550kg - zatadowanie lub wytadowanie z
1l analiza podwozia transportowego
indywidualna Krotnosc¢ = 4
0,55 t 0,55
RAZEM 0,55
62| KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o t
d.1.3.| 0107-01.08 ciezarze 550kg na odlegtos¢ do 10 m w jednym
11 analiza poziomie
indywidualna
0,55 t 0,55
RAZEM 0,55
63| KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o t
d.1.3.] 0107-04.08 ciezarze 550kg - dodatek za kazde 10 m
11 analiza przeniesienia w warunkach utrudnionych K=4 z
indywidualna uwagi na mase oraz dwukrotny transport

Krotnosé = 4




Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
0,55 t 0,55
RAZEM 0,55
64| TZKNC N-K/ Demontaz mebli na poszczegolne elementy sktadowe | m2
d.1.3.] Vt.05-a.05 konstrukcja prosta, stopien zniszczenia do 20% -
11 analiza wszystkie meble bez metalowych szafek
indywidualna
53,78 m2 53,78
RAZEM 53,78
65 Utylizacja mebli - dostarczenie oraz odbior m3
d.1.3. wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na odpady
1 budowlane wraz z kosztami utylizacji - wszystkie
meble bez metalowych szafek
53,78 * 0,015 * 2 {oszacowano} m3 1,61
RAZEM 1,61
66| KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki, glazury i terakoty ostong z m2
d.1.3.| 0101-01 folii - zatozenie
1
81,87 m2 81,87
RAZEM 81,87
67| KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | m2
d.1.3.| 1202-09 o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1
158,51 m2 158,51
RAZEM 158,51
68| KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.3.] 1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
1 nierébwnosci
poz.67 m2 158,51
RAZEM 158,51
69| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.1.3./202 1134-02 powierzchnie pionowe
1
poz.67 m2 158,51
RAZEM 158,51
70| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.3.| 1510-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
1 gruntowania
147,21 m2 147,21
RAZEM 147,21
71|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.3.| 1510-01 powierzchni wewnetrznych w pomieszczeniach
1 mokrych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
147,21 m2 147,21
RAZEM 147,21
72| KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1.3.] 0101-02
1
poz.66 m2 81,87
RAZEM 81,87
1.3.2 Wymiana wyktadziny
73| KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.3.| 0818-05
2
53,78 m2 53,78
RAZEM 53,78
74 Utylizacja wyktadziny dywanowej - dostarczenie oraz | m3
d.1.3. odbior wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na
2 odpady budowlane wraz z kosztami utylizaciji
53,78 * 0,008 m3 0,43
RAZEM 0,43
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75|KNR-W 2-02 Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe m2
d.1.3.| 1105-01 grubosci 2 mm zatarte na gtadko
2
poz.73 m2 53,78
RAZEM 53,78
76| KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt m2
d.1.3.| 1105-03 dyspersyjny
2
poz.73 m2 53,78
RAZEM 53,78
771 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez m2
d.1.3.| 1112-05 warstwy izolacyjnej rulonowe - PVC
2
poz.73 m2 53,78
RAZEM 53,78
78| KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.1.3.] 1112-09 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
2
poz.73 m2 53,78
RAZEM 53,78
79| KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przysciennez | m
d.1.3.] 1113-06 polichlorku winylu klejone, cokoty wys. 9 cm z
2 wyktadziny PVC
36,51 m 36,51
RAZEM 36,51
80 KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe - listwy m
d.1.3.| 0507-04 podtogowe pod drzwiami - montaz
2
2 m 2,00
RAZEM 2,00
1.33 Wymiana sufitu podwieszanego
81| KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem m2
d.1.3.| 0213-01 ptytami sufitowymi - demontaz, R=0,3 z uwagi na
3 demontaz
R*1%0,3
68,22 m2 68,22
RAZEM 68,22
82 Utylizacja ptyt z sufitu podwieszanego - dostarczenie | m3
d.1.3. oraz odbiér wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na
3 odpady budowlane wraz z kosztami utylizaciji
poz.81 * 0,008 m3 0,55
RAZEM 0,55
83|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.1.3.| 2702-01 wypetnieniem plytami z wiékien mineralnych - montaz
3 ptyt na istniejgcej konstrukcji, R=0,5
R*1*0,5
poz.81 m2 68,22
RAZEM 68,22
134 Wymiana oswietlenia
84|KNR-W 4-03 Demontaz opraw oswietleniowych Swietléwkowych w | kpl.
d.1.3.] 1147-02 sufitach podwieszonych
4
13 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
85 Utylizacja opraw oswietleniowych $wietldwkowych m3
d.1.3. wraz ze Swietldbwkami - dostarczenie oraz odbiér
4 wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na odpady
budowlane wraz z kosztami utylizac;ji
13*0,6 0,6 *0,15 m3 0,70
RAZEM 0,70
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86| KNR-W 5-08 Montaz opraw oswietleniowych w sufitach kpl.
d.1.3.| 0512-01 podwieszanych - LED 600 x 600 min. skutecznos¢
4 120Im/W, temperatura barwowa 4000K, Ra min 80,
zywotnos$é min 50000h gwarancja 5 lat. Natezenie
oswietlenia na stanowiskach pracy 500Ix.
poz.84 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
87| KNNR-W 9 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na |punk
d.1.3.] 1201-01 stanowisku roboczym t
4
39 punk 39,00
t
RAZEM 39,00
88| KNR 13-06 Pomiar uziemienia roboczego, ochronnego lub szt.
d.1.3.] 1023-01 dodatkowego
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
89| KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu czujek szt.
d.1.3.]0401-01 z.o0 pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu
4 3.2 R*0,55
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
90| KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna | szt.
d.1.3.] 0401-01 dymu - montaz istniejgcej
4
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
91| KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu dodatkowych szt.
d.1.3.]0404-05 z.o0 urzadzen i elementow SAP - dodatkowe wnetrzowe
4 3.2 wskazniki zadziatania - demontaz sygnalizatora
analiza optycznego pozaru
indywidualna R*0,55
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
92 KNR AL-01 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw - szt.
d.1.3.] 0404-05 dodatkowe wnetrzowe wskazniki zadziatania w
4 wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem- montaz sygnalizatora optycznego
pozaru
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
93] KNR 2-17 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm -w szt.
d.1.3.] 0138-01 obiektach modernizowanych, demontaz kratki
4]z.0.3.3. 9903 wentylacyjnej z istniejgcego sufitu i montaz w nowym
analiza suficie, R=1,5 z uwagi na demontaz
indywidualna R*0,955*1,1*1,5
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
94 KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu czujki ruchu szt.
d.1.3./0201-01 z.0 R*0,55
4 3.2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
95 KNR AL-01 Montaz czujki ruchu- montaz istniejgcej w nowym szt.
d.1.3.| 0201-01 suficie
4
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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96| KNNR 9 Demontaz opraw oswietlenia awaryjnego z szt.
d.1.3.] 0501-01 istniejgcego sufitu i montaz istniejgcych na nowym
4] analiza suficie
indywidualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.4 Korytarz - strefa zamknigta
1.4.1 Prace malarskie
97| KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki, glazury i terakoty ostong z m2
d.1.4.|] 0101-01 folii - zatozenie
1
81,45 m2 81,45
RAZEM 81,45
98| KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | m2
d.1.4.| 1202-09 o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1
125,91 m2 125,91
RAZEM 125,91
99| KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.4.| 1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
1 nierébwnosci
poz.98 m2 125,91
RAZEM 125,91
100 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.1.4.1202 1134-02 powierzchnie pionowe
1
poz.98 m2 125,91
RAZEM 125,91
101/ KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.4.| 1510-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
1 gruntowania
125,91 m2 125,91
RAZEM 125,91
102] KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usunigcie m2
d.1.4| 0101-02
1
poz.97 m2 81,45
RAZEM 81,45
14.2 Wymiana sufitu podwieszanego
103| KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem m2
d.1.4.] 0213-01 ptytami sufitowymi - demontaz wraz z konstrukcja,
2 R=0,5 z uwagi na demontaz
R*1*0,5
44,80 m2 44,80
RAZEM 44,80
104 Utylizacja sufitu podwieszanego - dostarczenie oraz | m3
d.1.4. odbiér wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na
2 odpady budowlane wraz z kosztami utylizacji
44,80 * 0,01 m3 0,45
RAZEM 0,45
105/ KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.1.4.| 2702-01 wypetnieniem plytami z widkien mineralnych
Wyszczegolnienie robot:
1. Wytrasowanie siatki rusztu na podtozu.
2. Montaz kagtownika przysciennego, profili nosnych i
poprzecznych.
3. Wypoziomowanie konstrukcji, wieszakéw oraz
pretow wieszaka.
4. Wypetnienie rusztu plytg sufitowa.
44,80 m2 44,80
RAZEM 44,80
14.3 Demontaze i montaze osprzegtu w suficie podwieszanym

-13-



Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
106| KNR-W 4-03 Demontaz opraw oswietleniowych swietldwkowych w | kpl.
d.1.4.| 1147-02 sufitach podwieszonych
3
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
107| KNR-W 5-08 Montaz opraw oswietleniowych w sufitach kpl.
d.1.4.] 0512-01 podwieszanych - istniejacych
poz.106 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
108 KNNR-W 9 Pomiar natezenia os$wietlenia wnetrz bezposrednio na [punk
d.1.4.] 1201-01 stanowisku roboczym t
3
27 punk 27,00
t
RAZEM 27,00
109| KNR 13-06 Pomiar uziemienia roboczego, ochronnego lub szt.
d.1.4.] 1023-01 dodatkowego
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
110[ KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu czujek szt.
d.1.4.{0401-01 z.0 pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu
3 3.2 R*0,55
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
111| KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna | szt.
d.1.4.] 0401-01 dymu - montaz istniejgcej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
112| KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu dodatkowych szt.
d.1.4.10404-05 z.o urzadzen i elementow SAP - dodatkowe wnetrzowe
3 3.2 wskazniki zadziatania - demontaz sygnalizatora
analiza optycznego pozaru
indywidualna R*0,55
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
113| KNR AL-01 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw - szt.
d.1.4.] 0404-05 dodatkowe wnetrzowe wskazniki zadziatania w
wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem- montaz sygnalizatora optycznego
pozaru
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
114] KNR 2-17 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm -w szt.
d.1.4.] 0138-01 obiektach modernizowanych, demontaz kratki
3|z.0.3.3. 9903 wentylacyjnej z istniejgcego sufitu i montaz w nowym
analiza suficie, R=1,5 z uwagi na demontaz
indywidualna R*0,955*1,1*1,5
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
115( KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu czujki ruchu szt.
d.1.4.0201-01 z.0 R*0,55
3 3.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
116[ KNR AL-01 Montaz czujki ruchu- montaz istniejgcej w nowym szt.
d.1.4.| 0201-01 suficie
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
117 KNNR 9 Demontaz opraw oswietlenia awaryjnego z szt.
d.1.4.] 0501-01 istniejgcego sufitu i montaz istniejgcych na nowym
3| analiza suficie
indywidualna
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
118| KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu elementow szt.
d.1.4.]0501-01 z.o0 systemu telewizji uzytkowej - kamera wewnetrzna
3 3.2 R*0,55
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
119 KNR AL-01 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - szt.
d.1.4.] 0501-01 kamera wewnetrzna istniejgca na nowym suficie
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
144 Demontaze i montaze osprzgtu w korytarzu
120 KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia o wymiarach 1,48 x 1,19m w | szt.
d.1.4.] 1219-03 klatce ewakuacyjnej na parterze, demontaz istniejgcej
4] analiza i montaz nowej, systemowej, gumowej o
indywidualna wymiarach1,48m x 1,19m w klatce ewakuacyjnej na
parterze
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
121 Utylizacja wycieraczki - dostarczenie oraz odbior m3
d.14 wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na odpady
budowlane wraz z kosztami utylizaciji
1,48*1,19*0,015 m3 0,03
RAZEM 0,03
2 Czes6 Il - 1l pigtro bud. A
2.1 Pomieszczenie A 52a
211 Prace malarskie
122| TZKNC N-K/ Demontaz mebli na poszczegolne elementy sktadowe | m2
d.2.1.| Vt.05-a.05 konstrukcja prosta, stopien zniszczenia do 20%
1l analiza
indywidualna
11,80 m2 11,80
RAZEM 11,80
123 Utylizacja mebli - dostarczenie oraz odbior m3
d.2.1. wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na odpady
1 budowlane wraz z kosztami utylizacji
11,80 * 0,015 * 2 {oszacowano} m3 0,35
RAZEM 0,35
124 KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki i wyktadzin ostong z folii - m2
d.2.1.] 0101-01 zatozenie
1
16,99 m2 16,99
RAZEM 16,99
125[KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | m2
d.2.1.] 1202-09 o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1
30,11 m2 30,11
RAZEM 30,11
126| KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.1.] 1204-08 emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
1 nierownosci
poz.125 m2 30,11
RAZEM 30,11
127 NNRNKB (z-VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.2.1.]202 1134-02 powierzchnie pionowe
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poz.125 m2 30,11
RAZEM 30,11
128| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.1.| 1510-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
1 gruntowania
poz.125 m2 30,11
RAZEM 30,11
129 KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usunigcie m2
d.2.1.] 0101-02
1
poz.124 m2 16,99
RAZEM 16,99
21.2 Wymiana sufitu podwieszanego
130[ KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem m2
d.2.1.| 0213-01 ptytami sufitowymi - demontaz, R=0,3 z uwagi na
2 demontaz
R*1*0,3
11,80 m2 11,80
RAZEM 11,80
131 Utylizacja ptyt z sufitu podwieszanego - dostarczenie | m3
d.2.1. oraz odbiér wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na
2 odpady budowlane wraz z kosztami utylizacji
poz.130 * 0,008 m3 0,09
RAZEM 0,09
132| KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.2.1.| 2702-01 wypetnieniem ptytami z wtokien mineralnych - montaz
2 ptyt na istniejgcej konstrukcji, R=0,5
R*1*0,5
poz.130 m2 11,80
RAZEM 11,80
21.3 Wymiana oswietlenia
133|KNR-W 4-03 Demontaz opraw oswietleniowych swietléwkowych w | kpl.
d.2.1.| 1147-02 sufitach podwieszonych
3
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
134 Utylizacja opraw oswietleniowych swietldwkowych m3
d.2.1. wraz ze Swietlébwkami - dostarczenie oraz odbiér
3 wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na odpady
budowlane wraz z kosztami utylizaciji
4*0,6*0,6*0,15 m3 0,22
RAZEM 0,22
135|KNR-W 5-08 Montaz opraw oswietleniowych w sufitach kpl.
d.2.1.| 0512-01 podwieszanych - LED 600 x 600 min. skutecznos¢
3 120Im/W, temperatura barwowa 4000K, Ra min 80,
zywotnosé min 50000h gwarancja 5 lat. Natezenie
oswietlenia na stanowiskach pracy 500Ix.
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
136] KNNR-W 9 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na [punk
d.2.1.] 1201-01 stanowisku roboczym t
3
12 punk 12,00
t
RAZEM 12,00
137| KNR 13-06 Pomiar uziemienia roboczego, ochronnego lub szt.
d.2.1.| 1023-01 dodatkowego
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

-16-




Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
138 KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu czujek szt.
d.2.1.]0401-01 z.o0 pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu
3 3.2 R*0,55
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
139 KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna | szt.
d.2.1.|] 0401-01 dymu - montaz istniejgcej
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
140{ KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu dodatkowych szt.
d.2.1.| 0404-05 z.o urzadzen i elementéw - dodatkowe wnetrzowe
3 3.2 wskazniki zadziatania - demontaz sygnalizatora
analiza optycznego pozaru
indywidualna R*0,55
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
141 KNR AL-01 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw - szt.
d.2.1.| 0404-05 dodatkowe wnetrzowe wskazniki zadziatania w
3 wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem- montaz sygnalizatora optycznego
pozaru
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
142 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm -w szt.
d.2.1.] 0138-01 obiektach modernizowanych, demontaz kratki
3(z.0.3.3. 9903 wentylacyjnej z istniejgcego sufitu i montaz w nowym
analiza suficie, R=1,5 z uwagi na demontaz
indywidualna R*0,955*1,1*1,5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.2 Pomieszczenie A 52
2.21 Prace malarskie
143 KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o t
d.2.2.] 0107-01.01 ciezarze do 25 kg na odlegtos¢ do 10 m w jednym
1 poziomie - wyniesienie mebli z pomieszczenia i
ponowne wniesienie z ustawieniem
Krotnosc¢ = 2
14,90 * 0,02 {oszacowano} t 0,30
RAZEM 0,30
144 KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o t
d.2.2.] 0107-03.01 ciezarze do 25 kg - dodatek za przeniesienie na
1 kazde dalsze 10 m przeniesienia - wyniesienie mebli
Z pomieszczenia i ponowne wniesienie z ustawieniem
Krotnosc¢ = 2
14,90 * 0,02 {oszacowano} t 0,30
RAZEM 0,30
145 KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.2.2.| 0101-01
1
4,87 m2 4,87
RAZEM 4,87
146| KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | m2
d.2.2] 1202-09 o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1
38,01 m2 38,01
RAZEM 38,01
147 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.2.| 1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
1 nierébwnosci
poz.146 m2 38,01
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RAZEM 38,01
148 NNRNKB (z-VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.2.2.{202 1134-02 powierzchnie pionowe
1
poz.146 m2 38,01
RAZEM 38,01
149|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.2| 1510-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
1 gruntowania
poz.146 m2 38,01
RAZEM 38,01
150 KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.2.2.| 0101-02
1
poz.145 m2 4,87
RAZEM 4,87
222 Wymiana wykladziny
151|KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.2.| 0818-05
2
14,90 m2 14,90
RAZEM 14,90
152 Utylizacja wykladziny dywanowej - dostarczenie oraz | m3
d.2.2. odbior wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na
2 odpady budowlane wraz z kosztami utylizacji
poz.151 * 0,008 m3 0,12
RAZEM 0,12
153| KNR-W 2-02 Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe m2
d.2.2| 1105-01 grubosci 2 mm zatarte na gtadko
2
poz.151 m2 14,90
RAZEM 14,90
154| KNR-W 2-02 Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - grunt m2
d.2.2. 1105-03 dyspersyjny
2
poz.151 m2 14,90
RAZEM 14,90
155[KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych - ptytki 60 x 60cm m2
d.2.2| 1124-03
2
13,56 m2 13,56
RAZEM 13,56
156| KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne z wykfadziny m
d.2.2.| 1124-04
2
14,88 m 14,88
RAZEM 14,88
157 KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe - listwy m
d.2.2.| 0507-04 podtogowe pod drzwiami - montaz
2
1 m 1,00
RAZEM 1,00
223 Wymiana sufitu podwieszanego
158| KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem m2
d.2.2.| 0213-01 ptytami sufitowymi - demontaz, R=0,3 z uwagi na
3 demontaz
R*1*0,3
13,56 m2 13,56
RAZEM 13,56
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159 Utylizacja ptyt z sufitu podwieszanego - dostarczenie | m3
d.2.2. oraz odbiér wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na
3 odpady budowlane wraz z kosztami utylizacji
poz.158 * 0,008 m3 0,11
RAZEM 0,11
160l KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.2.2.| 2702-01 wypetnieniem plytami z wiékien mineralnych - montaz
3 ptyt na istniejgcej konstrukcji, R=0,5
R*1*0,5
poz.158 m2 13,56
RAZEM 13,56
224 Wymiana oswietlenia
161|KNR-W 4-03 Demontaz opraw oswietleniowych $wietldwkowych w | kpl.
d.2.2.| 1147-02 sufitach podwieszonych
4
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
162 Utylizacja opraw oswietleniowych $wietldwkowych m3
d.2.2. wraz ze Swietldwkami - dostarczenie oraz odbior
4 wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na odpady
budowlane wraz z kosztami utylizac;ji
2*0,6*0,6 0,15 m3 0,11
RAZEM 0,11
163|KNR-W 5-08 Montaz opraw oswietleniowych w sufitach kpl.
d.2.2.| 0512-01 podwieszanych - LED 600 x 600 min. skutecznos¢
4 120Ilm/W, temperatura barwowa 4000K, Ra min 80,
zywotnos¢ min 50000h gwarancja 5 lat. Natezenie
oswietlenia na stanowiskach pracy 500Ix.
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
164] KNNR-W 9 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na |punk
d.2.2| 1201-01 stanowisku roboczym t
4
6 punk 6,00
t
RAZEM 6,00
165 KNR 13-06 Pomiar uziemienia roboczego, ochronnego lub szt.
d.2.2.| 1023-01 dodatkowego
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
166 KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu czujek szt.
d.2.2.]0401-01 z.o0 pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu
4 3.2. R*0,55
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
167| KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna | szt.
d.2.2.| 0401-01 dymu - montaz istniejgcej
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
168| KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu dodatkowych szt.
d.2.2.| 0404-05 z.o urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe wnetrzowe
4 3.2 wskazniki zadziatania - demontaz sygnalizatora
analiza optycznego pozaru
indywidualna R*0,55
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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169 KNR AL-01 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw - szt.
d.2.2.| 0404-05 dodatkowe wnetrzowe wskazniki zadziatania w
4 wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem- montaz sygnalizatora optycznego
pozaru
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
170 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm -w szt.
d.2.2.| 0138-01 obiektach modernizowanych, demontaz kratki
4]z.0.3.3. 9903 wentylacyjnej z istniejgcego sufitu i montaz w nowym
analiza suficie, R=1,5 z uwagi na demontaz
indywidualna R*0,955*1,1*1,5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23 Pomieszczenie A 53
2.3.1 Prace malarskie
1711 KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o t
d.2.3.| 0107-01.01 ciezarze do 25 kg na odlegtos¢ do 10 m w jednym
1 poziomie - wyniesienie mebli z pomieszczenia i
ponowne whniesienie z ustawieniem
Krotnosc¢ = 2
14,45 * 0,02 {oszacowano} t 0,29
RAZEM 0,29
172 KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o t
d.2.3.| 0107-03.01 ciezarze do 25 kg - dodatek za przeniesienie na
1 kazde dalsze 10 m przeniesienia - wyniesienie mebli
Z pomieszczenia i ponowne wniesienie z ustawieniem
Krotnosc¢ = 2
14,45 * 0,02 {oszacowano} t 0,29
RAZEM 0,29
173] KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.2.3.| 0101-01
1
7,8 m2 7,80
RAZEM 7,80
174 KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | m2
d.2.3.] 1202-09 o powierzchni podiogi ponad 5 m2
1
35,08 m2 35,08
RAZEM 35,08
175/ KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.3.] 1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
1 nierébwnosci
poz.174 m2 35,08
RAZEM 35,08
176 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.2.3./202 1134-02 powierzchnie pionowe
1
poz.174 m2 35,08
RAZEM 35,08
177 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.3.] 1510-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
1 gruntowania
poz.174 m2 35,08
RAZEM 35,08
178 KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usunigcie m2
d.2.3.| 0101-02
1
poz.173 m2 7,80
RAZEM 7,80
2.3.2 Wymiana wykladziny
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179 KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.3.| 0818-05
2
14,45 m2 14,45
RAZEM 14,45
180 Utylizacja wykladziny dywanowej - dostarczenie oraz | m3
d.2.3. odbiér wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na
2 odpady budowlane wraz z kosztami utylizacji
poz.179 * 0,008 m3 0,12
RAZEM 0,12
181 KNR-W 2-02 Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe m2
d.2.3.] 1105-01 grubosci 2 mm zatarte na gtadko
2
poz.179 m2 14,45
RAZEM 14,45
182| KNR-W 2-02 Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - grunt m2
d.2.3.| 1105-03 dyspersyjny
2
poz.179 m2 14,45
RAZEM 14,45
183|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych - ptytki 60 x 60cm m2
d.2.3.| 1124-03
2
13,48 m2 13,48
RAZEM 13,48
184| KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne z wykfadziny m
d.2.3.| 1124-04
2
13,88 m 13,88
RAZEM 13,88
185 KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe - listwy m
d.2.3.| 0507-04 podtogowe pod drzwiami - montaz
2
2 m 2,00
RAZEM 2,00
233 Wymiana sufitu podwieszanego
186] KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem m2
d.2.3.| 0213-01 ptytami sufitowymi - demontaz, R=0,3 z uwagi na
3 demontaz
R*1*0,3
13,48 m2 13,48
RAZEM 13,48
187 Utylizacja ptyt z sufitu podwieszanego - dostarczenie | m3
d.2.3. oraz odbiér wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na
3 odpady budowlane wraz z kosztami utylizacji
poz.186 * 0,008 m3 0,11
RAZEM 0,11
188| KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.2.3.| 2702-01 wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych - montaz
3 ptyt na istniejgcej konstrukcji, R=0,5
R*1*0,5
poz.186 m2 13,48
RAZEM 13,48
234 Wymiana oswietlenia
189|KNR-W 4-03 Demontaz opraw oswietleniowych $wietldwkowych w | kpl.
d.2.3.] 1147-02 sufitach podwieszonych
4
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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190 Utylizacja opraw oswietleniowych swietldwkowych m3
d.2.3. wraz ze Swietldbwkami - dostarczenie oraz odbiér
4 wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na odpady
budowlane wraz z kosztami utylizac;ji
2*0,6*0,6 0,15 m3 0,11
RAZEM 0,11
191|KNR-W 5-08 Montaz opraw oswietleniowych w sufitach kpl.
d.2.3.| 0512-01 podwieszanych - LED 600 x 600 min. skutecznos¢
4 120Im/W, temperatura barwowa 4000K, Ra min 80,
zywotnos¢ min 50000h gwarancja 5 lat. Natezenie
oswietlenia na stanowiskach pracy 500Ix.
poz.189 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
192] KNNR-W 9 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na |punk
d.2.3.| 1201-01 stanowisku roboczym t
4
6 punk 6,00
t
RAZEM 6,00
193] KNR 13-06 Pomiar uziemienia roboczego, ochronnego lub szt.
d.2.3.] 1023-01 dodatkowego
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
194 KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu czujek szt.
d.2.3.]0401-01 z.o0 pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu
4 3.2. R*0,55
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
195| KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna | szt.
d.2.3.| 0401-01 dymu - montaz istniejgcej
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
196 KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu dodatkowych szt.
d.2.3.]0404-05 z.o0 urzadzen i elementow - dodatkowe wnetrzowe
4 3.2 wskazniki zadziatania - demontaz sygnalizatora
analiza optycznego pozaru
indywidualna R*0,55
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
197| KNR AL-01 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw - szt.
d.2.3.] 0404-05 dodatkowe wnetrzowe wskazniki zadziatania w
4 wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem- montaz sygnalizatora optycznego
pozaru
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
198 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm -w szt.
d.2.3.] 0138-01 obiektach modernizowanych, demontaz kratki
4]z.0.3.3. 9903 wentylacyjnej z istniejgcego sufitu i montaz w nowym
analiza suficie, R=1,5 z uwagi na demontaz
indywidualna R*0,955*1,1*1,5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24 Pomieszczenie A 54
241 Prace malarskie
199 KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o t
d.2.4.| 0107-01.01 ciezarze do 25 kg na odlegtos¢ do 10 m w jednym

poziomie - wyniesienie mebli z pomieszczenia i
ponowne whniesienie z ustawieniem
Krotnosc¢ = 2
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14,47 * 0,02 {oszacowano} t 0,29
RAZEM 0,29
200 KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o t
d.2.4.] 0107-03.01 ciezarze do 25 kg - dodatek za przeniesienie na
1 kazde dalsze 10 m przeniesienia - wyniesienie mebli
Z pomieszczenia i ponowne wniesienie z ustawieniem
Krotnos¢ = 2
14,47 * 0,02 {oszacowano} t 0,29
RAZEM 0,29
201] KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.2.4.| 0101-01
1
7,8 m2 7,80
RAZEM 7,80
202| KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | m2
d.2.4.| 1202-09 o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1
35,94 m2 35,94
RAZEM 35,94
203|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.4.] 1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
1 nierébwnosci
poz.202 m2 35,94
RAZEM 35,94
204] NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami - m2
d.2.4.1202 1134-02 powierzchnie pionowe
1
poz.202 m2 35,94
RAZEM 35,94
205|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.24.| 1510-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
1 gruntowania
35,94 m2 35,94
RAZEM 35,94
206/ KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usunigcie m2
d.2.4.| 0101-02
1
poz.201 m2 7,80
RAZEM 7,80
24.2 Wymiana wykladziny
207|KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.4.| 0818-05
2
14,47 m2 14,47
RAZEM 14,47
208 Utylizacja wyktadziny dywanowej - dostarczenie oraz | m3
d.2.4. odbior wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na
2 odpady budowlane wraz z kosztami utylizacji
14,47 * 0,008 m3 0,12
RAZEM 0,12
209 KNR-W 2-02 Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe m2
d.2.4.| 1105-01 grubosci 2 mm zatarte na gtadko
2
poz.207 m2 14,47
RAZEM 14,47
210|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt m2
d.2.4.] 1105-03 dyspersyjny
2
poz.207 m2 14,47
RAZEM 14,47
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211 KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych - ptytki 60 x 60cm m2
d.24.| 1124-03
2
13,48 m2 13,48
RAZEM 13,48
212|KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne z wyktadziny m
d.2.4.| 1124-04
2
14,20 m 14,20
RAZEM 14,20
213] KNNR7 Progi i listwy osfaniajgce aluminiowe - listwy m
d.2.4.| 0507-04 podtogowe pod drzwiami - montaz
2
1 m 1,00
RAZEM 1,00
243 Wymiana sufitu podwieszanego
214| KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem m2
d.2.4.| 0213-01 ptytami sufitowymi - demontaz, R=0,3 z uwagi na
3 demontaz
R*1*0,3
13,48 m2 13,48
RAZEM 13,48
215 Utylizacja ptyt z sufitu podwieszanego - dostarczenie | m3
d.2.4. oraz odbiér wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na
3 odpady budowlane wraz z kosztami utylizacji
poz.214 * 0,008 m3 0,11
RAZEM 0,11
216/ KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.24.| 2702-01 wypetnieniem ptytami z wiokien mineralnych - montaz
3 ptyt na istniejgcej konstrukcji, R=0,5
R*1*0,5
poz.214 m2 13,48
RAZEM 13,48
244 Wymiana o$wietlenia oraz demontaze i montaze osprzetu w suficie podwieszanym
217|KNR-W 4-03 Demontaz opraw o$wietleniowych $wietldwkowych w | kpl.
d.24.| 1147-02 sufitach podwieszonych
4
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
218 Utylizacja opraw oswietleniowych $wietldwkowych m3
d.2.4. wraz ze Swietldwkami - dostarczenie oraz odbior
4 wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na odpady
budowlane wraz z kosztami utylizacji
2*0,6*0,6*0,15 m3 0,11
RAZEM 0,11
219| KNR-W 5-08 Montaz opraw oswietleniowych w sufitach kpl.
d.24.| 0512-01 podwieszanych - LED 600 x 600 min. skutecznosc¢
4 120Ilm/W, temperatura barwowa 4000K, Ra min 80,
zywotno$¢é min 50000h gwarancja 5 lat. Natezenie
oswietlenia na stanowiskach pracy 500Ix.
poz.189 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
220 KNNR-W 9 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na |punk
d.24.| 1201-01 stanowisku roboczym t
4
6 punk 6,00
t
RAZEM 6,00
221| KNR 13-06 Pomiar uziemienia roboczego, ochronnego lub szt.
d.24.| 1023-01 dodatkowego
4
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
222| KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu czujek szt.
d.2.4.10401-01 z.o0 pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu
4 3.2 R*0,55
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
223| KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna | szt.
d.2.4.| 0401-01 dymu - montaz istniejgcej
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
224| KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu dodatkowych szt.
d.2.4.10404-05 z.o urzadzen i elementow - dodatkowe wnetrzowe
4 3.2 wskazniki zadziatania - demontaz sygnalizatora
analiza optycznego pozaru
indywidualna R*0,55
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
225| KNR AL-01 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw - szt.
d.2.4.] 0404-05 dodatkowe wnetrzowe wskazniki zadziatania w
4 wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem- montaz sygnalizatora optycznego
pozaru
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
226 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm -w szt.
d.2.4.| 0138-01 obiektach modernizowanych, demontaz kratki
4]z.0.3.3. 9903 wentylacyjnej z istniejgcego sufitu i montaz w nowym
analiza suficie, R=1,5 z uwagi na demontaz
indywidualna R*0,955*1,1*1,5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25 Pomieszczenie A 55
2.5.1 Prace malarskie
227| TZKNC N-K/ Demontaz mebli na poszczegolne elementy sktadowe | m2
d.2.5.| Vt.05-a.05 konstrukcja prosta, stopien zniszczenia do 20%
1l analiza
indywidualna
14,55 m2 14,55
RAZEM 14,55
228 Utylizacja mebli - dostarczenie oraz odbior m3
d.2.5. wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na odpady
1 budowlane wraz z kosztami utylizacji
14,55 * 0,015 * 2 {oszacowano} m3 0,44
RAZEM 0,44
229 KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.2.5.| 0101-01
1
5,19 m2 5,19
RAZEM 5,19
230 KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | m2
d.2.5.| 1202-09 o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1
37,69 m2 37,69
RAZEM 37,69
231|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.5.] 1204-08 emulsyjnymi starych tynkoéw z poszpachlowaniem
1 nierownosci
poz.230 m2 37,69
RAZEM 37,69
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232 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.2.5.1202 1134-02 powierzchnie pionowe
1
poz.230 m2 37,69
RAZEM 37,69
233|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.5.] 1510-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
1 gruntowania
37,69 m2 37,69
RAZEM 37,69
234 KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usunigcie m2
d.2.5.| 0101-02
1
poz.229 m2 5,19
RAZEM 5,19
25.2 Wymiana wykladziny
235|KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.5.| 0818-05
2
14,55 m2 14,55
RAZEM 14,55
236 Utylizacja wyktadziny dywanowej - dostarczenie oraz | m3
d.2.5. odbior wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na
2 odpady budowlane wraz z kosztami utylizacji
14,55 * 0,008 m3 0,12
RAZEM 0,12
237|KNR-W 2-02 Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe m2
d.2.5.| 1105-01 grubosci 2 mm zatarte na gltadko
2
poz.235 m2 14,55
RAZEM 14,55
238|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt m2
d.2.5.| 1105-03 dyspersyjny
2
poz.235 m2 14,55
RAZEM 14,55
239|KNR-W 2-02 Posadzki z wykladzin tekstylnych - ptytki 60 x 60cm m2
d.2.5.| 1124-03
2
13,51 m2 13,51
RAZEM 13,51
240|KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne z wyktadziny m
d.2.5.| 1124-04
2
14,88 m 14,88
RAZEM 14,88
2411 KNNR7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe - listwy m
d.2.5.| 0507-04 podtogowe pod drzwiami - montaz
2
1 m 1,00
RAZEM 1,00
253 Wymiana sufitu podwieszanego
242| KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem m2
d.2.5.| 0213-01 ptytami sufitowymi - demontaz, R=0,3 z uwagi na
3 demontaz
R*1*0,3
13,51 m2 13,51
RAZEM 13,51
243 Utylizacja ptyt z sufitu podwieszanego - dostarczenie | m3
d.2.5. oraz odbiér wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na
3 odpady budowlane wraz z kosztami utylizacji
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poz.242 * 0,008 m3 0,11
RAZEM 0,11
244 KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.2.5.| 2702-01 wypetnieniem plytami z widkien mineralnych - montaz
3 ptyt na istniejgcej konstrukcji, R=0,5
R*1*0,5
poz.242 m2 13,51
RAZEM 13,51
25.4 Wymiana oSwietlenia oraz demontaze i montaze osprzetu w suficie podwieszanym
245/ KNR-W 4-03 Demontaz opraw oswietleniowych Swietldwkowych w | kpl.
d.2.5.| 1147-02 sufitach podwieszonych
4
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
246 Utylizacja opraw oswietleniowych $wietldwkowych m3
d.2.5. wraz ze Swietldbwkami - dostarczenie oraz odbiér
4 wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na odpady
budowlane wraz z kosztami utylizacji
2*0,6*0,6*0,15 m3 0,11
RAZEM 0,11
247|KNR-W 5-08 Montaz opraw oswietleniowych w sufitach kpl.
d.2.5.] 0512-01 podwieszanych - LED 600 x 600 min. skutecznosc¢
4 120Ilm/W, temperatura barwowa 4000K, Ra min 80,
zywotnos¢ min 50000h gwarancja 5 lat. Natezenie
oswietlenia na stanowiskach pracy 500Ix.
poz.189 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
248 KNNR-W 9 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na |punk
d.2.5.] 1201-01 stanowisku roboczym t
4
6 punk 6,00
t
RAZEM 6,00
249| KNR 13-06 Pomiar uziemienia roboczego, ochronnego lub szt.
d.2.5.] 1023-01 dodatkowego
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
250] KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu czujek szt.
d.2.5.]0401-01 z.o pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu
4 3.2 R*0,55
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
251| KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna | szt.
d.2.5.| 0401-01 dymu - montaz istniejgcej
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
252| KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu dodatkowych szt.
d.2.5.]0404-05 z.o urzadzen i elementéw - dodatkowe wnetrzowe
4 3.2 wskazniki zadziatania - demontaz sygnalizatora
analiza optycznego pozaru
indywidualna R*0,55
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
253| KNR AL-01 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw - szt.
d.2.5.] 0404-05 dodatkowe wnetrzowe wskazniki zadziatania w
4 wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem- montaz sygnalizatora optycznego
pozaru
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
254 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm -w szt.
d.2.5.] 0138-01 obiektach modernizowanych, demontaz kratki
4]z.0.3.3. 9903 wentylacyjnej z istniejgcego sufitu i montaz w nowym
analiza suficie, R=1,5 z uwagi na demontaz
indywidualna R*0,955*1,1*1,5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.6 Pomieszczenie A 57
26.1 Prace malarskie
255| TZKNC N-K/ Demontaz mebli na poszczegolne elementy sktadowe | m2
d.2.6.] Vt.05-a.05 konstrukcja prosta, stopien zniszczenia do 20%
11 analiza
indywidualna
14,62 m2 14,62
RAZEM 14,62
256 Utylizacja mebli - dostarczenie oraz odbior m3
d.2.6. wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na odpady
1 budowlane wraz z kosztami utylizacji
14,62 * 0,015 * 2 {oszacowano} m3 0,44
RAZEM 0,44
257 KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.2.6.| 0101-01
1
5,19 m2 5,19
RAZEM 5,19
258 KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | m2
d.2.6.[ 1202-09 o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1
38,44 m2 38,44
RAZEM 38,44
259 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.6.] 1204-08 emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
1 nierownosci
poz.258 m2 38,44
RAZEM 38,44
260 NNRNKB (z-VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.2.6.[202 1134-02 powierzchnie pionowe
1
poz.258 m2 38,44
RAZEM 38,44
261|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.6.] 1510-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
1 gruntowania
38,44 m2 38,44
RAZEM 38,44
262| KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.2.6.] 0101-02
1
poz.257 m2 5,19
RAZEM 5,19
2.6.2 Wymiana wyktadziny
263|KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.6.] 0818-05
2
14,62 m2 14,62
RAZEM 14,62
264 Utylizacja wykladziny dywanowej - dostarczenie oraz | m3
d.2.6. odbiér wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na
2 odpady budowlane wraz z kosztami utylizacji
14,62 * 0,008 m3 0,12

.28 -



Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 0,12
265|KNR-W 2-02 Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe m2
d.2.6.] 1105-01 grubosci 2 mm zatarte na gtadko
2
poz.263 m2 14,62
RAZEM 14,62
266| KNR-W 2-02 Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - grunt m2
d.2.6.] 1105-03 dyspersyjny
2
poz.263 m2 14,62
RAZEM 14,62
267|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych - ptytki 60 x 60cm m2
d.2.6.] 1124-03
2
13,56 m2 13,56
RAZEM 13,56
268 KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne z wykfadziny m
d.2.6.] 1124-04
2
15,16 m 15,16
RAZEM 15,16
269 KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe - listwy m
d.2.6.] 0507-04 podtogowe pod drzwiami - montaz
2
1 m 1,00
RAZEM 1,00
2.6.3 Wymiana sufitu podwieszanego
270] KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem m2
d.2.6.| 0213-01 ptytami sufitowymi - demontaz, R=0,3 z uwagi na
3 demontaz
R*1*0,3
13,56 m2 13,56
RAZEM 13,56
271 Utylizacja ptyt z sufitu podwieszanego - dostarczenie | m3
d.2.6. oraz odbiér wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na
3 odpady budowlane wraz z kosztami utylizacji
poz.270 * 0,008 m3 0,11
RAZEM 0,11
272|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.2.6.[ 2702-01 wypetnieniem ptytami z wtokien mineralnych - montaz
3 ptyt na istniejgcej konstrukcji, R=0,5
R*1*0,5
poz.270 m2 13,56
RAZEM 13,56
26.4 Wymiana oswietlenia oraz demontaze i montaZe osprzetu w suficie podwieszanym
273/ KNR-W 4-03 Demontaz opraw oswietleniowych swietldwkowych w | kpl.
d.2.6.| 1147-02 sufitach podwieszonych
4
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
274 Utylizacja opraw oswietleniowych swietldwkowych m3
d.2.6. wraz ze Swietlébwkami - dostarczenie oraz odbiér
4 wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na odpady
budowlane wraz z kosztami utylizaciji
2*0,6*0,6*0,15 m3 0,11
RAZEM 0,11
275/ KNR-W 5-08 Montaz opraw oswietleniowych w sufitach kpl.
d.2.6.| 0512-01 podwieszanych - LED 600 x 600 min. skutecznos¢
4 120Im/W, temperatura barwowa 4000K, Ra min 80,
zywotnos¢ min 50000h gwarancja 5 lat. Natezenie
oswietlenia na stanowiskach pracy 500Ix.
poz.189 kpl. 2,00
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RAZEM 2,00
276] KNNR-W 9 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na |punk
d.2.6.] 1201-01 stanowisku roboczym t
4
6 punk 6,00
t
RAZEM 6,00
277 KNR 13-06 Pomiar uziemienia roboczego, ochronnego lub szt.
d.2.6.] 1023-01 dodatkowego
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
278| KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu czujek szt.
d.2.6.]0401-01 z.o pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu
4 3.2 R*0,55
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
279| KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna | szt.
d.2.6.] 0401-01 dymu - montaz istniejgcej
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
280| KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu dodatkowych szt.
d.2.6.]0404-05 z.o urzadzen i elementéw - dodatkowe wnetrzowe
4 3.2 wskazniki zadziatania - demontaz sygnalizatora
analiza optycznego pozaru
indywidualna R*0,55
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
281| KNR AL-01 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw - szt.
d.2.6.] 0404-05 dodatkowe wnetrzowe wskazniki zadziatania w
4 wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem - montaz sygnalizatora optycznego
pozaru, istniejgcego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
282 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm -w szt.
d.2.6.] 0138-01 obiektach modernizowanych, demontaz kratki
4]z.0.3.3. 9903 wentylacyjnej z istniejgcego sufitu i montaz w nowym
analiza suficie, R=1,5 z uwagi na demontaz
indywidualna R*0,955*1,1*1,5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.7 Pomieszczenie A 67
271 Prace malarskie
283| TZKNC N-K/ Demontaz mebli na poszczegolne elementy sktadowe | m2
d.2.7.| Vt.05-a.05 konstrukcja prosta, stopien zniszczenia do 20%
11 analiza
indywidualna
9,57 m2 9,57
RAZEM 9,57
284 Utylizacja mebli - dostarczenie oraz odbior m3
d.2.7. wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na odpady
1 budowlane wraz z kosztami utylizac;ji
9,57 * 0,015 * 2 {oszacowano} m3 0,29
RAZEM 0,29
285 KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.2.7.| 0101-01
1
4,87 m2 4,87
RAZEM 4,87
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286| KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | m2
d.2.7.| 1202-09 o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1
31,93 m2 31,93
RAZEM 31,93
287|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.7.| 1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
1 nierébwnosci
poz.286 m2 31,93
RAZEM 31,93
288 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami - m2
d.2.7.]202 1134-02 powierzchnie pionowe
1
28,03 m2 28,03
RAZEM 28,03
289 NNRNKB (z-VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.2.7.{202 1134-01 powierzchnie poziome
1
3,9 m2 3,90
RAZEM 3,90
290l KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.7.| 1510-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
1 gruntowania
31,93 m2 31,93
RAZEM 31,93
291 KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.2.7.| 0101-02
1
poz.285 m2 4,87
RAZEM 4,87
2.7.2 Wymiana wyktadziny
292|KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.7.| 0818-05
2
9,57 m2 9,57
RAZEM 9,57
293 Utylizacja wykladziny dywanowej - dostarczenie oraz | m3
d.2.7. odbior wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na
2 odpady budowlane wraz z kosztami utylizacji
9,57 * 0,008 m3 0,08
RAZEM 0,08
294|KNR-W 2-02 Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe m2
d.2.7.| 1105-01 grubosci 2 mm zatarte na gtadko
2
poz.292 m2 9,57
RAZEM 9,57
295|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt m2
d.2.7.] 1105-03 dyspersyjny
2
poz.292 m2 9,57
RAZEM 9,57
296/ KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych - ptytki 60 x 60cm m2
d.2.7.| 1124-03
2
8,67 m2 8,67
RAZEM 8,67
297|KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne z wyktadziny m
d.2.7.| 1124-04
2
11,90 m 11,90
RAZEM 11,90
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298| KNNR 7 Progi i listwy osfaniajgce aluminiowe - listwy m
d.2.7.] 0507-04 podtogowe na nosku stopnia - montaz
2
1,78 m 1,78
RAZEM 1,78
299] KNNR7 Progi i listwy ostfaniajgce aluminiowe - listwy m
d.2.7.] 0507-04 podtogowe pod drzwiami - montaz
2
1 m 1,00
RAZEM 1,00
2.7.3 Wymiana sufitu podwieszanego
300 KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem m2
d.2.7.| 0213-01 ptytami sufitowymi - demontaz, R=0,3 z uwagi na
3 demontaz
R*1*0,3
4,41 m2 4,41
RAZEM 4,41
301 Utylizacja ptyt z sufitu podwieszanego - dostarczenie | m3
d.2.7. oraz odbiér wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na
3 odpady budowlane wraz z kosztami utylizacji
poz.300 * 0,008 m3 0,04
RAZEM 0,04
302| KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.2.7.| 2702-01 wypetnieniem ptytami z wtokien mineralnych - montaz
3 ptyt na istniejgcej konstrukcji, R=0,5
R*1*0,5
poz.300 m2 4,41
RAZEM 4,41
274 Wymiana oswietlenia oraz demontaze i montaze osprzetu w suficie podwieszanym
303|KNR-W 4-03 Demontaz opraw o$wietleniowych swietldwkowych w | kpl.
d.2.7.| 1147-02 sufitach podwieszonych
4
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
304 Utylizacja opraw oswietleniowych $wietldwkowych m3
d.2.7. wraz ze $wietlébwkami - dostarczenie oraz odbiér
4 wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na odpady
budowlane wraz z kosztami utylizacji
2*0,6*0,6*0,15 m3 0,11
RAZEM 0,11
305| KNR-W 5-08 Montaz opraw oswietleniowych w sufitach kpl.
d.2.7.| 0512-01 podwieszanych - LED 600 x 600 min. skutecznos¢
4 120Im/W, temperatura barwowa 4000K, Ra min 80,
zywotnos$é min 50000h gwarancja 5 lat. Natezenie
oswietlenia na stanowiskach pracy 500Ix.
poz.189 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
306] KNNR-W 9 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na |punk
d.2.7.| 1201-01 stanowisku roboczym t
4
6 punk 6,00
t
RAZEM 6,00
307 KNR 13-06 Pomiar uziemienia roboczego, ochronnego lub szt.
d.2.7.] 1023-01 dodatkowego
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
308| KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu czujek szt.
d.2.7.]0401-01 z.o0 pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu
4 3.2 R*0,55
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
309] KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna | szt.
d.2.7.| 0401-01 dymu - montaz istniejgcej
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
310 KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu dodatkowych szt.
d.2.7.]0404-05 z.o urzagdzen i elementow - dodatkowe wnetrzowe
4 3.2 wskazniki zadziatania - demontaz sygnalizatora
analiza optycznego pozaru
indywidualna R*0,55
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
311 KNR AL-01 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw - szt.
d.2.7. 0404-05 dodatkowe wnetrzowe wskazniki zadziatania w
4 wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem - montaz sygnalizatora optycznego
pozaru, istniejgcego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.8 Pomieszczenie A 70
2.8.1 Prace malarskie
312| TZKNC N-K/ Demontaz mebli na poszczegolne elementy sktadowe | m2
d.2.8.| V1.05-a.05 konstrukcja prosta, stopien zniszczenia do 20%
11 analiza
indywidualna
8,63 m2 8,63
RAZEM 8,63
313 Utylizacja mebli - dostarczenie oraz odbior m3
d.2.8. wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na odpady
1 budowlane wraz z kosztami utylizacji
8,63 * 0,015 * 2 {oszacowano} m3 0,26
RAZEM 0,26
314] KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.2.8.| 0101-01
1
4,87 m2 4,87
RAZEM 4,87
315/ KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | m2
d.2.8.] 1202-09 o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1
26,23 m2 26,23
RAZEM 26,23
316/ KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.8.] 1204-08 emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
1 nierownosci
poz.315 m2 26,23
RAZEM 26,23
317 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.2.8.1202 1134-02 powierzchnie pionowe
1
28,03 m2 28,03
RAZEM 28,03
318 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.2.8.[202 1134-01 powierzchnie poziome
1
3,9 m2 3,90
RAZEM 3,90
319 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.8.] 1510-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez

gruntowania
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26,23 m2 26,23
RAZEM 26,23
320 KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usunigcie m2
d.2.8.| 0101-02
1
poz.314 m2 4,87
RAZEM 4,87
2.8.2 Wymiana wykladziny
321|KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.8.| 0818-05
2
8,63 m2 8,63
RAZEM 8,63
322 Utylizacja wykfadziny dywanowej - dostarczenie oraz | m3
d.2.8. odbidér wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na
2 odpady budowlane wraz z kosztami utylizacji
8,63 * 0,008 m3 0,07
RAZEM 0,07,
323|KNR-W 2-02 Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe m2
d.2.8.] 1105-01 grubosci 2 mm zatarte na gtadko
2
poz.321 m2 8,63
RAZEM 8,63
324| KNR-W 2-02 Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - grunt m2
d.2.8.] 1105-03 dyspersyjny
2
poz.321 m2 8,63
RAZEM 8,63
325|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych - ptytki 60 x 60cm m2
d.2.8.| 1124-03
2
7,5 m2 7,50
RAZEM 7,50
326/ KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne z wykfadziny m
d.2.8.| 1124-04
2
10,96 m 10,96
RAZEM 10,96
327 KNNR7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe - listwy m
d.2.8.] 0507-04 podtogowe na nosku stopnia - montaz
2
1,78 m 1,78
RAZEM 1,78
328] KNNR7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe - listwy m
d.2.8.] 0507-04 podtogowe pod drzwiami - montaz
2
1 m 1,00
RAZEM 1,00
2.8.3 Wymiana sufitu podwieszanego
329 KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem m2
d.2.8.| 0213-01 ptytami sufitowymi - demontaz, R=0,5 z uwagi na
3 demontaz wraz z konstrukcjg
R*1*0,3
7,5 m2 7,50
RAZEM 7,50
330 Utylizacja sufitu podwieszanego - dostarczenie oraz | m3
d.2.8. odbidr wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na
3 odpady budowlane wraz z kosztami utylizacji
poz.329 * 0,01 m3 0,08
RAZEM 0,08
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331|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.2.8.| 2702-01 wypetnieniem plytami z widkien mineralnych
3 Wyszczegdlnienie robét:
1. Wytrasowanie siatki rusztu na podfozu.
2. Montaz katownika przysciennego, profili nosnych i
poprzecznych.
3. Wypoziomowanie konstrukcji, wieszakow oraz
pretow wieszaka.
4. Wypetnienie rusztu plytg sufitowa.
7,5 m2 7,50
RAZEM 7,50
284 Wymiana o$wietlenia oraz demontaze i montaze osprzetu w suficie podwieszanym
332|KNR-W 4-03 Demontaz opraw oswietleniowych $wietldwkowych w | kpl.
d.2.8.| 1147-02 sufitach podwieszonych
4
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
333 Utylizacja opraw oswietleniowych $wietldwkowych m3
d.2.8. wraz ze Swietldbwkami - dostarczenie oraz odbidr
4 wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na odpady
budowlane wraz z kosztami utylizacji
2*0,6*0,6*0,15 m3 0,11
RAZEM 0,11
334| KNR-W 5-08 Montaz opraw oswietleniowych w sufitach kpl.
d.2.8.] 0512-01 podwieszanych - LED 600 x 600 min. skutecznosc¢
4 120Ilm/W, temperatura barwowa 4000K, Ra min 80,
zywotnos¢ min 50000h gwarancja 5 lat. Natezenie
oswietlenia na stanowiskach pracy 500Ix.
poz.189 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
335] KNNR-W 9 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na |punk
d.2.8.] 1201-01 stanowisku roboczym t
4
6 punk 6,00
t
RAZEM 6,00
336] KNR 13-06 Pomiar uziemienia roboczego, ochronnego lub szt.
d.2.8.] 1023-01 dodatkowego
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
337| KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu czujek szt.
d.2.8.]0401-01 z.o pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu
4 3.2 R*0,55
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
338| KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna | szt.
d.2.8.| 0401-01 dymu - montaz istniejgcej
4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
339| KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu dodatkowych szt.
d.2.8.]0404-05 z.o urzadzen i elementéw - dodatkowe wnetrzowe
4 3.2 wskazniki zadziatania - demontaz sygnalizatora
analiza optycznego pozaru
indywidualna R*0,55
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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340| KNR AL-01 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw - szt.
d.2.8.| 0404-05 dodatkowe wnetrzowe wskazniki zadziatania w
4 wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem - montaz sygnalizatora optycznego
pozaru, istniejgcego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
341 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm -w szt.
d.2.8.] 0138-01 obiektach modernizowanych, demontaz kratki
4]z.0.3.3. 9903 wentylacyjnej z istniejgcego sufitu i montaz w nowym
analiza suficie, R=1,5 z uwagi na demontaz
indywidualna R*0,955*1,1*1,5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.9 Korytarz Ill p.
2.9.1 Prace malarskie
342| KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki i terakoty ostong z folii - m2
d.2.9.| 0101-01 zatozenie
1
219,78 m2 219,78
RAZEM 219,78
343|KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | m2
d.2.9.] 1202-09 o powierzchni podiogi ponad 5 m2
1
252,64 m2 252,64
RAZEM 252,64
344 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.9.] 1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
1 nierébwnosci
poz.343 m2 252,64
RAZEM 252,64
345] NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.2.9.]202 1134-02 powierzchnie pionowe
1
202,39 m2 202,39
RAZEM 202,39
346] NNRNKB (z.VI) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.2.9.1202 1134-01 powierzchnie poziome
1
50,25 m2 50,25
RAZEM 50,25
347|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.9.| 1510-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
1 gruntowania
252,64 m2 252,64
RAZEM 252,64
348| KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.2.9.| 0101-02
1
poz.342 m2 219,78
RAZEM 219,78
29.2 Wymiana sufitu podwieszanego
349] KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem m2
d.2.9.| 0213-01 ptytami sufitowymi - demontaz, R=0,3 z uwagi na
2 demontaz
R*1*0,3
95,72 m2 95,72
RAZEM 95,72
350 Utylizacja ptyt z sufitu podwieszanego - dostarczenie | m3
d.2.9. oraz odbiér wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na
2 odpady budowlane wraz z kosztami utylizacji
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poz.349 * 0,008 m3 0,77
RAZEM 0,77
351|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.2.9.| 2702-01 wypetnieniem plytami z widkien mineralnych - montaz
2 ptyt na istniejgcej konstrukcji, R=0,5
R*1*0,5
poz.349 m2 95,72
RAZEM 95,72
29.3 Demontaze i montaze osprzetu w suficie podwieszanym
352| KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu czujek szt.
d.2.9./0401-01 z.0 pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu
3 3.2 R*0,55
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
353| KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna | szt.
d.2.9.] 0401-01 dymu - montaz istniejgcej
3
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
354| KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu dodatkowych szt.
d.2.9.]0404-05 z.o urzadzen i elementow - dodatkowe wnetrzowe
3 3.2 wskazniki zadziatania - demontaz sygnalizatora
analiza optycznego pozaru
indywidualna R*0,55
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
355| KNR AL-01 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw - szt.
d.2.9.] 0404-05 dodatkowe wnetrzowe wskazniki zadziatania w
3 wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem - montaz sygnalizatora optycznego
pozaru, istniejgcego
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
356/ KNR 2-17 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm -w szt.
d.2.9.] 0138-01 obiektach modernizowanych, demontaz kratki
3|z.0.3.3. 9903 wentylacyjnej z istniejgcego sufitu i montaz w nowym
analiza suficie, R=1,5 z uwagi na demontaz
indywidualna R*0,955*1,1*1,5
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
357| KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu czujki ruchu szt.
d.2.9./0201-01 z.o R*0,55
3 3.2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
358| KNR AL-01 Montaz czujki ruchu- montaz istniejgcej w nowym szt.
d.2.9.] 0201-01 suficie
3
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
359 KNNR9 Demontaz opraw oswietlenia awaryjnego z szt.
d.2.9.| 0501-01 istniejgcego sufitu i montaz istniejgcych na nowym
3| analiza suficie
indywidualna
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
360 KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu elementow szt.
d.2.9./]0501-01 z.o0 systemu telewizji uzytkowej - kamera wewnetrzna
3 3.2. R*0,55
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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361 KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - szt.
d.2.9.] 0501-01 kamera wewnetrzna istniejgca na nowym suficie
3
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
362| KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu gtosnikéw z szt.
d.2.9./]0108-01 z.o0 istniejgcego sufitu
3 3.2 R*0,55
analiza
indywidualna
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
363| KNR AL-01 Montaz gtosnikéw istniejgcych w nowym suficie szt.
d.2.9.| 0108-01
3
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
3 Czegs6 Il - 11 pigtro bud. A
3.1 Areszt (A38)
3.1.1 Prace malarskie
364| TZKNC N-K/ Demontaz mebli na poszczegolne elementy sktadowe | m2
d.3.1.| Vt.05-a.05 konstrukcja prosta, stopien zniszczenia do 20%
1] analiza
indywidualna
13,65 m2 13,65
RAZEM 13,65
365 Utylizacja mebli - dostarczenie oraz odbior m3
d.3.1. wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na odpady
1 budowlane wraz z kosztami utylizacji
13,65 * 0,015 * 2 {oszacowano} m3 0,41
RAZEM 0,41
366/ KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki i terakoty ostong z folii - m2
d.3.1.] 0101-01 zatozenie
1
9,66 m2 9,66
RAZEM 9,66
367|KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | m2
d.3.1.] 1202-09 o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1
34,25 m2 34,25
RAZEM 34,25
368 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.3.1.] 1204-08 emulsyjnymi starych tynkoéw z poszpachlowaniem
1 nierownosci
poz.367 m2 34,25
RAZEM 34,25
369 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - m2
d.3.1.]202 1134-02 powierzchnie pionowe
1
34,25 m2 34,25
RAZEM 34,25
370 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3.1.] 1510-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
1 gruntowania
34,25 m2 34,25
RAZEM 34,25
371] KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng kraty na oknie m2
d.3.1.] 1212-05 pomieszczenia
1
3,52 m2 3,52
RAZEM 3,62
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372 KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usunigcie m2
d.3.1.] 0101-02
1
poz.366 m2 9,66
RAZEM 9,66
3.1.2 Wymiana sufitu podwieszanego
373| KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetieniem m2
d.3.1.] 0213-01 ptytami sufitowymi - demontaz, R=0,3 z uwagi na
2 demontaz
R*1*0,3
13,65 m2 13,65
RAZEM 13,65
374 Utylizacja ptyt z sufitu podwieszanego - dostarczenie | m3
d.3.1. oraz odbiér wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na
2 odpady budowlane wraz z kosztami utylizacji
poz.373 * 0,008 m3 0,11
RAZEM 0,11
375|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.3.1.| 2702-01 wypetnieniem ptytami z wtokien mineralnych - montaz
2 ptyt na istniejgcej konstrukcji, R=0,5
R*1*0,5
poz.373 m2 13,65
RAZEM 13,65
313 Wymiana oswietlenia oraz demontaze i montaze osprzetu w suficie podwieszanym
376/ KNR-W 4-03 Demontaz opraw oswietleniowych swietldwkowych w | kpl.
d.3.1.| 1147-02 sufitach podwieszonych
3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
377 Utylizacja opraw oswietleniowych $wietldwkowych m3
d.3.1. wraz ze Swietléwkami - dostarczenie oraz odbiér
3 wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na odpady
budowlane wraz z kosztami utylizacji
2*0,6*0,6*0,15 m3 0,11
RAZEM 0,11
378 KNR-W 5-08 Montaz opraw oswietleniowych w sufitach kpl.
d.3.1.| 0512-01 podwieszanych - LED 600 x 600 min. skutecznos¢
3 120Im/W, temperatura barwowa 4000K, Ra min 80,
zywotnos¢ min 50000h gwarancja 5 lat. Natezenie
oswietlenia na stanowiskach pracy 500Ix.
poz.189 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
379] KNNR-W 9 Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz bezposrednio na |punk
d.3.1.| 1201-01 stanowisku roboczym t
3
6 punk 6,00
t
RAZEM 6,00
380 KNR 13-06 Pomiar uziemienia roboczego, ochronnego lub szt.
d.3.1.| 1023-01 dodatkowego
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
381| KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu czujek szt.
d.3.1.[0401-01 z.0 pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu
3 3.2 R*0,55
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
382| KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna | szt.
d.3.1.] 0401-01 dymu - montaz istniejgcej
3
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
383| KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu dodatkowych szt.
d.3.1.]0404-05 z.o urzadzen i elementow - dodatkowe wnetrzowe
3 3.2 wskazniki zadziatania - demontaz sygnalizatora
analiza optycznego pozaru
indywidualna R*0,55
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
384| KNR AL-01 Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw - szt.
d.3.1.| 0404-05 dodatkowe wnetrzowe wskazniki zadziatania w
3 wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem - montaz sygnalizatora optycznego
pozaru, istniejgcego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
385/ KNR 2-17 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm -w szt.
d.3.1.] 0138-01 obiektach modernizowanych, demontaz kratki
3|z.0.3.3. 9903 wentylacyjnej z istniejgcego sufitu i montaz w nowym
analiza suficie, R=1,5 z uwagi na demontaz
indywidualna R*0,955*1,1*1,5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
386| KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu elementow szt.
d.3.1.]0501-01 z.o0 systemu telewizji uzytkowej - kamera wewnetrzna
3 3.2 R*0,55
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
387| KNR AL-01 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - szt.
d.3.1.] 0501-01 kamera wewnetrzna istniejgca na nowym suficie
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4 Czes€ IV - klatki ewakuacyjne bud. Ai B
41 Klatka ewakuacyjna bud. A
411 Prace malarskie
388 KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki, balustrad i terakoty ostong z | m2
d.4.1.] 0101-01 folii - zatozenie
11 analiza
indywidualna
183,93 m2 183,93
RAZEM 183,93
389 KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | m2
d4.1.| 1202-09 o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1
385,64 m2 385,64
RAZEM 385,64
390|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.4.1.| 1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
1 nierébwnosci
poz.389 m2 385,64
RAZEM 385,64
391] NNRNKB (z.VI) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.4.1.1202 1134-02 powierzchnie pionowe
1
289,19 m2 289,19
RAZEM 289,19
392 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.4.1.1202 1134-01 powierzchnie poziome
1
96,45 m2 96,45
RAZEM 96,45
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393|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.4.1.| 1510-01 powierzchni wewnetrznych pionowych - tynkéw
11 analiza gtadkich bez gruntowania
indywidualna
289,19 m2 289,19
RAZEM 289,19
394|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.4.1.| 1510-01 powierzchni wewnetrznych poziomych - tynkow
1l analogia gtadkich bez gruntowania
96,45 m2 96,45
RAZEM 96,45
395 KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki, balustrad i terakoty ostong z | m2
d.4.1.] 0101-02 folii - usuniecie
1
poz.388 m2 183,93
RAZEM 183,93
41.2 Demontaze i montaze osprzetu w korytarzu
396/ KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia o pow. 3,35m2 w klatce szt.
d.4.1.] 1219-03 ewakuacyjnej na parterze, demontaz istniejgcej i
2| analiza montaz nowej, systemowej, gumowej
indywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
397 Utylizacja wycieraczki - dostarczenie oraz odbior m3
d.4.1. wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na odpady
2 budowlane wraz z kosztami utylizac;ji
3,35*0,015 m3 0,05
RAZEM 0,05
4.2 Klatka ewakuacyjna bud. B
4.21 Prace malarskie
398 KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki, balustrad i terakoty ostong z | m2
d.4.2| 0101-01 folii - zatozenie
11 analiza
indywidualna
183,93 m2 183,93
RAZEM 183,93
399 KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach | m2
d.4.2.] 1202-09 o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1
388,26 m2 388,26
RAZEM 388,26
400{KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.4.2.] 1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
1 nierdbwnosci
poz.399 m2 388,26
RAZEM 388,26
401 NNRNKB (z-VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.4.2.{202 1134-02 powierzchnie pionowe
1
291,81 m2 291,81
RAZEM 291,81
402| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.4.2.{202 1134-01 powierzchnie poziome
1
96,45 m2 96,45
RAZEM 96,45
403|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.4.2.| 1510-01 powierzchni wewnetrznych pionowych - tynkow
1l analiza gtadkich bez gruntowania
indywidualna
291,81 m2 291,81
RAZEM 291,81
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404|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.4.2.| 1510-01 powierzchni wewnetrznych poziomych - tynkow
1l analogia gtadkich bez gruntowania
96,45 m2 96,45
RAZEM 96,45
405 KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki, balustrad i terakoty ostong z | m2
d.4.2.| 0101-02 folii - usuniecie
1
poz.398 m2 183,93
RAZEM 183,93
422 Demontaze i montaze osprzetu w korytarzu
406 KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia o pow. 3,35m2 w klatce szt.
d.4.2] 1219-03 ewakuacyjnej na parterze, demontaz istniejgcej i
2| analiza montaz nowej, systemowej, gumowej
indywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
407 Utylizacja wycieraczki - dostarczenie oraz odbior m3
d.4.2. wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na odpady
2 budowlane wraz z kosztami utylizac;ji
3,350,015 m3 0,05
RAZEM 0,05
5 Czes$¢ V klatki ewakuacyjne budynek A i B - o$wietlenie podstawowe, awaryjne i
ewakuacyjne
5.1 Budynek A i B oéwietlenie podstawowe klatki schodowej ewakuacyjnej
408 KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych Swietldwkowych z | szt.
d.5.1] 0501-06 kloszem
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
409 Utylizacja opraw oswietleniowych $wietldwkowych m3
d.5.1 wraz ze Swietldwkami - dostarczenie oraz odbior
wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na odpady
budowlane wraz z kosztami utylizac;ji
20*0,6 0,6 *0,15 m3 1,08
RAZEM 1,08
410 KNNR 9 Zaslepienie wylgcznika oswietlenia podstawowego szt.
d.5.1] 0401-01
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
411] KNNR9 Demontaz aparatu sterowania oswietlenia w szt.
d.5.1] 0203-01 rozdzielnicy pietrowej i potgczenie instalacji
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
412 KNNRS5 Montaz opraw n/t obudowa kolor biaty, bezposredni kpl.
d.5.1] 0502-02 sposéb swiecenia, min. zywotnos¢ (L70B50) - 100
000h, skutecznos¢ min. 120 Im/W, temp. barwowa
4000K +/- 5%, Ra min 80. Natezenie oswietlenia
ogolne klatek schodowych Em 150Ix, z czujnikiem
ruchu i natezenia oswietlenia
20 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
413 KNNR5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m
d.5.1] 0206-01 mm2 ukfadane n.t. na betonie
20*0,5 m 10,00
RAZEM 10,00
414 KNNR S Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pomi
d.5.1] 1301-01 elektrycznego niskiego napigcia ar
2 pomi 2,00
ar
RAZEM 2,00
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415 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania prob
d.5.1] 1305-02 (nastepna préba) .
20 préb 20,00
RAZEM 20,00
416] KNNR-W 9 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na [punk
d.5.11 1201-01 stanowisku roboczym t
80 punk 80,00
t
RAZEM 80,00
5.2 Budynek A i B oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne klatki schodowej ewakuacyjnej
417 KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych $wietldwkowych z | szt.
d.5.2] 0501-06 kloszem
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
418 Utylizacja opraw oswietleniowych $wietldwkowych m3
d.5.2 wraz ze Swietldwkami - dostarczenie oraz odbior
wypetnionego BIG BAGa / Kontenera na odpady
budowlane wraz z kosztami utylizac;ji
22*0,6*0,6*0,15 m3 1,19
RAZEM 1,19
419] KNNRS5 Montaz opraw oswietlenia awaryjnego i kpl.
d.5.2| 0502-02 ewakuacyjnego n/t obudowa LED (opt. otwarta) 1h
jednozadaniowa autotest, Oprawa autonomiczna 220-
240VAC 50-60HZ. Natezenie oswietlenia drdg
ewakuacyjnych klatek schodowych Emin 1,0Ix;
20 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
420 KNNR 5 Montaz oprawy awaryjnej zewnetrznej n/t obudowa kpl.
d.5.2| 0502-02 LED (opt. otwarta) 1h jednozadaniowa autotest,
Oprawa autonomiczna 220-240VAC 50-60HZ.
Natezenie oswietlenia drog ewakuacyjnych klatek
schodowych Emin 1,0Ix;
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
421 KNNRS5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m
d.5.2| 0206-01 mm?2 uktadane n.t. na betonie
20*0,5 m 10,00
RAZEM 10,00
422 KNNR S5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pomi
d.5.2 1301-01 elektrycznego niskiego napigcia ar
2 pomi 2,00
ar
RAZEM 2,00
423 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania prob
d.5.2| 1305-02 (nastepna préba) .
20 préb 20,00
RAZEM 20,00
424 KNNR-W 9 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na |punk
d.5.2 1201-01 stanowisku roboczym t
80 punk 80,00
t
RAZEM 80,00
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