Ustugi Projektowe i Wykonawcze PROJ- ul. Sikorskiego 85A , 74-300 Mysliborz
MARK inz Pawel Markowski

PRZEDMIAR ROBOT- INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE ZE-
WNETRZNE | WEWNETRZNE

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
32521000-1 Kable telekomunikacyjne
32522000-8 Sprzet telekomunikacyjny
32523000-5 Urzadzenia telekomunikacyjne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OBIEKTU WIELOFUNKCYJNEGO - BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ , W TYM MA-
GAZYNU OBRONY CYWILNEJ , ARCHIWUM ORAZ BAZY REFERATU TECHNICZNEGO WRAZ Z
WIATA ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES INWESTYCJI : MASZEWO , GMINA DESZCZNO, DZIALKA NR.EWID.115/7 ORAZ CZESCI DZIALEK 10/1 OBREB
EWID.NR 13 - MASZEWO , 354 | 305/7, OBREB R 12 DESZCZNO

INWESTOR : Gmina Deszczno

ADRES INWESTORA : ul Lubuska 90, 66-446 Deszczno

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy robét>>

ADRES WYKONAWCY :  <<adres wykonawcy robot>>

SPORZADZIL. KALKULACJE :  Pawet Markowski (Telekomunikacja )

DATA OPRACOWANIA : 04.07.2026

Ogodtem wartos$¢é kosztorysowa robdt : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

04.07.2026

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Na zadanie pn.: |. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Na zadanie pn.: BUDOWA OBIEKTU WIELOFUNKCYJNEGO - BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ , W TYM MAGAZYNU OB-
RONY CYWILNEJ , ARCHIWUM ORAZ BAZY REFERATU TECHNICZNEGO WRAZ Z WIATA ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTU-
RA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA - ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE

Podstawa opracowania :

* Umowa z Inwestorem

* Dokumentacja projektowa sporzgdzona przez BPPA "DOM" sp zoo, 66-400 Gorzéw WIkp. ul. Wawrzyniaka 3

Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metoda kalkulacji uproszczone;.
Przy ustaleniu cen jednostkowych robot podstawowych stosowano kalkulacje szczegétowe w oparciu o katalogi :

KNR 5-01, ZN-97/TP SA-040, oraz analiz indywidualnych w przypadku brak odpowiednich kalkulacji w katalogach.

Il. SKEADNIKI KALKULACJI

Robocizna SEKOCENBUD 2 kwartat 2026 r

Koszty posrednie SEKOCENBUD 2 kwartat 2026 r

Koszty pracy sprzetu SEKOCENBUD 2 kwartat 2026 r

Zysk SEKOCENBUD 2 kwartat 2026 r

Ceny materiatdw SEKOCENBUD 2 kwartat 2026 r oraz notowan rynkowych dostawcéw i producentéw

Przyjeto transport materiatléw z rozbidrki przeznaczonych do utylizacji na wysypisko odpadéw na odlegto$¢ do 15 km od miejsca robot.
Ill. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsza kalkulacja sporzadzona zostata w oparciu o dokumentacje projektowa budowy infrastruktury telekomunikacyjne;.

Zakres prac obejmuje zgodnie z projektem technicznym :
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Kl tele zewnetrzne+wewnetrzne V5 dziaty kosztorysu

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1] INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA ZEWNETRZNA 1 6
1.1/ Obstuga geodezyjna 1 2
1.2|Budowa kanalizacji kablowej 3 3
1.3|Budowa przytgczy telekomunikacyjnych 4 4
1.4/Budowa studni kablowych 5 5
1.5/ Dokumentacja powykonawcza 6 6
2|INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA WEWNETRZNA 7 165
2.1|Przygotowanie podtoza i puszki instalacyjne 7 17
2.2|Trasy kablowe 18 23
2.2.|Rury 18 23
1
2.3|Instalacja sieci strukturalnej LAN - sekcja obrony cywilnej 24 45
2.3.|Budowa punktéw abonenckich - okablowanie 24 27
1
2.3.|Budowa punktu dystrybucyjnego GPD1 - osprzet 28 40
2
2.3.|Budowa punktéw abonenckich - osprzet 41 44
3
2.3.|Pomiary 45 45
4
2.4|Instalacja sieci strukturalnej LAN - sekcja stuzb komunalnych 46 68
2.4.|Budowa punktéw abonenckich - okablowanie 46 49
1
2.4.|Budowa punktu dystrybucyjnego GPD2 - osprzet 50 62
2
2.4.|Budowa punktéw abonenckich - osprzet 63 67
3
2.4.|Pomiary 68 68
4
2.5|Instalacja sieci strukturalnej LAN - sekcja archiwum gminnego 69 90
2.5.|Budowa punktéw abonenckich - okablowanie 69 72
1
2.5.|Budowa punktu dystrybucyjnego GPD3 - osprzet 73 85
2
2.5.|Budowa punktéw abonenckich - osprzet 86 89
3
2.5.|Pomiary 90 90
4
2.6|Instalacja systemu dozoru wizyjnego CCTV 91 120
2.6.|Budowa punktéw kamerowych - okablowanie 91 95
1
2.6.|Budowa punktu dystrybucyjnego CCTV - osprzet 96 109
2
2.6.|Budowa stanowiska podgladu - urzagdzenia 110 113
3
2.6.|Budowa punktéw kamerowych - urzadzenia 114 115
4
2.6.|Pomiary i uruchomienie systemu 116 120
5
2.7|Instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu SWN1 - sekcja obrony cywilnej 121 135
2.7./|Budowa systemu SSWiN - okablowanie 121 124
1
2.7.|Budowa systemu SSWiN - osprzet 125 130
2
2.7.|Pomiar i uruchomienie systemu 131 135
3
2.8|Instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu SWN2 - sekcja stuzb komunalnych 136 150
2.8.|Budowa systemu SSWiN - okablowanie 136 139
1
2.8.|Budowa systemu SSWiN - osprzet 140 145
2
2.8.|Pomiar i uruchomienie systemu 146 150
3
2.9|Instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu SWN3 - sekcja archiwum gminnego 151 165
2.9.|Budowa systemu SSWiN - okablowanie 151 154
1
2.9.|Budowa systemu SSWiN - osprzet 155 160
2
2.9.|Pomiar i uruchomienie systemu 161 165
3
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Kl tele zewnetrzne+wewnetrzne V5

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA ZEWNETRZNA
11 Obstuga geodezyjna
1|1T- 01 Tyczenie geodezyjne trasy kanalizacji kpl.
d.1.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|IT-01 Pomiar powykonawczy geodezyjny z opracowaniem operatu powykonawczego |kpl.
d.1.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Budowa kanalizacji kablowej
3|ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie m
d.1.2/S.A.-040 warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworéw 1.
0103-01
6.5+18+32+8.5 m 65.000
RAZEM 65.000
1.3 Budowa przytaczy telekomunikacyjnych
4/ZN-97/TP Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie|m
d.1.3|S.A.-039 gruncie kat.lV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociggu
0301-19
11+8+8 m 27.000
RAZEM 27.000
1.4 Budowa studni kablowych
5|ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie ka|szt.
d.1.4/S.A.-040 tegorii IV.
0301-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.5 Dokumentacja powykonawcza
6|1T- 01 Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.1.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA WEWNETRZNA
21 Przygotowanie podtoza i puszki instalacyjne
7/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 60 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach|otw.
d.2.1/1209-0603 |cegly
1+1+1 otw. 3.000
RAZEM 3.000
8/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 40 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z | otw.
d.2.1/1209-0502 |cegly
3+4+3 otw. 10.000
RAZEM 10.000
9/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z | otw.
d.2.1/1209-0501 |cegly
(4)+(4+1+4)+(4+6+4) otw. 27.000
RAZEM 27.000
10|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w gipsie, tynku, gazobetonie m
d.2.1/1207-04
70 m 70.000
RAZEM 70.000
11|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w gipsie, tynku, gazobetonie m
d.2.1/1207-08
120 m 120.000
RAZEM 120.000
12|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cement szt.
d.2.1/0301-11 wej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym - montaz
Scienny
3+1+3 szt. 7.000
RAZEM 7.000
13|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.1/0302-01
3+1+3 szt. 7.000
RAZEM 7.000
14|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m3
d.2.1/1208-05
0.2 m?3 0.200
RAZEM 0.200
15|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2.1/1208-02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.2.1/1208-03
40 m 40.000
RAZEM 40.000
17|KNR-W 5-08 |ANALOGIA Uszczelnienie przebi¢ wetng mineralng i masg ognioodporng szt
d.2.1]0117-08
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.2 Trasy kablowe
2.21 Rury
18/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.2.2/0103-05
1
15+9 m 24.000
RAZEM 24.000
19|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu inm
d.2.2|0101-05 nym niz beton
1
70 m 70.000
RAZEM 70.000
20|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.2.2/0103-06
1
2%13+3*27+24 m 131.000
RAZEM 131.000
21|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu inm
d.2.2|/0101-06 nym niz beton
1
120 m 120.000
RAZEM 120.000
22|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm - rura 75mm w warstwie posadzki na pode m
d.2.2/0113-01 $ciu pod GPD1, GPD2, GPD3
1
5+5+5 m 15.000
RAZEM 15.000
23|ZN-97/TP Reczne wecigganie rur kanalizacji wtérnej w otwér wolny - rury $r. 40 mm w zwo- |m
d.2.2|S.A.-039 jach (1 szt.)
.1/0202-05
5+5+5 m 15.000
RAZEM 15.000
2.3 Instalacja sieci strukturalnej LAN - sekcja obrony cywilnej
2.31 Budowa punktéw abonenckich - okablowanie
24|KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie-{ m kabla
d.2.3/0102-01 dziany do 8 mm
1
6+9+8 m kabla 23.000
RAZEM 23.000
25|KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - kazdy nastepny kabel w wigzm kabla
d.2.3/0102-05 ce - miedziany do 8 mm
1
6+9+8 m kabla 23.000
RAZEM 23.000
26|KNR AT-15 |Dodatek za uktadanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej - wysoko$¢ ponad 2/m wigz-
d.2.3/0103-04 z.sz. ki
1124,
26 m wigz- 26.000
ki
RAZEM 26.000
27|KNR AT-15 |Dodatek za uktadanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowe;j m wigz-
d.2.3/0103-04 ki
1
20 m wigz- 20.000
ki
RAZEM 20.000
2.3.2 Budowa punktu dystrybucyjnego GPD1 - osprzet
28|KNR AT-14 |Montaz szafki wiszgcej lub punktu posredniego o masie do 2 kg kpl.
d.2.3/0110-12
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca kpl.
d.2.3/0110-04
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
30|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - organizator kabla szt.
d.2.3/0110-14
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - panel wentylacyjny kpl.
d.2.3/0110-08
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - komplet zaslepiajacy 2U kpl.
d.2.3/0110-11
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|ANALOGIA |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem ekranowanym w przygotowaj szt.
d.2.3|KNR AT-14 |nych stelazach 19"
.2/0108-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR AT-28 |Wyposazenie paneli rozdzielczych 19" 24xRJ45 - przygotowanie i zatozenie etyk szt.
d.2.3/0113-04 ty opisowej
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - urzadzenie aktywne - switch typ 2 wg specyfikacji  |szt.
d.2.3/0110-13
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - urzadzenie aktywne - modut SFP typ 1 szt.
d.2.3/0110-13
.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR AT-28 |Montaz paneli $wiattowodowych w stelazach 19" - panel swiattowodowy 12xSC |szt.
d.2.3/0111-01 DUPLEX wg specyfikaciji
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR AT-28 |Krosowanie - kabel miedziany w gniezdzie abonenckim - kabel krosowy FTP szt.
d.2.3/0121-01 RJ45-RJ45 kat 6
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
39|KNR AT-28 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.
d.2.3/0121-02 kabel krosowy FTP RJ45-RJ45 kat 6
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
40/ KNR 5-05 Wmontowanie osprzetu - uziemienie stojaka szt.
d.2.3/1107-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3.3 Budowa punktéw abonenckich - osprzet
41 KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych szt.
d.2.3/0108-02
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
42|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu RJ45 w gniezdzie szt.
d.2.3/0108-05
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
43|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za montaz p¢szt.
d.2.3/0107-04 krywy gniazda przytaczeniowego
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
44|/KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za przygotowszt.
d.2.3/0107-05 nie i montaz etykiet opisowych gniazda
3
6 szt. 6.000

-6-

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25366 Uzytkownik: Ustugi Projektowe i Wykonawcze PROJMARK inz Pawet Markowski




Kl tele zewnetrzne+wewnetrzne V5

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25366 Uzytkownik: Ustugi Projektowe i Wykonawcze PROJMARK inz Pawet Markowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 6.000
2.3.4 Pomiary
45/KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - okablowar| pomiar
d.2.3/0111-01 FTP 4x2x0,5 kat. 6
4
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
2.4 Instalacja sieci strukturalnej LAN - sekcja stuzb komunalnych
241 Budowa punktéw abonenckich - okablowanie
46 KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie- m kabla
d.2.4/0102-01 dziany do 8 mm
1
8+36 m kabla 44.000
RAZEM 44.000
47/ KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - kazdy nastepny kabel w wigzm kabla
d.2.4/0102-05 ce - miedziany do 8 mm
1
8+36 m kabla 44.000
RAZEM 44.000
48/KNR AT-15 |Dodatek za uktadanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej - wysoko$¢ ponad 2 m wigz-
d.2.4/0103-04 z.sz. ki
1124,
60 m wigz- 60.000
ki
RAZEM 60.000
49/ KNR AT-15 |Dodatek za ukfadanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej m wigz-
d.2.4/0103-04 ki
1
28 m wigz- 28.000
ki
RAZEM 28.000
2.4.2 Budowa punktu dystrybucyjnego GPD2 - osprzet
50|KNR AT-14 |Montaz szafki wiszgcej lub punktu posredniego o masie do 2 kg kpl.
d.2.4/0110-12
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca kpl.
d.2.4/0110-04
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - organizator kabla szt.
d.2.4/0110-14
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - panel wentylacyjny kpl.
d.2.4/0110-08
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - komplet zaslepiajacy 2U kpl.
d.2.4/0110-11
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55|ANALOGIA |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem ekranowanym w przygotowaj szt.
d.2.4/KNR AT-14 |nych stelazach 19"
.2/0108-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR AT-28 |Wyposazenie paneli rozdzielczych 19" 24xRJ45 - przygotowanie i zatozenie etyk szt.
d.2.4/0113-04 ty opisowej
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - urzadzenie aktywne - switch typ 2 wg specyfikacji  |szt.
d.2.4/0110-13
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - urzadzenie aktywne - modut SFP typ 1 szt.
d.2.4/0110-13
.2|analogia
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR AT-28 |Montaz paneli $wiattowodowych w stelazach 19" - panel swiattowodowy 12xSC |szt.
d.2.4/0111-01 DUPLEX wg specyfikacji
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR AT-28 |Krosowanie - kabel miedziany w gniezdzie abonenckim - kabel krosowy FTP szt.
d.2.4/0121-01 RJ45-RJ45 kat 6
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61|KNR AT-28 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.
d.2.4/0121-02 kabel krosowy FTP RJ45-RJ45 kat 6
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62|KNR 5-05 Wmontowanie osprzetu - uziemienie stojaka szt.
d.2.4/1107-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.4.3 Budowa punktéw abonenckich - osprzet
63|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych szt.
d.2.4/0108-02
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu RJ45 w gniezdzie szt.
d.2.4/0108-05
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65/KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu RJ45 w gniezdzie - montaz modujszt.
d.2.4/0108-05 na kablu
.3|ANALOGIA
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
66|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za montaz p¢szt.
d.2.4/0107-04 krywy gniazda przytaczeniowego
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
67|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za przygotow szt.
d.2.4/0107-05 nie i montaz etykiet opisowych gniazda
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
244 Pomiary
68|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - okablowar pomiar
d.2.4/0111-01 FTP 4x2x0,5 kat. 6
4
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
2.5 Instalacja sieci strukturalnej LAN - sekcja archiwum gminnego
2.51 Budowa punktéw abonenckich - okablowanie
69|KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie-{ m kabla
d.2.5/0102-01 dziany do 8 mm
1
7+8+4 m kabla 19.000
RAZEM 19.000
70/KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - kazdy nastepny kabel w wigzm kabla
d.2.5/0102-05 ce - miedziany do 8 mm
1
7+8+4 m kabla 19.000
RAZEM 19.000
71/KNR AT-15 |Dodatek za uktadanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej - wysoko$¢ ponad 2/ m wigz-
d.2.5/0103-04 z.sz. ki
1124,
18 m wigz- 18.000
ki
RAZEM 18.000
72|KNR AT-15 |Dodatek za uktadanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej m wigz-
d.2.5/0103-04 ki
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20 m wigz- 20.000
ki
RAZEM 20.000
2.5.2 Budowa punktu dystrybucyjnego GPD3 - osprzet
73|KNR AT-14 |Montaz szafki wiszacej lub punktu posredniego o masie do 2 kg kpl.
d.2.5/0110-12
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca kpl.
d.2.5/0110-04
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - organizator kabla szt.
d.2.5/0110-14
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76/ KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - panel wentylacyjny kpl.
d.2.5/0110-08
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77/KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - komplet zaslepiajgcy 2U kpl.
d.2.5/0110-11
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
78/ ANALOGIA |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem ekranowanym w przygotowaiszt.
d.2.5/KNR AT-14 |nych stelazach 19"
.2/0108-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNR AT-28 |Wyposazenie paneli rozdzielczych 19" 24xRJ45 - przygotowanie i zatozenie etyk szt.
d.2.5/0113-04 ty opisowej
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - urzadzenie aktywne - switch typ 2 wg specyfikacji  |szt.
d.2.5/0110-13
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - urzadzenie aktywne - modut SFP typ 1 szt.
d.2.5/0110-13
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR AT-28 |Montaz paneli $wiattowodowych w stelazach 19" - panel swiattowodowy 12xSC |szt.
d.2.5/0111-01 DUPLEX wg specyfikaciji
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR AT-28 |Krosowanie - kabel miedziany w gniezdzie abonenckim - kabel krosowy FTP szt.
d.2.5/0121-01 RJ45-RJ45 kat 6
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
84|KNR AT-28 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.
d.2.5/0121-02 kabel krosowy FTP RJ45-RJ45 kat 6
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
85|KNR 5-05 Wmontowanie osprzetu - uziemienie stojaka szt.
d.2.5/1107-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.5.3 Budowa punktéw abonenckich - osprzet
86|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych szt.
d.2.5/0108-02
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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87|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu RJ45 w gniezdzie szt.
d.2.5/0108-05
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
88|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za montaz p¢szt.
d.2.5/0107-04 krywy gniazda przytaczeniowego
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
89|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za przygotow szt.
d.2.5/0107-05 nie i montaz etykiet opisowych gniazda
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2.5.4 Pomiary
90|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - okablowar pomiar
d.2.5/0111-01 FTP 4x2x0,5 kat. 6
4
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
2.6 Instalacja systemu dozoru wizyjnego CCTV
2.6.1 Budowa punktéw kamerowych - okablowanie
91|KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie-{ m kabla
d.2.6/0102-01 z.sz.|dziany do 8 mm - wysoko$¢ ponad 2 m
112.4.
11+25+44+56+72 m kabla 208.000
RAZEM 208.000
92|KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - kazdy nastepny kabel w wigzm kabla
d.2.6/0102-05 z.sz. |ce - miedziany do 8 mm - wysokos$é ponad 2 m
112.4.
11+11+25+25+56+72 m kabla 200.000
RAZEM 200.000
93|KNR AT-15 |Dodatek za uktadanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej - wysoko$¢ ponad 2/m wigz-
d.2.6/0103-04 z.sz. ki
112.4.
408 m wigz- 408.000
ki
RAZEM 408.000
94|KNR AT-15 |Dodatek za przecigganie kabla przez przepust - 1 kabel na wys. powyzej 2,0 m - prze-
d.2.6/0103-09 z.sz.|wysokos¢ ponad 2 m pust
112.4.
10 prze- 10.000
pust
RAZEM 10.000
95|KNR AT-15 |Dodatek za przecigganie kabla przez przepust - kazdy nastepny kabel w wigzce |prze-
d.2.6/0103-10 z.sz.|wysokos¢ ponad 2 m pust
112.4.
27 prze- 27.000
pust
RAZEM 27.000
2.6.2 Budowa punktu dystrybucyjnego CCTV - osprzet
96|KNR AT-14 |Montaz szafki wiszgcej lub punktu posredniego o masie do 2 kg kpl.
d.2.6/0110-12
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca kpl.
d.2.6/0110-04
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - organizator kabla szt.
d.2.6/0110-14
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
99|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - panel wentylacyjny kpl.
d.2.6/0110-08
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
100|ANALOGIA |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem ekranowanym w przygotowa; szt.
d.2.6/KNR AT-14 |nych stelazach 19"
.2/0108-02
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR AT-28 |Wyposazenie paneli rozdzielczych 19" 24xRJ45 - przygotowanie i zatozenie etyk szt.
d.2.6/0113-04 ty opisowej
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - urzadzenie aktywne - switch cctv typ | szt.
d.2.6/0110-13
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - urzadzenie aktywne - modut SFP typ 1 szt.
d.2.6/0110-13
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - urzgdzenie aktywne - rejestrator CCTV szt.
d.2.6/0110-13
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105/|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - urzadzenie aktywne - dysk HDD 16TB do rejestratori szt.
d.2.6/0110-13 CCTV
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106/ KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - zasilacz awaryjny szt.
d.2.6/0110-15
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR AT-28 |Montaz paneli $wiattowodowych w stelazach 19" - panel $wiattowodowy 12xSC |szt.
d.2.6/0111-01 DUPLEX wg specyfikaciji
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108/ KNR AT-28 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.
d.2.6/0121-02 kabel krosowy FTP RJ45-RJ45 kat 6
2
11+1 szt. 12.000
RAZEM 12.000
109|KNR 5-05 Wmontowanie osprzetu - uziemienie stojaka szt.
d.2.6/1107-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.6.3 Budowa stanowiska podgladu - urzadzenia
110|KNNR 5 Montaz uchwytéw stalowych szt.
d.2.6/1106-06 Uchwyt do montazu monitora na $cianie z 3 osiowa regulacja potozenia
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor LED 4K 50" szt.
d.2.6/0501-03 monitor LED 4K 50"
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR AL-01 |Dodatek za utrudnienia przy montazu elementéw systemu TVU - masa elementy szt.
d.2.6/0505-03 powyzej 2,5 kg
3
3+2 szt. 5.000
RAZEM 5.000
113|ANALOGIA |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - mysz szt.
d.2.6/KNR AL-01
.3/0501-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.6.4 Budowa punktéw kamerowych - urzadzenia
114|KNR 13-25 |Montaz kamery telewizji przemystowej koputkowej zewnetrznej szt.
d.2.6/0106-06
4
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
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115|ANALOGIA |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - ochronnnik przepigciowy dla készt.
d.2.6/KNR AL-01 |mer zewnetrznych
.4/0501-03
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
2.6.5 Pomiary i uruchomienie systemu
116/ KNR AT-14 | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - okablowar pomiar
d.2.6/0111-01 FTP 4x2x0,5 kat. 6
5
11 pomiar 11.000
RAZEM 11.000
117|KNR AL-01  |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametréw sterujgcych |linia
d.2.6/0506-02
5
1 linia 1.000
RAZEM 1.000
118/ KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.2.6/0506-01
5
11+1 linia 12.000
RAZEM 12.000
119|KNR AL-01 |Préby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU szt.
d.2.6/0501-03 z.sz.
534
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120/ KNR AL-01 |Préby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytkowej - mysz szt.
d.2.6/0502-10 z.sz.
534
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.7 Instalacja systemu sygnalizacji wiamania i napadu SWN1 - sekcja obrony cywilnej
2.71 Budowa systemu SSWIN - okablowanie
121|KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie- m kabla
d.2.7|/0102-01 z.sz.|dziany do 8 mm - wysoko$¢ ponad 2 m - kabel alarmowy Cu 8x0,5mm2
.1/2.4. ANALO-
GIA
40 m kabla 40.000
RAZEM 40.000
122|KNR AT-15 |Dodatek za uktadanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej - wysoko$¢ ponad 2/ m wigz-
d.2.7/0103-04 z.sz. ki
112.4.
40 m wigz- 40.000
ki
RAZEM 40.000
123|KNR AT-15 |Dodatek za przecigganie kabla przez przepust - 1 kabel na wys. powyzej 2,0 m - prze-
d.2.7|/0103-09 z.sz.|wysokos$¢ ponad 2 m pust
112.4.
4 prze- 4.000
pust
RAZEM 4.000
124|KNR AT-15 |Dodatek za przecigganie kabla przez przepust - kazdy nastepny kabel w wigzce | prze-
d.2.7|/0103-10 z.sz.|wysokos$¢ ponad 2 m pust
112.4.
2 prze- 2.000
pust
RAZEM 2.000
2.7.2 Budowa systemu SSWIN - osprzet
125/KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 168 linii dozorowych z obudowsg i zasilg szt.
d.2.7/0102-03 czem
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
126/ KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah - akumulator 18Ah szt.
d.2.7/0109-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa z antymaskingiem szt.
d.2.7/0201-05
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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128/ KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - klawiatura szyfrowa - panel systemowy LCD |szt.
d.2.7/0208-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego szt.
d.2.7/0108-04
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
130/ KNR AL-01 |Montaz urzgdzenia zdalnej transmisji i monitoringu - zewnetrzny modem telefo- |szt.
d.2.7|/0115-01 ana- |niczny - modut GSM
.2|logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.7.3 Pomiar i uruchomienie systemu
131|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1 elemencie liiszt.
d.2.7/0602-01 niowym
3
4+1+1 szt. 6.000
RAZEM 6.000
132|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 krokd system
d.2.7/0601-01 programowych (instrukcji)
3
1 system 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt
d.2.7/0604-01
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
134|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwoddéw sygnalizacyjnych - pomiary ciggtosci linii dozot pomiar
d.2.7/1307-01 wych
3
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
135|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwoddw sygnalizacyjnych - pomiary ciggtosci linii magi§pomiar
d.2.7/1307-01 trali
3
1+1 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
2.8 Instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu SWN2 - sekcja stuzb komunalnych
2.8.1 Budowa systemu SSWIN - okablowanie
136/ KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie- m kabla
d.2.8/0102-01 z.sz.|dziany do 8 mm - wysoko$¢ ponad 2 m - kabel alarmowy Cu 8x0,5mm2
.1/2.4. ANALO-
GIA
50 m kabla 50.000
RAZEM 50.000
137|KNR AT-15 |Dodatek za uktadanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej - wysoko$¢ ponad 2/ m wigz-
d.2.8/0103-04 z.sz. ki
112.4.
50 m wigz- 50.000
ki
RAZEM 50.000
138/ KNR AT-15 |Dodatek za przecigganie kabla przez przepust - 1 kabel na wys. powyzej 2,0 m - prze-
d.2.8/0103-09 z.sz.|wysokos¢ ponad 2 m pust
112.4.
6 prze- 6.000
pust
RAZEM 6.000
139|KNR AT-15 |Dodatek za przecigganie kabla przez przepust - kazdy nastepny kabel w wigzce | prze-
d.2.8/0103-10 z.sz.|wysokos¢ ponad 2 m pust
112.4.
2 prze- 2.000
pust
RAZEM 2.000
2.8.2 Budowa systemu SSWIN - osprzet
140/ KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 168 linii dozorowych z obudowsg i zasilg szt.
d.2.8/0102-03 czem
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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141|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah - akumulator 18Ah szt.
d.2.8/0109-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa z antymaskingiem szt.
d.2.8/0201-05
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
143|KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - klawiatura szyfrowa - panel systemowy LCD |szt.
d.2.8/0208-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
144|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego szt.
d.2.8/0108-04
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145/KNR AL-01 |Montaz urzgdzenia zdalnej transmisji i monitoringu - zewnetrzny modem telefo- |szt.
d.2.8/0115-01 ana- |niczny - modut GSM
.2|logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.8.3 Pomiar i uruchomienie systemu
146/ KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1 elemencie liiszt.
d.2.8/0602-01 niowym
3
4+1+1 szt. 6.000
RAZEM 6.000
147|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 krokd system
d.2.8/0601-01 programowych (instrukc;ji)
3
1 system 1.000
RAZEM 1.000
148/ KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt
d.2.8/0604-01
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
149|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwoddw sygnalizacyjnych - pomiary ciggtosci linii dozot pomiar
d.2.8/1307-01 wych
3
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
150/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwoddw sygnalizacyjnych - pomiary ciggtosci linii magi§pomiar
d.2.8/1307-01 trali
3
1+1 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
2.9 Instalacja systemu sygnalizacji wiamania i napadu SWN3 - sekcja archiwum gminnego
2.9.1 Budowa systemu SSWIN - okablowanie
151|KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie- m kabla
d.2.9|0102-01 z.sz.|dziany do 8 mm - wysoko$¢ ponad 2 m - kabel alarmowy Cu 8x0,5mm2
.1/2.4. ANALO-
GIA
20 m kabla 20.000
RAZEM 20.000
152|KNR AT-15 |Dodatek za uktadanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej - wysoko$¢ ponad 2/ m wigz-
d.2.9/0103-04 z.sz. ki
112.4.
20 m wigz- 20.000
ki
RAZEM 20.000
153|KNR AT-15 |Dodatek za przecigganie kabla przez przepust - 1 kabel na wys. powyzej 2,0 m - prze-
d.2.9|0103-09 z.sz.|wysokos¢ ponad 2 m pust
112.4.
4 prze- 4.000
pust
RAZEM 4.000
154|KNR AT-15 |Dodatek za przecigganie kabla przez przepust - kazdy nastepny kabel w wigzce | prze-
d.2.9|0103-10 z.sz.|wysokos$¢ ponad 2 m pust
112.4.
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1 prze- 1.000
pust
RAZEM 1.000
2.9.2 Budowa systemu SSWIN - osprzet
155|KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 168 linii dozorowych z obudowsg i zasilg szt.
d.2.9/0102-03 czem
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
156/ KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah - akumulator 18Ah szt.
d.2.9/0109-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa z antymaskingiem szt.
d.2.9/0201-05
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
158/ KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - klawiatura szyfrowa - panel systemowy LCD |szt.
d.2.9/0208-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
159|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego szt.
d.2.9/0108-04
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
160/ KNR AL-01 |Montaz urzgdzenia zdalnej transmisji i monitoringu - zewnetrzny modem telefo- |szt.
d.2.9|0115-01 ana- |niczny - modut GSM
.2|logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.9.3 Pomiar i uruchomienie systemu
161|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1 elemencie liiszt.
d.2.9/0602-01 niowym
3
3+1+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
162|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 krokd system
d.2.9/0601-01 programowych (instrukcji)
3
1 system 1.000
RAZEM 1.000
163|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt
d.2.9/0604-01
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
164|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwoddw sygnalizacyjnych - pomiary ciggtosci linii dozort pomiar
d.2.9/1307-01 wych
3
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
165/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwoddw sygnalizacyjnych - pomiary ciggtosci linii magi§pomiar
d.2.9/1307-01 trali
3
1+1 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

-15-

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25366 Uzytkownik: Ustugi Projektowe i Wykonawcze PROJMARK inz Pawet Markowski




Kl tele zewnetrzne+wewnetrzne V5

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartosé Jedn. mia- | llo$¢ jedn.| Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | t pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-6 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKA-
CYJNA ZEWNETRZNA
11 1-2 Obstuga geodezyjna
1.2 3-3 Budowa kanalizacji kablowej
1.3 4-4 Budowa przytaczy telekomunikacyj-
nych
1.4 5-5 Budowa studni kablowych
1.5 6-6 Dokumentacja powykonawcza
2 7-165 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKA-
CYJNA WEWNETRZNA
21 7-17 Przygotowanie podtoza i puszki instala-
cyjne
2.2 18 - 23 Trasy kablowe
2.21 18 - 23 Rury
2.3 24 -45 Instalacja sieci strukturalnej LAN - sek-
cja obrony cywilnej
2.31 24 -27 Budowa punktéw abonenckich - okab-
lowanie
2.3.2 28 -40 Budowa punktu dystrybucyjnego GPD1
- osprzet
233 41 -44 Budowa punktéw abonenckich -
osprzet
2.3.4 45 -45 Pomiary
2.4 46 - 68 Instalacja sieci strukturalnej LAN - sek-
cja stuzb komunalnych
241 46 - 49 Budowa punktéw abonenckich - okab-
lowanie
24.2 50 - 62 Budowa punktu dystrybucyjnego GPD2
- osprzet
243 63 - 67 Budowa punktéw abonenckich -
osprzet
244 68 - 68 Pomiary
2.5 69 - 90 Instalacja sieci strukturalnej LAN - sek-
cja archiwum gminnego
2.51 69 -72 Budowa punktéw abonenckich - okab-
lowanie
2.5.2 73 -85 Budowa punktu dystrybucyjnego GPD3
- osprzet
253 86 - 89 Budowa punktéw abonenckich -
osprzet
254 90 - 90 Pomiary
2.6 91 -120 Instalacja systemu dozoru wizyjnego
CCTV
2.61 91-95 Budowa punktéw kamerowych - okab-
lowanie
2.6.2 96 - 109 Budowa punktu dystrybucyjnego CCTV
- osprzet
2.6.3] 110-113 |Budowa stanowiska podgladu - urza-
dzenia
2.6.4 114-115 |Budowa punktow kamerowych - urza-
dzenia
2.6.5 116 - 120 | Pomiary i uruchomienie systemu
2.7/ 121-135 |Instalacja systemu sygnalizacji wtama-
nia i napadu SWN1 - sekcja obrony cy-
wilnej
2.71 121 -124 |Budowa systemu SSWiN - okablowanie
2.7.2 125-130 |Budowa systemu SSWiN - osprzet
2.7.3 131 -135 |Pomiar i uruchomienie systemu
2.8/ 136-150 |Instalacja systemu sygnalizacji wtama-
nia i napadu SWN2 - sekcja stuzb ko-
munalnych
2.8.1 136 - 139 | Budowa systemu SSWiN - okablowanie
2.8.2 140 - 145 |Budowa systemu SSWiN - osprzet
2.8.3 146 - 150 |Pomiar i uruchomienie systemu
29| 151-165 |Instalacja systemu sygnalizacji wtama-
nia i napadu SWN3 - sekcja archiwum
gminnego
2.9.1 151 -154 |Budowa systemu SSWiN - okablowanie
2.9.2 155-160 |Budowa systemu SSWiN - osprzet
2.9.3 161 -165 |Pomiar i uruchomienie systemu

RAZEM
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Kl tele zewnetrzne+wewnetrzne V5

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartosé Jedn. mia- | llo$¢ jedn.| Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | t pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot
Stownie:
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo

Licencja bezptatna TP S.A. 1997

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

WACETOB wyd.Ill 2003

ATHENASOFT wyd.l 2004

ATHENASOFT wyd.l 2003

ATHENASOFT wyd.l 2009

ATHENASOFT wyd.ll 2012

ORGBUD 1987 ,biuletyny do 9 1996

ATHENASOFT wyd.l 2000

QO N U™ |WIN |~

N

Energobudowa wyd.ll 1989 biuletyny do 9 1996
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