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1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

 

1. Wymagania ogólne 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z rozbudową o windę zewnętrzną oraz przebudowę czę-

ści budynku Domu Dziecka w Skopaniu, działka nr ewid. 567/1.  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Niniejszą Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacja Projektową. 

Oferent powinien przewidzieć i wycenić wszelkie prace pomocnicze, konieczne do realizacji 

prac zasadniczych określonych w Dokumentacji Projektowej. 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robot podstawowych 

kalkulowane są w wycenie robót podstawowych.  

1.3. Określenia podstawowe 

[1]  Adaptacja  przystosowanie obiektu budowlanego do pełnienia odmiennej funk-

cji od tej, dla której został zaprojektowany i zbudowany lub do eks-

ploatacji w nowych warunkach 

[2]  Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i wykoń-

czeniowych obiektu budowlanego 

[3]  Aprobata 

 techniczna 

pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca 

do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla któ-

rych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat 

technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane 

są w drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów 

[4]  Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i 

bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje 

państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze 

[5]  Bezpieczeństwo reali-

zacji robót budowla-

nych 

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, 

ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych 

robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywil-

nej w związku z ryzykiem zawodowym 

[6]  Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja 

obiektu budowlanego 

[7]  Budowla każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemy-

słowe, sieci uzbrojenia terenu 

[8]  Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielo-

ny z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundament i dach 

[9]  Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjali-

styczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd pań-

stwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryte-

riami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, apro-

bat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów tech-

nicznych 

[10]  Dokładność wymia-

rów 

zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założe-

niami lub z dokumentacją techniczną 

[11]  Dokumentacja budo-

wy 

ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych 

do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

• pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem budowla-

nym 

• dziennik budowy 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
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• projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 

[12]  Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik 

budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzoru budowlanego 

[13]  Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 

wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, koszto-

rysowaniu i rozliczaniu inwestycji 

[14]  Inspektor nadzoru 

budowlanego 

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wyko-

nywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą 

może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia bu-

dowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

[15]  Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyj-

nego, angażująca swoje środki finansowe na realizację zamierzone-

go zadania 

[16]  Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpo-

średnim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realiza-

cyjnym robót budowlanych, posiadająca odpowiednie uprawnienia 

budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budowlanych 

[17]  Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgod-

ności z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnością użytkową 

[18]  Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządza-

ny na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen 

jednostkowych robocizny, materiału, narzutów kosztów pośrednich i 

zysku 

[19]  Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

[20]  Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawie-

nie materiałów podstawowych 

[21]  Kosztorys powyko-

nawczy 

sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-

wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicz-

nych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót 

[22]  Materiał budowlany ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabryka-

ty lub półprefabrykaty służące do budowy i remontów wszelkiego 

rodzaju obiektów budowlanych oraz ich części składowych 

[23]  Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 

inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kon-

troli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i 

akceptacji rozwiązań zamiennych 

[24]  Nadzór inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i 

kosztów realizowanej inwestycji 

[25]  Norma zużycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) 

jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określo-

nych cechach jakościowych 

[26]  Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 

stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urzą-

dzeniami, obiekt małej architektury 

[27]  Obiekt małej archi-

tektury 

niewielki obiekt użytkowy służący rekreacji i utrzymaniu porządku 

(ogrodzenia, piaskownice, śmietniki, place zabaw dla dzieci, ele-

menty architektury ogrodowej) 

[28]  Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu 

[29]  Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie wykona-

nych robót 

[30]  Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i 

ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w bu-

downictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, 

technik i technologii budowania obiektów budowlanych 

[31]  Pozwolenie na budo-

wę 

decyzja administracyjna określająca szczególne warunki zabezpie-

czenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa 
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czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, 

określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie 

[32]  Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z opra-

cowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadająca od-

powiednie uprawnienia budowlane, będąca członkiem Izby Archi-

tektów lub Inżynierów Budowlanych 

[33]  Projekt organizacji 

budowy 

zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków nie-

zbędnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbęd-

nych środków realizacyjnych oraz terminów cząstkowych i zakoń-

czenia budowy. Projekt organizacji budowy sporządza Wykonawca 

robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor 

[34]  Protokół odbioru ro-

bót 

dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący 

podstawę żądania zapłaty 

[35]  Przedmiar obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 

ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu sporzą-

dzenia kosztorysu 

[36]  Przepisy techniczno-

wykonawcze 

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 

i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych 

[37]  Roboty budowlano-

montażowe 

budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remon-

cie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

[38]  Roboty zabezpiecza-

jące 

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych 

lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Koniecz-

ność wykonania robót zabezpieczających może wynikać z projektu 

organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść 

dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia 

itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w 

celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabez-

pieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwe-

stora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawanso-

wania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu 

przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom 

osób postronnych 

[39]  Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykony-

wania kolejnych etapów budowy 

[40]  Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa wielo-

krotnego użytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna 

(np. wisząca), służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót 

na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami, bezpieczną 

pracę na wysokości 

[41]  Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie techno-

logicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia korzysta-

nia z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzial-

ność ponosi wykonawca 

[42]  Znak bezpieczeństwa prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, 

które uzyskały certyfikat 

 

2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

2.1. Wymagania dotyczące Wykonawcy Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do 

obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i 

przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w 

którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami 

technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
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2.2. Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót 

1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej 

w budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz 

być członkiem Izby Inżynierów Budowlanych 

2. Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) muszą posiadać 

uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika 

budowy i robót w odpowiedniej specjalności i być członkami Izby Inżynierów Budowlanych. 

3. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-

montażowymi remontu i modernizacji. 

3. Materiały 

Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać 

wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora 

Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216) 

b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych 

w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 

przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na 

podstawie certyfikatu zgodności Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie 

takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności) 

c) certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów 

nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 

113/98 poz. 728) 

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w 

przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym 

zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi 

normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami 

określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu 

wyrobów budowlanych nie mających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz 

wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 

poz. 637). 

3.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor 

Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

3.3. Wariantowa zastosowanie materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzajów materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeżeli to będzie wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
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4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

5. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być 

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

7. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

8. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

5. Transport 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenia 

Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 

4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 

6. Wykonanie robót 

6.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i 

ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 

wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną decyzję. 
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6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

7. Kontrola jakości 

7.1. Zasady kontroli jakości Robót 

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót. 

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

4. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i ST. 

5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

7. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. 

8. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie 

do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. 

9. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

7.2. Atesty jakości materiałów 

1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z 

odpowiednimi normami i ST. 

2. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia 

dostarczana do Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 

3. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

7.3.Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy. 

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

2. Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

3. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 
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4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 

numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 

5. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramu Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach,  

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru 

autorskiego) 

- daty wstrzymania Robót z podaniem powodu 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 

w trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót. 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania Terenu Budowy 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 

- protokoły odbioru Robót 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy. 

1.Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-

pieczonym. 

2.Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworze-

nie w formie przewidzianej prawem. 
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3.Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

8. Obmiar robót 

8.1. Ryczałt – w niniejszym przedmiocie opracowania nie obowiązuje obmiar robót. 

Podstawą rozliczenia robót jest kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze 

Specyfikacji Technicznej i przedmiaru robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą 

negocjacjom, a tym samym zmianom.  

Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie 

związane z realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym 

niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

9. Odbiór robót 

9.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu. 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

Robót. 

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem 

do Dziennika Budowy. 

5. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

9.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

9.4. Odbiór końcowy Robót 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ilości, jakości i wartości. 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 

licząc od dnia potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 2.8.5. 

4. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
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6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 

Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

9.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego odbioru 

Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 

2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami 

- Specyfikacje Techniczne 

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót 

Zanikających i ulegających zakryciu, 

- Recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

3. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

4. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

5. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.6. Odbiór ostateczny 

1.Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

2.Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru końcowego. 

10. Podstawa płatności 

Podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na 

podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej – na etapie przygotowania oferty. 

Ryczałt uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe 

wykonanie przedmiotu zamówienia.  

Wartość ryczałtowa winna uwzględniać : 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami  

• wartość zużytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,  

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy,  

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru, koszty pomiarów i badań, koszty urządzenia i eksploatacji 

zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi 

obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy  

• koszt utylizacji odpadów  

• zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjny 
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11. Wymagania BHP 
11.1 Pracownicy Wykonawcy  

1. Wszyscy pracownicy muszą być legalnie zatrudnieni i posiadać aktualne szkolenia BHP oraz 

badania lekarskie. Dotyczy to również pracowników Podwykonawców.  

2. Wykonawca zobowiązany jest realizować pracę za pomocą osób w pełni zdolnych do 

wykonania powierzonych zadań oraz posiadających niezbędne kwalifikacje i uprawnienia. 

Zdolność do wykonania pracy oraz kwalifikacje dokumentowane są indywidualnie dla każdego 

pracownika, z uwzględnieniem zajmowanego stanowiska i powierzonych prac. Dokumenty 

powinny być zapewnione do wglądu na żądanie, a ich daty obowiązywania obejmować czas 

trwania kontraktu / podlegać aktualizacji zgodnie z odnowieniem uprawnień i być przedstawione 

do natychmiastowej weryfikacji.  

3. Wszyscy pracownicy Wykonawcy, w tym Podwykonawców powinni odbyć szkolenie BHP z 

zagrożeń na terenie budowy.  

3.1. Szkolenie ważne jest 12 miesięcy i po tym okresie musi zostać ponowione.  

3.2. Szkolenia są prowadzone na koszt Wykonawcy.  

4. Nadzór ze strony Wykonawcy, w tym nadzór podwykonawców zobowiązani są do 

uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Kierownika Zakładu/ Wydziału, 

Gospodarza obiektu/ terenu lub osobę zezwalającą na rozpoczęcie prac, uwzględniających 

specyfikację i zagrożenia charakterystyczne dla tych prac. Przy pracach bieżącego utrzymania 

ruchu potwierdzeniem odbytego szkolenia jest podpisane Zezwolenie jednorazowe. Natomiast 

przy pracach inwestycyjno- remontowych potwierdzeniem szkolenia jest podpisany. Wypełniony 

i podpisany załącznik Wykonawca zobowiązany jest przekazać Koordynatorowi Prac z ramienia 

Inwestora przed rozpoczęciem pracy.  

5. Nadzór ze strony Wykonawcy i Podwykonawcy zobowiązany jest przeszkolić w sposób 

udokumentowany swoich pracowników.  

6. Nadzór nad pracownikami.  

a. Wykonawca zobowiązany jest: 

• wyznaczyć osoby funkcyjne, w tym osoby uprawnione do odbioru pisemnych zezwoleń 

wypełniając Wypełniony załącznik Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Koordynatorowi Prac z ramienia Inwestora. 

• zapewnić codzienny nadzór i doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, pełnione 

przez wykwalifikowaną służbę bezpieczeństwa i higieny pracy lub przez osoby 

posiadające stosowne przeszkolenie i uprawnienia. Nadzorem należy objąć wszystkich 

pracowników i osoby, za pomocą, których będą realizowane prace. Na każde 50 osób 

Wykonawcy (łącznie z Podwykonawcami) obecne w miejscu prac powinno przypadać 

nie mniej niż 1 osoba Nadzoru BHP.  

• zapewnić nad pracownikami i prowadzonymi pracami bezpośredni własny nadzór, 

posiadający odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w liczbie, co najmniej 1 osoby na 10 

zatrudnionych (łącznie z Podwykonawcami) przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych,  

• w przypadku realizacji prac szczególnie niebezpiecznych do zapewnienia bezpośredniego 

nadzoru, prowadzonego przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia / 

kwalifikacje,  

• do wyznaczenia osoby/osób do udzielania pierwszej pomocy, a także osoby/osób do 

zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników z miejsca wykonywania pracy. Zapis nie 

dotyczy bieżącego utrzymania ruchu.  

• uczestniczyć w cyklicznych spotkaniach dotyczących zakresu usługi, będącej 

przedmiotem umowy, organizowanych przez Koordynatora Prac lub Kierownika Zakładu 

/ Wydziału, Gospodarza Obiektu. 

 b. Jeżeli w tym samym miejscu wykonywane są prace przez pracowników zatrudnionych u 

różnych Pracodawców, Koordynator Prac jest odpowiedzialny za uzgodnienia z Wykonawcami 

dotyczące powołania Koordynatora BHP na podstawie art. 208 Kodeksu Pracy. Wyznaczony 
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Koordynator BHP zobowiązany jest podpisać oświadczenie. Bez podpisanego oświadczenia nie 

można wydać zgody na rozpoczęcie prac.  

• W przypadku wątpliwości określenia „tego samego miejsca” decyzję podejmuje 

Koordynator Prac lub Zezwalający na rozpoczęcie prac w porozumieniu ze Służbą BHP.  

• Oświadczenie o przyjęciu obowiązków Koordynatora BHP Wykonawca po podpisaniu 

przekazuje Zezwalającemu na rozpoczęcie prac.  

7. Środki ochrony indywidualnej. 

 a) Wykonawca zobowiązany jest  

wyposażyć pracowników w odzież roboczą/ ochronną i obuwie robocze/ochronne oraz środki 

ochrony indywidualnej, dobrane odpowiednio do zidentyfikowanych zagrożeń, a w czasie 

wykonywania prac wskazane w zezwoleniu jednorazowym.  

b) Wyżej wymienione środki ochrony indywidualnej należy zapewnić wszystkim pracownikom 

wykonującym prace, Podwykonawcom oraz innym osobom przebywającym na terenie 

wykonywania prac.  

c) Środki ochrony indywidualnej wymagane zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Wytycznych 

powinny:  

• posiadać widoczny znak CE oraz klasę ochrony,  

• być stosowane w okresie ważności/trwałości przewidzianym przez producenta,  

• posiadać dokumenty potwierdzające dokonywane przeglądy przewidziane przez 

producenta, d. być w dobrym stanie technicznym,  

• być w należytej czystości.  

Przypomina się również, iż na terenie budowy należy stosować hełmy ochronne z 

czteropunktowym mocowaniem paska podbródkowego.  

11.2 Sprzęt Wykonawcy  

1. Wymogi bezpieczeństwa.  

• Sprzęt Wykonawcy (wózki widłowe, żurawie, pojazdy, rozdzielnice elektryczne itp.) 

powinien być czytelnie oznakowany w sposób pozwalający na identyfikację 

Wykonawcy.  

• Wszelki sprzęt i narzędzia wnoszone, wwożone i używane na terenie budowy muszą być 

bezpieczne i sprawne technicznie oraz posiadać wszystkie dokumenty uprawniające do 

pracy, w tym wymagane certyfikaty, aktualne przeglądy, badania techniczne oraz jeżeli 

są wymagane dopuszczenia UDT.  

• Dokumentacja potwierdzająca sprawność techniczną, zgodność z wymogami i 

przepisami musi być dostępna do wglądu w miejscu wykonywania prac.  

• Wszelkie urządzenia energetyczne / elektronarzędzia muszą spełniać wymagania norm i 

być oznakowane znakiem CE oraz nie mogą być oznaczone w instrukcji jako „do użytku 

domowego”.  

• Rozdzielnie budowlane należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

Powyższe urządzenia powinny być poddane przeglądom i pomiarom skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji z informacją umieszczoną na 

obudowie o dacie wykonania przeglądu i aktualności pomiarów. Gniazda i wtyczki 

przedłużaczy elektrycznych powinny posiadać odpowiednią klasę ochronności.  

• Zabrania się używania sprzętu lub urządzeń będących własnością Inwestora bez 

pisemnego pozwolenia.  

• Przy prowadzeniu prac w strefach zagrożenia wybuchem należy stosować narzędzia 

nieiskrzące. 

• Pierwsze otwarcie aparatu/zbiornika itp., a także inne prace wykonywane w obecności 

substancji palnych i tworzących mieszaniny wybuchowe z powietrzem, powinny być 

prowadzone w asekuracji ZSP. 

11.3 Ład i porządek  

1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ładu i porządku w miejscu prowadzenia prac, 

na terenach zapleczy socjalnych i montażowych oraz podczas poruszania się po terenie budowy 



 

Strona 14 z 87 

 

 2. Odpady oraz narzędzia należy porządkować po każdym dniu pracy oraz zawsze wtedy, gdy 

stanowią zagrożenie.  

3. Wszystkie stosowane urządzenia, narzędzia, pojemniki, butle, pojazdy, drabiny, rusztowania 

nie mogą powodować zagrożenia dla innych osób i można przechowywać je jedynie w 

wyznaczonych miejscach.  

Zaplecza socjalne i montażowe  

1. Zorganizowanie zapleczy na terenie budowy. Wykonawca musi uzgodnić z Koordynatorem 

Prac.  

Wszelkie roboty i prace realizowane na budowie muszą być wykonywane zgodnie z wymaga-

niami prawa oraz wewnętrznymi Planu BIOZ. Zamieszczone w dokumencie wymagania stano-

wią uzupełnienie wymagań określonych prawem. Wszystkie koszty związane ze spełnieniem 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska naturalnego mu-

szą zostać uwzględnione w cenie ofertowej składanej przez podwykonawcę lub dostawcę. 

1. Planowanie realizacji robót 

1.1. Ocena ryzyka zawodowego związanego z realizacją przedmiotu umowy (ocena ryzyka dla 

zadania ORZ) 

Każdy wykonawca zobowiązany jest dokonać oceny ryzyka dla robót, które zostaną mu powie-

rzone 

na podstawie umowy. Oceny należy dokonać z uwzględnieniem planowanej technologii wyko-

nania robót. Opracowanie musi zawierać konkretne rozwiązania techniczne i organizacyjne, ja-

kimi dysponuje wykonawca lub jakie planuje wprowadzić podczas realizacji robót. Wyniki oce-

ny ryzyka dla zadania są niezbędne dla prawidłowego sporządzenia oferty oraz Instrukcji Bez-

piecznego Wykonania Robót (IBWR). Ocena ryzyka zawodowego dla zadania jest uzupełnie-

niem oceny ryzyka zawodowego oraz  pierwszym etapem planowania bezpiecznej realizacji ro-

bót. 

1.2. Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) 

Celem IBWR jest zaplanowanie i przygotowanie procesu pracy w sposób pozwalający na jej 

bezpieczne wykonanie. Dokument ten obejmuje wszystkie aspekty decydujące o bezpieczeń-

stwie, tj. techniczne, oganizacyjne i ludzkie (TOL). 

1.2.1.  Instrukcje bezpiecznego wykonania robót wymagane są dla następujących rodzajów prac: 

  

• prace na wysokości, 

• roboty, przy wykonywaniu których istnieje ryzyko przysypania ludzi ziemią lub innymi 

sypkimi materiałami, m.in. roboty ziemne związane z wykopami wąsko- i szerokoprzestrzen-

nymi, 

• roboty, podczas których występuje ryzyko kontaktu z substancjami chemicznymi lub 

biologicznymi zagrażającymi bezpieczeństwu ludzi, 

• prace i roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie linii energetycznych i gazowych, 

• prace i roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu kołowego, 

• roboty związane z montażem i demontażem ciężkich elementów prefabrykowanych, 

• prace i roboty wymagające obecności pracownika w bezpośrednim sąsiedztwie (strefie 

pracy) samobieżnych maszyn budowlanych, 

• prace i roboty prowadzone w szybach windowych, instalacyjnych i innych miejscach, do 

których dostęp ze względów technologicznych jest ograniczony lub utrudniony, 

• prace i roboty transportowe związane z zastosowaniem dźwigów i żurawi stacjonar-

nych oraz samojezdnych, 

• prace i roboty wykonywane z użyciem pojemników/ koszy pełniących rolę platform ro-

boczych, 

• prace z użyciem materiałów wybuchowych, 

• prace nad brzegami cieków wodnych, 

• inne prace uznane przez Kierownictwo Budowy za szczególne niebezpieczne, wpisane do 

Planu BIOZ. 
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1.2.2. Zasady przygotowania IBWR: 

• Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) może występować jako dokument 

jednolity dotyczący danych robót budowlanych lub jako zespół instrukcji bezpiecznego wy-

konania pracy w sytuacji, gdy dotyczy robót budowlanych o skomplikowanym charakterze, 

złożonych z wielu czynności i działań obarczonych wysokim lub średnim ryzykiem. 

• W IBWR należy zamieścić tylko to, co jest istotne z punktu widzenia realizacji jej celu. 

Należy unikać wszelkich informacji zbędnych z punktu widzenia użytkownika, powodujących 

jedynie brak czytelności instrukcji. 

• Instrukcja powinna być czytelna i zrozumiała. Informacje należy sformułować w sposób 

prosty i nie pozostawiający wątpliwości czy pola do interpretacji. Tam gdzie to możliwe, na-

leży przedstawić informację za pomocą schematów, zdjęć lub rysunków. 

• Podstawą do przygotowania instrukcji są następujące informacje i dokumenty: 

o Plan BIOZ, 

o ocena ryzyka zawodowego dla zadania (ORZ), 

o dokumentacja projektowa, w tym projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne, 

o harmonogram realizacji robót, 

o plan zagospodarowania placu budowy, 

o dokumentacja techniczno- ruchowa maszyn i urządzeń, instrukcje eksploatacji, 

karty charakterystyki substancji chemicznych itp., 

o wytyczne zawarte w przepisach, procedurach i standardach, 

o informacje na temat koordynacji w zakresie BHP dotyczące procesów pracy pro-

wadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych robót. 

• Zatwierdzona i zaakceptowana IBWR jest warunkiem przystąpienia do wykonania robót. 

Instrukcje zatwierdza (podpisuje) uprawniona osoba reprezentująca Wykonawcę. Kierownik 

Budowy Budimex SA lub osoba przez niego wyznaczona dokonuje akceptacji zatwierdzonego 

dokumentu. Akceptacja potwierdzona jest na piśmie. 

• IBWR może być zmieniana i aktualizowana zgodnie z potrzebami budowy czy procesu 

technologicznego. Procedura zatwierdzania i akceptacji każdorazowo jest taka sama. 

2. Organizacja bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska naturalnego 

2.1. Organizacja robót oraz nadzór nad jej prawidłową realizacją: 

2.1.1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia stałego nadzoru nad pracownikami 

oraz prowadzonymi pracami przez osobę posiadającą kwalifikacje wymagane przepisami prawa 

pracy, tj. osobę kierującą pracami w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy. 

2.1.2. W przypadku realizacji robót budowlanych wykonawca jest zobowiązany 

do zapewnienia bezpośredniego nadzoru prowadzonego przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia budowlane. Osoba posiadająca uprawnienia budowlane i przeszkolenie dla osób 

kierujących pracownikami może jednocześnie organizować i prowadzić nadzór opisany w pkt. 

2.1.1. 

2.2. W każdym czasie prowadzenia robót, wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru 

opisanego w pkt. 2.1.1. i 2.1.2. 

2.3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić podczas prowadzenia prac stałą obecność osób wy-

znaczonych do udzielania pierwszej pomocy i przeszkolonych w tym zakresie. Jest to obowiązek 

każdego pracodawcy lub organizatora pracy. 

2.4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić podczas prowadzenia prac stałą obecność osób wy-

znaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników z miejsca wykonywania pracy. 

2.5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór i doradztwo w dziedzinie bhp pełnione 

przez wykwalifikowaną służbę bhp lub przez osoby posiadające stosowne przeszkolenie i 

uprawnienia (pracodawca, osoba, której powierzono obowiązki zgodnie z obowiązującym pra-

wem). Nadzorem bhp należy objąć wszystkich pracowników i osoby, za pomocą których reali-

zowane będą roboty. Osoba wykonująca zadania służby bhp zobowiązana jest do wizytowania 

stanowisk pracy oraz dokumentowania prowadzonych działań w zakresie stwierdzonych niepra-

widłowości i zaleconych działań korygujących. 
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3. Przygotowanie pracowników do wykonania pracy 

Wykonawca zobowiązany jest realizować pracę za pomocą pracowników i osób w pełni zdol-

nych do wykonania powierzonych zadań oraz posiadających niezbędne kwalifikacje i uprawnie-

nia. Zdolność 

do wykonania pracy oraz kwalifikacje dokumentowane są indywidualnie dla każdego pracowni-

ka, z uwzględnieniem zajmowanego stanowiska i powierzonych prac. Dokumenty potwierdzają-

ce uprawnienia i kwalifikacje to: 

• aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonania pracy wydane 

przez lekarza wpisanego do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, 

prowadzonego przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy (dopuszcza się tłumaczenie za-

świadczeń lekarskich przez tłumacza przysięgłego w przypadku pracowników - obcokrajow-

ców z krajów UE); 

• aktualne szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku 

pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych aktualizacja szkolenia wymagana 

jest nie rzadziej niż raz na rok, w przypadku pracodawców i osób kierujących pracownikami 

aktualizacja wymagana jest nie rzadziej niż raz na 3 lata; 

• dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje (jeśli takie są wymagane do wyko-

nania powierzonych prac, np. uprawnienia operatora koparki, uprawnienia montażysty rusz-

towań itp.). Osoba wykonująca pracę powinna mieć te dokumentyna stanowisku pracy. 

Brak możliwości okazania dokumentów traktowany jest jak brak spełnienia warunków wymie-

nionych powyżej i skutkuje odmową dopuszczenia pracownika do wykonania pracy lub odsunię-

ciem od pracy. 

4. Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej 

4.1. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników w odzież roboczą i obuwie ochron-

ne minimum typu S3 (oraz o dodatkowych właściwościach w stosunku do stanowisk spawacza, 

elektryka itp.) oraz środki ochrony indywidualnej dobrane odpowiednio do zidentyfikowanych 

zagrożeń (ORZ pkt. 1.1.). 

4.2. Niezależnie od środków dobranych w związku z wykonywaną pracą, podstawowe wyposa-

żenie pracownika oraz każdej osoby przebywającej na placu budowy to: 

• odzież robocza zakrywającą ramiona i nogi, 

• kamizelka ostrzegawcza zgodna z PN-EN 471 (II klasa widzialności), z oznakowaniem 

umożliwiającym identyfikację Wykonawcy, 

• obuwie ochronne zabezpieczające staw skokowy  spełniające wymagania  kategorii S3 

zgodne z PN-EN ISO 20345, 

• hełm ochronny zgodny z EN 397, (obowiązującą kolorystyka: kadra nadzoru - białe, ha-

kowi – czerwone, pozostali pracownicy – kolor dowolny), 

• okulary ochronne w klasie min. 1F zgodne z EN 166, 

• przy cięciu szlifierkami kątowymi osłona twarzy kompatybilna z kaskiem, 

• inne wymagania określone przez Kierownictwo Budowy i opisane w Planie BIOZ. 

4.3. Wyżej wymienione środki ochrony indywidualnej należy zapewnić zarówno pracownikom 

wykonującym prace, jak i osobom przebywającym na terenie budowy. Obowiązek ten dotyczy 

wszystkich bez względu na rodzaj wykonywanej pracy lub cel wizyty. 

4.4. Wszystkie Środki Ochrony Indywidualnej stosowane na budowie muszą: 

• posiadać widoczny znak CE oraz klasę ochrony, 

• być stosowane w terminie ważności/trwałości przewidzianym przez producenta, 

• posiadać dokumenty potwierdzające dokonywane przeglądy przewidziane przez produ-

centa, 

• być w dobrym stanie technicznym, 

• być w należytej czystości. 
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4.5. Rodzaj i ilość środków ochrony indywidualnej oraz koszty z tym związane, należy określić 

na podstawie ORZ oraz liczby pracowników i osób które będą wykonywały pracę lub przebywa-

ły na placu budowy. 

5. Prace, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby 

Wykonawca zobowiązany jest zidentyfikować występujące w ramach realizacji umowy roboty i 

prace, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby i zapewnić właściwą licz-

bę pracowników na tę okoliczność. Identyfikacji należy dokonać na podstawie Oceny Ryzyka 

dla Zadania (ORZ) 

oraz obowiązujących przepisów. 

6. Maszyny, sprzęt i urządzenia techniczne 

6.1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, by wszelkie maszyny i urządzenia techniczne sto-

sowane 

na placu budowy spełniały wymagania przepisów oraz dyrektyw UE i posiadały czytelne ozna-

kowanie znakiem CE. W przypadku braku oznakowania CE warunkiem dopuszczenia do eks-

ploatacji jest deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Eu-

ropejskiej. Deklaracja może być w języku polskim lub angielskim. W przypadku, gdy jest w spo-

rządzona w języku angielskim należy dysponować tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza 

przysięgłego. W szczególności dotyczy to: wszelkiego rodzaju maszyn budowlanych, urządzeń 

transportu bliskiego, urządzeń ciśnieniowych oraz wszelkich urządzeń, do obsługi których wy-

magane są uprawnienia wydawane przez Instytut Maszyn Budowlanych i Górnictwa Skalnego. 

6.2. Wszelkie pojazdy, maszyny i urządzenia samobieżne mają być wyposażone w światło 

ostrzegawcze/błyskowe (sygnalizujące ruch pojazdu) oraz dźwiękowy sygnalizator cofania. 

6.3. W przypadku dostawy rusztowań wraz z montażem lub wykonania robót z ich zastosowa-

niem, w tym robót montażowych i demontażowych, konieczne jest zapewnienie, by montaż był 

prowadzony przez osoby posiadające uprawnienia montażysty rusztowań, a odbiór każdorazowo 

był dokonany przez osoby posiadające upewnienia budowlane oraz kwalifikacje do nadzoru prac 

montażowych oraz odbioru i potwierdzenia prawidłowości wykonania montażu rusztowania. 

6.4. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania w miejscu wykonywania robót doku-

mentacji będącej podstawą bezpiecznej eksploatacji urządzeń, rusztowań i maszyn, np.: projek-

tów rusztowań, protokołów odbiorowych, dokumentów kontroli UDT itp. 

7. Bezpieczeństwo eksploatacji instalacji elektrycznych 

7.1. Wykonawca jest zobowiązany, by do realizacji prac  na budowie stosowane były elektrona-

rzędzia spełniające minimalny stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP44. 

7.2. Wszelkie przewody elektryczne stosowane na placu budowy, w tym przedłużacze, powinny 

składać się z przewodów oponowych (na przewodzie oznakowane literą „O”) i być dopuszczone 

do użytkowania na otwartej przestrzeni. 

7.3. Wszelkie urządzenia energetyczne stosowane na placu budowy muszą spełniać wymagania 

norm i być oznakowane znakiem CE. 

8. Praca na wysokości 

8.1. Prace wymagające przebywania pracowników na wysokości należy zorganizować z zasto-

sowaniem profesjonalnych podestów i rusztowań roboczych. Wykluczone jest standardowe or-

ganizowanie pracy na wysokości z zastosowaniem drabin. 

Dopuszcza się zastosowanie drabin do wykonania pojedynczych czynności, pod warunkiem 

uwzględnienia warunków ich wykonania w IBWR i uzyskaniu akceptacji kierownika budowy. 

8.2. Planując prace wymagające przebywania na wysokości w pierwszej kolejności należy za-

planować zabezpieczenie stanowisk pracy przy pomocy środków ochrony zbiorowej. Jeśli nie 

ma takiej możliwości, dopuszczalne jest wykonanie prac z zastosowaniem środków ochrony in-

dywidulanej, pod warunkiem określenia rodzaju środków oraz sposobu ich zastosowania w 

IBWR i po uzyskaniu akceptacji kierownika budowy. 
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9. Pierwsza pomoc 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom, a w szczególności oso-

bom przeszkolonym do udzielania pierwszej pomocy (zgodnie z pkt. 2.3), przenośną apteczkę 

zawierającą podstawowe materiały i środki do udzielania pierwszej pomocy. Skład apteczki 

określa lekarz medycyny pracy współpracujący z Wykonawcą. Kontrola zawartości apteczki od-

bywa się na podstawie listy materiałów i środków zatwierdzonych przez lekarza. Apteczka musi 

być na bieżąco uzupełniana. 

10. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca realizujący prace pożarowo niebezpieczne zobowiązany jest zapewnić na stanowi-

skach pracy niezbędne, przewidziane w IBWR środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się poża-

ru. Gaśnice powinny posiadać aktualny przegląd techniczny zgodnie z zaleceniami producenta. 

W każdym przypadku realizacji prac pożarowo niebezpiecznych wykonawca zobowiązany jest 

uzyskać pozwolenie na pracę od Generalnego Wykonawcy zgodnie z procedurą (PTW). 

11. Zaplecze socjalne  

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkim osobom za pomocą, których realizuje robo-

ty, zaplecze higieniczno – sanitarne oraz socjalne w postaci:  

• szatni, 

• jadalni, 

• ustępów usytuowanych w pobliżu stanowisk pracy, 

• węzłów sanitarnych (umywalnie, natryski, ustępy). 

  

Obowiązek ten realizowany jest w ścisłej współpracy z Generalnym Wykonawcą, który udo-

stępnia zaplecze higieniczno – sanitarne wszystkim osobom realizującym pracę na placu budo-

wy. Sposób rozliczenia kosztów (koszty wynajmu i eksploatacji kontenerów oraz sprzątania) jest 

elementem umowy.  

12. Ochrona środowiska , zbiórka i segregacja odpadów  

12.1. Na etapie wyceny Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić standardy wymagań Budimex 

SA w zakresie ochrony środowiska oraz wymagania prawne i inne mające zastosowanie na tere-

nie realizowanej inwestycji (wymagania decyzji środowiskowej). 

12.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie wytworzonych przez siebie odpa-

dów. Oznacza to, że jest zobowiązany do właściwego gromadzenia odpadów (kontenery odpa-

dowe lub inne pojemniki), nawiązania współpracy z firmą odbierającą odpady oraz do prowa-

dzenia ewidencji odpadów. 

12.3. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót 

(IBWR), przed przystąpieniem do realizacji robót, rodzaju i ilości odpadów niebezpiecznych 

przewidzianych do wytworzenia oraz sposobu gospodarowania nimi, zgodnie z przyjętym w 

planie BIOZ Planem Gospodarki Odpadami budowy, stosownie do zakresu swoich robót.  

12.4. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca zapewnia odbiór odpadów, sposób organizacji 

oraz rozliczenia finansowe są elementami umowy. 

12.5. Wykonawca jest zobowiązany do reagowania na sytuacje awaryjne i incydenty środowi-

skowe, zgodnie z przyjętym przez Budimex SA systemem i standardem postępowania, a Wyko-

nawcy realizujący roboty przy pomocy maszyn budowlanych oraz pojazdów zobowiązani są za-

pewnić do dyspozycji pracowników:  

1. sorbent do zabezpieczania wycieków paliwa i płynów technicznych, 

2. maty sorpcyjne stosowane do zabezpieczenia wycieku paliwa przy tankowaniu.  

13. Dokumenty i ich przechowywanie 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na placu budowy dokumentacji stanowiącej pod-

stawę dopuszczenia do realizacji prac, w tym dokumentacji w zakresie przygotowania procesu 

technologicznego oraz dokumentacji dotyczącej osób, za pomocą których prace są realizowane, 

tzw. „Segregator Wykonawcy” (Contractor file binder). Wykonawca zobowiązany jest okazać 

powyższe dokumenty na każde żądanie Generalnego Wykonawcy.  
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Obowiązkowe dokumenty stanowiące „Segregator Wykonawcy” to: 

• Ocena Ryzyka Zawodowego dla Zadania (ORZ), 

• zatwierdzona i zaakceptowana Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR), 

• aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonania pracy wydane 

przez lekarza wpisanego do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, 

prowadzonego przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy (dopuszcza się tłumaczenie za-

świadczeń lekarskich przez tłumacza przysięgłego w przypadku pracowników obcokrajow-

ców z krajów UE), 

• aktualne zaświadczenia o przebyciu szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych aktu-

alizacja szkolenia wymagana jest nie rzadziej niż raz na rok, w przypadku pracodawców i 

osób kierujących pracownikami aktualizacja wymagana jest nie rzadziej niż raz na 3 lata, 

• zaświadczenia potwierdzające przeprowadzanie szkoleń stanowiskowych, 

• dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urządzeń, instrukcje eksploatacji, karty cha-

rakterystyki substancji chemicznych, projekty, pomiary, dokumenty potwierdzające bezpie-

czeństwo na stanowisku pracy itp., 

• dokumenty potwierdzające dokonywane przeglądy przewidziane przez producenta środ-

ków ochrony indywidualnej, 

• karty odpraw codziennych (karta startowa), 

• inne określone w Planie BIOZ lub wskazane przez Kierownika Budowy. 

12. Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 07.07.1994 – Prawo budowlane ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1183 z późniejszymi 

zmianami )  

• Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U.Nr 147 poz. 1229 z 2002 r. 

z późniejszymi zmianami)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.Nr 

120 poz. 1126 z późniejszymi zmianami )  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz,U,Nr 108 poz.953 z 2002 r. )  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.Nr 47 poz. 401 z 2003 r.) 

• Pozostałe przepisy prawne - wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne 

wydane zarówno przez władze państwowe i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, 

związane z prowadzonymi robotami wraz z pełną odpowiedzialnością ich przestrzegania. Od 

osób kierujących robotami budowlanymi wymaga się uprawnień budowlanych i 

przynależności do Izby Budowlanej zgodnie z Prawem Budowlany 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

  

2. Roboty w zakresie burzenia 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot OST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z rozbudową o windę zewnętrzną oraz przebudowę czę-

ści budynku Domu Dziecka w Skopaniu, działka nr ewid. 567/1. 

1.2. Zakres stosowania OST  

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót jak w t.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem prac rozbiórkowych i demontażowych w budynku.  

Zakres prac rozbiórkowych i demontażowych:  

̶ demontaż ślusarki okiennej 

̶ demontaż parapetów 

̶ demontaż ścian 

̶ demontaż pokrycia dachu 

̶ wykucie otworów pod drzwi  

̶ rozbiórka części konstrukcji dachu z poszyciem 

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz defi-

nicjami podanymi w OST pkt. 1.4  

Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących 

w skład istniejącego obiektu budowlanego.  

Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć  

lub do ich pozbycia jest obowiązany.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt 1.5 Wykonawca robót jest odpowie-

dzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY  

Brak  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3.  

 

3.2 Sprzęt do wykonania prac rozbiórkowych i demontażowych  

Roboty rozbiórkowe, związane z demontażem stolarki, wykuciem otworów w ścianach:  

a) młoto-wiertarki,  

b) młoty,  

c) sprzęt do wywozu,  
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d) szlifierki kątowe 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 4.  

4.2 Transport materiałów z rozbiórek i demontażu  

Transport materiałów z rozbiórek i demontażu będzie się odbywać samowyładowczymi lub 

skrzyniowymi środkami transportu.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu dro-

gowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-

dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 5.  

5.2. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: − miejsce prac oznakować zgodnie z 

wymogami BHP, − zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecz-

nym sposobie jej wykonania.  

5.3. Zabezpieczenie miejsca prac  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien zabezpieczyć miejsce 

prac w sposób uniemożliwiający przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiór-

kowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo 

dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko.  

5.4. Roboty rozbiórkowe  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe sta-

nowisko gruzu oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miej-

scu wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodo-

wych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które 

może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. Przy składowaniu materiałów z 

rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:  

− 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, − 5,00m – od stałego stanowiska pracy. Między sto-

sami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co naj-

mniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków 

transportowych i powiększonej: − 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukie-

runkowym środków poruszanych siłą mechaniczną,. 

5.5. Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki  

Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót 

rozbiórkowych.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 6.  

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych  

Kontroli podlega: a) ocena stanu nadproży otworów drzwiowych b) ocena stanu posadzek po 

demontażu okładzin ceramicznych, c) ocena stanu powierzchni ścian po demontażu suchych 

tynków i okładzin ceramicznych, b) zabezpieczenie przewodów, kabli, rur instalacyjnych itp. 

napotkanych w obrębie prowadzenia prac demontażowych i rozbiórkowych,  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2, m3, szt, kpl.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 8. Wszystkie roboty podlegają zasadom od-

bioru robót zanikających. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywi-

stego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pacy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr. 47 poz., 401 z dnia 

19.03.2003)  

Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.nr 169, poz.1650 z dnia 

29.09.2003r  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 

pracowników podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr 191 poz.1596) z późniejszymi zmianami  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r 

zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy w zakresie użytkowania przez pracowników maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178 

poz.1745 z dnia 16.10.2003r)  

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i 

przenoszeniu ciężarów.  

Rozporządzenie MGPiB z 15-12-1994 w sprawie warunków i trybu postępowania przy robo-

tach rozbiórkowych niezużytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budow-

lanych(Dz.U. Nr 10, poz. 47 z 1995)  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (2001.62.627)  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628)  

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (2001.100.1085)  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów 
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(Dz.U.Nr 112,poz.1206)  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów, 

lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii 

małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczona ewidencje odpadów 

(2001.152.1735)  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzorów dokumen-

tów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (2001.152.1736)  
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

  

3. Roboty ziemne 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z robotami ziemnymi związanych z rozbudową o windę zewnętrzną oraz 

przebudowę części budynku Domu Dziecka w Skopaniu, działka nr ewid. 567/1. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z robotami 

ziemnymi związanymi z przebudową i rozbudową, takimi jak: 

• Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi 

• Wykopy ręczne o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamen-

tów 

• Wykopy ręczne ze złożeniem urobku na odkład 

2. MATERIAŁY 

1.1 Do robót - roboty ziemne, materiały nie występują. 

1.2. Do zasypywania wykopów wg B.02.03.02 może być stosowany grunt wydobyty z tego samego 

wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowla-

nych itp. 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne przy użyciu sprzętu mechanicznego jak koparka podsiębierna, samochód do transportu 

urobku, sprzęt do ubijania gruntu warstwami po wymianie. 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 

całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5.  WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wykopy wg B.02.01.00  

Sprawdzanie zgodności warunków terenowych z projektowanymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania pogłębiania wykopów w celu wymiany gruntu należy 

sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie.  W tym celu należy 

wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno – wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów ko-

nieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.2. Zabezpieczenie ścianek wykopu 

• Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp:  

- w gruntach spoistych (gliny iły) o nachyleniu 2:1 

- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25  

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1 : 1,5 

• W wykopach ze skarpami o bezpiecznych nachyleniu powinny być stosowane 

następujące zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegającej do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 

trzy krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być równa od nasypów i 

materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające umożliwiające odpływ wód 

opadowych.  

- Naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. Rozmycie przez wody przez wody 

opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń.  
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- Stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 

niekorzystnych czynników. 

5.3. Tolerancje wykonania robót 

Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.4. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – B.02.02.00 

- 5.4.1. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podsypek i warstw filtracyjnych po 

uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.4.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty. 

• Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie  

• Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 

• Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 

warstwami grubości 25 cm. 

• Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 

• Wskaźnik zagęszczenia podkładu według dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy 

od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 

5.4.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki  

• Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem posadzki.  

• Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 

•  Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 

warstwą. 

• Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 

• Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 

normalnej Proctora. 

5.5. Zasypki 

5.5.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek  

- Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu 

zezwolenia Inżyniera co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

5.5.2. Warunki wykonywanie zasypek 

• Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 

przewidzianych w nim robót. 

• Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów i śmieci. 

• U układzie zagęszczenia gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  

- 0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych. 

- 0,5 – 1,00m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo udarowymi lub ciężkimi 

tarczami. 

- 0,40m - przy zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi. 

• Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js= 

0,95 wg próby normalnej Proctora.      

• Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 

nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.                                             

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dotyczące robót ziemnych podano w punkcie 4. 

• Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi  
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6.1 Wykopy wg B.02.01.00 

- Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonania robót oraz po ich zakończeniu 

powinny obejmować: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją 

- prawidłowość wytyczenia robót w terenie 

- przygotowanie terenu 

- rodzaj i stan gruntu w podłożu 

- wymiary wykopów 

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2 Wykonanie podkładów i nasypów wg  B.02.02.00 

- Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podłoża 

- materiał użyty na podkład 

- grubość i równomierność warstw podkładu 

- sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3 Zasypki wg B.02.03.00 

- Sprawdzeniu podlega: 

- stan wykopu przed zasypaniem  

- materiały i zasypki 

- grubość i równomierność warstw zasypki 

- sposób i jakość zagęszczenia  

7.   OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 

B.02.02.00. -  Wykopy - (m 3) 

B.02.02.00 -  Podkłady i nasypy - ( m 3 ) 

B.02.03.00 -  Zasypki - ( m 3 ) 

B.01.01.02 -  transportu gruntu  - ( m 3 ) z uwzględnieniem odległości transportu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte B.02.00.00. podlegają zasadą robot zanikających. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Technologia podstawowa, symbole literowej jednostki 

miary. 

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

BN-88/8932-02  Podłoża kolejowe. 

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy. 

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtów i wymiarów. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

4. Roboty betoniarskie 
 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót betoniarskich związanych z rozbudową i przebudową budynku szkolno-

przedszkolnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części z przeznaczeniem na żłobek, 

dz. nr ewid. 3058/2 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w  pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne C30/37, C30/38W 

B.04.02.00 Podbetony C12/15 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją pro-

jektową , SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały   

2.1. Składniki mieszanki betonowej  

(1) Cement  

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mi-

neralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

marki „25” do betonu klasy C25/30 

marki „35” do betonu klasy wyższej niż C25/30 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-3000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniami Ministra Komuni-

kacji  wymaga się ,aby cementy te charakteryzowały się następującym składem :  

-   Zawartość krzemu trójwapniowego olitu(C3S)50-60% 

-   Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A)<7% 

-   Zawartość alkalidów do 0,6% 

-   Zawartość alkalidów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%  

-   Zawartość C4AF+2C3A(zalecane)<20% 

c)  Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co na j-

mniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być umieszczony 

trwały ,wyraźny napis zawierający następujące dane: 

-   oznaczenie 

-   nazwa wytwórni i miejscowości 

-   masa worka z cementem 

-   data wysyłki 

-   termin trwałości cementu 

Dla cementu luzem należy stosować cemento wagony i cemento samochody wyposażone we 

wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania ce-

mentu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów .  

d)  Świadectwo jakości  cementu 
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Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 

jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

e)  Akceptowanie poszczególnych partii cementu  

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.  

f)  Bieżąca kontrola podstawowych  parametrów cementu. 

-   Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg. normy PN-EN196-

1:1996,PN-EN196-3:1996 ,196-6:1997,a wyniki ocenione wg normy Pn-B-30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest wynikami badań cemen-

towni można wykonać tylko badania podstawowe. 

-   Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowa-

dzenie kontroli obejmującej : 

·   oznaczenia czasu wiązania  wg . PN-EN196-1:1996, PN-EN196-3:1996  196-6:1997 

·   oznaczenia zmiany objętości wg . PN-EN196-1:1996,  PN-EN196-3:1996  196-6:1997 

·  sprawdzenie zawartości grudek  (zbryleń) nie dających  się rozgnieść w palcach     i nie 

rozpadających się w wodzie . 

W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty 

do betonu. 

g)  Magazynowanie i okres składowania  

-   Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

-   dla cementu pakowanego (workowanego): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 

przed opadami )lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 

ścianach). 

-   dla cementu luzem: 

·  magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe  lub betonowe przystosowane do pneu-

matycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do prze-

prowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przepro-

wadzenia pomiarów poziomu cementu ,włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych 

ścianach). 

-   Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche ,odpowiednio pochylone zabez-

pieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.  

-   Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste ,zabezpieczajace cement 

przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

-   Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.  

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych , 

-   po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

-   Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być  

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnianie. 

(2) Kruszywo. 

a)  Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom  

normy  PN-B-06712/A1:1997,z tym ,że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa be-

tonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż : 

-   1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

-   3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prosto-

padłej do kierunku betonowania. 

Kontroli partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 

oznaczenia: 

-   składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 

-   kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 
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-   zawartości pyłów mineralnych  wg PN-78/B-06714/13 

-   zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić  bieżą-

cą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 

mm. 

2.2 Materiały do wykonania podbetonu 

- Beton C12/15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości 

betonu na ściskanie. 

Orientacyjny skład podbetonu: 

-   pospółka kruszona 0/40, 

-   cement hutniczy 25. Ilość cementu 6% ,gd max=2,09 gr/cm 

wilgotność optymalna 8% .Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach :  

20/40=30%,20/10=20%,0/2=30% 

3. Sprzęt   

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mie-

szarek wolno spadowych). 

4. Transport 

- 4.1.  Transport ,podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

(1)  Środki do transportu betonu  

-   Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami) 

-   Ilość gruszek należy dobrać tak ,aby dobrać wymaganą szybkość betonowania z uwzględ-

nieniem  odległości dowozu ,czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 

awarii samochodu. 

(3)  Czas transportu i wbudowania. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

90 minut przy temperaturze otoczenia +15C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30C 

5.wykonywanie robót 

5.1.  Zalecenia ogólne 

-   Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-

1:2003 i PN-63/B-06251, 

-   Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wp i-

sem do dziennika budowy. 

5.2.  Wytwarzanie mieszanki betonowej. 

(1)  Dozowanie składników : 

-   Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wa-

gowo z dokładnością: 

2%-przy dozowaniu cementu i wody  

3%-przy dozowaniu kruszywa 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 

-   Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym za-

wilgoceniem kruszywa 

(2)  Mieszanie składników 

-   Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

- Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

(3)  Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

-   Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwia-

jącej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych 



 

Strona 30 z 87 

 

.Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne , przy czym wymaga 

się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  

-   Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić : 

położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz  

obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

-   Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni 

na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 

pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko-

ści 8,0m). 

-   Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej ,która powinna uwzględniać następujące zalecenia : 

·  w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy, bądź  też za pośrednictwem rynny – warstwami o grubości 

40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

·  Przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12cm zbrojonych górą i dołem należy 

stosować belki wibracyjne. 

(4)  Zagęszczanie betonu. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:  

-   Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej. 

-  Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

-   Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę  na głębokość 5-8 cm 

w warstwę poprzednią  i przytrzymywać buławę w jednym miejscu  w czasie 20-30 sekund po 

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

-   Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R,gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora .Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7m. 

-   Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i cha-

rakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości . 

-   Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym ,lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić  od 30 do 60 sekund. 

-   Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości  i od 1,0 do1,5 m w kierunku długości elementu. 

Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

(5)  Przerwy w betonowaniu. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnio-

nych z projektantem. 

-   Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z pro-

jektantem ,a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą ,że powinna ona być pro-

stopadła do kierunku naprężeń głównych. 

-   Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świerzym przez: 

 ·  usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych  okruchów betonu oraz warstwy  

pozostałego szkliwa cementowego, 

-  ·  obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 

cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie 

cienkiej warstwy zaczynu cementowego .Powyższe zabiegi  należy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania. 

-   W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stward-

nieniu betonu . 
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Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem de-

skowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6)  Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wyko-

nawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7)  Pobranie próbek i badanie. 

-   Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych prze-

widzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie ,przechowywanie i okazywanie In-

żynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  

-   Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym ,należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji . 

W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i ninie j-

szymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 

zabiegów technologicznych, 

-   badania powinny obejmować : 

·   badanie składników betonu  

·   badanie mieszanki betonowej 

·   badanie betonu 

5.3.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

(1) Temperatura otoczenia 

-   Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5   C  za-

chowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co  najmniej 15 Mpa 

przed pierwszym zamarznięciem. 

-    w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do–5 C, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20C w 

chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenia podczas opadów  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczanie betonu przy niskich temperaturach otoczenia  

- Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamar-

znięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 Mpa.  

-   uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 

takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

-   przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody i chroniącymi beton przed deszczem i na-

słonecznieniem, 

-   przy temp. Otoczenia wyższej niż 5°C należy nie późnij niż po 12h od zakończenia betono-

wania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ja co najmniej przez 7 dni 

-   nanoszenie błon nie przepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie bę-

dzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane spe-

cjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni 

- woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN – EN  1008 : 

2004. 
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- w czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji  

 ułożony beton należy utrzymać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni polewanie 

betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 h od zabetonowania. 

- rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ( zgodnie z normą PN – 63/B – 06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykończanie powierzchni betonu  

(1) Równość pow. i tolerancji. 

Dla pow. betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe pow. muszą być gładkie i równe bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,  

- pęknięcia są niedopuszczalne, 

- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

- pustki raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia, na której występują nie większa niż 0,5% 

powierzchni odpowiedniej ściany. 

- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom norm PN – 69/B – 10260, TJ. wypukłości i wgłębienia nie powinny 

być większe niż 2 mm, 

(2)      Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozde-

skowaniu konstrukcji należy: 

-   wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

-   raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem a następnie wygładzić i 

uklepać aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię. 

-   wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczot-

kować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 

założonej w projekcie technicznym. 

Podłoże powinno być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli gru-

bości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6. Kontrola jakości   

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz poda-

nymi wyżej wymogami. Roboty podlegają odbiorowi.  

7. Obmiar robót  

Jednostkami obmiaru są: 

B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji 

B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadą odbioru robót zanikających 

wg zasad podanych powyżej. 

W szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciążeniu wg PN-89/S-10050.  

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Cena obejmuje dla B.04.01.00 : 

-    dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

-    oczyszczenie podłoża 

-    wykonanie deskowania z rusztowaniem 
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-    ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

-     pielęgnację betonu  

-     rozbiórkę deskowania i rusztowań 

-    oczyszczania stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

 B.04.02.00 podbeton na podłożu gruntowym. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podło-

ża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 

PN-EN 206-1: 2003      Beton 

PN-EN 196-1: 1996      Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.  

PN-EN 196-3: 1996      Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości   

                                      objętości. 

PN-EN 196-6: 1997      Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000: 1990        Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001      Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2: 2002  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenie. 

PN-EN 1008: 2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010   Eurokod2: Projektowanie konstrukcji z betonu- Część 1-1: 
Reguły ogólne i reguły dla budynków 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

5. Zbrojenie betonu 

 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia beto-

nu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro związanych z rozbudową o windę ze-

wnętrzną oraz przebudowę części budynku Domu Dziecka w Skopaniu, działka nr ewid. 567/1. 

1.2.       Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.1. Zakres robót objętych SST. 

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zbrojenia betonu.   

W zakres tych robót wchodzą: 

Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali AIII-N B500SP.  

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  MATERIAŁY 

2.1 Stal zbrojona. 

a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji tech. i wg PN-EN 10080:2007 

b) Własności mechaniczne i technologiczne stali.   

- własności mechaniczne i technologiczne stali dla prętów i walców powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 

Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 

Gatunek 

stali 

Średnica 

pręta 

Granica 

plastyczna 

Wytrzymałość 

na rozciąganie 

Wydłużenie 

trzpienia 

Zginanie 

a-średnica 

mm MPa MPa % d - próbki 

A-IIIN 

B500SP 
6 ÷ 20 500  min. 500 8 d = 3a(90) 

- w technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć naderwań i 

rozwarstwień. 

c) Wady powierzchniowe. 

- pow. walców i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

- na pow. czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 

widocznego gołym okiem 

- wady pow. takie jak rysy, łuski, zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:  

      ·  jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

     ·  jeśli nie przekraczają  0,5 mm dla walcówki i prętów żelbetowych o średnicy nominalnej do 25 

mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

d)  Odbiór stali na budowie. 

- odbiór stali powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy 

krąg lub wiązka stali. atest ten powinien zawierać: 

      ·  znak wytwórcy, 

     ·  średnicę nominalną, 

     ·  gatunek stali, 

     ·  nr wyrobu lub partii, 
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     ·  znak obróbki cieplnej. 

- cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane przywieszkach  metalowych po 2 sztuki dla 

każdej wiązki czy kręgu. 

- wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczanej partii powinien być następujący: 

      ·  na powierzchni prętów nie powinno być zgorzelni , odpadającej rdzy , tłuszczów , farb lub innych 

zanieczyszczeń, 

     ·  odchyłki  wymiarów przekroju poprzecznego prętów  i ożebrowania powinny się mieścić w grani-

cach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

     ·  pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 

5mm na 1 m długości pręta. 

- magazynowanie stali zbrojeniowej. 

      ·  stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 

podziałem wg wymiarów i gatunków. 

e) Badanie stali na budowie. 

-  dostarczoną  na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 

zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 

     ·  nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

     ·  nasówają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,  

     ·  stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

3.  SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  TRANSPORT 

Stal zbrojona powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych od-

kształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

5.  WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wykonywanie zbrojenia. 

a) czystość pow. zbrojenia. 

- pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

rdzy, kurzu i błota, 

- pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem lub farbą olejną należy opalić 

- czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

własnościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.   

b) Przygotowanie zbrojenia. 

- pręty stalowe użyte do wykonania zbrojenia powinny być wyprostowane  

- haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu oraz zgodnie 

z normą PN-B-03264:2002 

- łączenie prętów należy wiązać drutem miękkim 

c) Montaż zbrojenia. 

- zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań 

- nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych  

- montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu 

- montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 

ustawieniem szalowania bocznego  

- zbrojenie płyty prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 

prętów oznaczonego w projekcie 

- dla zachowania właściwości otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 

podpierać podkładami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o gr. równej gr. 

otulenia.  
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z po-

danymi wyżej wymogami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarową jest 1 tona.  

Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 

długość prętów przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakładki, przedkładki montażowe i druty wiązałkowe.   

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 

prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.   

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte B.03.01.00. i B.03.02.00. podlegają zasadą robot zanikających i ulegają-

cych zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg SST-G.00 –  wymagania 

ogólne. 

8.2. Odbiór końcowy – wg SSt G.00. 

8.3.      Odbiór zbrojenia. 

- odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 

- odbiór powinien polegać na sprawdzaniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami 

liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawie strzemion, wykonania haków złącz 

i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 

 Cena obejmuje : dostarczenie materiału, oczyszczenie , wyprostowanie , wygięcie , przycinanie 

łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, a także 

oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1) PN-EN 10080:2007   Stal do zbrojenia betonu. 

2) PN-B-03264:2002    Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

     Projektowanie.  

3) PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – 

     Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

6.Roboty murarskie 

 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wyko-

nania i odbioru murów z materiałów ceramicznych związanych z rozbudową o windę zewnętrzną 

oraz przebudowę części budynku Domu Dziecka w Skopaniu, działka nr ewid. 567/1. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie murów wewnętrznych obiektów tzn.: 

- Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr.25cm lub betonowe wylewane na budowie z 
betonu C20/25.  

- Ściany zewnętrzne gr.24cm z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowej o wy-
trzymałości 8MPa. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr.15cm  
 - Ściany działowe 12cm z cegły kratówki kl.15 na zaprawie cementowo-wapiennej o wytrzyma-

łości 5MPa.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumenta-

cją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierają-

cych tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne 

 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszko-

dzeń po badaniu. 

 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne ce-

gły nie rozpadła się. 

Cegła budowlana dziurawka klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

Masa 2,30kg 

Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 

Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne ce-

gły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość 

cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

– 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)  

– Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.  

– Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm  

– Masa typ K1 2,3-2,9 kg  

– Wymiary typ K2 l = 250 mm, s == 120 mm, h = 140 mm  

– Masa typ K2 4,9-6,3 kg  

– Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%.  



 

Strona 38 z 87 

 

– Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa  

– Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3,  

– Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK  

– Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania brak uszko-

dzeń po badaniu.  

– Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i ścian piwnic. 

Bloczki z betonu komórkowego.  

– Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.  

– Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie.  

– Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258  

– Bloczki należy chronić przed zawilgocenie. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

1 :  1,7  :  5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jed-

nobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.7 Nadproża systemowe prefabrykowane L19 

Nadproża z belek prefabrykowanych – wykonane z belek typu L-19; Nadproża zmonolityzować 

betonem C20/25. 

2.8 Nadproża z belek stalowych 

Nadproża z belek stalowych – wykonane z belek stalowych z dwuteowników gorącowalcowa-

nych ze stali konstrukcyjnej skręconych śrubami i wykończonych siatką Rabitza. 

3.  SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratą stateczności. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Nadproża nad otworami drzwiowymi prefabrykowane typu L19 lub żelbetowe wylewane na bu-

dowie. 

 Nadproża stalowe. Nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykonać przed poszerzeniem 

otworu. Nad otworem wykuć bruzdy na dwuteowniki. Zamontować belki stalowe owinięte w 

siatkę Rabitza i skręcić śrubami.  

 

Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spo-

in, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 

i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 

1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w mu-

rze polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 

0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 

(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy spraw-

dzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej za-

prawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 

mm, a minimalna 10 mm, 

– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 

nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 

nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% cał-

kowitej liczby cegieł. 

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy prze-

strzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości róż-

niącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 

w dokumentacji technicznej, 

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu cegły, 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać bada-

niom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
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6.2. Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyro-

bów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 

– na 1 metrze długości 

– na całej powierzchni 

 

3  

10 

 

6 

20 

Odchylenia od pionu 

– na wysokości 1 m 

– na wysokości kondygnacji 

– na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

15 

 

2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

10 

2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  

o wymiarach: 

do 100 cm                 szerokość 

                                  wysokość 

ponad 100 cm 

                                  szerokość 

                                  wysokość 

 

 

+6, –3 

+15, –1 

 

+10, –5 

+15, –10 

 

 

+6, –3 

+15, –10  

 

+10, –5 

+15, –10 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

– wykonanie ścian, naroży 

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

Nadproża prefabrykowane – płaci się za szt.  
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020  Wapno. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

7. Izolacje ze styropianu i wełny mineralnej 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wy-

konania i odbioru robót budowlanych izolacyjnych ścian i dachu związanych z rozbudową o 

windę zewnętrzną oraz przebudowę części budynku Domu Dziecka w Skopaniu, działka nr 

ewid. 567/1. 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument inwestorski niezbędny przy reali-

zacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 

izolacji termicznych ze styropianu i wełny mineralnej.  

- Izolacja ścian wełna mineralna gr.10cm, 

- Izolacja dachu – plyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej min. gr. 16cm  

- Izolacja ścian fundamentowych– styrodur gr.10cm 

- Izolacja podłóg styropian EPS100-038 gr.10cm 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólnej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumenta-

cją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne”. 

1.5.1. Wymogi formalne. 

Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe do-

świadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Izolacja 

powinna być wykonana ściśle wg rysunków. 

1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zazna-

jomić z całością dokumentacji technicznej. 

Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonaw-

stwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych 

elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p.poż. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Styropian 

 Styropian odmiany G-T samogasnący.  

 Wymagania: 

• płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 

spienionych, 

• dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

̶ dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 

̶ dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

 Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej do-

puszczalnej wady 10 cm2. 

• wymiary: 

̶ długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

̶ szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 

̶ grubość – 20÷500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 
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3. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju ro-

bót, zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1.Transport i składowanie 

Płyty i maty z wełny mineralnej i styropianu są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurcz-

liwą. Pakiety z płytami należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpie-

czenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz 

środka transportu śruby i inne części należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w 

czasie transportu. Płyty i maty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, 

na suchym podłożu, z dala od źródła ognia. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszyst-

kie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywa-

nia i odbioru robót ogólnobudowlanych w zakresie przepisów BHP i p.poż. 

5.2. Opis ogólny. 

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zi-

mowych możliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. 

Warstwy powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa izo-

lacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny być 

układane na styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowo, tak aby prze-

sunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło min. 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny 

mieć stałą grubość. Układanie izolacji dachu należy wykonać na warstwie paroizolacji, pasami 

prostopadłymi do okapu. 

Podłoże, pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie mogą 

przekraczać 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku większych nierówności należy je wyrównać za-

prawą cementową, przed rozłożeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 .Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST - 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 1.0. „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową izolacji jest 1 m2. 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

8.1 .Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 

oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

8.2. Odbiór robót 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących f zach: po dostarczeniu materiałów na bu-

dowę, po przygotowaniu podłoża, po wykonaniu warstwy ocieplającej. 

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez produ-

centa, oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, jakości wykonania paroizolacji. 

Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: jakości zastosowa-

nych materiałów, grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, czy materiał izolacyjny nie uległ za-

wilgoceniu. Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazo-

wych, oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami. 
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Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszyst-

kie dokumenty. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-B-02020     Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

• PN-B-04620     Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 

• PN-B-02021      Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 

• PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

    Płyty styropianowe. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

8. Posadzki  i  podkłady 

 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wy-

konania i odbioru posadzek związanych z rozbudową o windę zewnętrzną oraz przebudowę 

części budynku Domu Dziecka w Skopaniu, działka nr ewid. 567/1. 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mają-

ce na celu wykonanie posadzek. 

• Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  
• Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i za-
gruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem po-
wierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

• Posadzki właściwe.  
• Posadzka cementowa z cokolikami, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża 

rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej MPa z zatarciem powierzchni na 

gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.  
· Posadzka jedno lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z 

cokolikami luzem ułożonych na za prawie cementowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem pod-

łoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowa-

niem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnie-

niem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.  
· Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem, ułożonych na 

zaprawie cementowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem 

cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przy-

cięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszcze-

niem i umyciem powierzchni.  
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz SST i poleceniami In-

spektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY  
2.1. Woda – pkt. 3.4. Specyfikacja Ogólna  
2.2. Piasek (PNEN 13139:2003)  

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególno-

ści: 

–nie zawierać domieszek organicznych,  
–mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 0,5 mm, pia-

sek średnioziarnisty 0,51,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,02,0 mm.  
2.3. Cement wg normy PNEN 1911:2002  
2.4. Masa zalewowa wg BN74/677104  

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego 

(azbestu lub wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk 

lub pak tłuszczowy). Temperatura mięknięcia: wg PiK 5465°C.  
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niŜ 5 mm. 



Strona 46 z 87 

 

 
2.5. Wyroby terakotowe 

Płytki podłogowe ceramiczne gresy. 

a) Właściwości płytek podłogowych: 

–barwa: wg wzorca producenta  
–nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%  
–wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa  
–ścieralność nie więcej niż 1,5 mm  
–mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20  
–kwasoodporność nie mniej niż 98%  
–ługoodporność nie mniej niż 90% 

–długość i szerokość: ±1,5 mm 

–grubość: ± 0,5 mm 

–krzywizna: 1,0 mm  
–twardość wg skali Mahsa 8 

–ścieralność V klasa ścieralności  
– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. Płytki 

gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

–stopnice schodów,  
–listwy przypodłogowe,  
–kątowniki,  
–narożniki. 

–długość i szerokość: ±1,5 mm 

–grubość: ±0,5 mm 

–krzywizna: 1,0 mm 

b) Materiały pomocnicze  
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe albo klej. 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN75/B10 121: 

–zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej  
–zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowa-

nej kazeiny. 

c) Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się:  
–nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli 

jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wy-

rób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.  
d) Transport 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.  
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

e) Składowanie  
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wy-

sokość składowania do 1,8 m. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas trans-

portu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki  

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowa-

niem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem po-

wierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyj-

nych. Wymagania podstawowe. 

· Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wy-

maganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.  
· Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN85/B 04500 nie powinna być 

mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.  
· Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wol-

ne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.  
· Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budyn-
ku paskiem papy. 

· W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.  
· Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

· Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. 

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.  
· Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbęd-
nej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.  
· Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mecha-
nicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.  
· Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 

zgodnie z ustalonym spadkiem.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miej-

scu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niŜ 5 mm. Odchylenie 

powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 

2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
· W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 

przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie po-

wierzchni wodą.  
5.2. Przygotowanie podłoży  
· Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementową. 
· Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.  
· Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i 
powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich 
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.  
· Listwy z PCW przy ścianach wykończające powinny być przyklejone na całej długości 

do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych.  
5.3. Posadzki cementowe  
• Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno lub dwu-
warstwowe z zaprawy cementowej.  
• Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie 

niższą – przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie 

– 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa. 

• W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne  
–oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów bu-

dynku, 

–dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,  
–przeciwskurczowe w odstępach nie większych niŜ 6 m, przy czym powierzchnia pola 

zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy 
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cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ście-
ranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.  

• Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez za-

świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub in-

nym równorzędnym dokumentem.  
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiada-
ją wymaganiom technicznym.  
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględ-
nieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Odbiór materiałów i robót  

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować sprawdzenie właściwości technicznych tych ma-

teriałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materia-

łu z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany labo-

ratoryjnie.  
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiada-

ją wymaganiom technicznym.  
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy.  
8.4. Odbiór powinien obejmować:  

–sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
–sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową,  
–sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na pod-

stawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  
–sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-

liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z do-

kładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  
–sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PNEN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PNEN 1971:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.  
PNEN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN87/B01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia. 

PN74/B30175 Kit asfaltowy uszczelniający.  
PNEN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 

podłogowe z polichlorku winylu. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

9.Roboty tynkarskie 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wy-

konania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych związanych z rozbudową o windę 

zewnętrzną oraz przebudowę części budynku Domu Dziecka w Skopaniu, działka nr ewid. 

567/1. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

– Tynki cementowo-wapienne kat. III  

– Tynki zewnętrzne pocienione o granulacji 1,5mm silikatowe lub silikonowe 

– Tynk na ścianach fundamentowych żywiczny 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumenta-

cją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierają-

cych tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczegól-

ności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzch-

nich – średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia 

w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą 

i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętoś-

ciowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna. 

• Do wykonywania naroży używać narożników metalowych 
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3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osa-

dzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

c) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i tward-

nienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrz-

nych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć pla-

my z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 

roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Pod-

czas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 

stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o sto-

sunku 1:1:2. 

5.4. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

6.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnie-

niem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

7.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 
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8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne po-

winny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kon-

trolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-

nikających z podłoża, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.  Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Płaci się za wykonanie powierzchni ściany, która obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

– osiatkowanie bruzd, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków po dziurach i hakach, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

9.  Przepisy związane 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 

 



Strona 52 z 87 

 

 

 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

10. Stolarka okienna i drzwiowa 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wyko-

nania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej związanych z rozbudową o windę zewnętrzną oraz 

przebudowę części budynku Domu Dziecka w Skopaniu, działka nr ewid. 567/1. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują: 

– Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń pełne skrzydło z płyty HDF, o kącie otwarcia 

180°, akustyczne o Rw=27dB. 

– Drzwi systemowe do kabin z laminowanych płyt wiórowych HPL gr. 25mm wyposa-

żone w zamki  

– Drzwi stalowe EI30 

– Okna PCV o profilu  dwu -  komorowym, potrójnie szklone  szybami  o zestawie  

ESG4-18-ESG4 z powłoką selektywną, wypełnienie argonem, U=0,9 W/m2K,. W 

oknach stosować nawiewniki higrosterowane. 

1.2. Określenia podstawowe 

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z 

Polskimi Normami przywołanymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 

r.(Dz. Ust. Nrl09 poz.1156) Załącznik nr), a w przypadku ich braku z normami branżowymi, wa-

runkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty muszą być 

wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszcze-

gólnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stoso-

wania. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami podanymi wymaga-

niach ogólnych, p.6 

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

I MATERIAŁÓW 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malar-

skimi. Rodzaj stolarki uzgodnić z Inwestorem. 

 Drzwi 

• wewnętrzne drewniane z płyty HDF 

Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu drzwi są: 

− skrzydła drzwiowe z płyty HDF,  

− ościeżnica drewniana,  

− elementy łączące,  

− okucia,  

- odbojniki przyścienne, 

− akcesoria; 

• wewnętrzne stalowe O odporności ogniowej EI30 

• zewnętrzne stalowe: 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 

anodowymi. UK = 1,3 [W/m2K]. Drzwi wyposażone w klamki o podwyższonej wytrzymałości 

oraz zamki z wkładką na klucz 

Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, 

PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 

 

Okucia 

 Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające 

i uchwytowe zgodnie z dokumentacją. 
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 Ślusarka stalowa 

 Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami 

i powłokami anodowymi. 

 Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-

EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 

Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrę-

cane na śruby. 

 Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-80/M-02138. 

 Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

̶ twardość Shor’a min. 35÷40, 

̶ wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa, 

̶ odporność na temperaturę od –30 do +80°C, 

̶ palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia, 

̶ nasiąkliwość – nie nasiąkliwe, 

̶ trwałość min. 20 lat. 

 Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg 

PN-80/H-97023. 

 Badania 

 Klasa klimatyczna III/grupa obciążeniowa S wg normy RAL-RG 426  

 Płyta drzwiowa  

̶ stalowa konstrukcja ramowa z trójstronną przylgą, 

̶ grubość ścianki: 2 mm , 

̶ wyposażona w: zamek wpuszczany zgodnie z DIN 18251, 

̶ uszczelki przyszybowe z EPDM, 

̶ malowana proszkowo, wg życzenia kolor z palety RAL. 

 Wypełnienia/przeszklenie  

̶ dwuszybowe szkło bezpieczne, szyby gr.4mm, 

̶ panele dystansowe aluminiowe gr.12 mm. 

 Ościeżnica 

 Grub. 1,5 mm, ocynkowana i zagruntowana wyposażona w: trójstronną uszczelkę 

z EPDM, dolne części zawiasów i przyspawane kotwy pod kołki rozporowe lub do zamurowania 

w ścianie. W drzwiach zewnętrznych panel ocieplony styropianem gr. 30mm. Skrzydła drzwio-

we wyposażyć w samozamykacze. 

 Ościeżnica kątowa zgodnie z DIN 18111 

 Zawiasy – Ocynkowane 

 Wykończenie dolne – Uszczelka progowa 

 Okucia 

 Zamek wpuszczany zgodnie z DIN 18251, kl. 3, przystosowany pod wkładkę bębenkową 

i zamek zwykły, wyposażony w zamek zwykły i klucz. 

 Klamki 

 Komplet klamek (stal nierdzewna). 

  

 Właściwości techniczne drzwi 

 Odchyłki wymiarowe powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-88/B-10085/A2. 

 Kształt skrzydła (prostokątność i płaskość) 

 Kształt skrzydła, określany prostokątnością naroży oraz płaskością brzegów i naroży 

skrzydła powinien spełniać poniższe wymagania: 

̶ odchyłki dokładne kątów nietolerowanych powinny mieścić się w zakresie dopusz-

czalnych, określonych w normie PN-77/M-02136, 

̶ odchyłki płaskości powinny mieścić się w 14 szeregu tolerancji, wg normy 

PN-80/M-02138. 
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 Funkcjonalność i niezawodność działania 

 Drzwi, po wykonaniu 150000 cykli otwierania i zamykania skrzydła, nie powinny wyka-

zywać uszkodzeń i nieprawidłowości w działaniu. Skrzydło drzwi powinno się poruszać bez za-

cięć i zahamowań w ruchu. Uszczelki powinny na całej swej długości przylegać do odpowied-

nich powierzchni, zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi. 

 Prawidłowość działania i wartości sił operacyjnych 

 Skrzydło drzwi przy otwieraniu i zamykaniu powinno s ię poruszać bez zacięć i zahamo-

wań w ruchu. Po zamknięciu drzwi uszczelki powinny przylegać na całej swej długości do od-

powiednich powierzchni, zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi. Zawiasy, klamki, zamki i inne 

elementy wyposażenia powinny działać zgodnie z danymi producenta. Dynamiczna siła potrzeb-

na do zamknięcia drzwi nie powinna przekraczać wartości 40 N. Wartość momentu siły do prze-

kręcenia klucza w zamku i do otwarcia skrzydła przy użyciu klamki nie powinna przekraczać 10 

Nm. Siła potrzebna do wprowadzenia i utrzymania skrzydła w ruchu nie powinna przekraczać 80 

N. 

 Odporność skrzydeł na uderzenia ciałem miękkim i ciężkim 

 Odkształcenia trwałe, powstałe w wyniku działania obciążenia udarowego na skrzydła 

zgodnie z PN-EN 949:2000, powinny mieścić się w zakresie dopuszczalnych odchyłek płaskości 

w 14 klasie dokładności według PN-80/M-02138. Nie powinny występować uszkodzenia, pęk-

nięcia ani odpryski powłoki lakierowej. 

 Odporność skrzydeł na uderzenia ciałem twardym 

 Głębokość trwałych wgłębień, powstałych po uderzeniach wykonanych zgodnie z PN-

EN 950:2000, nie powinna przekraczać 2 mm. Nie powinny występować uszkodzenia, pęknięcia 

ani odpryski powłoki lakierowej. Odkształcenia trwałe powinny być słabo widoczne przy obser-

wacji w świetle rozproszonym z odległości 5 m. 

 Odporność na wstrząsy 

 Drzwi powinny być odporne na wstrząsy nie wykazując po badaniu uszkodzeń ani obni-

żenia właściwości funkcjonalnych. Uszczelki powinny na całej swej długości przylegać do od-

powiednich powierzchni, zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi. 

 Wytrzymałość skrzydeł drzwiowych na skręcanie statyczne 

 Odkształcenie trwałe naroża powstałe w wyniku obciążenia siłą skupioną, zgodnie z PN-

EN 948:1999 nie powinno spowodować uszkodzenia skrzydła ani pogorszenia jego właściwości 

funkcjonalnych. Uszczelki powinny na całej swej długości przylegać do odpowiednich po-

wierzchni, zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi. 

 Szczelność na przenikanie wody opadowej 

 Drzwi powinny być całkowicie szczelne na przenikanie wody opadowej przy różnicy ci-

śnień równej 100 Pa. 

 Oznakowanie drzwi 

 Każdy egzemplarz drzwi powinien być oznakowany. Informacja na oznakowaniu powin-

na zawierać co najmniej następujące dane: 

̶ nazwę producenta, 

̶ nazwę drzwi, 

̶ rok produkcji, 

̶ numer Aprobaty Technicznej (AT-15-3435/2002). 

Wymagania dla stolarki okiennej 

Okna typowe z PCV- kolor biały, szklone szkłem niskoemisyjnym, UK = 0,9 [W/m2K] wg załą-

czonego zestawienia. Profil pięciokomorowy szklony pakietem trzyszybowym. Okna wyposażo-

ne w nawietrzniki higrosterowalne. 

Składowanie elementów 

Wszystkie elementy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniach powinny być 

utwardzone, poziome i równe Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległo-

ści nie mniejszej niż Im od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
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Wymaga się, aby wszystkie materiały użyte do budowy posiadały atesty i były dopuszczone 

do stosowania w budownictwie 

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne warunki użycia sprzętu podano w części ogólnej specyfikacji. Roboty można wyko-

nać przy użyciu właściwego sprzętu 

Planowany do użycia sprzęt należy uzgodnić z Inwestorem 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne warunki użycia sprzętu transportowego podano w p. IV części ogólnej specyfikacji. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opa-

kowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozie w miarę możliwości przy użyciu 

palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inwestora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem lub utrata stateczności 

Sposób składowania w miejscu zadaszonym, w pionie z przekładkami. 

 

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru 

robót - część ogólna, p.V.  

5.1. Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 

powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Skrzydła okienne i drzwiowe oraz ościeżnice nie mogą mieć wad powierzchniowych, np. 

pęknięć, wyrw. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym – ftalowym 

 5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

• Osadzanie stolarki okiennej. 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

• Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką poliuretanową, a szczelinę przykryć listwą 

PCV lub tynkiem. 

• Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od   1  mm na 1  m wysokości ok-

na, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:2mm 

przy długości przekątnej do Im, 

• 3 mm przy długości przekątnej do 2m, 

• 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeli-

ny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 

celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie za-

mknąć. Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien 

 5.3. Osadzenie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg 

SST. Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice nale-

ży zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a mu-

rem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 

5.4. Montaż bram wykonywać na podstawie szczegółowych wytycznych producenta. 
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW 

Ogólne warunki podano w p.6 części ogólnej specyfikacji 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej 

i drzwiowej, PN-72/B-I0J80 dla robót szklarskich. Ocena jakości powinna obejmować: 

• sprawdzenie zgodności wymiarów, 

• sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i 

uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne warunki podano w p.VII części ogólnej specyfikacji. 

Jednostką obmiarową robót jest liczba sztuk i wymiary wbudowanej stolarki w świetle 

ościeżnic. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Ogólne warunki podano w p.VIII części ogólnej specyfikacji. 

Podstawą do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa, 

• Dziennik budowy, 

• Świadectwo jakości dostarczonych materiałów, 

9. ROZLICZENL\ ROBÓT. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Cena obejmuje: 

• dostarczenie gotowej stolarki, 

• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami, 

• dopasowanie i wyregulowanie. 

• ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

PN-88/B-10085.Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  

PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania  

PN-EN 12605:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Metody badań  

PN-EN 12635:2003 Bramy. Instalowanie i użytkowanie 

− PN-B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.  

− PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

− PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.  

− PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.  

− PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

− PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  

− PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

11. Konstrukcje drewniane 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wyko-

nania i odbioru konstrukcji drewnianych związanych z rozbudową i przebudową budynku szkol-

no-przedszkolnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części z przeznaczeniem na żło-

bek, dz. nr ewid. 3058/2 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

Naprawa istniejącej konstrukcji wieżyczki oraz wykonanie łat drewnianych pod pokrycie 

dachu 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumen-

tacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste sosnowe lub świerkowe zabezpieczo-

ne przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Tarcica bez sęków. Do celów konstrukcyj-

nych należy dobierać drewno o możliwie równoległym do krawędzi układzie włókien i moż-

liwie małej liczbie sęków. Drewno klasy C24. Wilgotność 10-15%. Krzywizna podłużna. 

Wichrowatość 6% szerokości. Krzywizna poprzeczna 4% szerokości. Rysy, falistość rzazu 

dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność płaszczyzn 

– płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w grani-

cach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna.  

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja tech-

niczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodni-

kami biologicznymi i ogniem. 

Dla robót wymienionych w pozycjach: 

(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje się drewno klasy C24 

według następujących norm państwowych: 

–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowa-

nie. 

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje po-

niższa tabela. 
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Oznaczenie 

 C30 

Zginanie  30 

Rozciąganie wzdłuż włókien  19,5 

Rozciąganie w poprzek włókien  0,6 

Ściskanie wzdłuż włókien  23 

Ściskanie w poprzek włókien  2,7 

Ścinanie  4,0 

 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady C30 

Sęki w strefie marginalnej  1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju  1/4 do 1/3 

Skręt włókien  Do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 

a) głębokie   

b) czołowe  

 

1/2 

1/1 

Zgnilizna                                                                                                         niedopuszczalna 

Chodniki owadzie                                                                                            niedopuszczalne 

Szerokość słojów  6 mm 

Oblina  dopuszczalna na długości dwu krawędzi zaj-

mująca do 1/4 szerokości lub długości 

Krzywizna podłużna 

a) płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 

 10 mm – dla grubości do 75 mm 

b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość  6% szerokości 

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopa-

dłe, odchylenia w granicach odchyłek. 

Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 

więcej niż: 

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 

– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 

– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

dla łat o grubości do 50 mm: 

– w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
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– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być 

większe niż +3 mm i –2 mm. 

e)  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 

+3 mm i –2 mm. 

2.2. Łączniki 

2.2.1. Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.2.2. Śruby 

Należy stosować: 

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakrętki: 

Należy stosować: 

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby 

Należy stosować: 

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkręty do drewna 

Należy stosować: 

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.6. Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 

ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 

2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.3.1.  Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 

utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczo-

nych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych ele-

mentów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.3.2.  Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opa-

kowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed 

działaniem czynników atmosferycznych. 

2.4. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akcep-

tację Inżyniera. 

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inży-

nier. 

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem 

do dziennika budowy. 

3.  Sprzęt 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
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– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoża-

rowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wenty-

lacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 

konstrukcji. 

5.2.  Więźba dachowa 

5.2.1.  Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją tech-

niczną. 

5.2.2.  Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruga-

nych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 

mm. 

5.2.3.  Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od 

projektowanych więcej jak 0,5 mm. 

5.2.4.  Dopuszcza się następujące odchyłki: 

– w rozstawie belek lub krokwi: 

do 2 cm w osiach rozstawu belek 

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

– w długości elementu do 20 mm 

– w odległości między węzłami do 5 mm 

– w wysokości do 10 mm. 

5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miej-

scach styku odizolowane jedną warstwą papy. 

5.4. Deskowanie połaci dachowych 

5.4.1. Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. 

5.4.2. Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździa-

mi. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. 

Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach. 

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk. 

5.4.4. Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układa-

nych na styk. 

5.5. Wykonanie podsufitki 

5.5.1. Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm. 

Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoź-

dziami. Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek. 

5.5.2. Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony wg 

punktu 2.2.6. 

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wy-

maganiami podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
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7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 – ilość m3 wykonanej konstrukcji. 

Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 – powierzchnia wykonana w m2. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.06.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. Przepisy związane 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne doty-

czące tarcicy. 

PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 

PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzyma-

łościowymi. 

PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego. 

PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia części złącznych. 

PN-EN 338:2021  Drewno konstrukcyjne – Klasy wytrzymałości. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

12. Roboty Pokrywcze. Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe 

 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związa-

nych z wykonywaniem pokryć dachowych i obróbek blacharskich związanych z rozbu-

dową o windę zewnętrzną oraz przebudowę części budynku Domu Dziecka w Skopaniu, 

działka nr ewid. 567/1. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Ro-

bót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi 

i orynnowaniem występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

1.4. Określenia podstawowe 

Rynny i rury spustowe- służą do odprowadzania wody z połaci dachowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych ro-

bót oraz za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera. Obróbki 

blacharskie łącznie z całym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiegać przedo-

stawaniu się wody opadowej do konstrukcji, 

 

2. MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Blacha stalowa ocynkowana płaska powlekana powinna odpowiadać normom PN-

61/B10245 i PN-73/H-92122. 

Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową – równą 

warstwą cynku (275 g/m 2 ) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antyko-

rozyjne i zabezpieczające. Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 

1250x2000 mm  

Inne blachy płaskie:  

a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o 

wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.  

b) Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na strome licowej powłokami po-

liestrowymi 25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksy-

dową 10 mikrometrów. 

c) Blachy dachówkowe, grubości 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodą ogniowa, 

pokryte powłokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwą pasywacyjną. 

Szerokości arkuszy 1185 mm, a długość od 860-7200 mm. 

 

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej 

 Papa asfaltowa wierzchniego krycia na tkaninie technicznej składająca się z tkaniny as-

faltem PS40/175, z obustronną powłoką asfaltową PS-85 i posypką mineralną. Wymaga-

nia wg PN-B-27617/A1:1997. 
 
 
 

 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco 
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 Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

 Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 

Łączniki 

Do mocowania blachy stosować gwoździe lub wkręty samogwintujące ocynkowane wg 

wskazań producenta materiałów pokryciowych. 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazy-

nowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do 

dziennika budowy. 

2.4. Wymagania dotyczące materiału 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i sprawdzenie materiału na podstawie doku-

mentów przedstawionych przez producenta lub dostawcę Aprobata techniczna 

Certyfikat na znak B 

Atest Higieniczny 

Karta techniczna 

Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich 

Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób 

transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 

dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć 

dachowych. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wyko-

nawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 

sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. Wykonawca powinien dysponować 

następujących sprzętem: 

− środkami transportu do przewozu materiałów, 

− rusztowaniem do murowania na wysokości, 

− sprzętem pomocniczym. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 

przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycz-

nych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.      Ogólne warunki dotyczące wykonywania obróbek blacharskich 

- Obróbki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny być dostosowane do rodza-

ju pokrycia i wielkości pochylenia połaci dachowej. 

- Ścianki ogniowe i ich styk z pokryciem papowym powinny być zabezpieczone obróbkami 

blacharskimi tak, aby była zachowana dylatacja obwodowa. 

-Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 

przemieszczenie ruchów dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obsza-

ru dylatacji. 

Obróbki blacharskie do podłoża mocuje się za pomocą silikonu dekarskiego natomiast przy 

okapach można łączyć gwoździami blacharskimi. Jednym ze sposobów połączenia blachy 

wykonuje się na pojedynczy lub podwójny rąbek leżący i na żabki lub łapki. Styki z pokry-

ciem połaci można wykonać na rąbki leżące lub połączenia systemowe. Obróbki kominów 

mogą być z wydrą i bez wydry. Okna połaciowe, wywietrzaki dachowe, wywiewki kanaliza-

cyjne montowane są z gotową obróbką dekarską. 

 Wymagania ogólne dla podkładów  
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Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:  

- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, lat lub płatwi powinno być dostosowa-

ne do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361 1999.  

- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 

deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopa-

dłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia 

połaci dachowej), 

 - równość płaszczyzny połaci z lat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej 

na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z lat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z pła-

twi), 

 - podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien 

mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię 

pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin 

obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wy-

pełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, - w podkładzie powinny być osa-

dzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowe] oraz powinny być usztywnione krawędzie 

zewnętrzne. 

5.2. Izolacje papowe 

 Podłoże powinno być równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu 

wody, przyczepność papy i estetyki wykonania pokrycia. 

 Rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z każdej 

strony do środka, a następnie podgrzewając całą spodnią stronę papy i podłoże jednocześnie 

wolno rozwijając rolkę, nadtopiony bitum mocuje się do podłoża. 

 Zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia jest przez pozostawienie wzdłuż brzegu 

wstęgi papy pasa bez posypki wynosi ok.9 cm, zakład poprzeczny powinien mieć szerokość ok. 

12 cm, zakład wzdłużny i poprzeczny papy podkładowej należy wykonać zachowując te same 

szerokości jak w papie wierzchniego krycia. 

 Zakład papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż jakość ich wykonania 

w dużym stopniu decyduje o szczelności pokrycia, wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 

0,541,0cm na całej długości zgrzewu potwierdza prawidłowość jego wykonania, miejsca wpły-

wu masy asfaltowej można posypać posypką, co poprawi wygląd dachu. 

 Wykonując zakład poprzeczny wierzchniego krycia należy nieco dłużej podgrzać papę 

spodnią w miejscu zakładu, tak by posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt i nie pogarszała 

jakości zgrzewu. 

 Zakłady poprzeczny papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstępach nie wystę-

powały w jednej linii, a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej i wierzchniej muszą być prze-

sunięte względem siebie o połowę szerokości rolki. 

 W miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową należy zastosować klin 

styropianowy, który zapobiega załamaniu papy pod kątem 90˚, klin należy zabezpieczyć papą by 

nie został zniszczony przy zgrzewaniu, papę należy zgrzać do zagruntowanej powierzchni pio-

nowej na wysokość min. 1÷15 cm od najwyższego punktu klina, zaleca się brzeg papy na po-

wierzchni pionowej dodatkowo przymocować specjalną listwą dociskową aluminiową mocowa-

ną na kołki i doszczelnić masą asfaltową RC-16 lub uszczelniaczem dekarskim. 

 Do obróbek ogniomurów, świetlików, kominów oraz w korytach zlewowych, w okolicy 

wpustów dachowych, na Dylatacje oraz wszędzie tam, gdzie przewiduje się występowanie du-

żych ruchów termicznych i dynamicznych na połaci dachowej oraz gdy zależy nam na wielolet-

niej trwałości izolacji, należy używać pap z asfaltem modyfikowanym. 

 W temperaturach niższych niż 5oC nie powinno się przewozić i stosować pap z asfaltem 

niemodyfikowany. 

 Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu 
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elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu od-

kształceń dachu na tynk. 

  Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smo-

łowych lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie materiałów 

smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 

  Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 

  Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 

powinna być nie mniejsza niż 10 cm. 

 Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

  Obróbki blacharskie 

• Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci. 

• Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej po-

rze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 

• Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.3.  Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy 

Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymaga-

nia: 

– w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być 

zgodny z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1., 

– deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną 

dordzeniową ku górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoź-

dziami. Wilgotność desek nie powinna być większa do 21%, a maksymalna szerokość 

15 cm. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. Deski należy układać „na pió-

ro” i „wpust” lub na przylgę. Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 

2 mm. Nie dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej jak 20 

mm. Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm. 

papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być umocowana do podkładu 

gwoździami, 

 − podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypad-

ku pokryć z blachy wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz przy 

okapie. Na pozostałych fragmentach połaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiązkowe. 

5.3.      Rynny i rury dachowe 

Stosując systemowe rozwiązania odwodnienia połaci dachowej w postaci rynien i rur 

spustowych wykonując montaż należy ściśle stosować się do wytycznych technologicznych 

opracowanych przez producenta systemu. 

-   Szczególną uwagę należy zwrócić na mocowanie rynien i rur spustowych, połączenia z 

rurami spustowymi, dylatacje. 

5.5.  Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  

5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia 

powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.  

5.5.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być 

wyrobione spadki odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stoso-

wać koryt o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian 

attykowych, ścian budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylata-

cjami konstrukcyjnymi.  

5.5.3. Spadki dachowe nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 

powinien przekraczać 25,0 m.  
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5.5.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkąt-

nym i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu po-

winno być poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu.  

5.5.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedo-

puszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od ele-

mentów ponaddachowych.  

5.5.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami 

ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi 

elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.  

5.5.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych po-

winny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

5.5.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-

EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, 

PN-B-94701:1999 i PN-B94702:1999  

5.5.9. Rynny dachowe i rury spustowe oraz elementy wyposażenia z PVC-U powinny od-

powiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999. 

  5.9.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane 

w elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być luto-

wane na całej długości, 

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

5.9.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane 

w elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 

zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w 

sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w 

wykutych gniazdach, 

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 

żeliwnej na głębokość kielicha. 

5.6.  Obróbki blacharskie 

5.6.1.  Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.6.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 

mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –

15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne: 

- Obróbki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe należy odbierać łącznie z odbiorem pokry-

cia dachowego. 

- Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 

utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku budo-

wy. 

- Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. 

- Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany przedsta-

wić: a/  dokumentację techniczną 

b/  zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz poszczególnych 

warstw 

lub fragmentów pokrycia 

c/  zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów 
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- Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokółów i zapisów w 

dzienniku budowy: 

a/  czy przygotowane podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych  

b/  czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości  

c/  czy zostały spełnione warunki wykonania robót - zgodne z niniejszymi warunkami tech-

nicznymi - oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy 

 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem, Roboty 

podlegają odbiorowi. 

  Materiały izolacyjne 

• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez produ-

centa przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 

opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 

przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów 

z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności mate-

riału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on 

zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwo-

ści nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

• Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwaran-

cyjnym). 

• Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych Jednostką obmiaru jest 1 

m2 dla obróbek blacharskich oraz pokrycia.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inży-

niera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozy-

tywne. 

Odbiór podłoża 

 Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

 Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za po-

mocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 

między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

Odbiór robót pokrywczych 

 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 

czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 

niemożliwy lub utrudniony. 

 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

̶ podłoża (deskowania i łat), 

̶ jakości zastosowanych materiałów, 

̶ dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

̶ dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

 Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budo-

wy. 

 Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

 Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

̶ dokumentacja techniczna, 

̶ dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszcze-

gólnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
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̶ zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych mate-

riałów, 

̶ protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obró-

bek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokry-

ciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

Odbiór pokrycia z papy 

̶ Sprawdzenie przybicia papy do deskowania, 

̶ sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odry-

wanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy na-

ciąć nad miejscem przyklejenia papy, 

̶ sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częścio-

wych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach 

na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

̶  

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

̶ sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

̶ sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

̶ sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

̶ sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

 Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyj-

nych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Płaci się za wykonanie pokrycia, która obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu,  

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,  

- oczyszczenie podkładu, - pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek 

oraz obrobienie kominów, kalenic, koszy, narożników łącznie z pokitowaniem lub  

- pokrycie dachu blachą płaską, blachą trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucz-

nych łącznie z przycięciem płyt i obróbek na żądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów 

samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy 

i okapu,  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

- likwidacja stanowiska roboczego.  

Obróbki blacharskie  

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

- przygotowanie,  

- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,  

- uporządkowanie stanowiska pracy.  

Rynny i rury spustowe  

Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

- przygotowanie,  

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,  

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
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PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku 

do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.  

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono-

śnych z blachy miedzianej lub cynkowej.  

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 

miedzianej układanych na ciągłym podłożu.  

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych 

ze stali układanych na ciągłym podłożu.  

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono-

śnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. PN-EN 

508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.  

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono-

śnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na 

korozję.  

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono-

śnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.  

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono-

śnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.  

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 

badania.  

10.2. Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolcje, 

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

13. Pokrywanie podłóg i ścian 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania wewnętrznych 

prac posadzkarskich w pomieszczeniach związanych z rozbudową o windę zewnętrzną oraz 

przebudowę części budynku Domu Dziecka w Skopaniu, działka nr ewid. 567/1. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 26.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót dotyczących prac 

posadzkarskich: 

- Przygotowanie podłoża przez zagruntowanie 

- Położenie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej 

- Wykonanie okładzin i wykładzin zgodnie z przeznaczeniem wg dokumentacji projektowej; 

- Wykonanie prac wykańczających (fugowanie, cokoliki itp.) 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 

Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

1.5. Ogóle wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

Do wykonania robót w zakresie określonym punktem..26.1.3 przewiduje się zastosowanie 

następujących materiałów: 

2.1. Emulsja gruntująca 

2.2. Wylewka samopoziomująca; 

2.3. Płytki glazurowane  

2.4. Płytki posadzkowe gresowe 

• wymiary i jakość powierzchni  ISO 10545.2  

• nasiąkliwość  0,005% UNI EN 99, ISO 10545.3  

• mrozoodporność zgodny UNI EN 202, ISO 10545.12  

• twardość powierzchni 7-9 Mohs UNI EN 101  

• odporność na ścieralnie wgłębne 120-150 mm3 UNI EN 102, ISO 10545.6  

• Antypoślizgowe klasy R9 i R11/R10 V4 

• Zastosowanie:  hole, komunikacja, pomieszczenia socjalne, WC itp. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania ro-

bót budowlanych zgodnie założoną jakością 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

4. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,  

• szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,  

• narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,  

• packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących,  

• łaty do sprawdzania równości powierzchni,  

• poziomice  

• wkładki dystansowe,  

• mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,  

• pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,  
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• gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny.  

5. Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Płytki glazurowane w opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabez-

pieczone przed uszkodzeniami. 

Składować w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej. 

6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończe-

nia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 

niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a tak-

że wymagania specjalne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

7. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywania podłóg i ścian płytkami ceramicznymi 

należy zakończyć: 

• wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,  

• podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem,( w przypadku kładzenia glazury)  

• roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prób 

ciśnieniowych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu,  

• wszystkie przebicia, kanały i bruzdy naprawione i wykończone tynkiem lub masami napraw-

czymi.  

Temperatura nie powinna być niższa niż +5 Co w ciągu całej doby. 

8. Przygotowanie podłoża 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany 

lub posadzki betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyt gipsowo-

kartonowe.  

Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń bez raków pęknięć i 

ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i 

równe. W przypadku występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki 

i ubytki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 

W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (ob-

rzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej marki M4 – M7. 

W zakresie wykonania krawędzi i powierzchni powinien on spełniać wymagania zawarte w ST 

NR 2 Tynki zwykłe. 

Powierzchnia podłoży pod wykładziny powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubyt-

ków, pozbawiona zanieczyszczeń. 

9. Wykonanie okładzin i wykładzin ceramicznych` 

9.1. Okładziny ceramiczne 

Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i od-

cieni. Wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której będą układane płytki oraz przygotować 

kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. 

Kompozycję klejącą rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem ~50o. Kompozycja 

klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia 

z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 15 

minut. 

Po nałożeniu kk układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie 

linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1÷2 cm), ustawić w żądanej 

pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 4÷6 mm. Przesunięcie nie 

może powodować zgarniania kk. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwa-

nej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. 

Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kk ze spoin między płytkami. Po 

związaniu zaprawy klejami należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 

fugowania. 

Pasy lub wzory z płytek innego koloru układać jw., zgodnie z projektem. 

9.2. Wykładziny ceramiczne 
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Wykładzina powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jeżeli 

projekt nie przewiduje inaczej. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być 

wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna 

powinna być wykonana w linii wodo-rozdziału. Na gotowym podłożu układać płytki ceramiczne 

przy zastosowaniu kompozycji klejących, podobnie jak okładziny ścian. Powierzchnia z nałożo-

ną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 10 minut. 

Warstwa kleju pod płytką powinna mieć grubość 6÷8 mm. 

Spoiny powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie fugą. Zaleca się, aby sze-

rokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:  

• do 100 mm ~2 mm  

• od 100 mm do 200 mm ~3 mm  

• od 200 mm do 600 mm ~4 mm  

• powyżej 600 mm ~5÷20 mm  

Szerokość powinna być jednakowa, dlatego najlepiej użyć wkładek dystansowych. Po związaniu 

kleju usunąć wkładki i wypełnić fugą na menisk wklęsły. 

Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo a dopuszczalne odchylenie od linii prostej wynosi nie 

więcej niż 1 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

Szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. 

Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym 

pochyleniu (spadku).  

10. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót bu-

dowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

11. Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.   

• PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  

• PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znako-

wanie  

▪ PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, wła-

ściwości i znakowanie  

▪ PN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

E>10%. Grupa B III.  

▪ PN-EN 176:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wod-

nej E 3%. Grupa B I.  

▪ PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3% < E  6%. Grupa B Iia.  

▪ PN-EN 178:1998 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% 

< E  10% Grupa B IIb.  

▪ PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z In-

spektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadcze-

nia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych do-

starczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora budowy. 

12. Badania w czasie odbioru 

Badania okładzin i posadzek z płytek ceramicznych  powinny być przeprowadzane w sposób 

umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 

oględziny i pomiary)  

• stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  

• spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w.  
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• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfi-

katów zgodności przedłożonych przez dostawców  

Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

• przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 

dźwięku.  

• odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( 

nie powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m),  

• odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2 mm 

na całej dł. łaty),  

• prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm.  

• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.  

Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 

• płaszczyzny poziomej lub spadków,  

• nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie 

powinny być większe niż 3 mm na całej długości łaty),  

• odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być 

większe niż 3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości 

posadzki).  

• przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm,  

• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości 

określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej 

13. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Płaszczyznę okładzin płytkami oblicza się w metrach kwadratowych . 

14. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzo-

ru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozy-

tywny wynik. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie 

powinna być odebrana. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

• okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,  

• w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie 

wykonać.  

15. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzino-

wych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczy-

ścić i umyć wodą. 

16. Odbiór okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych 

Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 

którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w 

której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin 

stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z 

wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być ode-

brane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

• wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową  

• prawidłowości ukształtowania powierzchni,  

• przyczepności do podłoża  
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• prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp.  

• szerokości i prostoliniowości spoin,  

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

• ocenę wyników badań  

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.  

• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

17. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Zamawiają-

cym a Wykonawcą w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzch-

ni tynku wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego,  

• przygotowanie kompozycji klejowej  

• dostarczenie materiałów i sprzętu,  

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 ,  

• przygotowanie podłoża,  

• sortowanie płytek wg wymiarów i odcieni.  

• przycięcie i dopasowanie płytek  

• ułożenie okładzin z obrobieniem wnęk i ościeży oraz wykładzin  

• ospoinowanie i oczyszczenie okładzin i wykładzin  

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

• likwidacja stanowiska roboczego. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

14. Roboty malarskie 

 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z robotami malarskimi związanych z rozbudową o windę zewnętrzną oraz przebu-

dowę części budynku Domu Dziecka w Skopaniu, działka nr ewid. 567/1. 

1.2.Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 3.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują: 

Malowanie tynków wewnętrznych: 

- farbami akrylowymi wewnątrz pomieszczeń, 

- klatek schodowych, komunikacji i szatni farbami lateksowymi zmywalnymi 

2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi 

Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

3. OGÓLE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

4. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

specyfikacji „Wymagania   ogólne"   pkt   II.   Dokumentacja   techniczna   przewiduje   

zastosowanie   gotowych zestawów malarskich posiadających Aprobaty Techniczne 

dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie o wydajności ok-8m2/litr farby przy 

jednokrotnym malowaniu. Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inwestora 

5. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji. 

6. TRANSPORT 

Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 

dotyczące przepisów i ruchu drogowego. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 

części pn. Wymagania Ogólne. 

7. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji. 

Zasady wykonania prac malarskich. 

- Roboty malarskie wykonać na podłożach tynkowych odpowiednio 

przygotowanych; 

- Przed przystąpieniem do malowania wyrównać i wygładzić powierzchnię 

przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i 

szlifowanie i gruntowanie. Do robót malarskich przystąpić dopiero po 

wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych.  

- Malowanie konstrukcji stalowych po całkowitym i ostatecznym mocowaniu 

wszystkich elementów konstrukcyjnych, dokonania wzmocnień. 

- Wilgotność powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farby emulsyjnej 

wilgotność nie większa niż 4%, dla olejnej 3%, dla wapiennej 6%; 

- Pierwsze malowanie wewnątrz budynku wykonać po całkowitym ukończeniu 

robót budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podkładów pod wykładziny 
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podłogowe, dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki oraz ślusarki okiennej i 

drzwiowej; 

- Drugie malowanie wykonać po osadzeniu „białego montażu”, po ułożeniu 

posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych), po oszkleniu okien 

itp.; 

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania 

techniczne: 

- Przygotowanie powierzchni tynków jw.; 

- W/w powierzchnię należy oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze 

itp.) i chemicznych. 

- Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5˚C (w 

ciągu doby temperatura nie może spaść poniżej 0˚C) i nie wyższej niż 22˚C. 

- W czasie wykonywania robót malarskich w ramach kontroli międzyfazowych 

należy: 

- Sprawdzić jakość materiałów malarskich (materiały zgodne z odpowiednimi normami 

państwowymi lub świadectwami dopuszczenia); 

- Sprawdzić wilgotność i przygotowanie podłoża pod malowanie zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi; 

- Sprawdzić stopień skarbonizowania tynków zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi; 

- Sprawdzić jakość wykonania kolejnych warstw powłok malarskich zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi; 

- Sprawdzić temperaturę w czasie malowania i schnięcia powłok; 

- Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być: 

- Gładkie i równe bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego, 

kawern. Ewentualne występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. Wszelkie 

ubytki i uszkodzenia tynku naprawić przy użyciu tej samej zaprawy, z której tynk był wykonany. 

- Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepylące przy pocieraniu dłonią, nie 

wykruszające się, bez widocznych rys, spękań, rozwarstwień; 

- Czyste bez plam, zaoliwień i innych zanieczyszczeń (w razie potrzeby należy je usunąć 

szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i spłukać czystą wodą); 

- Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podłoża; 

- Podłoże pod farby emulsyjne gruntować farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-

5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej; 

- Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podłoża należy gruntować pokostem 

rozcieńczonym np. benzyną lakierniczą w stosunku 1:1; 

- Wymagania odnośnie powłok  

- Powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz 

odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także na reemulację. Powinny one dawać 

aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni. 

- Nie powinny mieć uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla, spękań, łuszczenia i 

odstawania powierzchni, widocznych łączeń i poprawek; 

- Nie dopuszcza się wydzielania przykrego zapachu i zawartości substancji szkodliwych dla 

zdrowia; 

- Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z 

wzorcem producenta farb. 

- Powinny mieć barwę jednolitą zgodną z wzorem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, 

uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoka powinna być bez 

prześwitów pokrywać podłoże lub podkład; 
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- Powinny mieć jednolity połysk. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny 

wytrzymać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i 

wsiąkliwość; 

8. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT 

a) Przygotowanie podłoża 

b) Gruntowanie podłoża; 

c) Dwukrotne malowanie; 

 

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 

specyfikacji. 

Poszczególne etapy prac malarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

- Jakości użytych materiałów; 

- Jakość przygotowanego podłoża; 

- Jakość wykonania wymalować farbami emulsyjnymi nie wcześniej niż po 7 

dniach, olejnymi nie wcześniej niż po 14 dniach; 

- Kompletności wykonania robót; 

- kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 

materiałów, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

10. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

10.1. Jednostka obmiarowa 

- Jednostką obmiarową wykonania prac malarskich jest  1 m2 ; 

11. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Poszczególne etapy prac malarskich muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w 

dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 

koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających 

zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość w sposób podany w 

punkcie 24.5.1 i 24.6. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w 

punkcie 24.6. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać 

za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 

doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do 

ponownego odbioru. 

12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 

13. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Wymagania techniczne wykonania robót określają: 

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 

spoiwach bezwodnych. 

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 
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- PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania 

uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe. 

- PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne. 

- PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podział. 

- PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania 

- PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne wymagania i badania. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 

- przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonania prac malarskich i transportowych. 

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

15. Posadzki z wykładziny PCV - 45432111-5 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania 

wykładzin z PCV przy rozbudowie i przebudowie budynku szkolno-przedszkolnego wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania jego części z przeznaczeniem na żłobek, dz. nr ewid. 3058/2 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 2.3.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 W zakres robót wchodzi wykonanie posadzek z wykładzin PCV. 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie posadzek z wykładzin z PCV występujących w obiekcie objętym 

kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 

̶ Posadzka z wykładziny PCV. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-

mi i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z doku-

mentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 

 Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 2.5.1.3 przewiduje się 

zastosowanie wykładziny rulonowej podłogowej dwuwarstwowej PCV z atestem do szkół i 

pomieszczeń sypialnianych o parametrach: 

̶ Klasa użytkowa wg EN ISO 10874: 34 

̶ Grubość całkowita EN ISO 24346: min. 3.25mm  

̶ Grubość warstwy użytkowej wg EN ISO 24340: min. 0.80mm 

̶ Masa całkowita wg EN ISO 23997: 3250 g/m2 

̶ Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem Tektanium (nie wymaga woskowania, 

pastowania bądź nakładania dodatkowych środków zabezpieczających  przez cały 

okres użytkowania) lub równoważnie 

̶ Grupa ścieralności EN 651: T 

̶ Reakcji na ogień wg EN 13501-1: Bfl-s1 

̶ Antypoślizgowa wg DIN 51130: R10  

̶ Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) ≤ 0.10 mm 

̶ Trwałość barwy wg EN ISO 105-B02 min. 6 

̶ Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV– antystatyczna 

̶ Redukcja dźwięków wg NF EN ISO 717/2: min. 19dB 

̶ Poprawa akustyki NF S31-074: <65 dB, Class A 

̶ Oddziaływanie nóżek mebli wg EN 424: Brak uszkodzeń 

̶ Oddziaływanie kółek krzeseł wg ISO 4918: Brak uszkodzeń 

Materiał musi być zainstalowany zgodnie z zaleceniami producenta. 

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji w 

punkcie 1.3. 

 Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Do wykonywania robot 

okładzinowych należy stosować sprzęt podany w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej ja-

kości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
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4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej niniejszej 

specyfikacji w punkcie 1.4. 

 Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami trans-

portu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, 

zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dyspo-

nować sprawnym technicznie sprzętem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transpor-

tu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akcep-

tacje Inspektora Nadzoru. 

 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 

 Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, su-

chych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność 

z dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowa-

dzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, prze-

pisów techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień 

Kontraktu. 

5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

 Wykonawca powinien prowadzić roboty przy układaniu wykładzin tak, aby nie naruszyć 

lub uszkodzić innych elementów wykończeniowych. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy 

robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy), w rejonie 

której prowadzone są prace, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robót.  

 Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami BHP 

i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót. 

5.3. Szczegółowe warunki wykonania 

 Podstawowe wytyczne, jakie należy spełnić przy układaniu wykładzin: 

a) wykładzinę należy wywinąć na ściany na wysokość 10 cm; 

b) wykładzinę układać zgodnie z instrukcją producenta; 

c) wykładzinę układać na nowej wylewce samopoziomującej; 

d) podłoże powinno być gładkie, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczysz-

czeń i przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. Wilgot-

ność podłoża nie może być większa niż 3% – dla podłoża cementowego, 1,5% – dla 

podłoża anhydrytowego i gipsowego. Wilgotność podłoża powinna być zbadana 

bezpośrednio przed rozpoczęciem układania wykładzin PCV; 

e) do przygotowania podłoża należy używać tylko mas wodoodpornych; 

f) podłoże przygotowane pod cokoły dla wykładzin PCV powinno zachodzić na ściany 

na wysokość 10 cm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w OST. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
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 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub 

aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

 Nie przewiduje się badań laboratoryjnych dla ego typu robót. 

 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

  Sprawdzenie i odbiór robót związanych z układaniem wykładzin z PCV powinny 

być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 2.5.10. 

 Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

̶ certyfikat na znak bezpieczeństwa; 

̶ certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, apro-

bata techniczna, itp.). 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonanej wykładziny będzie obejmować: 

a) zgodność wykonania z dokumentacją techniczna lub umową, porównując wykładzinę 

z projektem przez oględziny i pomiar stanu podłoży 

b) jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców 

c) prawidłowość wykonania wykładziny przez sprawdzenie: 

̶ przyczepności wykładziny; 

̶ odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m, odchylenie to nie po-

winno być większe niż 3mm na całej długości łaty; 

̶ grubość warstwy klejącej pod wykładzinę, która nie powinna przekraczać 

grubości określonej przez producenta; 

̶ pozostałe elementy wg „warunków technicznych…” tom I części IV, Arkady 

1989. 

 Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu 

z Inspektorem nadzoru. 

 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają za-

świadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicz-

nych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

 Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane 

przez Inspektora budowy. 

7. OBMIAR 

 W kalkulacji należy uwzględnić dostarczenie i kompletne wykonanie warstw posadzki, 

łącznie z pracą wszelkiego rodzaju urządzeń oraz ludzi, przygotowaniem podłoża, wykonaniem 

niezbędnych dylatacji, zabezpieczeniem innych części budynku przed zabrudzeniem podczas 

wykonywania prac. 

 Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej posadzki. 

8. ODBIÓR 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji 

w punkcie 1.8. 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały 

pozytywny wynik. 

 Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, wykładzina nie powinna zostać 

odebrana. 

 W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

̶ wykładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru;  
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̶ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

wykładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót;  

̶ w przypadku, gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć wykładzinę 

i ponownie wykonać.  

 Odbiór materiałów powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór winien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych, „aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. 

 W trakcie robót należy przeprowadzić odbiory częściowe obejmujące sprawdzenie jako-

ści i suchości podłoża, wielkości przewidzianych projektem spadków. 

 Odbiór wylewek powinien obejmować sprawdzenie równości płaszczyzny lub wielkości 

spadku (w przypadku wylewek w pomieszczeniach o określonym spadku), sprawdzenie grubości 

ułożonej wylewki. 

 Odbioru  końcowego  robót  posadzkowych dla  opisanych posadzek należy dokonać wg 

zasad: 

a) sprawdzenie z Dokumentacją Projektową, Umową; 

b) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 

odbioru materiałów; 

c) sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyska-

niu przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmo-

wać: 

̶ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzro-

kową; 

̶ sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; 

̶ sprawdzenie połączenia posadzki z podłożem; badania należy przeprowadzić 

przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie; 

̶ sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych  

 Odbiór końcowy, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy, musi obejmować spraw-

dzenie wyników odbiorów częściowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne zasady dotyczące płatności podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji 

w punkcie 1.9. 

 Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Za-

mawiającym a Wykonawcą w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 

powierzchni posadzki z wykładziny z PCV wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

̶ przygotowanie stanowiska roboczego,  

̶ przygotowanie kompozycji klejowej, 

̶ dostarczenie materiałów i sprzętu,  

̶ przygotowanie podłoża,  

̶ przycięcie i dopasowanie wykładzin,  

̶ ułożenie wykładzin z obrobieniem wnęk i ościeży, 

̶ ospoinowanie i oczyszczenie wykładzin,  

̶ oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

̶ likwidację stanowiska roboczego.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Informacje ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna 

16. Nawierzchnie z kostki betonowej 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy ułożeniu 

nawierzchni z kostki betonowej przy rozbudowie i przebudowie budynku szkolno-

przedszkolnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania jego części z przeznaczeniem na żłobek, 

dz. nr ewid. 3058/2. 

1.2. Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1 

1.3. Zakres robót ujętych w ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych 

z wykonaniem nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubości 6cm na podsypce cemento-

wo-piaskowej 1:4 grubości 5cm.  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kostka betonowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produko-

wana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w 

fazie produkcji. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i defi-

nicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne"  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. "Wymagania ogólne"  

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST. "Wymagania ogólne"  

2.2. Kostka betonowa – wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki betonowej w budownictwie drogowym jest 

posiadanie aprobaty technicznej. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 

kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 

powinny przekraczać 2 mm, dla kostek o grubości  80 mm, 

2.2.3. Kształt i wymiary  

- Zastosowano kostki o grubości 60 mm, tolerancje wymiarowe wynoszą: 

- na długości  3 mm, 

- na szerokości  3 mm, 

- na grubości  5 mm. 

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 

60 MPa.. 

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa 

(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.2.5. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom polskiej normy PN-B-

06250 [2] i wynosić nie więcej niż 5 %. 

2.2.6. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami 

PN-B-06250 [2]. 
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Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczają-

ca, jeżeli: 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 

- strata masy nie przekracza 5% 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych 

nie jest większe niż 20 %. 

2.2.7. Ścieralność  

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie powinna 

wynosić więcej niż 4 mm. 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

Cement stosowany do produkcji kostek betonowych powinien być cementem portlandzkim, bez 

dodatków, klasy nie niższej niż 32,5 i odpowiadać wymaganiom normy PN-B-19701. 

2.3.2. Kruszywo 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 

przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

Piasek do wykonania podsypki cementowo - piaskowej powinien odpowiadać PN-79/B-06711 

[4] lub PN-86/B-06712 [5]. 

Piasek do zaprawy cementowej powinien być odmiany 1 wg PN-86B-06712, natomiast na 

podsypkę - piasek odmiany 1 lecz o zawartości pyłów mineralnych w granicach 3-8%. 

Piasek łamany do podsypki piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11112. 

2.3.3. Woda 

- Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek 

brukowych powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 

Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać 

zapachu gnilnego i nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek kłaczków. 

Badania wody należy wykonywać: 

- w przypadku nowego źródła poboru wody, 

- w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody np. zmętnienie, zapach, barwa. 

2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 

zgodnie z receptą laboratoryjną. 

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 

większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki 

nieorganiczne. 

2.4. Kruszywo do zaprawy cementowo-piaskowej 

Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

06712. Do zaprawy cemento-piaskowej należy stosować piasek frakcji 0/4 mm. Zawartość py-

łów w piasku nie może przekraczać 3%. 

2.5. Cement 

Cement stosowany na podsypkę i do wypełniania spoin powinien być cementem portlandzkim 

klasy 32,5, wg PN-B-19701. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. "Wymagania ogólne"  

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej  

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować me-

chaniczne urządzenia układające. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek można wyko-

rzystywać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do zagęszczania nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
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Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowa-

dzone liniami na szynie lub krawężnikach. 

Do układania krawężników należy stosować wibratory płytowe, ubijaki ręczne lub mechaniczne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dla transportu podano w ST. "Wymagania ogólne"  

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Kostka betonowa 

Kostka betonowa wibroprasowana może być przewożona dowolnymi środkami transportu po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 R. 

Kostkę betonową wibroprasowaną na środkach transportowych należy układać na paletach 

drewnianych. 

Kostka powinna być zabezpieczona przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie trans-

portu, a górna ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu. 

4.2.2. Kruszywo 

Piasek i kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpiecza-

jących je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu 

piasek i kruszywo powinny być zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.  

4.2.3. Pozostałe materiały 

Należy przewozić dowolnymi środkami transportowymi z zastosowaniem zasad podanych przy 

transporcie kostki betonowej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Podłoże 

Podłożem pod nawierzchnie z kostki betonowej jest podsypka piaskowa zagęszczona gr. 5cm po 

zagęszczeniu 

5.2.Krawężniki i obrzeża 

Do obramowania nawierzchni dróg z kostki należy stosować obrzeża betonowe 8x30x100cm na 

ławie z betonu C12/15. 

Do obramowania nawierzchni chodników  z kostki należy stosować obrzeża betonowe 6x20x100 

na ławie z betonu C12/15. 

Do oddzielenia chodnika od dróg i parkingów należy stosować krawężnik drogowy betonowy 

15x30x100cm na ławie z oporem z betonu C12/15. 

5.3. Podbudowa 

Podbudowę pod nawierzchnię z kostki brukowej stanowi podbudowa z kruszywa łamanego 

gr.15cm pod drogi oraz z piasku 10cm pod chodniki.  

5.4. Podsypka 

Rodzaj podsypki powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową. Grubość podsypki po za-

gęszczeniu powinna wynosić 3 cm dla chodników i 4cm dla dróg. 

5.5. Układanie kostki betonowej 

5.5.1. Sposób układania kostek 

Kostkę układa się na podsypce w ten sposób, aby szczeliny pomiędzy kostkami wynosiły od 2 

do 3 mm. Kostkę należy układać około 1,5 cm powyżej projektowanej niwelety nawierzchni, 

gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

W celu uzyskania równoległego ułożenia kostek są rozciągane sznurki w odległościach co 3-5m. 

Układanie następuje "od czoła", tzn. układający stoi na świeżo ułożonej warstwie kostki. W za-

leżności od geometrii i wymiarów układanych powierzchni stosuje się elementy brzegowe i po-

łówki. Do podziału kostek na części o nietypowych wymiarach stosuje się specjalne urządzenia 

przycinające. 

Do układania mogą być stosowane kleszcze, które poza podnoszeniem warstwy kostki i ułoże-

niem jej na przygotowanym podłożu mogą układaną warstwę dodatkowo dosuwać do warstwy 

poprzednio położonej. Zapewnia to wyższy stopień mechanizacji i zmniejsza nakład pracy ręcz-

nej. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie na-
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leży prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek. 

5.5.2. Spoiny 

Spoiny pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być zamulone odpowiednio piaskiem lub 

zaprawą cementowo-piaskową na pełną grubość kostki. 

5.6. Pielęgnacja nawierzchni z kostki betonowej 

Nawierzchnię z kostki betonowej o spoinach wypełnionych zaprawą cementowo-piaskową nale-

ży poddać pielęgnacji przy pomocy polewania wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymy-

wać ją w stanie wilgotności przez okres jednej doby. Następnie powierzchnię należy przykryć 

piaskiem i utrzymywać w stanie wilgotności przez jeden tydzień. Po upływie od 2 do 3 tygodni – 

w zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i 

można oddać do ruchu. Nawierzchnię o spoinach wypełnionych piaskiem można oddać do ruchu 

bezpośrednio po wykonaniu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w "Wymagania ogólne". 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczo-

nych do wykonania nawierzchni  kostkowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 

akceptacji. 

6.3. Sprawdzenie konstrukcji podbudowy 

Konstrukcję i grubość podbudowy należy sprawdzić wg dokumentacji projektowej. 

6.5. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą ST. 

6.6.Sprawdzenie wykonania krawężników i ułożenia nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania krawężników i ułożenia nawierzchni należy 

przeprowadzić przez dokonanie oceny wizualnej w trakcie robót i po ich zakończeniu.  

Należy sprawdzić szerokość spoin, prawidłowość ubijania oraz prawidłowość wypełnienia spoin. 

6.7.Sprawdzenie wymagań dotyczących cech geometrycznych nawierzchni z kostki 

6.7.1. Równość nawierzchni 

Nierówności podłużne i poprzeczne należy sprawdzić łatą 4 metrową lub planografem. 

Nierówności nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.7.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0.5%. 

6.7.3. Rzędne nawierzchni z kostki brukowej  

Różnice między rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać 1 cm. 

6.7.4. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1 cm.  

Odbiór robót może być dokonany jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej jest metr 

kwadratowy [m2].  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór podłoża i podbudowy jest wykonywany na zasadach odbioru robót zanikających i ulega-

jących zakryciu.  



Strona 87 z 87 

 

Nawierzchnia z kostki brukowej podlega odbiorowi częściowemu i końcowemu. Odbiór robót 

powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wa-

dliwie wykonanych elementów nawierzchni bez hamowania postępu robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności 

Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 10. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

1./ PN-B-04111 - Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 

2./ PN-B-06250 - Beton zwykły. 

3./ PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 

4./ PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena      

zgodności. 

5./ PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych. 

6./ PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zaprawa. 

7./ BN-80/6775-03/0l      - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

8./ BN-80/6775-03/04    -Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,  ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 

9./ BN-68/8931-04          -Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

10./ OST D-05.03.23       - Nawierzchnia z kostki betonowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


