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1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

1. Wymagania ogolne
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specytfikacji technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z rozbudowa o winde zewngtrzng oraz przebudowe cze-
sci budynku Domu Dziecka w Skopaniu, dziatka nr ewid. 567/1.
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j
Szczegdtowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Niniejsza Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z Dokumentacja Projektowa.
Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ wszelkie prace pomocnicze, konieczne do realizacji
prac zasadniczych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.
Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych

kalkulowane sg w wycenie robot podstawowych.
Okreslenia podstawowe

1.3.

[1]

Adaptacja

przystosowanie obiektu budowlanego do petlnienia odmiennej funk-
cji od tej, dla ktorej zostal zaprojektowany i zbudowany lub do eks-
ploatacji w nowych warunkach

2]

Antykorozja

Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukcyjnych i wykon-
czeniowych obiektu budowlanego

3]

Aprobata
techniczna

pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla kto-
rych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane
sa w drodze Rozporzgdzen wiasciwych Ministrow

[4]

Atest

$wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i
bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje
panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze

5]

Bezpieczenstwo reali-
zacji robot budowla-
nych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych,
ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych
rob6t oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywil-
nej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

[6]

Budowa

wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja
obiektu budowlanego

[7]

Budowla

kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemy-
stowe, sieci uzbrojenia terenu

8]

Budynek

obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielo-
ny z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundament i dach

9]

Certyfikat

znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjali-
styczna, upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad pan-
stwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryte-
riami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, apro-
bat technicznych oraz wilasciwych przepisow i dokumentow tech-
nicznych

[10]

Dokladnosé
row

wymia-

zgodnos¢ wymiardw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zaloze-
niami lub z dokumentacja techniczna

[11]

Dokumentacja budo-
wy

0g6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych
do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

e pozwolenia na budowe wraz z zalaczonym projektem budowla-
nym

e dziennik budowy

e protokoty odbioréw czegsciowych i koncowych
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e projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

[12]

Dziennik budowy

urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania roboét. Dziennik
budowy wydawany jest przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego

[13]

Elementy robot

wyodrebnione z catos$ci planowanych robédt ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stluzace planowaniu, organizowaniu, koszto-
rysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[14]

Inspektor nadzoru

budowlanego

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wyko-
nywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktora
moze sprawowacé osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia bu-
dowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

[15]

Inwestor

osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyj-
nego, angazujaca swoje srodki finansowe na realizacj¢ zamierzone-
go zadania

[16]

Kierownik budowy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezpo-
srednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realiza-
cyjnym robdét budowlanych, posiadajaca odpowiednie uprawnienia
budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych

[17]

Kontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgod-
nosci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnoscig uzytkowa

[18]

Kosztorys

dokument okreslajacy ilo$¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadza-
ny na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, cen
jednostkowych robocizny, materialu, narzutow kosztéw posrednich i
zysku

[19]

Kosztorys ofertowy

wyceniony kompletny kosztorys $lepy

[20]

Kosztorys Slepy

opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawie-
nie materialdow podstawowych

[21]

Kosztorys
nawczy

powyko-

sporzadzone przez wykonawce robdt zestawienie ilosciowo-
warto$ciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicz-
nych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot

[22]

Material budowlany

0g6! materialow naturalnych i sztucznych, stanowiacych prefabryka-
ty lub potprefabrykaty stuzace do budowy i remontéw wszelkiego
rodzaju obiektow budowlanych oraz ich czesci sktadowych

[23]

Nadzor autorski

forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych, polegajaca na kon-
troli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i
akceptacji rozwigzan zamiennych

[24]

Nadzor inwestorski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i
kosztoéw realizowanej inwestycji

[25]

Norma zuzycia

okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos$¢ (ilos¢)
jakiego$ sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslo-
nych cechach jako$ciowych

[26]

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urza-
dzeniami, obiekt matej architektury

[27]

Obiekt malej archi-
tektury

niewielki obiekt uzytkowy stuzacy rekreacji i utrzymaniu porzadku
(ogrodzenia, piaskownice, $mietniki, place zabaw dla dzieci, ele-
menty architektury ogrodowej)

28]

Obiekty liniowe

drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

[29]

Obmiar

wymierzenia, obliczenia iloSciowo-wartosciowe faktycznie wykona-
nych robot

[30]

Polska Norma (PN)

dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzglgdem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w bu-
downictwie stosowane sg m.in. do materiatéw budowlanych, metod,
technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

[31]

Pozwolenie na budo-
we

decyzja administracyjna okreslajaca szczegodlne warunki zabezpie-
czenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych, okresla
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czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektow tymczasowych,
okresla szczegdtowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie

[32]

Projektant

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiazana z opra-
cowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajaca od-
powiednie uprawnienia budowlane, bedaca cztonkiem Izby Archi-
tektow lub Inzynieréw Budowlanych

[33]

Projekt
budowy

organizacji

zbior informacji pisemnych, wykresow, obliczen i rysunkow nie-
zbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbgd-
nych srodkow realizacyjnych oraz terminow czastkowych i zakon-
czenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzadza Wykonawca
robot. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

[34]

Protokol odbioru ro-
bot

dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy
podstawe zadania zaplaty

[35]

Przedmiar

obliczenie iloSci robdot na podstawie dokumentacji projektowe;j,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu sporza-
dzenia kosztorysu

[36]

Przepisy techniczno-
wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane
i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektow budowlanych

[37]

Roboty budowlano-
montazowe

budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remon-
cie lub rozbioérce obiektu budowlanego

[38]

Roboty zabezpiecza-
jace

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych
lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Koniecz-
no$¢ wykonania robot zabezpieczajacych moze wynika¢ z projektu
organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejsé
dla pieszych lub wjazdow, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia
itp. albo tez sa to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w
celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabez-
pieczajace moga wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwe-
stora decyzji o przerwaniu robot na czas dtuzszy, a stan zaawanso-
wania obiektu wymaga wykonania tych rob6t dla ochrony obiektu
przed wplywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom
0s0b postronnych

[39]

Roboty zanikajace

roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wykony-
wania kolejnych etapéw budowy

[40]

Rusztowanie

konstrukcja jednorazowa (na ogdt drewniana), systemowa wielo-
krotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) Iub specjalna
(np. wiszaca), stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania robdt
na poziomie przekraczajagcym dopuszczalng przepisami, bezpieczng
prace na wysokosci

[41]

Wada techniczna

efekt niezachowania przez wykonawce rezimoéw w procesie techno-
logicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia korzysta-
nia z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzial-
no$¢ ponosi wykonawca

[42]

Znak bezpieczenstwa

prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
ktore uzyskaty certyfikat

2.
2.1.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot
Wymagania dotyczace Wykonawcy Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
obowiazkow Wykonawcy Robdt nalezy przed przystagpieniem do robot opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawia si¢ zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1
organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
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2.2. Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robot

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji techniczne;j
w budownictwie — kierownika budowy i rob6t w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz
by¢ czlonkiem Izby Inzynierow Budowlanych

2. Kierownicy poszczegdlnych rodzajow robot (sanitarnych i elektrycznych) musza posiadaé
uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika
budowy i robdt w odpowiedniej specjalnosci 1 by¢ cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych.

3. Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montazowymi remontu 1 modernizacji.

3. Materialy

Materialy wykorzystane do wykonywania robot objetych niniejsza specyfikacja muszg spetniaé
wymogi odnos$nych przepisow 1 by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw 1 dokumentéw technicznych (dla wyrobéw wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora
Polskiego Centrum Badan 1 Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP 22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobow wymienionych
w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow shuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzone do obrotu i1 stosowania wytgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobéw, dla ktérych wymaganie
takie zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci)

c) certyfikat lub deklaracje¢ z Polska Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla materiatlow
nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U.
113/98 poz. 728)

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobodw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktorym
zapewnia si¢ zgodnos¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujacymi
normami. O$wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢é wydane zgodnie z warunkami
okreslonymi w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu
wyrobéw budowlanych nie majacych wpltywu na speinienie wymagan podstawowych oraz
wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98
poz. 637).

3.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robét, niz te do ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora
Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

3.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do
robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Wariantowa zastosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzajow materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dhuzszym,
jezeli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenia Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

5. Sprzg¢t bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajagcych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

8. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujagce zachowania warunkoéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

5. Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ Robot i wlasciwosci przewozonych towarow.

2. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenia Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenia
Inspektora Nadzoru bedg usunigte z terenu budowy.

4. Wykonawca bedzie na biezagco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

6. Wykonanie robot

6.1. Ogolne zasady wykonania Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robot i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowe;.

3. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 1
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw 1 Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy
badaniach materialow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang decyzje.
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6. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakosci

7.1.  Zasady kontroli jakosci Robét

1. Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos$¢ Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt 1 jakosSci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenia 1
wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek i badan materialow i Robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
4. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary 1 badania materiatow 1 Robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwos$ci sg okreslone w ST, normach 1
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7. Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

8. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na rzetelno$¢ wynikéw badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do Robot badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

9. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi
Wykonawca.

7.2.  Atesty jako$ci materialow

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$é z
odpowiednimi normami i ST.

2. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia
dostarczana do Robdt bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

3. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

7.3.Dokumenty budowy

Dziennik Budowy.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

3. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
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4. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi
numerami zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczego6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci 1
harmonogramu Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru
autorskiego)

- daty wstrzymania Robot z podaniem powodu

- zgloszenia i1 daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czegsciowych 1 koncowych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.
Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protokoty odbioru Robot

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy.

1.Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym.

2.Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem.
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3.Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. Obmiar robot

8.1. Ryczalt — w niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot.
Podstawg rozliczenia robot jest kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze
Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru robot. Kwota ryczaltowa jest ostateczng i nie podlegajaca
negocjacjom, a tym samym zmianom.

Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie
zwigzane z realizacjg robot 1 wkalkulowa¢ w ceng ryczattowa koszty pozostate, a tym samym
niezbg¢dne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

9. Odbior robot

9.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

9.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu
Robat.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos¢ danej czeSci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie , nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy.

5. Jakos¢ 1 ilos¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi
ustaleniami.

9.3.  Odbior czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czeéci robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

9.4. Odbior koncowy Robot

1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 wartoSci.

2. Calkowite zakonczenie Robodt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbiér koncowy Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 2.8.5.

4. Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

5. W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetiajacych i Robot poprawkowych.



Strona 11 z 87

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje

czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonanych Robot w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i1 ST z

uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonanych

Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

9.5. Dokumenty do odbioru koncowego

1. Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robot jest protokot koncowego odbioru

Robot sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami

- Specyfikacje Techniczne

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot
Zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy 1 Ksiegi Obmiardw,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

3. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.

4. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

5. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i uzupethiajacych wyznaczy komisja.

9.6. Odbior ostateczny

1.0dbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

2.0dbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

10. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci robot budowlanych jest ryczalt, skalkulowany przez Wykonawce na
podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty.
Ryczalt uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na prawidtowe
wykonanie przedmiotu zamowienia.

Wartos¢ ryczattowa winna uwzgledniac :

e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

e warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,

e koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg : ptace personelu 1 kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru, koszty pomiaréw i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

e koszt utylizacji odpadow

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robdt 1 w okresie gwarancyjny
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11. Wymagania BHP

11.1 Pracownicy Wykonawcy

1. Wszyscy pracownicy muszg by¢ legalnie zatrudnieni i posiada¢ aktualne szkolenia BHP oraz
badania lekarskie. Dotyczy to réwniez pracownikéw Podwykonawcow.

2. Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ pracg¢ za pomocg osOb w petni zdolnych do
wykonania powierzonych zadan oraz posiadajacych niezbedne kwalifikacje i uprawnienia.
Zdolnos¢ do wykonania pracy oraz kwalifikacje dokumentowane sg indywidualnie dla kazdego
pracownika, z uwzglednieniem zajmowanego stanowiska i powierzonych prac. Dokumenty
powinny by¢ zapewnione do wgladu na zadanie, a ich daty obowigzywania obejmowac czas
trwania kontraktu / podlega¢ aktualizacji zgodnie z odnowieniem uprawnien i by¢ przedstawione
do natychmiastowej weryfikacji.

3. Wszyscy pracownicy Wykonawcy, w tym Podwykonawcow powinni odby¢ szkolenie BHP z
zagrozen na terenie budowy.

3.1. Szkolenie wazne jest 12 miesigcy 1 po tym okresie musi zosta¢ ponowione.

3.2. Szkolenia sg prowadzone na koszt Wykonawcy.

4. Nadzér ze strony Wykonawcy, w tym nadzér podwykonawcoéOw zobowigzani sg do
uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Kierownika Zakladu/ Wydziatu,
Gospodarza obiektu/ terenu lub osob¢ zezwalajaca na rozpoczgcie prac, uwzgledniajacych
specyfikacje 1 zagrozenia charakterystyczne dla tych prac. Przy pracach biezacego utrzymania
ruchu potwierdzeniem odbytego szkolenia jest podpisane Zezwolenie jednorazowe. Natomiast
przy pracach inwestycyjno- remontowych potwierdzeniem szkolenia jest podpisany. Wypetniony
1 podpisany zatagcznik Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Koordynatorowi Prac z ramienia
Inwestora przed rozpoczeciem pracy.

5. Nadzor ze strony Wykonawcy i1 Podwykonawcy zobowigzany jest przeszkoli¢ w sposob
udokumentowany swoich pracownikow.

6. Nadzor nad pracownikami.

a. Wykonawca zobowigzany jest:

e wyznaczy¢ osoby funkcyjne, w tym osoby uprawnione do odbioru pisemnych zezwolen
wypelniajac  Wypeliony zatacznik Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Koordynatorowi Prac z ramienia Inwestora.

e zapewni¢ codzienny nadzor i doradztwo w dziedzinie bezpieczenstwa pracy, pelnione
przez wykwalifikowang shuzbe bezpieczenstwa i higieny pracy lub przez osoby
posiadajace stosowne przeszkolenie i uprawnienia. Nadzorem nalezy obja¢ wszystkich
pracownikow i osoby, za pomoca, ktérych beda realizowane prace. Na kazde 50 os6b
Wykonawcy (tgcznie z Podwykonawcami) obecne w miejscu prac powinno przypadaé
nie mniej niz 1 osoba Nadzoru BHP.

e zapewni¢ nad pracownikami i prowadzonymi pracami bezposredni wiasny nadzor,
posiadajacy odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w liczbie, co najmniej 1 osoby na 10
zatrudnionych (facznie z Podwykonawcami) przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

e w przypadku realizacji prac szczeg6lnie niebezpiecznych do zapewnienia bezposredniego
nadzoru, prowadzonego przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia /
kwalifikacje,

e do wyznaczenia osoby/osob do udzielania pierwszej pomocy, a takze osoby/oséb do
zwalczania pozarow 1 ewakuacji pracownikOw z miejsca wykonywania pracy. Zapis nie
dotyczy biezacego utrzymania ruchu.

e uczestniczy¢ w cyklicznych spotkaniach dotyczacych zakresu ushugi, bedacej
przedmiotem umowy, organizowanych przez Koordynatora Prac lub Kierownika Zaktadu
/ Wydziatu, Gospodarza Obiektu.

b. Jezeli w tym samym miejscu wykonywane sg prace przez pracownikoéw zatrudnionych u
r6znych Pracodawcoéw, Koordynator Prac jest odpowiedzialny za uzgodnienia z Wykonawcami
dotyczace powotania Koordynatora BHP na podstawie art. 208 Kodeksu Pracy. Wyznaczony
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Koordynator BHP zobowigzany jest podpisa¢ o§wiadczenie. Bez podpisanego o$wiadczenia nie
mozna wyda¢ zgody na rozpoczgcie prac.

e W przypadku watpliwosci okreslenia ,tego samego miejsca” decyzj¢ podejmuje
Koordynator Prac lub Zezwalajacy na rozpoczecie prac w porozumieniu ze Stuzbg BHP.

e Oswiadczenie o przyjeciu obowigzkdw Koordynatora BHP Wykonawca po podpisaniu
przekazuje Zezwalajagcemu na rozpoczgcie prac.

7. Srodki ochrony indywidualnej.

a) Wykonawca zobowigzany jest

wyposazy¢ pracownikow w odziez roboczg/ ochronng 1 obuwie robocze/ochronne oraz $rodki
ochrony indywidualnej, dobrane odpowiednio do zidentyfikowanych zagrozen, a w czasie
wykonywania prac wskazane w zezwoleniu jednorazowym.

b) Wyzej wymienione $rodki ochrony indywidualnej nalezy zapewni¢ wszystkim pracownikom
wykonujagcym prace, Podwykonawcom oraz innym osobom przebywajagcym na terenie
wykonywania prac.

¢) Srodki ochrony indywidualnej wymagane zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do Wytycznych
powinny:

e posiada¢ widoczny znak CE oraz klas¢ ochrony,

e by¢ stosowane w okresie waznos$ci/trwalo$ci przewidzianym przez producenta,

e posiada¢ dokumenty potwierdzajace dokonywane przeglady przewidziane przez
producenta, d. by¢ w dobrym stanie technicznym,

e Dby¢ w nalezytej czystosci.

Przypomina si¢ rowniez, iz na terenie budowy nalezy stosowa¢ hetlmy ochronne z
czteropunktowym mocowaniem paska podbroédkowego.

11.2 Sprzet Wykonawcy

1. Wymogi bezpieczenstwa.

e Sprzet Wykonawcy (wozki widtowe, zurawie, pojazdy, rozdzielnice elektryczne itp.)
powinien by¢ czytelnie oznakowany w sposob pozwalajacy na identyfikacje
Wykonawcy.

e Wszelki sprzet i narzgdzia wnoszone, wwozone i uzywane na terenie budowy musza by¢
bezpieczne 1 sprawne technicznie oraz posiada¢ wszystkie dokumenty uprawniajgce do
pracy, w tym wymagane certyfikaty, aktualne przeglady, badania techniczne oraz jezeli
sg wymagane dopuszczenia UDT.

e Dokumentacja potwierdzajaca sprawno$¢ techniczng, zgodno$¢ z wymogami i
przepisami musi by¢ dostepna do wgladu w miejscu wykonywania prac.

o Wszelkie urzadzenia energetyczne / elektronarzgdzia musza spetnia¢ wymagania norm i
by¢ oznakowane znakiem CE oraz nie mogg by¢ oznaczone w instrukc;ji jako ,,do uzytku
domowego”.

e Rozdzielnie budowlane nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b postronnych.
Powyzsze urzadzenia powinny by¢ poddane przegladom i pomiarom skuteczno$ci
ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji izolacji z informacja umieszczong na
obudowie o dacie wykonania przegladu i aktualno$ci pomiardw. Gniazda 1 wtyczki
przedtuzaczy elektrycznych powinny posiada¢ odpowiednig klas¢ ochronnosci.

e Zabrania si¢ uzywania sprzetu lub urzadzen bedacych wilasnos$ciga Inwestora bez
pisemnego pozwolenia.

e Przy prowadzeniu prac w strefach zagrozenia wybuchem nalezy stosowaé narzedzia
nieiskrzace.

e Pierwsze otwarcie aparatu/zbiornika itp., a takze inne prace wykonywane w obecnos$ci
substancji palnych i tworzacych mieszaniny wybuchowe z powietrzem, powinny by¢
prowadzone w asekuracji ZSP.

11.3 Lad i porzadek
1. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania tadu i porzadku w miejscu prowadzenia prac,
na terenach zapleczy socjalnych i montazowych oraz podczas poruszania si¢ po terenie budowy
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2. Odpady oraz narzgdzia nalezy porzadkowac po kazdym dniu pracy oraz zawsze wtedy, gdy
stanowig zagrozenie.

3. Wszystkie stosowane urzadzenia, narzedzia, pojemniki, butle, pojazdy, drabiny, rusztowania
nie moga powodowaé zagrozenia dla innych oso6b i mozna przechowywaé je jedynie w
wyznaczonych miejscach.

Zaplecza socjalne i montazowe

1. Zorganizowanie zapleczy na terenie budowy. Wykonawca musi uzgodni¢ z Koordynatorem
Prac.

Wszelkie roboty 1 prace realizowane na budowie muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaga-
niami prawa oraz wewnetrznymi Planu BIOZ. Zamieszczone w dokumencie wymagania stano-
wig uzupelnienie wymagan okreslonych prawem. Wszystkie koszty zwigzane ze spelnieniem
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska naturalnego mu-
szg zosta¢ uwzglednione w cenie ofertowej sktadanej przez podwykonawce lub dostawce.

1. Planowanie realizacji robot

1.1. Ocena ryzyka zawodowego zwigzanego z realizacja przedmiotu umowy (ocena ryzyka dla
zadania ORZ)

Kazdy wykonawca zobowigzany jest dokonac oceny ryzyka dla robot, ktore zostang mu powie-
rzone

na podstawie umowy. Oceny nalezy dokona¢ z uwzglednieniem planowanej technologii wyko-
nania rob6t. Opracowanie musi zawiera¢ konkretne rozwigzania techniczne i1 organizacyjne, ja-
kimi dysponuje wykonawca lub jakie planuje wprowadzi¢ podczas realizacji robot. Wyniki oce-
ny ryzyka dla zadania sg niezbgdne dla prawidtowego sporzadzenia oferty oraz Instrukcji Bez-
piecznego Wykonania Robot (IBWR). Ocena ryzyka zawodowego dla zadania jest uzupetnie-
niem oceny ryzyka zawodowego oraz pierwszym etapem planowania bezpiecznej realizacji ro-
bot.

1.2. Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robot (IBWR)

Celem IBWR jest zaplanowanie i przygotowanie procesu pracy w sposob pozwalajacy na jej
bezpieczne wykonanie. Dokument ten obejmuje wszystkie aspekty decydujace o bezpieczen-
stwie, t]. techniczne, oganizacyjne i ludzkie (TOL).

1.2.1. Instrukcje bezpiecznego wykonania robot wymagane sg dla nast¢pujacych rodzajow prac:

prace na wysokosci,

roboty, przy wykonywaniu ktorych istnieje ryzyko przysypania ludzi ziemig lub innymi
sypkimi materiatami, m.in. roboty ziemne zwigzane z wykopami wasko- i1 szerokoprzestrzen-
nymi,

roboty, podczas ktorych wystepuje ryzyko kontaktu z substancjami chemicznymi lub
biologicznymi zagrazajacymi bezpieczenstwu ludzi,

prace i roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie linii energetycznych 1 gazowych,

prace i roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie ruchu kolowego,

roboty zwigzane z montazem i1 demontazem ci¢zkich elementoéw prefabrykowanych,

prace i roboty wymagajace obecnosci pracownika w bezposrednim sgsiedztwie (strefie
pracy) samobieznych maszyn budowlanych,

prace i roboty prowadzone w szybach windowych, instalacyjnych i innych miejscach, do
ktorych dostep ze wzgleddéw technologicznych jest ograniczony lub utrudniony,

prace i roboty transportowe zwigzane z zastosowaniem dzwigow i zurawi stacjonar-
nych oraz samojezdnych,

prace i roboty wykonywane z uzyciem pojemnikoéw/ koszy petniagcych role platform ro-
boczych,

prace z uzyciem materialdow wybuchowych,

prace nad brzegami ciekéw wodnych,

inne prace uznane przez Kierownictwo Budowy za szczeg6lne niebezpieczne, wpisane do
Planu BIOZ.
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1.2.2. Zasady przygotowania IBWR:

. Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robot (IBWR) moze wystgpowac jako dokument
jednolity dotyczacy danych rob6t budowlanych lub jako zespoét instrukcji bezpiecznego wy-
konania pracy w sytuacji, gdy dotyczy robot budowlanych o skomplikowanym charakterze,
ztozonych z wielu czynnosci 1 dziatan obarczonych wysokim lub $rednim ryzykiem.

. W IBWR nalezy zamiesci¢ tylko to, co jest istotne z punktu widzenia realizacji jej celu.
Nalezy unika¢ wszelkich informacji zbednych z punktu widzenia uzytkownika, powodujacych
jedynie brak czytelno$ci instrukc;ji.

. Instrukcja powinna by¢ czytelna 1 zrozumiata. Informacje nalezy sformutowac w sposob
prosty 1 nie pozostawiajacy watpliwosci czy pola do interpretacji. Tam gdzie to mozliwe, na-
lezy przedstawi¢ informacj¢ za pomocg schematow, zdje¢ lub rysunkow.

. Podstawa do przygotowania instrukcji sg nastgpujace informacje i dokumenty:

Plan BIOZ,
ocena ryzyka zawodowego dla zadania (ORZ),
dokumentacja projektowa, w tym projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne,
harmonogram realizacji robot,
plan zagospodarowania placu budowy,
dokumentacja techniczno- ruchowa maszyn i1 urzadzen, instrukcje eksploatacji,
karty charakterystyki substancji chemicznych itp.,
wytyczne zawarte w przepisach, procedurach i standardach,
o informacje na temat koordynacji w zakresie BHP dotyczace procesow pracy pro-
wadzonych w bezposrednim sgsiedztwie planowanych robot.

. Zatwierdzona i1 zaakceptowana IBWR jest warunkiem przystapienia do wykonania robét.
Instrukcje zatwierdza (podpisuje) uprawniona osoba reprezentujaca Wykonawce. Kierownik
Budowy Budimex SA lub osoba przez niego wyznaczona dokonuje akceptacji zatwierdzonego
dokumentu. Akceptacja potwierdzona jest na pismie.

. IBWR moze by¢ zmieniana i aktualizowana zgodnie z potrzebami budowy czy procesu
technologicznego. Procedura zatwierdzania i akceptacji kazdorazowo jest taka sama.

O 0 O O O O

2. Organizacja bezpieczenstwa pracy i ochrony srodowiska naturalnego

2.1. Organizacja robodt oraz nadzor nad jej prawidtowg realizacja:

2.1.1. Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia statlego nadzoru nad pracownikami

oraz prowadzonymi pracami przez osobe¢ posiadajacg kwalifikacje wymagane przepisami prawa
pracy, tj. osobg kierujaca pracami w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy.

2.1.2. W przypadku realizacji robot budowlanych wykonawca jest zobowigzany

do zapewnienia bezposredniego nadzoru prowadzonego przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane. Osoba posiadajaca uprawnienia budowlane 1 przeszkolenie dla os6b
kierujacych pracownikami moze jednocze$nie organizowac i prowadzi¢ nadzor opisany w pkt.
2.1.1.

2.2. W kazdym czasie prowadzenia robdt, wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru
opisanego w pkt. 2.1.1.12.1.2.

2.3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podczas prowadzenia prac stalg obecno$¢ osob wy-
znaczonych do udzielania pierwszej pomocy i przeszkolonych w tym zakresie. Jest to obowigzek
kazdego pracodawcy lub organizatora pracy.

2.4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podczas prowadzenia prac statg obecnos$¢ osob wy-
znaczonych do zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikow z miejsca wykonywania pracy.
2.5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzor i doradztwo w dziedzinie bhp petnione
przez wykwalifikowang stuzbe bhp lub przez osoby posiadajace stosowne przeszkolenie 1
uprawnienia (pracodawca, osoba, ktorej powierzono obowiazki zgodnie z obowigzujagcym pra-
wem). Nadzorem bhp nalezy obja¢ wszystkich pracownikdw i osoby, za pomoca ktorych reali-
zowane bedg roboty. Osoba wykonujgca zadania stuzby bhp zobowigzana jest do wizytowania
stanowisk pracy oraz dokumentowania prowadzonych dzialan w zakresie stwierdzonych niepra-
widlowosci 1 zaleconych dziatan korygujacych.
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3. Przygotowanie pracownikow do wykonania pracy

Wykonawca zobowigzany jest realizowac pracg za pomocg pracownikow 1 osob w petni zdol-
nych do wykonania powierzonych zadan oraz posiadajacych niezbedne kwalifikacje i uprawnie-
nia. Zdolno$¢

do wykonania pracy oraz kwalifikacje dokumentowane sg indywidualnie dla kazdego pracowni-
ka, z uwzglednieniem zajmowanego stanowiska i powierzonych prac. Dokumenty potwierdzaja-
ce uprawnienia i kwalifikacje to:

. aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonania pracy wydane
przez lekarza wpisanego do rejestru lekarzy przeprowadzajacych badania profilaktyczne,
prowadzonego przez wojewodzki osrodek medycyny pracy (dopuszcza si¢ thumaczenie za-
swiadczen lekarskich przez thumacza przysigglego w przypadku pracownikéw - obcokrajow-
cow z krajow UE);

. aktualne szkolenie okresowe w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W przypadku
pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych aktualizacja szkolenia wymagana
jest nie rzadziej niz raz na rok, w przypadku pracodawcow i 0sob kierujacych pracownikami
aktualizacja wymagana jest nie rzadziej niz raz na 3 lata;

. dokumenty poswiadczajace dodatkowe kwalifikacje (jesli takie sa wymagane do wyko-
nania powierzonych prac, np. uprawnienia operatora koparki, uprawnienia montazysty rusz-
towan itp.). Osoba wykonujaca prace powinna mie¢ te dokumentyna stanowisku pracy.

Brak mozliwosci okazania dokumentow traktowany jest jak brak spelnienia warunkéw wymie-
nionych powyzej i skutkuje odmowa dopuszczenia pracownika do wykonania pracy lub odsunig-
ciem od pracy.

4. Odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualne;j

4.1. Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ pracownikéw w odziez roboczg i obuwie ochron-
ne minimum typu S3 (oraz o dodatkowych wtasciwosciach w stosunku do stanowisk spawacza,
elektryka itp.) oraz srodki ochrony indywidualnej dobrane odpowiednio do zidentyfikowanych
zagrozen (ORZ pkt. 1.1.).

4.2. Niezaleznie od srodkéw dobranych w zwigzku z wykonywang praca, podstawowe wyposa-
zenie pracownika oraz kazdej osoby przebywajacej na placu budowy to:

. odziez robocza zakrywajaca ramiona i nogi,

. kamizelka ostrzegawcza zgodna z PN-EN 471 (II klasa widzialno$ci), z oznakowaniem
umozliwiajacym identyfikacje Wykonawcy,

. obuwie ochronne zabezpieczajace staw skokowy spetniajagce wymagania kategorii S3
zgodne z PN-EN ISO 20345,

. hetm ochronny zgodny z EN 397, (obowiazujaca kolorystyka: kadra nadzoru - biate, ha-
kowi — czerwone, pozostali pracownicy — kolor dowolny),

. okulary ochronne w klasie min. 1F zgodne z EN 166,

. przy cieciu szlifierkami katowymi ostona twarzy kompatybilna z kaskiem,

inne wymagania okreslone przez Kierownictwo Budowy i opisane w Planie BIOZ.
4.3. Wyzej wymienione $rodki ochrony indywidualnej nalezy zapewni¢ zarowno pracownikom
wykonujacym prace, jak i osobom przebywajacym na terenie budowy. Obowiazek ten dotyczy
wszystkich bez wzgledu na rodzaj wykonywanej pracy lub cel wizyty.
4.4. Wszystkie Srodki Ochrony Indywidualnej stosowane na budowie musza:

. posiada¢ widoczny znak CE oraz klase ochrony,

. by¢ stosowane w terminie waznosci/trwatosci przewidzianym przez producenta,

. posiada¢ dokumenty potwierdzajace dokonywane przeglady przewidziane przez produ-
centa,

. by¢ w dobrym stanie technicznym,

. by¢ w nalezytej czystosci.
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4.5. Rodzaj i ilos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz koszty z tym zwigzane, nalezy okresli¢
na podstawie ORZ oraz liczby pracownikdw 1 0sob ktore beda wykonywaty prace lub przebywa-
ty na placu budowy.

5. Prace, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby

Wykonawca zobowigzany jest zidentyfikowa¢ wystepujace w ramach realizacji umowy roboty i
prace, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby i zapewni¢ wlasciwg licz-
be pracownikow na te okoliczno$é. Identyfikacji nalezy dokonaé na podstawie Oceny Ryzyka
dla Zadania (ORZ)

oraz obowigzujacych przepisow.

6. Maszyny, sprzet 1 urzadzenia techniczne

6.1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, by wszelkie maszyny i urzadzenia techniczne sto-
sowane

na placu budowy spetnialy wymagania przepisoOw oraz dyrektyw UE i posiadaty czytelne ozna-
kowanie znakiem CE. W przypadku braku oznakowania CE warunkiem dopuszczenia do eks-
ploatacji jest deklaracja zgodnos$ci z wymaganiami zasadniczymi wtasciwych dyrektyw Unii Eu-
ropejskiej. Deklaracja moze by¢ w jezyku polskim lub angielskim. W przypadku, gdy jest w spo-
rzadzona w jezyku angielskim nalezy dysponowac¢ ttumaczeniem wykonanym przez ttumacza
przysiegtego. W szczegdlnosci dotyczy to: wszelkiego rodzaju maszyn budowlanych, urzadzen
transportu bliskiego, urzadzen ci$nieniowych oraz wszelkich urzadzen, do obstugi ktorych wy-
magane s uprawnienia wydawane przez Instytut Maszyn Budowlanych i Gornictwa Skalnego.
6.2. Wszelkie pojazdy, maszyny i urzadzenia samobiezne majg by¢ wyposazone w $wiatto
ostrzegawcze/blyskowe (sygnalizujace ruch pojazdu) oraz dzwickowy sygnalizator cofania.

6.3. W przypadku dostawy rusztowan wraz z montazem lub wykonania robot z ich zastosowa-
niem, w tym robdt montazowych i demontazowych, konieczne jest zapewnienie, by montaz byt
prowadzony przez osoby posiadajace uprawnienia montazysty rusztowan, a odbior kazdorazowo
byt dokonany przez osoby posiadajace upewnienia budowlane oraz kwalifikacje do nadzoru prac
montazowych oraz odbioru i potwierdzenia prawidlowosci wykonania montazu rusztowania.
6.4. Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania w miejscu wykonywania robot doku-
mentacji bedacej podstawg bezpiecznej eksploatacji urzadzen, rusztowan i maszyn, np.: projek-
tow rusztowan, protokoldw odbiorowych, dokumentoéw kontroli UDT itp.

7. Bezpieczenstwo eksploatacji instalacji elektrycznych

7.1. Wykonawca jest zobowigzany, by do realizacji prac na budowie stosowane byly elektrona-
rzgdzia spetniajgce minimalny stopien ochrony przed czynnikami zewnetrznymi [P44.

7.2. Wszelkie przewody elektryczne stosowane na placu budowy, w tym przedluzacze, powinny
sktada¢ si¢ z przewodo6w oponowych (na przewodzie oznakowane literg ,,0”) i by¢ dopuszczone
do uzytkowania na otwartej przestrzeni.

7.3. Wszelkie urzadzenia energetyczne stosowane na placu budowy musza spetnia¢ wymagania

norm i by¢ oznakowane znakiem CE.

8. Praca na wysokosci

8.1. Prace wymagajace przebywania pracownikow na wysokos$ci nalezy zorganizowac z zasto-
sowaniem profesjonalnych podestow i rusztowan roboczych. Wykluczone jest standardowe or-
ganizowanie pracy na wysokos$ci z zastosowaniem drabin.

Dopuszcza si¢ zastosowanie drabin do wykonania pojedynczych czynnosci, pod warunkiem
uwzglednienia warunkow ich wykonania w IBWR 1 uzyskaniu akceptacji kierownika budowy.
8.2. Planujac prace wymagajace przebywania na wysokosci w pierwszej kolejnosci nalezy za-
planowac¢ zabezpieczenie stanowisk pracy przy pomocy srodkéw ochrony zbiorowej. Jesli nie
ma takiej mozliwosci, dopuszczalne jest wykonanie prac z zastosowaniem §rodkow ochrony in-
dywidulanej, pod warunkiem okreslenia rodzaju $srodkéw oraz sposobu ich zastosowania w
IBWR i po uzyskaniu akceptacji kierownika budowy.
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9. Pierwsza pomoc

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ pracownikom, a w szczego6lnosci oso-

bom przeszkolonym do udzielania pierwszej pomocy (zgodnie z pkt. 2.3), przeno$ng apteczke
zawierajacg podstawowe materiaty i $§rodki do udzielania pierwszej pomocy. Sktad apteczki
okresla lekarz medycyny pracy wspotpracujacy z Wykonawca. Kontrola zawartosci apteczki od-
bywa si¢ na podstawie listy materialow 1 srodkow zatwierdzonych przez lekarza. Apteczka musi
by¢ na biezaco uzupelniana.

10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca realizujacy prace pozarowo niebezpieczne zobowigzany jest zapewni¢ na stanowi-
skach pracy niezbedne, przewidziane w IBWR $rodki zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ poza-
ru. Gasnice powinny posiada¢ aktualny przeglad techniczny zgodnie z zaleceniami producenta.
W kazdym przypadku realizacji prac pozarowo niebezpiecznych wykonawca zobowigzany jest
uzyskac pozwolenie na prace od Generalnego Wykonawcy zgodnie z procedura (PTW).

11. Zaplecze socjalne
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wszystkim osobom za pomoca, ktorych realizuje robo-
ty, zaplecze higieniczno — sanitarne oraz socjalne w postaci:

. szatni,

jadalni,

ustepow usytuowanych w poblizu stanowisk pracy,

weztow sanitarnych (umywalnie, natryski, ustepy).

Obowiagzek ten realizowany jest w $cistej wspotpracy z Generalnym Wykonawca, ktory udo-
stepnia zaplecze higieniczno — sanitarne wszystkim osobom realizujgcym prace na placu budo-
wy. Sposob rozliczenia kosztow (koszty wynajmu i eksploatacji kontenerow oraz sprzatania) jest
elementem umowy.

12. Ochrona srodowiska , zbiorka i segregacja odpadow
12.1. Na etapie wyceny Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ standardy wymagan Budimex
SA w zakresie ochrony srodowiska oraz wymagania prawne i inne majgce zastosowanie na tere-
nie realizowanej inwestycji (wymagania decyzji srodowiskowej).
12.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie wytworzonych przez siebie odpa-
dow. Oznacza to, ze jest zobowigzany do wlasciwego gromadzenia odpadéw (kontenery odpa-
dowe lub inne pojemniki), nawigzania wspotpracy z firma odbierajacg odpady oraz do prowa-
dzenia ewidencji odpadow.
12.3. Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia w Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robot
(IBWR), przed przystgpieniem do realizacji robot, rodzaju i ilosci odpadéw niebezpiecznych
przewidzianych do wytworzenia oraz sposobu gospodarowania nimi, zgodnie z przyjetym w
planie BIOZ Planem Gospodarki Odpadami budowy, stosownie do zakresu swoich robot.
12.4. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca zapewnia odbidr odpadow, sposob organizacji
oraz rozliczenia finansowe sg elementami umowy.
12.5. Wykonawca jest zobowigzany do reagowania na sytuacje awaryjne i incydenty srodowi-
skowe, zgodnie z przyjetym przez Budimex SA systemem i standardem postgpowania, a Wyko-
nawcy realizujacy roboty przy pomocy maszyn budowlanych oraz pojazdow zobowigzani sg za-
pewni¢ do dyspozycji pracownikow:

1. sorbent do zabezpieczania wyciekow paliwa 1 ptynéw technicznych,

2. maty sorpcyjne stosowane do zabezpieczenia wycieku paliwa przy tankowaniu.

13. Dokumenty i ich przechowywanie

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania na placu budowy dokumentacji stanowigcej pod-
stawe dopuszczenia do realizacji prac, w tym dokumentacji w zakresie przygotowania procesu
technologicznego oraz dokumentacji dotyczacej oséb, za pomoca ktérych prace sg realizowane,
tzw. ,,Segregator Wykonawcy” (Contractor file binder). Wykonawca zobowigzany jest okazac
powyzsze dokumenty na kazde zadanie Generalnego Wykonawcy.
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Obowigzkowe dokumenty stanowigce ,,Segregator Wykonawcy” to:

Ocena Ryzyka Zawodowego dla Zadania (ORZ),

zatwierdzona i zaakceptowana Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robdt (IBWR),

aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonania pracy wydane
przez lekarza wpisanego do rejestru lekarzy przeprowadzajacych badania profilaktyczne,
prowadzonego przez wojewddzki osrodek medycyny pracy (dopuszcza si¢ thumaczenie za-
swiadczen lekarskich przez ttumacza przysigglego w przypadku pracownikow obcokrajow-
cow z krajow UE),

aktualne za§wiadczenia o przebyciu szkolen okresowych w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy. W przypadku pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych aktu-
alizacja szkolenia wymagana jest nie rzadziej niz raz na rok, w przypadku pracodawcow i
0sob kierujacych pracownikami aktualizacja wymagana jest nie rzadziej niz raz na 3 lata,

zaswiadczenia potwierdzajace przeprowadzanie szkolen stanowiskowych,

dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn 1 urzadzen, instrukcje eksploatacji, karty cha-
rakterystyki substancji chemicznych, projekty, pomiary, dokumenty potwierdzajace bezpie-
czenstwo na stanowisku pracy itp.,

dokumenty potwierdzajace dokonywane przeglady przewidziane przez producenta srod-
kow ochrony indywidualnej,

karty odpraw codziennych (karta startowa),

inne okreslone w Planie BIOZ lub wskazane przez Kierownika Budowy.

12. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1183 z pdzniejszymi
zmianami )

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz.U.Nr 147 poz. 1229 z 2002 r.
z pOZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.Nr
120 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz,U,Nr 108 p0z.953 z 2002 r. )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.Nr 47 poz. 401 z 2003 r.)
Pozostate przepisy prawne - wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie przepisy prawne
wydane zaro6wno przez wladze panstwowe i lokalne, oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne,
zwigzane z prowadzonymi robotami wraz z pelng odpowiedzialno$cig ich przestrzegania. Od
osOb  kierujacych robotami budowlanymi wymaga si¢ uprawnien budowlanych i
przynaleznosci do Izby Budowlanej zgodnie z Prawem Budowlany



Strona 20 z 87
Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

2. Roboty w zakresie burzenia
1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbudowa o winde zewngtrzng oraz przebudowe cze-
sci budynku Domu Dziecka w Skopaniu, dziatka nr ewid. 567/1.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot jak w t.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem prac rozbiorkowych i demontazowych w budynku.

Zakres prac rozbidorkowych i demontazowych:
— demontaz §lusarki okiennej
— demontaz parapetow
— demontaz $cian
— demontaz pokrycia dachu
— wykucie otworéw pod drzwi
— rozbidrka czgsci konstrukcji dachu z poszyciem

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami oraz defi-
nicjami podanymi w OST pkt. 1.4

Roboty rozbiorkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementow wchodzacych
w sktad istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktdrych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢
lub do ich pozbycia jest obowigzany.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w OST pkt 1.5 Wykonawca robo6t jest odpowie-
dzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Brak
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania prac rozbiorkowych i demontazowych

Roboty rozbiérkowe, zwigzane z demontazem stolarki, wykuciem otworéw w $cianach:
a) mtoto-wiertarki,

b) mioty,

c) sprzgt do wywozu,
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d) szlifierki katowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 4.

4.2 Transport materialow z rozbiorek i demontazu

Transport materiatlow z rozbidrek i demontazu bedzie si¢ odbywac¢ samowytadowczymi lub
skrzyniowymi $rodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu dro-
gowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robodt rozbidrkowych nalezy: — miejsce prac oznakowa¢ zgodnie z
wymogami BHP, — zapozna¢ pracownikow z programem rozbidrki i poinstruowa¢ o bezpiecz-
nym sposobie jej wykonania.

5.3. Zabezpieczenie miejsca prac

Przed przystagpieniem do robot rozbidorkowych, Wykonawca winien zabezpieczy¢ miejsce
prac w sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ 0sob nieupowaznionych w obreb prac rozbior-
kowych 1 oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo
dobr i1 0sob. Odpowiada tez za utrzymanie czysto$ci oraz za pyly zanieczyszczajace srodowisko.

5.4. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowa¢ tymczasowe sta-
nowisko gruzu oraz innych materialow. Materiaty z rozbidrki powinny by¢ sktadowane w miej-
scu wyrownanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodo-
wych 1 innych konstrukcyjnych czes$ciach obiektu jest zabronione. Materialy pylace 1 inne, ktore
moze rozwiewaé wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatkg. Przy skladowaniu materialow z
rozbidrki odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan, — 5,00m — od statego stanowiska pracy. Migdzy sto-
sami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejs$cia o szerokos$ci co naj-
mniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych s$rodkow
transportowych i powigkszonej: — 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukie-
runkowym $rodkow poruszanych sitg mechaniczna,.

5.5. Wywéz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbiorki

Gruz 1 inne elementy pochodzace z rozbiorek beda wywozone w miare¢ postepowania robot
rozbiorkowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST pkt 6.
6.2. Kontrola jakoSci robot rozbiorkowych

Kontroli podlega: a) ocena stanu nadprozy otworéw drzwiowych b) ocena stanu posadzek po
demontazu oktadzin ceramicznych, ¢) ocena stanu powierzchni $cian po demontazu suchych
tynkow 1 oktadzin ceramicznych, b) zabezpieczenie przewodow, kabli, rur instalacyjnych itp.
napotkanych w obrgbie prowadzenia prac demontazowych i rozbiérkowych,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2, m3, szt, kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt 8. Wszystkie roboty podlegaja zasadom od-
bioru robdt zanikajacych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywi-
stego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pacy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr. 47 poz., 401 z dnia
19.03.2003)

Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.nr 169, poz.1650 z dnia
29.09.2003r

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr 191 poz.1596) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki,Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 30 wrze$nia 2003r
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania przez pracownikéw maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178
poz.1745 z dnia 16.10.2003r)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i
przenoszeniu cigzarow.

Rozporzadzenie MGPiB z 15-12-1994 w sprawie warunkow i trybu postepowania przy robo-
tach rozbidrkowych niezuzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budow-
lanych(Dz.U. Nr 10, poz. 47 z 1995)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (2001.62.627)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektoérych ustaw (2001.100.1085)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
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(Dz.U.Nr 112,p0z.1206)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajow odpadow,
lub ich ilo$ci, dla ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadoéw, oraz kategorii
matych 1 $rednich przedsigbiorstw, ktére moga prowadzi¢ uproszczona ewidencje odpadow
(2001.152.1735)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzoréw dokumen-
tow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (2001.152.1736)
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3. Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami ziemnymi zwigzanych z rozbudowg o wind¢ zewngtrzng oraz
przebudowe czgsci budynku Domu Dziecka w Skopaniu, dziatka nr ewid. 567/1.

1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.
1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych z robotami
ziemnymi zwigzanymi z przebudowg i rozbudowa, takimi jak:
e Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi
e Wykopy reczne o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen-
tow
e  Wykopy reczne ze ztozeniem urobku na odktad
2. MATERIALY
1.1 Do robét - roboty ziemne, materiaty nie wystepuja.
1.2. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.02 moze by¢ stosowany grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materialtow budowla-
nych itp.
3.SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne przy uzyciu sprzgtu mechanicznego jak koparka podsiebierna, samochdd do transportu
urobku, sprzgt do ubijania gruntu warstwami po wymianie.
4. TRANSPORT
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na
calej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykopy wg B.02.01.00
Sprawdzanie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowanymi
Przed przystagpieniem do wykonywania poglebiania wykopéw w celu wymiany gruntu nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy
wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno — wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw ko-
nieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.2. Zabezpieczenie $cianek wykopu
. Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1 : 1,5
. W wykopach ze skarpami o bezpiecznych nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacej do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rowne;j
trzy krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ rowna od nasypow i
materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace umozliwiajagce odplyw wod
opadowych.
- Naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. Rozmycie przez wody przez wody
opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.
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- Stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

5.3. Tolerancje wykonania robot
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.4. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00

5.4.1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.4.2. Warunki wykonania podkladu pod fundamenty.

. Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie

o Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.

o Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie

warstwami grubosci 25 cm.

o Calkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

. Wskaznik zageszczenia podktadu wedlug dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy

od Js = 0,9 wedlug proby normalnej Proctora.
5.4.3. Warunki wykonania podkladu pod posadzki

. Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki.

. Przed rozpoczeciem ukltadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.

o Uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedng
warstwa.

o Calkowita grubo$¢ podkladu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na catej

powierzchni rzutu obiektu.
. Wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.
5.5. Zasypki
5.5.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
- Wykonawca moze przystagpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.
5.5.2. Warunki wykonywanie zasypek
o Zasypanie wykopéw powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.
. Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialow 1 $§mieci.
o U uktadzie zageszczenia gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25m — przy stosowaniu ubijakow recznych.
- 0,5 — 1,00m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo udarowymi lub ci¢zkimi

tarczami.
- 0,40m - przy zaggszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi.
. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js=
0,95 wg proby normalnej Proctora.
o Nasypywanie 1 zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposob

nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dotyczace robot ziemnych podano w punkcie 4.

. Sprawdzenie 1 odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi
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6.1 Wykopy wg B.02.01.00
- Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonania robdt oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja
- prawidtowos$¢ wytyczenia robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj 1 stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopdow.
6.2 Wykonanle podkladow i nasypow wg B.02.02.00
- Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podioza
- material uzyty na podktad
- grubo$¢ i rownomiernos$¢ warstw podktadu
sposob 1 jakos¢ zageszczenia.
6.3 Zasypkl wg B.02.03.00
- Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty i zasypki
- grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki
sposob i jakos¢ zaggszezenia
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi s3:

B.02.02.00. - Wykopy - (m %)

B.02.02.00 - Podklady i nasypy - (m ?)

B.02.03.00 - Zasypki - (m?)

B.01.01.02 - transportu gruntu - ( m *) z uwzglednieniem odleglo$ci transportu.
8.ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.02.00.00. podlegaja zasada robot zanikajacych.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Technologia podstawowa, symbole literowej jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattow 1 wymiarow.
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
4. Roboty betoniarskie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betoniarskich zwigzanych z rozbudowa 1 przebudowa budynku szkolno-
przedszkolnego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania jego czgsci z przeznaczeniem na ztobek,
dz. nr ewid. 3058/2

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne C30/37, C30/38W

B.04.02.00 Podbetony C12/15

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja pro-
jektowa , SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1.  Skladniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a)Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mi-
neralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25” do betonu klasy C25/30

marki ,,35” do betonu klasy wyzszej niz C25/30

b)Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-3000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniami Ministra Komuni-
kacji wymaga si¢ ,aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastgpujacym sktadem :

- Zawarto$¢ krzemu trojwapniowego olitu(C3S)50-60%

- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A)<7%

- Zawartos¢ alkalidow do 0,6%

- Zawarto$¢ alkalidow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A(zalecane)<20%

¢) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co naj-
mniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly ,wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

- oznaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysytki

- termin trwato$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cemento wagony i cemento samochody wyposazone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania ce-
mentu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow .

d) Swiadectwo jakosci cementu
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Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.
- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg. normy PN-EN196-
1:1996,PN-EN196-3:1996 ,196-6:1997,a wyniki ocenione wg normy Pn-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest wynikami badan cemen-
towni mozna wykona¢ tylko badania podstawowe.
- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowa-
dzenie kontroli obejmujace;j :
oznaczenia czasu wigzania wg . PN-EN196-1:1996, PN-EN196-3:1996 196-6:1997
oznaczenia zmiany objetosci wg . PN-EN196-1:1996, PN-EN196-3:1996 196-6:1997
sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie§¢ w palcach 1 nie
rozpadajacych si¢ w wodzie .
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.
g) Magazynowanie i1 okres sktadowania
- Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nast¢pujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami )lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach).
- dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneu-
matycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do prze-
prowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przepro-
wadzenia pomiarow poziomu cementu ,wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych
$cianach).
- Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche ,odpowiednio pochylone zabez-
pieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
- Podlogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste ,zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uplywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.
- Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznianie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom
normy PN-B-06712/A1:1997,z tym ,ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa be-
tonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz :
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej plaszczyznie prosto-
padtej do kierunku betonowania.
Kontroli partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001
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- zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ bieza-
ca kontrole wilgotno$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalo$ci zawartosci frakeji 0-2
mm.
2.2 Materialy do wykonania podbetonu

- Beton C12/15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci

betonu na $ciskanie.

Orientacyjny sklad podbetonu:
- pospoéika kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. [1o$¢ cementu 6% ,gd max=2,09 gr/cm
wilgotno$¢ optymalna 8% .Kruszywo rdwnomiernie stopniowane o frakcjach :
20/40=30%,20/10=20%,0/2=30%
3. Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno si¢
odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mie-
szarek wolno spadowych).
4. Transport

- 4.1. Transport ,podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.
(1) Srodki do transportu betonu
- Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)
- Tlo$¢ gruszek nalezy dobraé tak ,aby dobra¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzgled-
nieniem odleglo$ci dowozu ,czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.
(3) Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5.wykonywanie robét
5.1. Zalecenia ogélne
- Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251,
- Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpi-
sem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.
(1) Dozowanie sktadnikow :
- Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wyltacznie wa-
gowo z doktadnoscia:
2%-przy dozowaniu cementu 1 wody
3%-przy dozowaniu kruszywa
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji
- Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym za-
wilgoceniem kruszywa
(2) Mieszanie sktadnikow
- Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
- Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwia-
jacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych
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.Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga
si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

- Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic¢ :

potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz

obecnos$¢ wkiladek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni
na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko-
sci 8,0m).

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej ,ktora powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia :

w fundamentach i korpusach podpor mieszankg betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny — warstwami o grubosci
40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

- Przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o grubosci wiekszej od 12cm zbrojonych gora i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.
(4) Zageszczanie betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:
- Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej.
- Podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.
- Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos$¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig 1 przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.
- Kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R,gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora .Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7m.
- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i cha-
rakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci .
- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym ,lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
- Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 10d 1,0 dol,5 m w kierunku dlugosci elementu.
Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.
Mocowanie wibratoroOw powinno by¢ trwate i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i1 uzgodnio-
nych z projektantem.
- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z pro-
jektantem ,a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada ,ze powinna ona by¢ pro-
stopadta do kierunku naprezen gtownych.
- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze §wierzym przez:

usunig¢cie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie woda i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy

cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego .Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.
- W przypadku przerwy w ukltadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stward-
nieniu betonu .
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Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 °C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem de-
skowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wyko-
nawstwo robo6t i1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
(7) Pobranie probek i badanie.
- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych prze-
widzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie ,przechowywanie i okazywanie In-
zynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materialéw.
- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym ,nalezy opracowac plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji .
W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniej-
szymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowos$ci zastosowanych
zabiegow technologicznych,
- badania powinny obejmowac :

badanie sktadnikow betonu

badanie mieszanki betonowe;]

badanie betonu
5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
(1) Temperatura otoczenia
- Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5 °C za-
chowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 Mpa
przed pierwszym zamarznigciem.
- w wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do—5 °C, jednak
wymaga to zgody InZyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenia podczas opaddéw
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
(3) Zabezpieczanie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamar-
znigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 Mpa.

- uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
- przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Pielegnacja betonu
(1)  Materialy i sposoby pielggnacji betonu
bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody i chronigcymi beton przed deszczem i na-
slonecznieniem,
- przy temp. Otoczenia wyzszej niz 5°C nalezy nie pdznij niz po 12h od zakonczenia betono-
wania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
- nanoszenie blon nie przepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie be-
dzie si¢ laczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane spe-
cjalne wymagania odnosnie jako$ci pielggnowanej powierzchni
- woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN — EN 1008 :
2004.
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- w czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielggnacji

utozony beton nalezy utrzymaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 h od zabetonowania.

- rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ( zgodnie z normg PN — 63/B — 06251) lub
wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykonczanie powierzchni betonu

(1) Rownos¢ pow. 1 tolerancji.

Dla pow. betondw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe pow. musza by¢ gladkie 1 rowne bez zaglgbieh migdzy ziarnami
kruszywa, przeloméw 1 wybrzuszen ponad powierzchnig,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia, na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej §ciany.

- rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm PN — 69/B — 10260, TJ. wypuktosci i wglebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm,

(2)  Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozde-
skowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupemi¢ betonem a nastepnie wygladzi¢ i
uklepa¢ aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie.

- wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczot-
kowac wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze powinno by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli gru-
bosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz poda-
nymi wyzej wymogami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

B.04.01.00 — 1 m® wykonanej konstrukcji

B.04.02.00 — 1 m*® wykonanego podbetonu

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasada odbioru roboét zanikajacych
wg zasad podanych powyze;.

W szczegolnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena obejmuje dla B.04.01.00 :

- dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem
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- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych

otworoéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem 1 wyrOwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorke deskowania i rusztowan

- oczyszczania stanowiska pracy i usuni¢cie materiatow rozbiorkowych poza granice obiektu.
B.04.02.00 podbeton na podtozu gruntowym.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m?® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie podto-

za, przygotowanie, utozenie, zagg¢szczenie 1 wyroOwnanie, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1: 2003  Beton

PN-EN 196-1: 1996  Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3: 1996  Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci

objetosci.

PN-EN 196-6: 1997  Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2: 2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenie.

PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 Eurokod2: Projektowanie konstrukcji z betonu- Czes¢ 1-1:

Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
5. Zbrojenie betonu

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia beto-

nu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro zwigzanych z rozbudowa o winde ze-

wnetrzng oraz przebudowg cze$ci budynku Domu Dziecka w Skopaniu, dziatka nr ewid. 567/1.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy

zleceniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.1.  Zakres roboét objetych SST.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu

wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali AIII-N B500SP.

1.2.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.3.  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Stal zbrojona.

a)Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji tech. 1 wg PN-EN 10080:2007

b) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

- wlasnosci mechaniczne 1 technologiczne stali dla pretow 1 walcow powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;.

Srednica Granica Wytrzymatos¢ Wydtuzenie Zginanie
Gatunek . . o : )
stali preta plastyczna na rozciaganie trzpienia a-$rednica
mm MPa MPa % d - probki
A-ITIN , . _
B500SP 6+20 500 min. 500 8 d =3a(90)
- w technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknie¢ naderwan 1
rozwarstwien.
¢)Wady powierzchniowe.

- pow. walcow 1 pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy 1 naderwan.
- na pow. czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widocznego gotym okiem
- wady pow. takie jak rysy, tuski, zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatosci sg dopuszczalne:
- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow gladkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zelbetowych o $rednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretoéw o wiekszych §rednicach.
d) Odbior stali na budowie.
- odbidr stali powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
» $rednicg nominalna,
- gatunek stali,
* nr wyrobu lub partii,
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- znak obrobki cieplnej.
- cechowanie wigzek 1 kregéw powinno by¢ dokonane przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.
- wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczanej partii powinien by¢ nastepujacy:
* na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzelni , odpadajacej rdzy , thuszczow , farb lub innych
zanieczyszczen,
- odchylki wymiardéw przekroju poprzecznego pretow 1 ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w grani-
cach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz
Smm na 1 m dlugosci preta.
- magazynowanie stali zbrojeniowe;.
- stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podzialem wg wymiardw 1 gatunkow.
e)Badanie stali na budowie.
- dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasdéwajg sie watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
Stal zbrojona powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych od-
ksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykonywanie zbrojenia.
a) czysto$¢ pow. zbrojenia.
- prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
rdzy, kurzu i btota,
- prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem lub farbg olejng nalezy opalié
- czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasnosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich koroz;i.
b) Przygotowanie zbrojenia.
- prety stalowe uzyte do wykonania zbrojenia powinny by¢ wyprostowane
- haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu oraz zgodnie
z normg PN-B-03264:2002
- laczenie pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim
¢) Montaz zbrojenia.
- zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan
- nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych
- montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu
- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu =zaleca si¢ wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego
- zbrojenie ptyty pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia
pretow oznaczonego w projekceie
- dla zachowania wlasciwosci otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o gr. roéwnej gr.
otulenia.
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6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz z po-
danymi wyzej wymogami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarow3 jest 1 tona.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng
dtugos¢ pretéw przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktadki, przedktadki montazowe i druty wiazatkowe.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.03.01.00. 1 B.03.02.00. podlegaja zasada robot zanikajacych i ulegaja-

cych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 — wymagania
ogolne.

8.2.  Odbior koncowy — wg SSt G.00.

8.3.  Odbior zbrojenia.

- odbidér zbrojenia przed przystagpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

- odbiér powinien polega¢ na sprawdzaniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno$ci z rysunkami
liczby pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawie strzemion, wykonania hakow zlacz
i dlugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena obejmuje : dostarczenie materiatu, oczyszczenie , wyprostowanie , wygigcie , przycinanie
laczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, a takze
oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu.
2) PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

3) PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010  Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu —
Cze$¢ 1-1: Reguly ogolne i reguty dla budynkdow.
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
6.Roboty murarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wyko-
nania 1 odbioru muréw z materialdéw ceramicznych zwigzanych z rozbudowg o winde zewnetrzng
oraz przebudowg czegsci budynku Domu Dziecka w Skopaniu, dziatka nr ewid. 567/1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie muréw wewngtrznych obiektoéw tzn.:

- Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr.25¢cm lub betonowe wylewane na budowie z
betonu C20/25.

- Sciany zewnetrzne gr.24cm z bloczkéw z betonu komoérkowego na zaprawie cementowej o wy-
trzymatosci 8MPa. Ocieplenie §cian zewnetrznych styropianem gr.15cm

- Sciany dziatlowe 12cm z cegly kratowki kl.15 na zaprawie cementowo-wapiennej o wytrzyma-
tosci SMPa.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumenta-
cja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawieraja-
cych thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby ceramiczne
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszko-
dzen po badaniu.
Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne ce-
gty nie rozpadta sie.
Cegla budowlana dziurawka klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Masa 2,30kg
Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne ce-
gly nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. los¢
cegiel nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
- 2na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5na 40 sprawdzanych cegiel.
Cegla kratéowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
Cegla kratowka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
- Wymiary typ K1 1 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm
- Masa typ K1 2,3-2,9 kg
- Wymiary typ K2 I =250 mm, s == 120 mm, h = 140 mm
- Masa typ K2 4,9-6,3 kg
- Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%.
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- Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

- Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm3,

- Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania brak uszko-
dzen po badaniu.

- Nie nalezy stosowac¢ tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i $cian piwnic.
Bloczki z betonu komorkowego.

- Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

- Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznos$ci od cigzaru objetosciowego 1 wytrzymatosci na Sciskanie.
- Beton komoérkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258

- Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgocenie.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek obje¢tosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie begdzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita 1 jed-
nobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.7 Nadproza systemowe prefabrykowane L.19

Nadproza z belek prefabrykowanych — wykonane z belek typu L-19; Nadproza zmonolityzowac
betonem C20/25.

2.8 Nadproza z belek stalowych

Nadproza z belek stalowych — wykonane z belek stalowych z dwuteownikoéw gorgcowalcowa-
nych ze stali konstrukcyjnej skrgconych srubami i wykonczonych siatkg Rabitza.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT
Nadproza nad otworami drzwiowymi prefabrykowane typu L19 lub Zelbetowe wylewane na bu-
dowie.

Nadproza stalowe. Nad otworami drzwiowymi 1 okiennymi wykona¢ przed poszerzeniem
otworu. Nad otworem wyku¢ bruzdy na dwuteowniki. Zamontowac¢ belki stalowe owinigte w
siatke Rabitza 1 skreci¢ $rubami.

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania 1 grubosci spo-
in, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
1 otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dtugosci. W miejscu polaczenia
murdéw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w mu-
rze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murdw.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy spraw-
dzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej za-
prawy.

S.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie polowek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w poldéwkach do murow nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% cal-
kowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nalezy prze-
strzega¢ zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Polaczenie murdéw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci r6z-
nigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazebione boczne.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw 1 ksztattu cegly,

- liczby szczerb i peknieé,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jako$ci cegly przez probe dorazna nalezy ja poddaé bada-
niom laboratoryjnym (szczego6lnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu).
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6.2. Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke 1

konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyro-
bow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla murow przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]

Rodzaj odchylek : : :
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3 6

— na calej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3 6

— na wysokosci kondygnacji 6 10

— na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dlugosci 1 2

— na catej dlugosci 15 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu )

—na I m dlugosci 10

— na catej dlugosci 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w §wietle

0 wymiarach:

do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15,-10

ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.

[lo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materialdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszezegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokdty odbioru materiatow 1 wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowg,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow i sprz¢tu na stanowisko pracy

- wykonanie §cian, narozy

- ustawienie i1 rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

Nadproza prefabrykowane — placi si¢ za szt.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace
cementOw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
7. Izolacje ze styropianu i welny mineralnej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wy-
konania 1 odbioru robdt budowlanych izolacyjnych $cian 1 dachu zwigzanych z rozbudowg o
winde zewngtrzng oraz przebudowg czesci budynku Domu Dziecka w Skopaniu, dziatka nr
ewid. 567/1.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument inwestorski niezbedny przy reali-
zacji 1 odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
izolacji termicznych ze styropianu 1 welny mineralne;.
- I[zolacja §cian welna mineralna gr.10cm,
- Izolacja dachu — plyta warstwowa z rdzeniem z welny mineralnej min. gr. 16cm
- Izolacja $cian fundamentowych— styrodur gr.10cm
- Izolacja podtog styropian EPS100-038 gr.10cm
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne;.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumenta-
cja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogole wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogolne”.
1.5.1. Wymogi formalne.
Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe do-
swiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wlasciwa jako$¢ wykonania. Izolacja
powinna by¢ wykonana $ci§le wg rysunkow.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zazna-
jomi¢ z cato$cig dokumentacji techniczne;.
Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonaw-
stwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.
Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i p.poz.
2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy.
Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy.
Wymagania:
e plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
e dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
—dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm
—dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.
t.aczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej do-
puszczalnej wady 10 cm?.
e wymiary:
—dhugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
—szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
—grubos¢ — 20+-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.



Strona 43 z 87

3. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju ro-
bot, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1.Transport i skladowanie

Plyty 1 maty z welny mineralnej 1 styropianu sg pakowane w pakiety 1 owini¢te folig termokurcz-
liwg. Pakiety z ptytami nalezy uklada¢ w pozycji poziomej, $cisle obok siebie w celu zabezpie-
czenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajagce wewnatrz
srodka transportu $ruby i inne czg¢sci nalezy usung¢ lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity ptyt w
czasie transportu. Plyty 1 maty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych 1 zamknigtych,
na suchym podtozu, z dala od zrdédta ognia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszyst-
kie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami wykonywa-
nia i odbioru robo6t ogdélnobudowlanych w zakresie przepisow BHP 1 p.poz.

5.2. Opis ogolny.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zi-
mowych mozliwe jest wykonywanie robot bez proceséw mokrych.

Warstwy powinny by¢ uktadane w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izo-
lacji powinna by¢ ciagla i mie¢ statg grubos¢, zgodng z projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢
uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby prze-
sunigcie w sgsiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny
miec¢ statg grubos¢. Ukladanie izolacji dachu nalezy wykona¢ na warstwie paroizolacji, pasami
prostopadtymi do okapu.

Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nierowno$ci nie moga
przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku wigkszych nierownosci nalezy je wyréwnaé za-
prawg cementowa, przed roztozeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 .Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogoélne kontroli jakosci robdt podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 1.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg izolacji jest 1 m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 .Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbior roboét

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych f zach: po dostarczeniu materiatéw na bu-
dowe, po przygotowaniu podtoza, po wykonaniu warstwy ocieplajace;.

Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez produ-
centa, oraz zgodno$¢ materialdow z normami, lub §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Odbior podioza powinien obejmowaé sprawdzenie:

zatozonych spadkow, rownosci, czystosci i suchosci podtoza, jakosci wykonania paroizolacji.
Odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie: jakosci zastosowa-
nych materiatéw, grubosci i cigglosci warstwy ocieplajgcej, czy materiat izolacyjny nie ulegl za-
wilgoceniu. Odbior koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazo-
wych, oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.
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Odbior powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktoérego nalezy dolaczy¢ wszyst-
kie dokumenty.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkoéw. Wymagania i obliczenia.

* PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

*  PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne 1 definicje.

*  PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
8. Posadzki i podklady

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru posadzek zwigzanych z rozbudowa o wind¢ zewnetrzng oraz przebudowe
czesci budynku Domu Dziecka w Skopaniu, dziatka nr ewid. 567/1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontrak-
towy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i maja-
ce na celu wykonanie posadzek.
. Warstwy wyrownawcze pod posadzki.
. Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej, zZ oczyszczeniem 1 za-
gruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem po-
wierzchni na gltadko oraz wykonaniem 1 wypelieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
o Posadzki wiasciwe.

o Posadzka cementowa z cokolikami, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
rzadka zaprawa cementowa, utoZeniem zaprawy cementowej MPa z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypelieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Posadzka jedno lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z
cokolikami luzem ulozonych na za prawie cementowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem pod-
loza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowa-
niem plytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnie-
niem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem, utozonych na
zaprawie cementowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przy-
cigciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypelieniem spoin zaprawa, oczyszcze-
niem 1 umyciem powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz SST i poleceniami In-
spektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda — pkt. 3.4. Specyfikacja Ogolna
2.2. Piasek (PNEN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolno-
sci:
—nie zawiera¢ domieszek organicznych,
—mie¢ frakcje r6znych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 0,5 mm, pia-
sek $rednioziarnisty 0,51,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,02,0 mm.
2.3. Cement wg normy PNEN 1911:2002

2.4. Masa zalewowa wg BN74/677104
Masa zalewowa sklada si¢ z asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego
(azbestu lub welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk
lub pak ttuszczowy). Temperatura migknigcia: wg PiK 5465°C.
Zastosowanie do wypehiania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wickszej niS 5 mm.
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2.5. Wyroby terakotowe

a)

b)

c)

Ptytki podtogowe ceramiczne gresy.
Wiasciwosci plytek podtogowych:

—barwa: wg wzorca producenta

—nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

—wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

—$cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

—mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

—kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

—tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

—dhugos¢ i1 szerokos¢: £1,5 mm

—grubos¢: + 0,5 mm

—krzywizna: 1,0 mm

—twardo$¢ wg skali Mahsa 8

—Scieralno$¢ V klasa Scieralnosci

— na schodach i przy wejsSciach wykonane jako antyposlizgowe. Plytki

gresowe muszg by¢ uzupelnione nast¢pujacymi elementami:

—stopnice schodow,

—listwy przypodtogowe,

—katowniki,

—narozniki.

—dhugos¢ i szerokos¢: £1,5 mm

—grubosé: £0,5 mm

—krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe albo kle;j.

Do wypehienia spoin stosowac¢ zaprawy wg PN75/B10 121:

—zapraw¢ z cementu portlandzkiego 35 — biatego 1 maczki wapiennej

—zapraw¢ z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowa-
nej kazeiny.

Pakowanie

Plytki pakowane w pudla tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

—nazwe 1 adres Producenta, nazw¢ wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wy-
r6b dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

d) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $ciS$le obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

e) Sktadowanie
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wy-
soko$¢ sktadowania do 1,8 m.

SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas trans-
portu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowa-
niem podioza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem po-
wierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyj-
nych. Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wy-
magang wytrzymatosc¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN85/B 04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wol-
ne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budyn-
ku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciagu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbed-
nej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m?.

Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysoko$ci réwnej grubosci podkladu z zastosowaniem r¢cznego lub mecha-
nicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowigca plaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miej-

scu, nie powinna wykazywaé wickszych przeswitow wiekszych niS 5 mm. Odchylenie

powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekraczaé

2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie po-
wierzchni woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypelnleme ubytkéw zaprawg cementows.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i
powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robdt, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Listwy z PCW przy $cianach wykonczajgce powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci
do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklgstych 1 wypuktych.

5.3. Posadzki cementowe

. Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno lub dwu-
warstwowe z zaprawy cementowej.
o Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymatos$¢ nie

nizsza — przy posadzkach z betonu odpornego na §cieranie
— 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.
o W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
—oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcja podtogi od pionowych elementow bu-
dynku,
—dzielace fragmenty posadzki o wyraznie roznigcych si¢ wymiarach,
—przeciwskurczowe w odstepach nie wickszych niS 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczaé 36 m? przy posadzkach z zaprawy
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cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cie-
ranie i 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

o Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masa asfaltowa.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za-
$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub in-
nym réwnorz¢dnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiada-

ja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wvkonania robdt
(cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest m?. Ilo§¢ robot okreéla sie na podstawie projektu z uwzgled-
nieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior materialéw i roboét

Odbidér materialow i robdt powinien obejmowac sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych ma-
teriatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materia-
hu z za§wiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany labo-
ratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialow, ktéorych wlasciwosci nie odpowiada-
ja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialdw i wyrobow
Wyniki odbioréw materiatéw 1 wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:

—sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,

—sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocen¢ wzrokowa,

—sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na pod-
stawie wynikdw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

—sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z do-
ktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

—sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokow3.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PNEN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PNEN 1971:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

PNEN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN87/B01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.
PN74/B30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PNEN 649:2002  FElastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu.
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
9.Roboty tynkarskie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wy-
konania 1 odbioru tynkow zewngtrznych 1 wewngtrznych zwigzanych z rozbudowa o winde
zewnetrzng oraz przebudowe czesci budynku Domu Dziecka w Skopaniu, dziatka nr ewid.
567/1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie tynkow wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki cementowo-wapienne kat. I1I

- Tynki zewngtrzne pocienione o granulacji 1,5mm silikatowe lub silikonowe

- Tynk na $cianach fundamentowych zywiczny

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumenta-

cja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub

jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdod zawieraja-

cych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegol-

nosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzch-

nich — $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o

przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

e Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla

lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia

w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie be¢dzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita

1 jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetos-

ciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

e Do wykonywania narozy uzywac¢ naroznikéw metalowych
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3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osa-
dzone oscieznice drzwiowe i1 okienne.

b) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

c) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy zewnetrz-
nych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé pla-
my z rdzy 1 substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowsa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu 1 gltadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedhug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Pod-
czas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o sto-
sunku 1:1:2.

5.4. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke 1
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow 1 wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m2. Ilo$é robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednie-
niem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7. Odbior robot

8.1. Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow
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8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne po-
winny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kon-
trolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m 1 ogdélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miegdzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztworoéw soli prze-
nikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i1 pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

Placi si¢ za wykonanie powierzchni $ciany, ktora obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow po dziurach 1 hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania  dotyczace  elementdow  murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
10. Stolarka okienna i drzwiowa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wyko-
nania 1 odbioru stolarki drzwiowej 1 okiennej zwigzanych z rozbudowg o wind¢ zewngtrzng oraz
przebudowe czesci budynku Domu Dziecka w Skopaniu, dziatka nr ewid. 567/1.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja:
- Drzwi wewngtrzne do pomieszczen petne skrzydlo z ptyty HDF, o kacie otwarcia
180°, akustyczne o Rw=27dB.
- Drzwi systemowe do kabin z laminowanych plyt wiérowych HPL gr. 25mm wyposa-
zone w zamki
- Drzwi stalowe EI30
- Okna PCV o profilu dwu - komorowym, potrdjnie szklone szybami o zestawie
ESG4-18-ESG4 z powtoka selektywng, wypelnienie argonem, U=0,9 W/m2K,. W
oknach stosowa¢ nawiewniki higrosterowane.
1.2. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rownowazne z
Polskimi Normami przywotanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004
r.(Dz. Ust. Nrl09 poz.1156) Zatacznik nr), a w przypadku ich braku z normami branzowymi, wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty musza by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszcze-
goblnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stoso-
wania.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okresleniami podanymi wymaga-
niach ogolnych, p.6
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
I MATERIALOW
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malar-
skimi. Rodzaj stolarki uzgodni¢ z Inwestorem.
Drzwi
e wewngetrzne drewniane z ptyty HDF
Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi sa:
— skrzydta drzwiowe z ptyty HDF,
— o$cieznica drewniana,
— elementy taczace,
— okucia,
- odbojniki przyscienne,
— akcesoria;
e wewngtrzne stalowe O odpornosci ogniowej EI30
e zewngetrzne stalowe:
Wbudowac nalezy §lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
anodowymi. UK = 1,3 [W/m2K]. Drzwi wyposazone w klamki o podwyzszone] wytrzymatosci
oraz zamki z wktadka na klucz
Na elementy §lusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001,
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace
1 uchwytowe zgodnie z dokumentacja.
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Slusarka stalowa
Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami
i powlokami anodowymi.
Na elementy $lusarki stosowac¢ ksztaltowniki ze stopow PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-
EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skre-
cane na Sruby.
Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.
Uszczelki i1 przektadki powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom:
— twardos$¢ Shor’a min. 35+40,
— wytrzymalo$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa,
— odpornos¢ na temperature od —30 do +80°C,
— palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia,
— nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe,
—  trwato$¢ min. 20 lat.
Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowa powloka tlenkowa typu Al/Anl5u wg
PN-80/H-97023.
Badania
Klasa klimatyczna I1l/grupa obcigzeniowa S wg normy RAL-RG 426
Plyta drzwiowa

— stalowa konstrukcja ramowa z trojstronng przylga,

— grubos¢ Scianki: 2 mm ,

— wyposazona w: zamek wpuszczany zgodnie z DIN 18251,

— uszczelki przyszybowe z EPDM,

— malowana proszkowo, wg zyczenia kolor z palety RAL.
Wypetnienia/przeszklenie

— dwuszybowe szklo bezpieczne, szyby gr.4mm,
— panele dystansowe aluminiowe gr.12 mm.
OScieznica
Grub. 1,5 mm, ocynkowana i zagruntowana wyposazona w: trojstronng uszczelke
z EPDM, dolne czesci zawiasoéw 1 przyspawane kotwy pod kotki rozporowe lub do zamurowania
w $cianie. W drzwiach zewnetrznych panel ocieplony styropianem gr. 30mm. Skrzydta drzwio-
we wyposazy¢ w samozamykacze.
Oscieznica katowa zgodnie z DIN 18111
Zawiasy — Ocynkowane

Wykonczenie dolne — Uszczelka progowa
Okucia
Zamek wpuszczany zgodnie z DIN 18251, kl. 3, przystosowany pod wkiadke bebenkowa
1 zamek zwykty, wyposazony w zamek zwykty i klucz.
Klamki

Komplet klamek (stal nierdzewna).

Wiasciwosci techniczne drzwi

Odchytki wymiarowe powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-88/B-10085/A2.

Ksztatt skrzydta (prostokatnos¢ i ptaskosé)

Ksztatt skrzydta, okreslany prostokatnoscig narozy oraz plaskoscig brzegdéw i narozy

skrzydta powinien spenia¢ ponizsze wymagania:

— odchytki doktadne katow nietolerowanych powinny miesci¢ si¢ w zakresie dopusz-
czalnych, okre§lonych w normie PN-77/M-02136,

— odchylki ptaskosci powinny miesci¢ si¢ w 14 szeregu tolerancji, wg normy
PN-80/M-02138.
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Funkcjonalno$¢ i niezawodno$¢ dziatania

Drzwi, po wykonaniu 150000 cykli otwierania i zamykania skrzydta, nie powinny wyka-
zywaé uszkodzen i nieprawidlowosci w dziataniu. Skrzydto drzwi powinno si¢ poruszaé bez za-
cie¢ 1 zahamowan w ruchu. Uszczelki powinny na catej swej dlugosci przylega¢ do odpowied-
nich powierzchni, zgodnie z zatozeniami konstrukcyjnymi.

Prawidtowos$¢ dziatania i warto$ci sit operacyjnych

Skrzydto drzwi przy otwieraniu i zamykaniu powinno s i¢ porusza¢ bez zaci¢¢ 1 zahamo-
wan w ruchu. Po zamknigciu drzwi uszczelki powinny przylega¢ na calej swej dtugosci do od-
powiednich powierzchni, zgodnie z zatozeniami konstrukcyjnymi. Zawiasy, klamki, zamki 1 inne
elementy wyposazenia powinny dziata¢ zgodnie z danymi producenta. Dynamiczna sita potrzeb-
na do zamknig¢cia drzwi nie powinna przekracza¢ wartosci 40 N. Wartos¢ momentu sity do prze-
krecenia klucza w zamku i do otwarcia skrzydta przy uzyciu klamki nie powinna przekraczaé¢ 10
Nm. Sita potrzebna do wprowadzenia i1 utrzymania skrzydta w ruchu nie powinna przekracza¢ 80
N.

Odpornos$¢ skrzydet na uderzenia ciatem migkkim 1 cigzkim

Odksztatcenia trwate, powstale w wyniku dziatania obcigzenia udarowego na skrzydta
zgodnie z PN-EN 949:2000, powinny miesci¢ si¢ w zakresie dopuszczalnych odchytek ptaskosci
w 14 klasie doktadnosci wedlug PN-80/M-02138. Nie powinny wystepowac uszkodzenia, pek-
nigcia ani odpryski powtoki lakierowe;.

Odpornos¢ skrzydet na uderzenia ciatem twardym

Glebokos¢ trwatych wglebien, powstaltych po uderzeniach wykonanych zgodnie z PN-
EN 950:2000, nie powinna przekracza¢ 2 mm. Nie powinny wystepowac uszkodzenia, peknigcia
ani odpryski powtoki lakierowej. Odksztatcenia trwate powinny by¢ stabo widoczne przy obser-
wacji w $wietle rozproszonym z odlegtosci 5 m.

Odpornos$¢ na wstrzasy

Drzwi powinny by¢ odporne na wstrzgsy nie wykazujac po badaniu uszkodzen ani obni-
zenia wlasciwos$ci funkcjonalnych. Uszczelki powinny na catej swej dlugosci przylega¢ do od-
powiednich powierzchni, zgodnie z zatozeniami konstrukcyjnymi.

Wytrzymatos$¢ skrzydet drzwiowych na skrecanie statyczne

Odksztatcenie trwale naroza powstale w wyniku obcigzenia sitg skupiong, zgodnie z PN-
EN 948:1999 nie powinno spowodowaé uszkodzenia skrzydta ani pogorszenia jego wlasciwosci
funkcjonalnych. Uszczelki powinny na catej swej dtugosci przylega¢ do odpowiednich po-
wierzchni, zgodnie z zalozeniami konstrukcyjnymi.

Szczelnos¢ na przenikanie wody opadowej

Drzwi powinny by¢ catkowicie szczelne na przenikanie wody opadowej przy réznicy ci-
$nien rownej 100 Pa.

Oznakowanie drzwi

Kazdy egzemplarz drzwi powinien by¢ oznakowany. Informacja na oznakowaniu powin-
na zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

— nazwg producenta,

— nazwe drzwi,

— rok produkcji,

— numer Aprobaty Technicznej (AT-15-3435/2002).

Wymagania dla stolarki okiennej
Okna typowe z PCV- kolor biaty, szklone szktem niskoemisyjnym, UK = 0,9 [W/m2K] wg zalga-

czonego zestawienia. Profil pigciokomorowy szklony pakietem trzyszybowym. Okna wyposazo-
ne w nawietrzniki higrosterowalne.

Skladowanie elementow

Wszystkie elementy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniach powinny by¢
utwardzone, poziome i rowne Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto-
$ci nie mniejszej niz Im od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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Wymaga si¢, aby wszystkie materiaty uzyte do budowy posiadaty atesty i byly dopuszczone
do stosowania w budownictwie
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO

ROBOT BUDOWLANYCH

Ogo6lne warunki uzycia sprzetu podano w czegsci ogolnej specyfikacji. Roboty mozna wyko-
na¢ przy uzyciu wlasciwego sprzetu

Planowany do uzycia sprzet nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogo6lne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w p. IV czesci ogolnej specyfikacji.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opa-
kowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozie w miar¢ mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inwestora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem lub utrata statecznosci

Sposdb sktadowania w miejscu zadaszonym, w pionie z przektadkami.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogolne warunki wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru
robot - cz¢s¢ ogolna, p.V.

5.1. Przygotowanie o$ciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma

przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia

powierzchni oscieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe oraz oscieznice nie mogg mie¢ wad powierzchniowych, np.
peknie¢, wyrw. Wymienione ubytki nalezy wypetic¢ kitem syntetycznym — ftalowym

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
» Osadzanie stolarki okienne;.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach.

» Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ pianka poliuretanowa, a szczeling przykry¢ listwa

PCV lub tynkiem.

* Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci ok-
na, nie wigcej niz 3 mm. Rdéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:2mm
przy dtugosci przekatnej do Im,

* 3 mm przy dlugos$ci przekatnej do 2m,

* 4mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypeknienie szczeli-
ny migdzy osciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatdéw wydzielajacych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie za-
mkna¢. Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien

5.3. Osadzenie stolarki drzwiowej

Doktadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg
SST. O$cieznice mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nale-
zy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy oscieznica a mu-
rem wypehni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

5.4. Montaz bram wykonywa¢ na podstawie szczegélowych wytycznych producenta.
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW
Ogolne warunki podano w p.6 czgsci ogolnej specyfikacji
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okienne;j
1 drzwiowej, PN-72/B-10J80 dla robot szklarskich. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
» sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
+ sprawdzenie jako$ci materialow, z ktorych zostala wykonana stolarka,
* sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,
» sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
* sprawdzenie prawidtowosci zmontowania 1
uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.
Ogolne warunki podano w p.VII czesci ogdlnej specyfikacii.
Jednostka obmiarowa robodt jest liczba sztuk i wymiary wbudowanej stolarki w $wietle
oscieznic.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogolne warunki podano w p.VIII czesci ogolnej specyfikaci.
Podstawg do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
* Dokumentacja Projektowa,
* Dziennik budowy,
«  Swiadectwo jako$ci dostarczonych materiatow,
9. ROZLICZENL\ ROBOT.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Cena obejmuje:
» dostarczenie gotowej stolarki,
» osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
* dopasowanie i wyregulowanie.
* ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
PN-88/B-10085.Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania
PN-EN 12605:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Metody badan
PN-EN 12635:2003 Bramy. Instalowanie i uzytkowanie
— PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
— PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
— PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
— PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
— PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
— PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.
— PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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1.

1.1.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
11. Konstrukcje drewniane

Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru konstrukcji drewnianych zwigzanych z rozbudowg i przebudowa budynku szkol-
no-przedszkolnego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania jego czesci z przeznaczeniem na zto-
bek, dz. nr ewid. 3058/2

1.2.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot wymienionych w SST

1.4.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i montaz konstrukeji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

Naprawa istniejacej konstrukeji wiezyczki oraz wykonanie tat drewnianych pod pokrycie
dachu

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumen-
tacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste sosnowe lub §wierkowe zabezpieczo-
ne przed szkodnikami biologicznymi 1 ogniem. Tarcica bez sgkow. Do celow konstrukeyj-
nych nalezy dobiera¢ drewno o mozliwie rownolegtym do krawedzi uktadzie wtokien i moz-
liwie matej liczbie sekow. Drewno klasy C24. Wilgotnos¢ 10-15%. Krzywizna podiuzna.
Wichrowato$¢ 6% szerokosci. Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci. Rysy, falisto$¢ rzazu
dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i1 szerokosci elementu. Nierownos$¢ plaszczyzn
— plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w grani-
cach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja tech-
niczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodni-
kami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

(1) B.06.01.00 1 B.06.02.00 stosuje si¢ drewno klasy C24

wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowa-
nie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje po-
nizsza tabela.
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Oznaczenie
C30

Zginanie 30
Rozciagganie wzdtuz widkien 19,5
Rozcigganie w poprzek wtokien 0,6
Sciskanie wzdhuz wiokien 23
Sciskanie w poprzek wtokien 2,7
Scinanie 4,0

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30
Seki w strefie marginalnej 1/4do 1/2
Seki na catym przekroju 1/4 do 1/3
Skret wtokien Do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki 1 zbitki:
a) glebokie 1/2
b) czotowe 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 6 mm
Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zaj-
mujaca do 1/4 szeroko$ci lub dlugosci
Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubo$ci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm — dla szeroko$ci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokoSci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos$¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopa-
dte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci
—w szeroko$ci: do +3 mm lub do —Imm
—w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wicksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
- W grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- wszerokosci:  +2 mm 1 —1 mm dla 20% ilo$ci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
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w szerokosci:  +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm 1 —1 mm dla 20% ilo$ci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢
wigksze niz +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci 1 szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz
+3 mm i -2 mm.

2.2. L aczniki

2.3.

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okraglte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem
ognia powinny by¢ stosowane wyltacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.

Sktadowanie materialéw i konstrukeji

24.

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczo-
nych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych ele-
mentdw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opa-
kowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed
dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akcep-
tacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzy-
nier.

Odbidr materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy.

Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
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- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoza-
rowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wenty-
lacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie roboét

. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale $rodkow, ktore

5.2.

zapewnig osiggni¢cie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.
Wiezba dachowa

5.4.

5.2.1. Przekroje i1 rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg tech-
niczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruga-
nych desek lub ze sklejki. Doktadno§¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1
mm.

5.2.3. Dhugos¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dlugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miej-
scach styku odizolowane jedng warstwg papy.

Deskowanie potaci dachowych

5.5.

5.4.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdzia-
mi. Dhugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek.
Czota desek powinny stykac si¢ tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony splywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktada-
nych na styk.

Wykonanie podsufitki

5.5.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwoz-
dziami. Dhugos$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubos$ci desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg
punktu 2.2.6.

Kontrola jakoSci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wy-
maganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.
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7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3:
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 — iloé¢ m* wykonanej konstrukcji.
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchnia wykonana w m?.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnos$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne doty-
czace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
wspolne dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzyma-
tosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia cz¢sci ztgcznych.
PN-EN 338:2021 Drewno konstrukcyjne — Klasy wytrzymatosci.
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1.1.

1.2.

13.

14.

1.5.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
12. Roboty Pokrywcze. Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt zwigza-
nych z wykonywaniem pokry¢ dachowych 1 obrobek blacharskich zwigzanych z rozbu-
dowa o winde zewnetrzng oraz przebudowe czesci budynku Domu Dziecka w Skopaniu,
dziatka nr ewid. 567/1.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specytikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Ro-

b6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objctych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi

1 orynnowaniem wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

Okreslenia podstawowe

Rynny i rury spustowe- stuza do odprowadzania wody z potaci dachowych.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych ro-
bot oraz za ich zgodnos$¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera. Obrobki
blacharskie facznie z catym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiega¢ przedo-
stawaniu si¢ wody opadowej do konstrukeji,

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powlekana powinna odpowiada¢ normom PN-
61/B10245 i PN-73/H-92122.

Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowg — rowng
warstwg cynku (275 g/m 2 ) oraz pokryta warstwa pasywacyjng majacg dziatanie antyko-
rozyjne 1 zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub
1250x2000 mm

Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o
wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

b) Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na strome licowej powtokami po-
liestrowymi 25 mikrometrow lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powtoka epoksy-
dowg 10 mikrometrow.

¢) Blachy dachowkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa,
pokryte powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwg pasywacyjnag.
Szerokosci arkuszy 1185 mm, a dlugo$¢ od 860-7200 mm.

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa wierzchniego krycia na tkaninie technicznej sktadajgca si¢ z tkaniny as-
faltem PS40/175, z obustronng powloka asfaltowa PS-85 i posypka mineralng. Wymaga-
nia wg PN-B-27617/A1:1997.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami na goraco
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5.1.
- Obroébki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny by¢ dostosowane do rodza-

Wymagania wg PN-B-24625:1998.
Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
Laczniki
Do mocowania blachy stosowa¢ gwozdzie lub wkrety samogwintujace ocynkowane wg
wskazan producenta materiatow pokryciowych.
Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazy-
nowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.
2.4. Wymagania dotyczgce materialu
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i sprawdzenie materialu na podstawie doku-
mentow przedstawionych przez producenta lub dostawceg Aprobata techniczna
Certyfikat na znak B
Atest Higieniczny
Karta techniczna
Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich
Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania. Sposob
transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peilng dokumentacje
dotyczacg sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢
dachowych.

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Wyko-
nawca powinien dysponowac §rodkami transportu do przewozu materiatow oraz drobnym
sprzetem do wykonania robo6t objetych niniejsza ST. Wykonawca powinien dysponowaé
nastepujacych sprzetem:
- srodkami transportu do przewozu materialow,
- rusztowaniem do murowania na wysokosci,
- sprze¢tem pomocniczym.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikow atmosferycz-
nych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki dotyczace wykonywania obrobek blacharskich

ju pokrycia i wielko$ci pochylenia potaci dachowe;.

- Scianki ogniowe i ich styk z pokryciem papowym powinny by¢ zabezpieczone obrobkami

blacharskimi tak, aby byla zachowana dylatacja obwodowa.

-Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przemieszczenie ruchéw dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obsza-
ru dylatacji.

Obrobki blacharskie do podloza mocuje si¢ za pomocg silikonu dekarskiego natomiast przy
okapach mozna laczy¢ gwozdziami blacharskimi. Jednym ze sposobow potaczenia blachy
wykonuje si¢ na pojedynczy lub podwdjny rabek lezacy i na zabki lub tapki. Styki z pokry-
ciem potaci mozna wykona¢ na rabki lezace lub polaczenia systemowe. Obrobki kominow
moga by¢ z wydra i bez wydry. Okna potaciowe, wywietrzaki dachowe, wywiewki kanaliza-
cyjne montowane sg z gotowa obrobka dekarska.

Wymagania ogolne dla podkladow
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Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, lat lub ptatwi powinno by¢ dostosowa-
ne do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361 1999.

- rdwno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dlugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopa-
dtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia
potaci dachowej),

- roOwnos¢ plaszczyzny potaci z lat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej
na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z lat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z pta-
twi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnig
pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin
obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wy-
pelnione materialem elastycznym lub kitem asfaltowym, - w podktadzie powinny by¢ osa-
dzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowe] oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie
zewnetrzne.

5.2. Izolacje papowe

Podtoze powinno by¢ rowne z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia prawidtowego sptywu
wody, przyczepno$¢ papy 1 estetyki wykonania pokrycia.

Rolke papy rozwija si¢ w miejscu, gdzie bedzie ukladana, domierza 1 zwija z kazdej
strony do $rodka, a nastepnie podgrzewajac caty spodniag stron¢ papy i podtoze jednocze$nie
wolno rozwijajac rolke, nadtopiony bitum mocuje si¢ do podtoza.

Zaktad wzdluzny w papie wierzchniego krycia jest przez pozostawienie wzdluz brzegu
wstegi papy pasa bez posypki wynosi ok.9 cm, zaktad poprzeczny powinien mie¢ szeroko$¢ ok.
12 cm, zaktad wzdluzny i1 poprzeczny papy podktadowej nalezy wykona¢ zachowujac te same
szerokos$ci jak w papie wierzchniego krycia.

Zaktad papy nalezy wykonaé ze szczeg6lng staranno$cia, gdyz jakos$¢ ich wykonania
w duzym stopniu decyduje o szczelnosci pokrycia, wyplyw masy asfaltowej o szerokosci ok.
0,541,0cm na calej dlugosci zgrzewu potwierdza prawidlowo$¢ jego wykonania, miejsca wpty-
wu masy asfaltowej mozna posypac posypka, co poprawi wyglad dachu.

Wykonujac zaktad poprzeczny wierzchniego krycia nalezy nieco dtuzej podgrza¢ pape
spodnig w miejscu zakladu, tak by posypka gruboziarnista wtopita si¢ w asfalt i nie pogarszata
jakosci zgrzewu.

Zaktady poprzeczny papy nalezy przesung¢ tak, by na sgsiednich wstgpach nie wyste-
powaly w jednej linii, a zaklady wzdhuz wstegi papy podktadowej i wierzchniej musza by¢ prze-
sunicte wzgledem siebie o potowe szerokosci rolki.

W miejscach przejscia papy z powierzchni poziomej na pionowg nalezy zastosowac klin
styropianowy, ktory zapobiega zalamaniu papy pod katem 90°, klin nalezy zabezpieczy¢ papa by
nie zostal zniszczony przy zgrzewaniu, pap¢ nalezy zgrza¢ do zagruntowanej powierzchni pio-
nowej na wysokos¢ min. 1+15 cm od najwyzszego punktu klina, zaleca si¢ brzeg papy na po-
wierzchni pionowej dodatkowo przymocowac specjalng listwg dociskowa aluminiowg mocowa-
ng na kotki i doszczelni¢ masg asfaltowg RC-16 lub uszczelniaczem dekarskim.

Do obrébek ogniomuréw, swietlikoéw, kominéw oraz w korytach zlewowych, w okolicy
wpustow dachowych, na Dylatacje oraz wszedzie tam, gdzie przewiduje si¢ wystgpowanie du-
zych ruchow termicznych i dynamicznych na potaci dachowej oraz gdy zalezy nam na wielolet-
niej trwatos$ci izolacji, nalezy uzywac pap z astaltem modyfikowanym.

W temperaturach nizszych niz 50C nie powinno si¢ przewozi¢ i stosowac pap z asfaltem
niemodyfikowany.

Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
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elementami powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu od-
ksztatcen dachu na tynk.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, a do pap smo-
towych lepik smotowy odpowiadajagcy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materialow
smotowych 1 asfaltowych jest niedopuszczalne.

Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szerokos¢ zaktadoéw papy zarowno podtuznych jak i1 poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie.

Obrobki blacharskie
e Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci.

e Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej po-
rze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
e Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.3. Podklady z desek i papy pod pokrycie z blachy

Kazdy podkiad z desek 1 papy pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastgpujace wymaga-
nia:

—w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢
zgodny z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,

—deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong
dordzeniowa ku gorze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwoz-
dziami. Wilgotnos$¢ desek nie powinna by¢ wieksza do 21%, a maksymalna szerokos$¢
15 cm. Czola desek powinny styka¢ si¢ na krokwiach. Deski nalezy uktada¢ ,,na pio-
ro” 1 ,,wpust” lub na przylge. Szczeliny migdzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz
2 mm. Nie dopuszcza si¢ w deskach otworéw po sekach o $rednicy wiekszej jak 20
mm. Deski okapowe powinny wystawac¢ poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podktadu
gwozdziami,

—  podktad z papy, o ktérym mowa powyzej, nalezy wykonywaé obowigzkowo w przypad-
ku pokry¢ z blachy wykonanych w korytach odwadniajacych lub koszach dachowych oraz przy
okapie. Na pozostatych fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.
5.3. Rynny i rury dachowe

Stosujac systemowe rozwigzania odwodnienia potaci dachowej w postaci rynien i rur
spustowych wykonujac montaz nalezy $cisle stosowa¢ si¢ do wytycznych technologicznych
opracowanych przez producenta systemu.

- Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ na mocowanie rynien i rur spustowych, potaczenia z

rurami spustowymi, dylatacje.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
5.5.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w poditozu powinny by¢
wyrobione spadki odwadniajgce o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stoso-
wac koryt o przekroju prostokagtnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian
attykowych, $cian budynkéw wyzszych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylata-
cjami konstrukcyjnymi.
5.5.3. Spadki dachowe nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.
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5.5.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkat-
nym i trapezowym podioze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu po-
winno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.
5.5.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedo-
puszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odleglo$ci mniejszej niz 0,5 m od ele-
mentoéw ponaddachowych.
5.5.6. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwos$cig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi
elementami mogacymi stac si¢ przyczyng niedroznosci rur spustowych.
5.5.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych po-
winny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.5.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien 1 rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999 i PN-B94702:1999
5.5.9. Rynny dachowe 1 rury spustowe oraz elementy wyposazenia z PVC-U powinny od-
powiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.
5.9.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy 1 sktadane
w elementy wieloczionowe,
b) laczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ luto-
wane na catej dlugosci,
¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.9.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,
b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaklad szeroko$ci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,
¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odst¢pach nie wigkszych niz 3 m w
sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

5.6. Obrdbki blacharskie
5.6.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.6.2. Obrodbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5
mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15°C. Robo6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogoélne:

- Obroébki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe nalezy odbiera¢ tacznie z odbiorem pokry-
cia dachowego.

- Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktorych dostgp pdzniej jest
utrudniony. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budo-
wy.

- Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t po deszczu.

- Do odbioru technicznego robdt pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedsta-
wi¢: a/ dokumentacje techniczng
b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczegdlnych
warstw
lub fragmentow pokrycia
¢/ zapisy dotyczace wykonania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow
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- Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokdtow i zapisdw w
dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podktady nadawaty si¢ do rozpoczecia robdt pokrywcezych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpowiedniej jakosci

¢/ czy zostaly spelnione warunki wykonania rob6t - zgodne z niniejszymi warunkami tech-
nicznymi - oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem, Roboty
podlegaja odbiorowi.

Materiaty izolacyjne

e Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez produ-

centa przez za§wiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

e Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych

przez producenta ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

o (Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci mate-
rialu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow izolacyjnych, ktérych wiasciwo-

$ci nie odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm.

e Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwaran-

cyjnym).

e  Wyniki odbioréw materialdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych Jednostka obmiaru jest 1
m2 dla obrobek blacharskich oraz pokrycia.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzy-
niera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozy-
tywne.
Odbioér podloza

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

Sprawdzenie rdwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za po-
mocg laty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze§wit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbior robot pokrywcezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w
czasie odbioru czg¢sciowego nalezy przeprowadzaé dla tych roboét, do ktorych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podloza (deskowania i lat),

— jakosci zastosowanych materialow,

— doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadno$ci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budo-

wy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czgsciowy podtoza oraz poszcze-
g0lnych warstw lub fragmentow pokrycia,
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— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych mate-
riatow,

— protokoly odbioru materiatow i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obro-
bek blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokry-
ciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbior pokrycia z papy

— Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

— sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odry-
wanie paska papy szeroko$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy na-
cig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

— sprawdzenie szeroko$ci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czgscio-
wych 1 koncowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach
na kazde 100 m?. Doktadnoéé pomiaréw powinna wynosié do 2 cm.

Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac¢:

— sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych,

— sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

— sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

— sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyj-
nych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Placi si¢ za wykonanie pokrycia, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
- obstlugg sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie 1 rozbiodrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie podkladu, - pokrycie dachu blachg ptaska laczne z przygotowaniem tapek i zabek
oraz obrobienie komindw, kalenic, koszy, naroznikow tgcznie z pokitowaniem lub
- pokrycie dachu blachg ptaska, blachg trapezowa i dachdwkowa lub plytami z tworzyw sztucz-
nych facznie z przycieciem plyt i obrobek na zadany wymiar, umocowanie za pomocg wkretow
samogwintujacych plyt dachowych, gasiorow i obrobek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy
1 okapu,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
- likwidacja stanowiska roboczego.
Obrobki blacharskie
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie 1 umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i1 badania techniczne przy odbiorze.
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PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku
do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono-
snych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych
ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono-
$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal. PN-EN
508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czg$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono-
$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czg$¢ 3: Stal odporna na
korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono-
snych z blachy ze stali odpornej na korozj¢, uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono-
$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na cigglym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania 1
badania.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czg$¢ C: zabezpieczenie i izolcje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
13. Pokrywanie podlég i Scian

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania wewnetrznych
prac posadzkarskich w pomieszczeniach zwigzanych z rozbudowa o wind¢ zewnetrzng oraz
przebudowe czesci budynku Domu Dziecka w Skopaniu, dziatka nr ewid. 567/1.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 26.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robdt dotyczacych prac
posadzkarskich:

- Przygotowanie podtoza przez zagruntowanie

- Potozenie warstwy wyréwnawczej z zaprawy samopoziomujacej

- Wykonanie oktadzin 1 wyktadzin zgodnie z przeznaczeniem wg dokumentacji projektowej;

- Wykonanie prac wykanczajacych (fugowanie, cokoliki itp.)

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w cz¢sci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

L.5. Ogole wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Do wykonania robdt w zakresie okres$lonym punktem..26.1.3 przewiduje si¢ zastosowanie
nastgpujacych materialow:

2.1. Emulsja gruntujaca

2.2. Wylewka samopoziomujgca;

2.3. Ptytki glazurowane

2.4. Plytki posadzkowe gresowe

e wymiary i jakos$¢ powierzchni ISO 10545.2

nasigkliwos$¢ 0,005% UNI EN 99, ISO 10545.3

mrozoodpornos¢ zgodny UNI EN 202, ISO 10545.12

twardos$¢ powierzchni 7-9 Mohs UNI EN 101

odpornos$¢ na $cieralnie wgtebne 120-150 mm3 UNI EN 102, ISO 10545.6

Antyposlizgowe klasy R9 1 R11/R10 V4

Zastosowanie: hole, komunikacja, pomieszczenia socjalne, WC itp.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania ro-
bot budowlanych zgodnie zalozona jakoscia

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”.

4. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

e szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czesania powierzchni podioza,

e szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

e narzedzia lub urzadzenia do ci¢cia plytek,

e packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokos$ci zabkow 6+12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

e laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

poziomice

wktadki dystansowe,

mieszadia koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
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e gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny.

5. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

Plytki glazurowane w opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabez-
pieczone przed uszkodzeniami.

Sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatnie;.

6. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu wykoncze-
nia poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegotow technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkow robot budowlanych, przerw i ograniczen, a tak-
Ze wymagania specjalne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

7. WarunKki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robdt pokrywania podtog i $cian ptytkami ceramicznymi
nalezy zakonczyc¢:

e wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,

e podtogi z materiatow mineralnych wiacznie z cokolikiem,( w przypadku ktadzenia glazury)

e roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prob
cisnieniowych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

e wszystkie przebicia, kanaly i bruzdy naprawione i wykonczone tynkiem lub masami napraw-
czymi.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 Co w ciggu calej doby.

8. Przygotowanie podloza

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ $ciany
lub posadzki betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub plyt gipsowo-
kartonowe.

Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczen bez rakéw peknigc 1
ubytkow. Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i
rowne. W przypadku wystgpowania matych nierownosci nalezy je zeszlifowac, a wigksze uskoki
i ubytki wyroéwnaé zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementow drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (ob-
rzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej marki M4 — M7.
W zakresie wykonania krawedzi 1 powierzchni powinien on spelnia¢ wymagania zawarte w ST
NR 2 Tynki zwykte.

Powierzchnia podtozy pod wyktadziny powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdéw, peknie¢ 1 ubyt-
koéw, pozbawiona zanieczyszczen.

9. Wykonanie okladzin i wykladzin ceramicznych

9.1. Oktadziny ceramiczne

Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedtug wymiaréw, gatunkéw 1 od-
cieni. Wyznaczy¢ na $cianie lini¢ pozioma, od ktérej beda uktadane ptytki oraz przygotowaé
kompozycje klejaca zgodnie z instrukcja producenta.

Kompozycje klejaca rozprowadzi¢ paca zabkowang ustawiong pod katem ~500. Kompozycja
klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywaé cala powierzchni¢ $ciany. Powierzchnia
z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu 15
minut.

Po natozeniu kk uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na $cianie
linii. Naktadajac ptytke, trzeba ja lekko przesunaé po $cianie (ok. 1+2 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisng¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytka miala grubo§¢ 4+6 mm. Przesunigcie nie
moze powodowa¢ zgarniania kk. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwa-
nej szerokos$ci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usungé¢ nadmiar kk ze spoin migdzy ptytkami. Po
zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usunaé¢ wktadki dystansowe i wypekié spoiny zaprawa do
fugowania.

Pasy lub wzory z ptytek innego koloru uktada¢ jw., zgodnie z projektem.

9.2. Wyktadziny ceramiczne
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Wyktadzina powinna by¢ wykonana z plytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli
projekt nie przewiduje inaczej. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢
wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna
powinna by¢ wykonana w linii wodo-rozdzialu. Na gotowym podtozu uktada¢ ptytki ceramiczne
przy zastosowaniu kompozycji klejacych, podobnie jak okladziny §cian. Powierzchnia z natozo-
ng warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu 10 minut.
Warstwa kleju pod plytka powinna mie¢ grubos¢ 6+8 mm.

Spoiny powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne wypetnienie fuga. Zaleca sig, aby sze-
rokos$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

e do 100 mm ~2 mm

e 0od 100 mm do 200 mm ~3 mm

e 0d 200 mm do 600 mm ~4 mm

e powyzej 600 mm ~5+20 mm

Szeroko$¢ powinna by¢ jednakowa, dlatego najlepiej uzy¢ wktadek dystansowych. Po zwigzaniu
kleju usungé¢ wkiadki 1 wypehic fugg na menisk wklesty.

Spoiny powinny przebiegaé¢ prostoliniowo a dopuszczalne odchylenie od linii prostej wynosi nie
wiece] niz 1 mm na 1 m 1 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Szczeliny dylatacyjne wypetni¢ masa dylatacyjng lub zastosowac specjalne wkiadki.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzng pozioma albo o okreslonym
pochyleniu (spadku).

10. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robdt bu-
dowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

11. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

e PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje 1 wymagania techniczne

e PN-ISO 13006:2001 Ptyty i plytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwos$ci i znako-
wanie

=  PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wila-
sciwosci 1 znakowanie

= PN-EN 159:1996 Piyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
E>10%. Grupa B III.

= PN-EN 176:1996 Plyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wod-
nej E[13%. Grupa B L.

= PN-EN 177:1997 Plyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodnej
3% < EU 6%. Grupa B lia.

= PN-EN 178:1998 Plyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6%
< E[] 10% Grupa B IIb.

=  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z In-
spektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadcze-
nia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych do-
starczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

12. Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin i posadzek z ptytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

e zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

o stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

o spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, j.w.
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e jakosci zastosowanych materiatéw 1 wyrobow na podstawie deklaracji zgodnos$ci lub certyfi-
katéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidlowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

e przyczepno$ci okladziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gluchego
dzwigku.

e odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dlugosci 2 m (
nie powinno przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m),

e odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tata o dlugosci 2 m ( nie powinno wigksze niz 2 mm
na catej dt. laty),

o prawidlowosci przebiegu i wypehienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscig do 1 mm.

e grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j.
Prawidlowos$ci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

o plaszczyzny poziomej lub spadkéw,

e nierdwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg di. 2 m a posadzka (nie
powinny by¢ wigksze niz 3 mm na catej dtugosci faty),

e odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm na dtugosci faty 2 m i nie wigksze niz [15 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki).

e przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1 mm,

e grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

13. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

Plaszczyzne oktadzin ptytkami oblicza si¢ w metrach kwadratowych .

14. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzo-
ru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozy-
tywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bgdzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie
powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwigzan:

. oktadzine poprawi¢ 1 przedstawi¢ do ponownego odbioru,

. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot,

. w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usunaé¢ okladzine i ponownie
wykonac.

15. Odbior podlozy

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzino-
wych.

Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczy-
$ci¢ 1 umy¢ woda.

16. Odbior okladzin i wykladzin z plytek ceramicznych

Odbior gotowych oktadzin nastegpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem,
ktoérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w
ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania oktadzin
stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ ode-
brane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.

Odbioér powinien obejmowac sprawdzenie:

e wygladu zewngtrznego przez ocen¢ wzrokowa

o prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

e przyczepnosci do podioza
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e prawidlowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.
e szeroko$ci i prostoliniowosci spoin,

Odbior gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

e ocen¢ wynikow badan

e wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia.

o stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

17. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne”.
Podstawg rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Zamawiaja-
cym a Wykonawcg w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m* powierzch-
ni tynku wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e przygotowanie kompozycji klejowej

o dostarczenie materiatow i sprzetu,

e ustawienie 1 rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 ,

e przygotowanie podtoza,

e sortowanie ptytek wg wymiardéw 1 odcieni.

e przycigcie i dopasowanie ptytek

o ulozenie oktadzin z obrobieniem wngk i o$ciezy oraz wykladzin

e ospoinowanie i oczyszczenie oktadzin 1 wyktadzin

e oOczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

o likwidacja stanowiska roboczego.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
14. Roboty malarskie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdélowe dotyczace wykonania 1 odbioru robdt
zwigzanych z robotami malarskimi zwigzanych z rozbudowa o wind¢ zewngtrzng oraz przebu-
dowe czesci budynku Domu Dziecka w Skopaniu, dziatka nr ewid. 567/1.
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 3.1.
1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja:
Malowanie tynkow wewngtrznych:
- farbami akrylowymi wewnatrz pomieszczen,
- klatek schodowych, komunikacji 1 szatni farbami lateksowymi zmywalnymi
2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w cze$ci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
3. OGOLE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
4. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w
specyfikacji ,,Wymagania ogo6lne" pkt II. Dokumentacja techniczna przewiduje
zastosowanie gotowych zestawow malarskich posiadajacych Aprobaty Techniczne
dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie o wydajnosci ok-8m?2/litr farby przy
jednokrotnym malowaniu. Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inwestora
5. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeSci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji.
6. TRANSPORT
Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetniaé wymagania
dotyczace przepisow i ruchu drogowego. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w
czesci pn. Wymagania Ogdlne.
7. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania wykonania robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji.
Zasady wykonania prac malarskich.

- Roboty malarskie wykona¢ na podtozach tynkowych odpowiednio

przygotowanych;

- Przed przystgpieniem do malowania wyrownaé i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i
szlifowanie 1 gruntowanie. Do robo6t malarskich przystapi¢ dopiero po
wyschnieciu tynkdw 1 miejsc naprawionych.

- Malowanie konstrukcji stalowych po catkowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementéw konstrukcyjnych, dokonania wzmocnien.

- Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby emulsyjnej
wilgotno$¢ nie wigksza niz 4%, dla olejnej 3%, dla wapiennej 6%;

- Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykona¢ po catkowitym ukonczeniu
robot budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podktadéw pod wyktadziny
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podtogowe, dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki oraz $lusarki okiennej i
drzwiowej;

- Drugie malowanie wykonaé po osadzeniu ,,biatlego montazu”, po utozeniu
posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych), po oszkleniu okien
itp.;

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastgpujagce wymagania
techniczne:

- Przygotowanie powierzchni tynkow jw.;
- W/w powierzchni¢ nalezy oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, thuszcze
itp.) 1 chemicznych.
- Roboty malarskie nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w
ciggu doby temperatura nie moze spas¢ ponizej 0°C) 1 nie wyzszej niz 22°C.

- W czasie wykonywania robot malarskich w ramach kontroli miedzyfazowych
nalezy:

- Sprawdzi¢ jako$¢ materiatow malarskich (materialy zgodne z odpowiednimi normami
panstwowymi lub §wiadectwami dopuszczenia);
- Sprawdzi¢ wilgotno$¢ 1 przygotowanie podtoza pod malowanie zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi;
- Sprawdzi¢ stopien skarbonizowania tynkéw zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi;
- Sprawdzi¢ jako$¢ wykonania kolejnych warstw powlok malarskich zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi;
- Sprawdzi¢ temperature w czasie malowania i schnigcia powlok;

- Powierzchnie podlozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:

- Gladkie i réwne bez nadrostow betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka cementowego,
kawern. Ewentualne wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usuna¢ lub zeszlifowaé. Wszelkie
ubytki i uszkodzenia tynku naprawi¢ przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany.
- Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepylace przy pocieraniu dlonig, nie
wykruszajace si¢, bez widocznych rys, spgkan, rozwarstwien;
- Czyste bez plam, zaoliwien i innych zanieczyszczen (w razie potrzeby nalezy je usungé
szpachelka lub pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i sptukaé czysta woda);
- Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podtoza;
- Podloze pod farby emulsyjne gruntowa¢ farbg emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-
5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej;
- Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podtoza nalezy gruntowaé pokostem
rozcienczonym np. benzyng lakiernicza w stosunku 1:1;

- Wymagania odnos$nie powtok

- Powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych oraz
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na reemulacje. Powinny one dawac
aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

- Nie powinny mie¢ uszkodzen, smug, przeswitow, plam i §ladow pedzla, spekan, tuszczenia i
odstawania powierzchni, widocznych taczen i1 poprawek;

- Nie dopuszcza si¢ wydzielania przykrego zapachu i zawarto$ci substancji szkodliwych dla
zdrowia;

- Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z
wzorcem producenta farb.

- Powinny mie¢ barwe jednolita zgodng z wzorem, bez $ladow pedzla, smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i1 zmiany odcienia. Powloka powinna by¢ bez
przeswitow pokrywaé podtoze lub podktad;
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- Powinny mie¢ jednolity potysk. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny
wytrzyma¢ prob¢ na wycieranie, zarysowanie, zmywanie woda z mydtem, przyczepno$¢ i
wsigkliwos¢;

8. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

a) Przygotowanie podtoza

b) Gruntowanie podloza;

¢) Dwukrotne malowanie;

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czgs$ci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji.
Poszczegdlne etapy prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:

- Jakosci uzytych materiatow;

- Jako$¢ przygotowanego podtoza;

- Jako$¢ wykonania wymalowac¢ farbami emulsyjnymi nie wcze$niej niz po 7
dniach, olejnymi nie wczesniej niz po 14 dniach;

- Kompletno$ci wykonania robot;
- kontrole wykonania calo$ci prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatléw, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
10. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
10.1. Jednostka obmiarowa

- Jednostka obmiarowg wykonania prac malarskich jest 1 m?;

11. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.
Poszczegolne etapy prac malarskich muszg by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawceg robot do odbioru.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postgpu robodt, kontrolujac ich jakos¢ w sposob podany w
punkcie 24.5.1 i 24.6. Odbiory cze$ciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 24.6.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.
12. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci podano w czgsci pn. Warunki ogdlne.
13. PRZEPISY ZWIAZANE

- Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.
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PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania
uszkodzen powtok zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
wytyczne.

PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podzial.
PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogolne wymagania i badania
PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogolne wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujace)

przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania prac malarskich i transportowych.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
15. Posadzki z wykladziny PCV - 45432111-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania
wyktadzin z PCV przy rozbudowie i przebudowie budynku szkolno-przedszkolnego wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania jego czesci z przeznaczeniem na ztobek, dz. nr ewid. 3058/2
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 2.3.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
W zakres robdt wchodzi wykonanie posadzek z wyktadzin PCV.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie posadzek z wyktadzin z PCV wystepujacych w obiekcie objetym
kontraktem. W zakres tych robot wchodza:
— Posadzka z wyktadziny PCV.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi norma-
mi 1 wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z doku-
mentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow opisano w Ogolnych ST.
Do wykonania robdt w zakresie okreslonym punktem 2.5.1.3 przewiduje si¢
zastosowanie wyktadziny rulonowej podtogowej dwuwarstwowej PCV z atestem do szkot i
pomieszczen sypialnianych o parametrach:

— Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874: 34

—  Grubo$¢ catkowita EN ISO 24346: min. 3.25mm

—  Grubos$¢ warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340: min. 0.80mm

— Masa catkowita wg EN ISO 23997: 3250 g/m2

— Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem Tektanium (nie wymaga woskowania,
pastowania badZz naktadania dodatkowych §rodkow zabezpieczajacych przez caty
okres uzytkowania) lub réwnowaznie

—  Grupa $cieralnosci EN 651: T

— Reakcji na ogien wg EN 13501-1: Bfl-s1

— Antyposlizgowa wg DIN 51130: R10

—  Wogniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) <0.10 mm

— Trwalo$¢ barwy wg EN ISO 105-B02 min. 6

—  Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV— antystatyczna

— Redukcja dzwigkéw wg NF EN ISO 717/2: min. 19dB

— Poprawa akustyki NF S31-074: <65 dB, Class A

— Oddziatywanie ndzek mebli wg EN 424: Brak uszkodzen

— Oddziatywanie kotek krzeset wg ISO 4918: Brak uszkodzen

Materiat musi by¢ zainstalowany zgodnie z zaleceniami producenta.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci ogolnej niniejszej specyfikacji w
punkcie 1.3.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Do wykonywania robot
oktadzinowych nalezy stosowac sprzet podany w kosztorysie. Sprzgt powinien by¢ dobrej ja-
kosci, zgodny z projektem organizacji robot 1 zaakceptowany przez Inspektora.
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w czesci ogolnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.4.

Przew6z materiatow powinien odbywac¢ si¢ dostosowanymi do tego celu §rodkami trans-
portu, ktére powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wplywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dyspo-
nowac¢ sprawnym technicznie sprz¢tem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$é robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transpor-
tu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akcep-
tacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, su-
chych 1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace robot opisano w OST.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢
z dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowa-
dzenie robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, prze-
pisow techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe oraz postanowien
Kontraktu.

5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy uktadaniu wyktadzin tak, aby nie naruszy¢
lub uszkodzi¢ innych elementéw wykonczeniowych. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy
robotnikéw oraz 0so6b postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy), w rejonie
ktorej prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robot.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapozna¢ pracownikow z zasadami BHP
1 wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezb¢dne do wykonania robot.
5.3. Szczegélowe warunki wykonania

Podstawowe wytyczne, jakie nalezy spetni¢ przy uktadaniu wyktadzin:

a) wykladzing nalezy wywing¢ na $ciany na wysokos¢ 10 cm;

b) wyktadzine uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta;

c) wykladzing uktada¢ na nowej wylewce samopoziomujace;j;

d) podtoze powinno by¢ gladkie, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczysz-
czen i1 przygotowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi. Wilgot-
nos$¢ podtoza nie moze by¢ wieksza niz 3% — dla podtoza cementowego, 1,5% — dla
podioza anhydrytowego 1 gipsowego. Wilgotno$¢ podloza powinna by¢ zbadana
bezposrednio przed rozpoczgciem uktadania wyktadzin PCV;

e) do przygotowania podtoza nalezy uzywac tylko mas wodoodpornych;

f) podloze przygotowane pod cokoly dla wyktadzin PCV powinno zachodzi¢ na $ciany
na wysokos¢ 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialow, sprzgtu i srodkow
transportu podano w OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakos$ci rob6t, materialow 1 urzadzen.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub
aprobat technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Nie przewiduje si¢ badan laboratoryjnych dla ego typu robot.

6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy
Sprawdzenie 1 odbidr robdt zwigzanych z uktadaniem wyktadzin z PCV powinny
by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w p. 2.5.10.

Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sg:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa;

— certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN, apro-

bata techniczna, itp.).

Sprawdzenie prawidlowosci wykonanej wyktadziny bedzie obejmowac:

a) zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna lub umowa, poréwnujac wyktadzine
z projektem przez ogledziny i pomiar stanu podtozy
b) jakos¢ materiatdbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedlozonych przez dostawcow
c) prawidlowos¢ wykonania wyktadziny przez sprawdzenie:
—przyczepno$ci wyktadziny;
—odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tata o dlugosci 2m, odchylenie to nie po-
winno by¢ wigksze niz 3mm na catej dlugosci taty;
—grubo$¢ warstwy klejacej pod wyktadzing, ktéra nie powinna przekraczad
grubosci okreslonej przez producenta;
—pozostate elementy wg ,,warunkéw technicznych...” tom I czesci IV, Arkady
1989.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja za-
swiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicz-
nych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

7. OBMIAR

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie i kompletne wykonanie warstw posadzki,
facznie z pracg wszelkiego rodzaju urzadzen oraz ludzi, przygotowaniem podtoza, wykonaniem
niezbednych dylatacji, zabezpieczeniem innych cz¢sci budynku przed zabrudzeniem podczas
wykonywania prac.

Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanej posadzki.

8. ODBIOR

8.1. Ogolne zasady odbioru robdét

Ogolne zasady odbioru robot podano w czeéci ogdlnej niniejszej specyfikacji
w punkcie 1.8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, wyktadzina nie powinna zosta¢
odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

— wykladzing poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru;
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— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci

wykladziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot;

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungé¢ wykladzine

1 ponownie wykonac.

Odbioér materiatéw powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.
Odbidér winien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, ,,aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

W trakcie rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe obejmujace sprawdzenie jako-
$ci 1 suchosci podtoza, wielkosci przewidzianych projektem spadkow.

Odbidér wylewek powinien obejmowac sprawdzenie réwnosci plaszczyzny lub wielkosci
spadku (w przypadku wylewek w pomieszczeniach o okre§lonym spadku), sprawdzenie grubos$ci
utozonej wylewki.

Odbioru koncowego robot posadzkowych dla opisanych posadzek nalezy dokona¢ wg
zasad:

a) sprawdzenie z Dokumentacja Projektowa, Umowa;

b) sprawdzenie jako$ci 1 prawidtowosci uzytych materialdéw na podstawie protokotow
odbioru materialow;

c) sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyska-
niu przez posadzke pelnych wlasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmo-
wac:

—sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzro-
kowa;

—sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki;

—sprawdzenie potgczenia posadzki z podtozem; badania nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie;

—sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych

Odbiodr koncowy, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy, musi obejmowac spraw-
dzenie wynikow odbioréw czesciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne zasady dotyczace ptatnosci podano w czesSci ogolnej niniejszej specyfikacji
w punkcie 1.9.

Podstawg rozliczenia finansowego z uwzglgdnieniem zapiséw zawartych pomigdzy Za-
mawiajagcym a Wykonawca w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m?
powierzchni posadzki z wyktadziny z PCV wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie kompozycji klejowe;,

— dostarczenie materialéw i sprzetu,

— przygotowanie podloza,

— przyciecie 1 dopasowanie wyktadzin,

— ulozenie wyktadzin z obrobieniem wngk i o$ciezy,

— ospoinowanie i oczyszczenie wyktadzin,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Informacje ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. Ogolnej

Specyfikacji Techniczne;j.
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Szczegdétowa specyfikacja techniczna

16. Nawierzchnie z kostki betonowej
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt przy utozeniu
nawierzchni z kostki betonowej przy rozbudowie i1 przebudowie budynku szkolno-
przedszkolnego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania jego cze$ci z przeznaczeniem na ztobek,
dz. nr ewid. 3058/2.
1.2.  Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1
1.3.  Zakres robot ujetych w ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowiag wymagania dotyczace robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubosci 6cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej 1:4 grubosci Scm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kostka betonowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produko-
wana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze soba trwale w
fazie produkcji.
1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i defi-
nicjami podanymi w ST "Wymagania og6élne"
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST. "Wymagania og6lne"
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST. "Wymagania ogo6lne"
2.2. Kostka betonowa — wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki betonowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
2.2.3. Ksztalt i wymiary

- Zastosowano kostki o grubosci 60 mm, tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dtugosci = 3 mm,
- na szerokos$ci = 3 mm,
- nagrubosci £ 5 mm.
2.2.4. Wytrzymalos$¢ na $ciskanie
Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60 MPa..
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(W ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasiakliwos$¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom polskiej normy PN-B-
06250 [2] 1 wynosi¢ nie wiecej niz 5 %.
2.2.6. Odpornos¢ na dzialanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 [2].
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Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczaja-
ca, jezeli:
- probka nie wykazuje peknigc,
- strata masy nie przekracza 5%
- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych
nie jest wigksze niz 20 %.
2.2.7. Scieralno$¢
Scieralnoé¢ kostek betonowych okre§lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie powinna
wynosi¢ wiecej niz 4 mm.
2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Cement stosowany do produkcji kostek betonowych powinien by¢ cementem portlandzkim, bez
dodatkow, klasy nie nizszej niz 32,5 1 odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.
2.3.2. Kruszywo
Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajagce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
Piasek do wykonania podsypki cementowo - piaskowej powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711
[4] lub PN-86/B-06712 [5].
Piasek do zaprawy cementowej powinien by¢ odmiany 1 wg PN-86B-06712, natomiast na
podsypke - piasek odmiany 1 lecz o zawartosci pytéw mineralnych w granicach 3-8%.
Piasek tamany do podsypki piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11112.
2.3.3. Woda

- Wiasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek

brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢
zapachu gnilnego i nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek klaczkow.
Badania wody nalezy wykonywac:
- w przypadku nowego zrodta poboru wody,
- w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody np. zmetnienie, zapach, barwa.
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow 1 barwnikow,
zgodnie z recepta laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatos$¢, mniejsza nasigkliwos¢ 1
wigksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.
2.4. Kruszywo do zaprawy cementowo-piaskowej
Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06712. Do zaprawy cemento-piaskowej nalezy stosowac piasek frakcji 0/4 mm. Zawarto$¢ py-
tow w piasku nie moze przekracza¢ 3%.
2.5. Cement
Cement stosowany na podsypke i do wypelniania spoin powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy 32,5, wg PN-B-19701.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. "Wymagania ogdlne"
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.
Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé me-
chaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek mozna wyko-
rzystywa¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zaggszczania nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
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Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowa-
dzone liniami na szynie lub kraweznikach.

Do uktadania kraweznikoéw nalezy stosowac wibratory ptytowe, ubijaki reczne lub mechaniczne.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dla transportu podano w ST. "Wymagania ogolne"

4.2. Transport materialow

4.2.1. Kostka betonowa

Kostka betonowa wibroprasowana moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu po
osiagnigciu przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 R.

Kostke betonowa wibroprasowang na $rodkach transportowych nalezy uktada¢ na paletach
drewnianych.

Kostka powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie trans-
portu, a gorna ich warstwa nie powinna wystawac poza §ciany srodka transportu.

4.2.2. Kruszywo

Piasek 1 kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpiecza-
jacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu
piasek 1 kruszywo powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.

4.2.3. Pozostale materialy

Nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi z zastosowaniem zasad podanych przy
transporcie kostki betonowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podloze

Podlozem pod nawierzchnie z kostki betonowej jest podsypka piaskowa zageszczona gr. Scm po
zageszcezeniu

5.2.Krawezniki i obrzeza

Do obramowania nawierzchni drég z kostki nalezy stosowa¢ obrzeza betonowe 8x30x100cm na
tawie z betonu C12/15.

Do obramowania nawierzchni chodnikéw z kostki nalezy stosowaé obrzeza betonowe 6x20x100
na lawie z betonu C12/15.

Do oddzielenia chodnika od drég i parkingdw nalezy stosowaé kraweznik drogowy betonowy
15x30x100cm na tawie z oporem z betonu C12/15.

5.3. Podbudowa

Podbudowe pod nawierzchni¢ z kostki brukowej stanowi podbudowa z kruszywa tamanego
gr.15¢m pod drogi oraz z piasku 10cm pod chodniki.

5.4. Podsypka

Rodzaj podsypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa. Grubo$¢ podsypki po za-
geszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm dla chodnikow i 4cm dla drog.

5.5. Ukladanie kostki betonowej

5.5.1. Sposo6b ukladania kostek

Kostke uktada si¢ na podsypce w ten sposob, aby szczeliny pomigdzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm powyzej projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

W celu uzyskania rownoleglego ulozenia kostek sg rozciggane sznurki w odlegtosciach co 3-5m.
Uktadanie nastepuje "od czota", tzn. uktadajacy stoi na $§wiezo ulozonej warstwie kostki. W za-
leznosci od geometrii 1 wymiaréw uktadanych powierzchni stosuje si¢ elementy brzegowe i po-
towki. Do podziatu kostek na czgsci o nietypowych wymiarach stosuje si¢ specjalne urzadzenia
przycinajace.

Do uktadania mogg by¢ stosowane kleszcze, ktore poza podnoszeniem warstwy kostki i utoze-
niem jej na przygotowanym poditozu moga uktadang warstwe¢ dodatkowo dosuwaé do warstwy
poprzednio potozonej. Zapewnia to wyzszy stopien mechanizacji i zmniejsza naktad pracy rgcz-
nej.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie na-
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lezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.
5.5.2. Spoiny
Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone odpowiednio piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg na peing grubos¢ kostki.
5.6.  Pielegnacja nawierzchni z kostki betonowej
Nawierzchni¢ z kostki betonowej o spoinach wypeinionych zaprawa cementowo-piaskowg nale-
zy podda¢ pielegnacji przy pomocy polewania woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymy-
wacé ja w stanie wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie powierzchni¢ nalezy przykry¢
piaskiem 1 utrzymywa¢ w stanie wilgotno$ci przez jeden tydzien. Po uptywie od 2 do 3 tygodni —
w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych, nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ dokladnie z piasku 1
mozna odda¢ do ruchu. Nawierzchni¢ o spoinach wypekionych piaskiem mozna odda¢ do ruchu
bezposrednio po wykonaniu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Zasady ogolne kontroli jako$ci robot podano w "Wymagania ogdlne".
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczo-
nych do wykonania nawierzchni kostkowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.
6.3. Sprawdzenie konstrukcji podbudowy
Konstrukcje i grubos$¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg dokumentacji projektowe;.
6.5. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza ST.
6.6.Sprawdzenie wykonania kraweznikow i ulozenia nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania krawgznikow 1 ulozenia nawierzchni nalezy
przeprowadzi¢ przez dokonanie oceny wizualnej w trakcie robot i po ich zakonczeniu.
Nalezy sprawdzi¢ szeroko$¢ spoin, prawidtowos¢ ubijania oraz prawidtowos$¢ wypetnienia spoin.
6.7.Sprawdzenie wymagan dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni z kostki
6.7.1. Ro6wnos$¢ nawierzchni
Nierownosci podtuzne i poprzeczne nalezy sprawdzi¢ tata 4 metrowa lub planografem.
Nieréwnosci nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.
6.7.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja £ 0.5%.
6.7.3. Rzedne nawierzchni z kostki brukowej
Réznice migdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ 1 cm.
6.7.4. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé 1 cm.
Odbidr robot moze by¢ dokonany jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6dt podano w ST "Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej jest metr
kwadratowy [m?].
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST "Wymagania ogo6lne"
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior podioza i podbudowy jest wykonywany na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulega-
jacych zakryciu.
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Nawierzchnia z kostki brukowej podlega odbiorowi czgsciowemu i koncowemu. Odbiér robot
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wa-
dliwie wykonanych elementow nawierzchni bez hamowania postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne dotyczgce podstawy platnosci

Ustalenia og6lne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania og6lne" pkt. 10.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

1./ PN-B-04111 - Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
2./ PN-B-06250 - Beton zwykly.

3./ PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

4./ PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

5./ PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

6./ PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zaprawa.

7./ BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow 1 torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

8./ BN-80/6775-03/04  -Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

9./ BN-68/8931-04 -Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.
10./ OST D-05.03.23 - Nawierzchnia z kostki betonowe;.



