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1. Cze$€ ogodlna

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji
elektrycznej wewnetrznej o napieciu do 1 kV.

1. 2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych pkt.
1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych zwigzanych z tematem opracowania.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy plac budowy wraz z
okreslonymi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, jezeli takowe wystepujg, dziennik budowy oraz
zatwierdzong do realizacji przez Inwestora dokumentacje projektowa.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ zabezpieczenia placu budowy. Przed przy stgpieniem do
wykonawstwa robét elektrycznych nalezy sprawdzié czy teren na ktérym majg by¢ wykonywane roboty jest
odpowiednio przygotowany. Nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatdw (place, obiekty) oraz miejsca dla
ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych, biurowych i magazynowych.

1.5. Nadzdr inwestorski

Inwestor jest uprawniony i zobowigzany sprawdzaé zgodnos¢ realizacji robét z umowa,

zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziata¢ nieprawidtowosciom. w szczegdlnosci
podejmowac w razie potrzeby niezbedne w tym zakresie czynnosci.

Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji roboét jest Inspektor Nadzoru inwestorskiego. wykonujgcy
obowigzki Inwestora. Inspektor nadzoru jest upowazniony do podejmowania w toku budowy decyzji
dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach obowigzujgcych przepiséw. Sposéb
prowadzenia nadzoru i osobe petnigcg funkcje inspektora okresla Inwestor przed rozpoczeciem robdt wpisem
do dziennika budowy Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjeciu
harmonogramu przez Inwestora zmiany mogg by¢ dokonywane jedynie po uzyskaniu jego zgody.

2.0. Wymagania odno$nie cech materiatéw niezbednych do realizacji robot.

2.1. Akceptacja zrédet poboru lub zakupu materiatow.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania inspektorowi nadzoru dokumentéw okreslajgcych parametry
techniczne materiatéw wraz z ewentualnym przedstawieniem odpowiednich prébek w celu zaakceptowania.,
Akceptacje zrodta oznacza, ze wszystkie partie materiatu moga zosta¢ wbudowane. Wykonawca powinien
wykazac ze wszystkie przewidziane do wbudowania partie materiatéw w petni odpowiadajg normom i
wymaganiom.

2.2.Kontrola wykonywanych robét i stosowanych materiatéw.

Wykonaweca robét winien zapewnic wtasng kontrole jakosci do ktérej obowigzkéw nalezy:
zapewnienie wykonania robét zgodnie z wymaganiami w zakresie jakosci ustalonej w

- normach, przepisach szczegétowych, umowie i niniejszej specyfikacji.

- sprawdzenie jakosci materiatow.

- dokonania oceny przestrzegania norm i przepisdw technologicznych.

Wykonawca musi posiadac Swiadectwo jakos$ci podstawowych materiatéw wystawione przez producenta.

W przypadkach budzacych watpliwosé, wykonawca ma obowigzek przedstawienia Swiadectw niezaleznych od
niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych.



2.3. Prowadzenie dziennika budowy.

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument dotyczacy przebiegu robdt oraz wydarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt. Powinien m.in. zawiera¢ polecenie inspektora nadzoru, zgtaszanie
przez inspektora ich odbioru.

Przed rozpoczeciem robét nalezy umiesci¢ w dzienniku budowy wykaz oséb,

ktorym zostato powierzone kierownictwo i nadzér nad robotami.

Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie proponowanych funkgji.

2.4.Prowadzenie ksigzki obmiaru.

Ksigzka obmiaru musi zawieraé okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie i zestawienie wykonanych
robét w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne potwierdzenie odbioru przez nadzoér
inwestorski stanowi podstawe do rozliczen.

Za roboty nie odebrane przez nadzor inwestorski lub wymagajgce dodatkowych swiadectw lub opinii nie moga
by¢ rozliczone ptatnosci.

2.5.0dbiory robét
Odbiory robét beda dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary na budowie
potwierdzone za zgodno$¢ wykonania przez inspektora nadzoru.

2.6. Dokumenty do odbioru
Wykonawca przygotowuje (do odbioru czesciowego i koricowego) i przedktada odbierajgcemu nizej
wymienione dokumenty:
- specyfikacja techniczna,
- ustalenia technologiczne,
- ksigzke obmiardw,
- dziennik budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- opinie technologiczne,
- sprawozdania techniczne,
- inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

zakres i lokalizacje wykonanych robot, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
technicznej oraz formalng zgode na wprowadzanie tych zmian.

Uwagi dotyczace warunkdw, realizacje robdt na obiekcie, date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci z wymaganiami technicznymi poszczegdlnych elementdw robdt sg
badania i pomiary obiektu wykonane zaréwno w czasie jego realizacji jak i po zakonczeniu robaét.

Ocena jakosci obiektu (roboty) bedzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na podstawie ogdlnie
obowigzujacych przepisow.

3. Wymagania dotyczace wykonania instalacji elektrycznych
3.1. Wymagania ogdlne:

W zakres elektrycznych prac instalacyjnych do wykonania wchodzi:
- oSwietlenie podstawowe oraz awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

- instalacja gniazd wtyczkowych

- instalacja zasilania napeddéw rolet zewnetrznych
- instalacja odgromowa

- system przyzywowy w pomieszczeniu NPS

- demontaze.



Zakres prac instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym do realizacji projektem technicznym
zawierajgcym szczegdtowy opis wykonania instalacji elektrycznej wewnetrznej oraz instalacji zewnetrznych z
wyszczegdlnieniem i opisem zastosowanych typow i rodzajéw materiatow.

Na podstawie instrukcji ITB 501/2022 okres$lono minimalng wymagang klase reakcji na ogien kabli i
przewoddéw zastosowanych na obiekcie na: B2Ca (obszary komunikacji) i Dca (pozostate pomieszczenia).

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich
montazu nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:
- przejscia przez sciany i stropy,

- frezowanie, wykonanie bruzd w podtozu,

- montaz rur ostonowych,

- montaz przewodow,

- tgczenie przewododw,

- podejscia do odbiornikéw,

- montaz osprzetu p/t,

- montaz opraw oswietleniowych,

- montaz koryt siatkowych i listew nasciennych

- ochrona przed porazeniem,

- montaz tablic i rozdzielnic.

3.1.1 Trasa instalacji powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Powinna przebiega¢ w
liniach poziomych oraz pionowych.

3.1.2 Przejscia obwoddw przez sciany i stropy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Przejscia przez Sciany oddzielenia pozarowego z wykorzystaniem przepustéw lub mas ognioodpornych.

3.1.3. W instalacji zastosowano nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
- przewody kable o przekrojach jak na schematach

- rozgatezniki p/t, taczniki instalacyjne,

- gniazda wtyczkowe ,

- oprawy oswietleniowe o typach i rodzajach jak na planach instalacji

- elementy systemu przyzywowego.

3.1.4 Potaczenia przewoddw wykonac w osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych. Przewody nie mogg byé narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia. Dtugos¢ odizolowanej zyty powinna zapewniaé prawidtowe podtgczenia.

3.1.5. Podejscia do odbiornikow wykonac nalezy w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych

oraz w sposob estetyczny. Miejsca potgczenia zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Potgczenie musi byé wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed korozja.

3.1.6 Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z wymaganiami PN-EC-60364.

3.2. Préby pomontazowe

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzié¢ préby pomontazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
uzgodnié z inwestorem. Z préb pomontazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty. Po pozytywnym zakornczeniu
prob i pomiaréw nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecia.

3.3. Dokumentacja powykonawcza
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ inwestorowi dokumentacje



powykonawczg, a w szczegdlnosci :
zaktualizowany projekt techniczny,
protokoty préb i pomiaréw
inwentaryzacja podziemnych urzadzen energetycznych

3.4.0dbior robét

Przed przystgpieniem do robdt elektromontazowych nalezy odebraé protokolarnie front robét od
generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robét budowlanych powinien byé taki. aby roboty elektryczne
mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikdw na wypadki przy
pracy, Nalezy przeprowadzac odbiory miedzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy wykonujace;j
instalacje), odbiory cze$ciowe (odbiory robdt ulegajgcych nakryciu tj. p/t. , odbiér koricowy. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedtozy¢ wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje komisja.

Komisja bada aktualnosé i kompletnosé dokumentacji powykonawczej, protokoty, odbidr czesciowy i sprawdza
usuniecie usterek, bada atesty materiatow. protokoty préb i pomiaréw.

Po ustaleniu przez komisje okresie wstepnej eksploatacji instalacji nalezy przekazaé do witasciwej eksploataciji.
Nalezy spisac protokot w ktérym powinno by¢ potwierdzenie usuniecia usterek.

3.5. Zasilanie instalacji.
Zasilanie zalicznikowo z istniejgcych tablic obiektowych w ramach posiadanej rezerwy mocy.

3.6. Demontaze.
Zakres demontazy zgodnie z projektem.

3.7 Instalacja odgromowa.
Zakres remontu budynku obejmuje wymiane pokrycia stropodachu z istniejgcej wetny krytej papa na ptyte

warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej. Dodatkowo zostanie wymienione pokrycie z blachy wiezyczki.
W wyniku tych prac istniejgca instalacja odgromowa zostanie zdemontowana.

W jej miejsce zaprojektowano instalacje odgromowa w Il klasie LPS.

Zwody poziome niskie wykona¢ drutem odgromowym aluminiowym fi8. Prowadzenie zwoddéw na
wspornikach przystosowanych do pokrycia dachowego. Dodatkowym elementem ochrony odgromowej sg
instalowane na dachu zwody pionowe. Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem odgromowym
aluminiowym fi8. Prowadzenie na elewacji na systemowych wspornikach. Potgczenie przewodéw
odprowadzajacych z uziomem wykonac poprzez ztgcza kontrolne ZK z wykorzystaniem tasmy FeZn 25x4.
Uziom instalacji odgromowej wykona¢ tasmg FeZn 30x4 cynkowang ogniowo. Tasme uktada¢ w odlegtosci
min. 1m od fundamentdw budynku, na gtebokosci min. 0,6m.

Wszystkie wykonywane potgczenia zabezpieczy¢ przed korozja.

3.8 Pozostate instalacje.
Pozostate instalacje zgodnie z dokumentacjg projektowa.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Zasady wykonania kontroli robét

Celem kontroli robdt jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca
robdt ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inwestorowi
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizacji robdt z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg



moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru -przez Inspektora i Uzytkownika.

4.2. Badanie
Przeprowadza sie badania czesciowe (w czasie budowy) oraz badania odbiorcze.

Badania powinny obejmowac

«» ogledziny.

+»+ sprawdzenie ciggtosci potaczen.
«* pomiar rezystancji uziemienia.

4.3.Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyskaé od Producentdw atesty stosowanych
materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
5.1.0gdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

5.2.Szczego6towe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji linii elektroenergetycznych

Obmiaru robdt dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce
zawartym w dokumentacji i tak:

dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

dla przewodoéw: km, m lub kpl.,

dla osprzetu linii: szt., kpl.,

dla robét fundamentowych: szt., kpl., m3, m2.

5.3.W specyfikacji technicznej szczegétowej dla rob6t montazowych budowy linii elektroenergetycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamdwienia, mozna ustali¢ inne szczegdétowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych roboét

W szczegdlnosci mozna przyjgc zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robét np. 1 km linii.

6. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

6.1. Odbior robot

Nalezy przeprowadza¢ odbiory czesciowe robdt ulegajacych zakryciu oraz odbidr koricowy. Odbioru dokonuje
komisja. Komisja powinna:

e zbadad aktualnosci i kompletnosé dokumentacji powykonawecze;.
e zbadad atesty materiatéw uzytych do wykonania instalacji,

* sprawdzi¢ protokoty pomiaréw i préb po montazowych.
* przeprowadzi¢ ogledziny instalacji piorunochronnej,
* sporzadzi¢ protokét odbiorczy z uwzglednieniem uwag i zalecen.

6.2 Odbidr robat zanikajacych i ulegajacy zakryciu

Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien dokonac Inspektor nadzoru w czasie
umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robaot.

Odbiorowi podlegaja:

- utozenie przewoddw w kanatach i korytkach kablowych



- utozenie przewoddw w rurach ochronnych

6.3 Odbior czesciowy (koncowy)
Przy odbiorze roboét sprawdzi¢ zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujgce dokumenty:

* aktualng Dokumentacjg Projektowg Powykonawczg,
» geodezyjng Dokumentacjg Powykonawczg,

* protokoty z dokonanych pomiaréw,

* protokét odbioru robét.

7. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

7.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

7.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robat.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosc tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowe] za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania roboét instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujace roboty ww. uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowe] obstugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢

wystepuje),
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatéw w sposdb podany w specyfikacji
technicznej szczegdtowej, - likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
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- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
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