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1. Cze¢$¢ ogdlna

1.1.Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji

elektrycznej wewnetrznej i zewnetrznej o napieciu do 1 kV, instalacji niskopragdowych, przy
projektowanym remoncie i przebudowie budynku Domu Dziecka w Skopaniu i w ramach zadania:
*POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU DOMU DZIECKA W
SKOPANIU”.

Adres inwestycji:
ul. Lesna 2, 39-451 Skopanie
Id dziatki : 182001 5.0007.567/1

1. 2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t

wymienionych pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych zwigzanych z remontem i
przebudowa budynku Domu Dziecka w Skopaniu.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy plac
budowy wraz z okre$lonymi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, jezeli takowe wystepuja,
dziennik budowy oraz zatwierdzong do realizacji przez Inwestora dokumentacj¢ projektowa.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ zabezpieczenia placu budowy. Przed przystapieniem do
wykonawstwa roboét elektrycznych nalezy sprawdzi¢ czy teren na ktérym majg by¢é wykonywane roboty
jest odpowiednio przygotowany. Nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatdw (place, obiekty)
oraz miejsca dla ustawienia prowizorycznych pomieszezen socjalnych, biurowych i magazynowych.

1.5.Nadzér inwestorski
Inwestor jest uprawniony i zobowigzany sprawdzac¢ zgodno$¢ realizacji robot z umowsa,

zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziata¢ nieprawidlowosciom. w
szczegblnosci podejmowadé w razie potrzeby niezbedne w tym zakresie czynnosci.

Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji robdt jest Inspektor Nadzoru inwestorskiego.
wykonujgcy obowigzki Inwestora. Inspektor nadzoru jest upowazniony do podejmowania w toku
budowy decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach
obowigzujacych przepiséw. Sposoéb prowadzenia nadzoru i osob¢ petnigcg funkcje inspektora okresla

Inwestor przed rozpoczeciem robdt wpisem do dziennika budowy Wykonawca powinien przedstawié
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Inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjeciu harmonogramu przez Inwestora zmiany moga by¢

dokonywane jedynie po uzyskaniu jego zgody.
2.0. Wymagania odno$nie cech materialow niezbednych do realizacji robét.

2.1. Akceptacja zrodel poboru lub zakupu materialéw.

Wykonawca ma obowiagzek przedktadania inspektorowi nadzoru dokumentéw okreslajacych
parametry techniczne materialéw wraz z ewentualnym przedstawieniem odpowiednich probek w celu
zaakceptowania., Akceptacje zrodta oznacza, ze wszystkie partie materiatu mogg zosta¢ wbudowane.
Wykonawca powinien wykazaé ze wszystkie przewidziane do wbudowania partie materiatdéw w pelni

odpowiadajg normom i wymaganiom.

2.2.Kontrola wykonywanych roboét i stosowanych materialow.
Wykonawca robdt winien zapewni¢ wlasng kontrole jakosci do ktérej obowigzkow nalezy:
- zapewnienie wykonania rob6t zgodnie z wymaganiami w zakresie jakosci ustalonej w
- normach, przepisach szczegdtowych, umowie i niniejszej specyfikacji.
- sprawdzenie jako$ci materiatow.
- dokonania oceny przestrzegania norm i przepiséw technologicznych.
Wykonawca musi posiada¢ $wiadectwo jakosci podstawowych materiatéw wystawione przez
producenta.
W przypadkach budzgcych watpliwos¢, wykonawca ma obowigzek przedstawienia $wiadectw

niezaleznych od niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych.

2.3. Prowadzenie dziennika budowy.

Dziennik budowy stanowi urzegdowy dokument dotyczacy przebiegu robdt oraz wydarzen
1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t. Powinien m.in. zawieraé polecenie
inspektora nadzoru, zgtaszanie przez inspektora ich odbioru.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy umiesci¢ w dzienniku budowy wykaz oséb,
ktérym zostato powierzone kierownictwo i nadzor nad robotami.
Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie proponowanych funkeji.

2.4.Prowadzenie ksiazki obmiaru.

Ksigzka obmiaru musi zawiera¢ okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie 1
zestawienie wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne
potwierdzenie odbioru przez nadzér inwestorski stanowi podstawe do rozliczen.

Za roboty nie odebrane przez nadzor inwestorski lub wymagajace dodatkowych $wiadectw lub opinii

nie mogg by¢ rozliczone platnosci.




2.5.0dbiory robdt

Odbiory robdt bedg dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary

na budowie potwierdzone za zgodno$¢ wykonania przez inspektora nadzoru.

2.6. Dokumenty do odbioru

Wykonawca przygotowuje (do odbioru czesciowego i koncowego)
i przedktada odbierajagcemu nizej wymienione dokumenty:

specyfikacja techniczna,

ustalenia technologiczne,

ksigzke obmiardw,

dziennik budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opinie technologiczne,

sprawozdania techniczne,

inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
zakres 1 lokalizacje wykonanych robot, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
technicznej oraz formalng zgode na wprowadzanie tych zmian.
Uwagi dotyczace warunkow, realizacje robot na obiekcie, date rozpoczgcia i zakonczenia robot.
Podstawe do oceny jakos$ci i zgodno$ci z wymaganiami technicznymi poszczegdlnych elementéw
robdt sg badania i pomiary obiektu wykonane zaréwno w czasie jego realizacji jak i po zakonczeniu
robét.
Ocena jakosci obiektu (roboty) bedzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na podstawie

ogolnie obowigzujacych przepisow.
3. Wymagania dotyczace wykonania elektrycznej instalacji wnetrzowej

3.1. Wymagania ogélne:

W zakres elektrycznych prac instalacyjnych do wykonani wchodzi:
- zasilanie 1 uklad rozdzialu energii elektrycznej,
- instalacja za$. urzadzen klimatyzacyjnych;
- instalacja sitowa;
- instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii,
- - instalacja fotowoltaiczna off-grid;

Zakres prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym do realizacji projektem
technicznym zawierajgcym szczegotowy opis wykonania instalacji elektrycznej wewnetrznej z
wyszczegdlnieniem 1 opisem zastosowanych typdw i1 rodzajéw materiatow.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych bez wzgledu na rodzaj 1 spos6b ich
montazu nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:




frezowanie, wykonanie bruzd w podtozu,
przejscia przez $ciany i stropy,

montaz koryt i drabin kablowych,
montaz przewodow,

Iaczenie przewodow,

podejscia do odbiornikow,

montaz osprzetu p/t i n/t,

ochrona przed porazeniem,

konfiguracja systemow.

3.1.1 Trasa instalacji powinna przebiegac jak na rys. bezkolizyjnie z innymi instalacjami 1
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz

remontdw. Powinna przebiega¢ w liniach poziomych oraz pionowych.

3.1.2 Przejscia obwodow przez $ciany i stropy nalezy chronié przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Nalezy je wykona¢ w rurkach ochronnych karbowanych.

3.1.3. W instalacji zastosowano nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
- przewody kable o przekrojach jak na schematach rys.
- rozgatezniki p/t 1 n/t, taczniki instalacyjne,
- rozdzielnie w wykonaniu wnekowym

- elementy systemow niskopragdowych.

3.1.4 Potgczenia przewodow wykonaé¢ w osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych. Przewody nie moga by¢ narazone na naciggi
i dodatkowe napre¢zenia. Dtugos$¢ odizolowanej zyly powinna zapewniaé prawidtowe

podiaczenia.

3.1.5. Podejscia do odbiornikoéw wykona¢ nalezy w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny. Miejsca polaczenia zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw
powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Potgczenie musi byé wykonane w sposdb

pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed

korozja.

3.1.6 Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z wymaganiami PN-EC-60364.




3.2. Proby pomontazowe
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby pomontazowe obejmujgce badania
i pomiary. Zakres uzgodni¢ z inwestorem. Z prob pomontazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Po pozytywnym zakonczeniu prob i pomiaréw nalezy zatgczy¢ instalacje pod napigcia.

3.3.Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ inwestorowi
dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosci :

zaktualizowany projekt techniczny,

protokoty préb i pomiardw

inwentaryzacja podziemnych urzgdzen energetycznych

3.4.0dbiér roboét

Przed przystgpieniem do robot elektromontazowych nalezy odebraé protokolarnie front robot
od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan rob6t budowlanych powinien by¢ taki. aby roboty
elektryczne mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na
wypadki przy pracy, Nalezy przeprowadzaé odbiory miedzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru
firmy wykonujacej instalacje), odbiory czesciowe (odbiory robot ulegajgcych nakryciu tj. p/t. , odbidr
koncowy. Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedtozy¢é wymagane dokumenty. Odbioru
dokonuje komisja.

Komisja bada aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej, protokoty, odbior czgsciowy i
sprawdza usuni¢cie usterek, bada atesty materiatow. protokoty prob i pomiarow.

Po ustaleniu przez komisje okresie wstepnej eksploatacji instalacji nalezy przekaza¢ do wlasciwej
eksploatacji.

Nalezy spisa¢ protokot w ktorym powinno by¢ potwierdzenie usunigcia usterek.

3.5 Badanie
Przeprowadza sie badania czgsciowe (w czasie budowy) oraz badania odbiorcze.Badania
powinny obejmowac
% ogledziny.
% sprawdzenie ciggtosci polgczen.

0,

% pomiar rezystancji uziemienia.

3.6 Odbior robaét
Nalezy przeprowadza¢ odbiory czesciowe robdt ulegajgcych zakryciu oraz odbiér koncowy.
Odbioru dokonuje komisja.
Komisja powinna:
¢ zbada¢ aktualnosci i kompletnos¢ dokumentacji powykonawcze;j.
o zbada¢ atesty materialow uzytych do wykonania instalacji,
o sprawdzi¢ protokoly pomiar6w i prob po montazowych
¢ sporzadzi¢ protokot odbiorczy z uwzglednieniem uwag i zalecen.



4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Zasady wykonania kontroli robét

Celem kontroli robdt jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jako$ci wykonywanych robdt.
Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizacji robot z Dokumentacjg
Projektowg oraz wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o

rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru -

przez Inspektora i Uzytkownika.

4.2.Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyskaé od Producentéw atesty

stosowanych materiatow.




5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
5.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne'
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

5.2. Szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji linii
elektroenergetycznych

Obmiaru robot dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce
zawartym w dokumentacji i tak:

- dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
- dla przewodow: km, m lub kpl.,
- dla osprzetu linii: szt., kpl.,

- dlarobét fundamentowych: szt., kpl., m?, m?.

5.3. W specyfikacji technicznej szczegélowej dla robét montazowych budowy linii
elektroenergetycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamowienia, mozna ustali¢
inne szczegoélowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

W szczeg6lnosci mozna przyjgé zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe
naktady rzeczowe dla odpowiednich rob6t np. 1 km linii.

6. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

6.10dbior robdét zanikajgcych i ulegajgcy zakryciu
Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien dokonaé Inspektor nadzoru w
czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbiorowi podlegaja:
- utozenie kabli i rowach, kanatach i korytkach kablowych

- utozenie przewoddéw w rurach ochronnych

6.2 Odbidr czesciowy (koncowy)
Przy odbiorze robot sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujagce dokumenty:
* aktualng Dokumentacjg Projektowa Powykonawcza,
» geodezyjng Dokumentacjg Powykonawczg,

 protokoly z dokonanych pomiarow,

* protokot odbioru robot.

|
\
\
|




7. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
7.1.0gélne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST
» Wymagania ogoélne' Kod CPV 45000000-7, pkt 9

7.2.Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektroenergetycznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koficowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdt instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczaltowe
obejmujgce roboty ww. uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,
- obshluge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznosé

wystepuje),
- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usunigcie pozostatoscei, resztek i odpadéw materiatéw w sposdb podany w specyfikacji
technicznej szczegolowej, - likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.




8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragle.

2. PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;j.

3. PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

4 PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.

5. Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.” Norma, Wytyczne
1 Komentarz

6. PN-HD 60364-6:2008. Tytut: Instalacje elektryczne niskiego napigcia
- Czg$¢ 6: Sprawdzanie

7. PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

8. PN-EN 1838:2005. Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
poz. 690 z pdzn. zm. - tekst jednolity).

10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2015 poz. 443).
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