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IS.0
OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA O ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

1. WSTEP

11 Przedmiot opracowania ST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt instalacyjne - montazowych na potrzeby
rozbudowy hali sportowej przy budynku I Liceum Ogdélnoksztalcacego im. T. Kosciuszki w Bielsku Podlaskim przy ul. 11
Listopada 6 0 magazyn na sprzet sportowy.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla rob6t budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.
14 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obiekt budowlany
nalezy przez to rozumiec:
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
budowle stanowiaca cato$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
obiekt matej architektury
14.2. Budynek
nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa SST i poleceniami
inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspéirzedne punktéw gltéwnych
geodezyjnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czg¢§¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje¢ projektowa:

dostarczong przez Zamawiajacego

sporzadzong przez Wykonawce
15.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,-Ogdlnych warunkach umowy"

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa o SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w
SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
Cech materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonywane
roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, i inne $rodki ochrony robét, wygody spotecznosci
iinnych. Koszt zabezpieczenia tereny budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cen¢ umowna.
15.5. Ochrona $rodowiska w czasie robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bgdzie
® utrzymywac teren budowy
e podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczace ochrony $rodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia hatasu lub przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej .Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty atwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny a



obowigzujacymi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawczy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczeg6lnosci wykonawca ma obowiagzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia i zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie. Uznaje
si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione
W cenie umowne;.

1.58.  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do
daty odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j,
ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciaglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

2. Materialy

2.1 Zrédta uzyskiwania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania materialéw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédla spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robdt. Pozostale materiaty budowlane powinny spetniaé
wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi o ktérych mowa w SST.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Sposéb sktadowania materialéw instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materialéw powinny by¢
dostosowane do rodzaju materiatow. Nalezy stosowa¢ ogélne wymagania podane w p. 1.5.1.

Materialy, aparaty i urzadzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych i dobrze o§wietlonych.

Ksztaltowniki stalowe o wigkszych przekrojach i niektére materialty budowlane mozna skladowaé na placu, jednak w
miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu)
itp.

1. Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajéw materiatéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

a) rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego wymiaru przegrodach —
w wigzkach

b) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kregach lub sztangach) zaleca sktadowa¢ w pomieszczeniach, lecz dopuszcza si¢

réwniez sktadowanie pod wiatg, lub na wolnym powietrzu przykryte folig lub papa

materiaty izolacyjne (welny mineralne i pianki) nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i przewiewnych

silniki elektryczne, aparaty itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od

kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach;

€) wyroby metalowe 1 drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztaltowniki itp., nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed
dziataniem korozji

f)  narzedzia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i
przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowa¢ przed dziataniem korozji

g) sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywaé w pomieszczeniach jak w p. h); sktaduje si¢
je na oddzielnych pétkach wedlug gatunkéw, wymiaréw i przeznaczenia, z tym ze odziez robocza uzywang
zatluszczona nalezy przechowywaé oddzielnie, rozwieszona, a nie uktadana warstwami; odziez i wyroby futrzani nalezy
zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami

h) farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowaé¢ w oddzielnych pomieszczeniach (ewentualnie w
oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz bhp; wolno
stosowa¢ jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich pomieszczen; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot
powietrza z dotu), péiki i regaly powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz na
zewngtrznej stronie drzwi nalezy umocowa¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje
przeciwpozarows

i) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowac w specjalnie do tego
celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie nastonecznionych pomieszczeniach. Pelne butli nalezy ostroznie transportowac,
nie wolno ich rzucaé ani uderzaé, nalezy je chroni¢ prze¢ nagrzaniem (réwniez przez promienie stonca). Puste butle nalezy
sktadowa¢ oddzielnie butle tlenowe nalezy chroni¢ przed zatluszczeniem, gdyz moze to spowodowaé poza] i ewentualny
wybuch; magazynowanie po winno by¢ zgodne z przepisami szczegdlny mi lub z normami panstwowymi

j) cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolno$ci wigzania cementu i gipsu ktéry jest stosunkowo
krétki; szczegétowe warunki sa podane w odno$nych normach panstwowych

k) cegle i elementy betonowe mozna sktadowan bez przykrycia dachem, przy czym w okresie jesienno-zimowym nalezy
zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem (np. ostona z papy lub folii).

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych

e



rob6t. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartych w SST, programie zapewnienia jako$ci lud projekcie organizacji robot. Wykonawca dostarcz Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymaganie przepisami.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna na jako§¢ wykonywanych robét i

wlasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2. Transport materialow

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw,
konstrukeji, urzadzen itp. niezbgdnych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wyladowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzaé
za pomocg dzwignic lub postugujac si¢ pomostem-pochylnia.

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu cig¢zkich urzadzen, ktére nie majg kot jezdnych, nalezy wykonaé za
pomoca wézkéw lub rolek.

4. W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz skladowania urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w

szczegblnosci;
e transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz
tadowni;

®  na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute
przyrzady pomiarowe, aparatur¢ rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz
inng aparatur¢ mniej odporng na wstrzasy i drgania,

®  aparatur¢ i urzadzenia ostroznie zaladowywac¢ i zdejmowaé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

5. Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem, w celu
uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i cigzkich elementow.

4.3. Odbior i przyjmowanie materialéw, wyrobow i urzadzen

1. Przyjecie materiatéw (w tym réwniez elementéw konstrukcji, urzadzen i maszyn) do magazynu na budowie powinno by¢
poprzedzone jakosciowym i ilo§ciowym odbiorem tych materiatéw. Odbioru i przyjecia mozna dokona¢ w zaktadzie
produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym PKP, itp., w magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.
Przedsigbiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowg¢ wyroby i materialy nowe (tzn. nieuzywane).
Materiaty uzywane moga by¢ stosowane wylacznie za pisemng zgoda inwestora lub jego upowaznionego przedstawiciela.

3. Parametry techniczne materialéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i
powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm panstwowych (PN lub BN), przepiséw dotyczacych budowy
urzadzen wentylacyjnych oraz niniejszych warunkéw technicznych. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym
materiale, wyrobie lub urzadzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowg wyréb powinien Scisle
odpowiadaé¢ opisowi katalogowemu. Materialy i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie
lub kosztorysie, parametrach mozna zastosowaé¢ na budowie wylacznie za pisemna zgoda projektanta i inwestora lub jego
upelnomocnionego przedstawiciela.

4. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ §wiadectw jakoS$ci, np. aparaty, urzadzenia prefabrykowane itp.,
nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w
przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego
z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyijne, certyfikaty, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego
itp. Dokumenty materialowe nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z materialem, a po wydaniu materiatu z
magazynu —w kierownictwie rob6t (budowy).

5. Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnos$ci z danymi wytwoércy, przeprowadzi¢ oglgdziny stanu opakowan materialéw, czgsci sktadowych urzadzen i
kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym
spowodowanych korozjg itp.

6. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania rob6t materiaty
i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okre§lonym przez kierownictwo (dozor techniczny) robot

5. Wykonywanie robot.

5.1 Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu rob6t ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem rob6t —instalacyjnych nalezy

przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom 1.

Przy wykonywaniu robdt instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom II.

Montaz konstrukcji stalowych bedacych konstrukcjami wsporczymi lub ostonowymi urzadzen w tym réwniez spawanie i

zabezpieczanie przed korozja nalezy wykonywa¢ w sposéb podany w WTWiO, tom III.

5.2.1. Ustanowienia kierownika budowy

1. Inwestor nie begdacy osoba fizyczng jest obowiazany do ustanowienia kierownika budowy dla wykonania lub
przebudowy budynkdéw, obiektdw inzynierskich oraz stalych instalacji zwigzanych z budynkami i obiektami
inzynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest
wymagane dla budéw, dla ktérych konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie.

2. W przypadku, gdy na budowie wystepuja instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich prowadzenia ustanawia sig¢
kierownika robét o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci robét, w tym i dla robét instalacyjnych.

3. Kierownik budowy (robé6t) powinien wpisaé¢ w dzienniku budowy (rob6t) o§wiadczenie o podjeciu swej funkcji.

5.2.2. Prowadzenie dziennika budowy (robét)

Przy wykonywaniu robét, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robo6t), jak to podano wyzej w p. 1.7.2-1,-

2, obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robdt). Dziennik robét instalacyjnych wykonywanych w ramach



podwykonawstwa powinien by¢ prowadzony w nawiazaniu do dziennika  budowy  prowadzonego przez kierownictwo
generalnego wykonawcy. W przypadku niezaleznego, bezposredniego wykonawstwa robét instalacyjnych dziennik robét jest
réwnoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakonczeniu robét nalezy dotaczy¢ do dziennika budowy danego obiektu.
Dziennik budowy (robdt) jest przeznaczony do zapisu przebiegu rob6t i wydarzen na budowle oraz okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robét. Dziennik budowy stanowi urzgdowy dokument i jest wydawany przez wilasciwy organ administracji
panstwowej.

Zapisy w dzienniku budowy (robét) powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie. Kazdy zapis powinien by¢ opatrzony
data i podpisem osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy
reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem powinna by¢ zaznajomiona kompetentna osoba, ktérej zapis dotyczy, co
powinno by¢ potwierdzone podpisem tej osoby.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy (robét) przystuguje kierownikom budowy i kierownikom robét oraz
nast¢pujacym osobom, w granicach ich kompetencji okreslonej aktualnymi przepisami:

. pracownikom wlasciwych organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organéw, w zakresie ich uprawnien i

obowigzkéw w przestrzeganiu przepiséw na budowie.

majstrom,

upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom pelnigcym nadzor autorski,

pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

pracownikom stuzby bhp,

przedstawicielom organdw nadrz¢dnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,

osobom wchodzagcym w sktad personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyzej), ale tylko w zakresie

bezpieczenstwa wykonywania robot.

5. Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy (rob6t) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest kierownik budowy.

6. Przez caty czas prowadzenia rob6t nalezy przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania oraz udostepnia¢

te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

5.2.3.Organizacja pracy na budowie

1. Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen wtasciwych jednostek
w sprawie ogdlnych warunkéw uméw o prace projektowe w budownictwie oraz o realizacj¢ inwestycji budowlanych i o
wykonanie remontéw budowlanych i instalacyjnych.

2. Jednostka wykonawcza rob6t instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego realizatora inwestycji lub w
systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robdt wystepujacy w charakterze podwykonawcy bezposrednio
wspolpracujacy z generalnym wykonawca bedacym organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych
przypadkach moze by¢ powotane do robdt instalacyjnych samodzielne kierownictwo budowy (bez  generalnego
wykonawcy), wspélpracujace bezposrednio z inwestorem (zamawiajacym)

3.  Wykonawca robét instalacyjnych wystgpujac w charakterze podwykonawcy ma prawo korzysta¢ z urzadzen placu budowy
w ramach okre$lonych zasadami wspétpracy z generalnym wykonawca i umowa.

Przy bezposrednim wykonawstwie analogiczne zasady wspétpracy obowiazuja migdzy wykonawca robét instalacyjnych, a inwestorem
(zamawiajacym).

4. Wykonawca robét instalacyjnych powinien mieé zapewnione przez generalnego wykonawce Ilub inwestora
(zamawiajacego):

a. ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na placu budowy lub w celu
zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ osobom postronnym majacym dostgp do miejsca wykonywania robét

b.odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania materiatéw,

c. odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegélnych obiektéw

d.zasilanie placu budowy energia elektryczng w potrzebnych ilo$ciach i parametrach, o§wietlenie placu budowy i miejsc
pracy

e.taczno$¢ telefoniczng na placu budowy, z polaczeniem z telefoniczng siecig krajowa otrzymanie (ewentualnie do wgladu)
oprécz dokumentacji technicznej nastgpujacych dokumentéw zezwolenia wladz na wykonywanie robét na danym terenie
umowy na zlecony zakres rob6t wraz z zalacznikiem okreslajacym cykl robét z podziatem na obiekty, wezty i instalacje
projektu organizacji robdt dla prawidtowego skoordynowania robét instalacyjnych z pozostatymi robotami budowlano-
montazowymi oraz z czynnymi urzadzeniami technicznymi, torami kolejowymi itp. znajdujacymi si¢ w obiekcie budowy
harmonogramu rob6t budowlano-montazowych, uzgodnionego ze wszystkimi wykonawcami

Place i magazyny zamknigte do sktadowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprz¢tu zmechanizowanego) stosowanych do

rob6t instalacyjnych powinny by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do

przeznaczenia i usytuowane w sposéb ulatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotéw.

5. Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do $rodkéw transportowych, przewidywanej masy
przewozonych materiatéw lub przedmiotéw oraz urzadzen dostarczanych na plac budowy i do ich objg¢tosci. Szerokos$c¢ i
polozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajacym mozliwo$¢ dostarczenia, bez wzglgdu na warunki
atmosferyczne, materialéw i innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa SST.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robét i stosowanie materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet i wszystkie urzadzenia niezbegdne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajaca ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu inspekcji.

6.3. Dokumenty budowy



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone
podpisem Wykonawczy i Inspektora nadzoru.

6.4. Ksigzka obmiaréw
Ksiazka obmiaréw stanowi dokumenty pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robé6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu
miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie.

8. Odbior robot
8.1. Odbiér frontu robot.

Przed rozpoczgciem roboét instalacyjnych wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z obiektem budowlanym (lub terenem), gdzie

beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przy gotowanie frontu robét.

Odbiér frontu robdt przez wykonawcg od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) powinien

by¢ dokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

Zakres i termin odbioru frontu robdt oraz stan obiektu przekazywanego do rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami

podanymi w umowie o realizacj¢ inwestycji lub z ewentualnymi pézniejszymi zmianami umowy.

Szczegbétowy zakres odbioru frontu robét zalezy od charakteru i rodzaju rob6t przewidzianych do wykonania i jest podany w

poszczegdlnych rozdziatach specjalistycznych.

8.2. Préby montazowe. Rozruch.

1. Po zakonczeniu robét instalacyjnych (wentylacyjnych) w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robét wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-pomiarowych) i prébnym uruchomieniem (,,bieg luzem")
poszczegdlnych przewoddw, instalacji, urzadzen, maszyn itp.

2. Szczegbtowy zakres préb montazowych zalezy od charakteru instalacji (urzadzenia) i jest podany w rozdziatach w
odniesieniu do robdt w nich ujgtych, Ogélnie wykaz obiektéw, urzadzen i instalacji podlegajacych prébom
montazowym warunkujacym podjecie eksploatacji jest podany w przepisach.

Wykonawca robdt przeprowadza préby montazowe odplatnie na podstawie ogélnego kosztorysu, w ktérym nalezno$é

powinna by¢ ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw robét lub w oddzielnych pozycjach.

Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegétowych protokotach lub udokumentowane odpowiednim

wpisem w dzienniku robé6t (budowy); stanowig one m.in. podstawe odbioru robét oraz podstawe do stwierdzenia

przygotowania do podjgcia prac rozruchowych, jesli rozruch jest przewidziany.

Rozruchowi podlegaja jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktérych zachodzi konieczno$¢ lub potrzeba sprawdzenia

przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urzadzen w celu uzyskania wydajnosci produkcji i

odpowiednich parametréw zgodnych z zalozeniami inwestycyjnymi. Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac

rozruchowych ustala inwestor.
8.3. Odbiér robdt Proby montazowe.

83.1. Wymagania ogélne.

1. Ogodlne warunki przeprowadzania odbioréw sa zawarte w przepisach

2. Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé réwniez odbiory dodatkowe, tj. odbiory
migdzyoperacyjne i czgSciowe.

83 2.  Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbioru migdzyoperacyjnego dokonuje kierownik rob6t (lub wyznaczony przez niego pracownik techniczny) przy udziale
zainteresowanych majstrow i brygadzistéw, ktérzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robét. W odbiorze
mig¢dzyoperacyjnym moze bra¢ réwniez udzial przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne
osoby, ktorych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

2. Przy dokonywaniu odbioru migdzyoperacyjnego robdt nalezy sprawdzi¢ zgodno$é odbieranych robdt z dokumentacja
projektowo - kosztorysowa i z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy. Przy odbiorach
mi¢dzyoperacyjnych nalezy zwréci¢ szczegélna uwage na jako$¢ wykonania zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania danego rodzaju rob6t.

3. Z kazdego dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez wszystkich
cztonkéw komisji, zawierajacy ocen¢ wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed
podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru mig¢dzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika robot
(budowy).

8.3.3. Odbior czesciowy.

1. Odbiorem czgéciowym moze by¢ objeta czgs¢ obiektu, instalacji lub robdét, stanowigca etapowa cato$¢. Jako odbidr
cze¢Sciowy traktuje si¢ réwniez odbiér dotyczacy caloksztattu robdt zleconych do wykonania jednemu sposréd



wykonawcow (podwykonawcy). Odbiér  czgéciowy ma na celu  jakosciowe i ilosciowe
sprawdzenie wykonanych robét.

Do odbioréw czgsciowych zalicza si¢ tez odbiory elementéw obiektu lub robét przewidzianych do zakrycia, w
celu sprawdzenia jakosci wykonania robdt oraz dokonania ich obmiaru. Odbiér tych robdét powinien by¢
przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela zamawiajacego (zleceniodawcy). Wykonawca jest obowiazany
zawiadomi¢  zamawiajagcego o proponowanym odbiorze w terminie umozliwiajacym udziat przedstawiciela
zamawiajacego. Zawiadomienie moze by¢ dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub
telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych réwniez telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robét). Z
odbioru robét ulegajacych zakryciu sporzadza sig¢ protokét, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robét),
w tym réwniez wyniki oceny jakosci

W systemie generalnego wykonawstwa robdt, odbioru cz¢sciowego dokonuje generalny wykonawca od
podwykonawcy, a nastgpnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor moze uzgodni¢ z generalnym wykonawcg i
przeprowadzi¢ odbiér czgsciowy réwnoczesnie z odbiorem robét od podwykonawcy przez generalnego wykonawce. W
przypadku bezposredniego wykonawstwa odbidr czg§ciowy ogranicza si¢ do odbioru robét przez inwestora.

Czgéciowy odbiér obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisjg¢ powotana przez inwestora (zamawiajacego). W
sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy rob6t
specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne powotane osoby.

Z dokonanego odbioru cze$ciowego nalezy spisa¢ protokél, w ktérym powinny by¢ wymienione ewentualne
wykryte wady (usterki) oraz okres§lone terminy ich usunigcia. Réwnocze$nie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu w
dzienniku budowy (rob6t) z ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

Po zgloszeniu przez wykonawce usunigcia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to podano w p. 5, zamawiajacy
(inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiér pousterkowy), stwierdzajac to w
oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robét) informujacym o usunigciu usterek.

8.3.4. Odbiér koncowy.

1.

2.

3.

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy przestrzeganiu ogdlnych zasad
odbioru obiektéw
Odbiér koncowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potaczony z odbiorem majacym
na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.
Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi (jesli takie byly przewidziane)
oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byl zlecony przez inwestora (zamawiajacego)
wykonawcy obét. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢ wtasciwie udokumentowane.
Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego (inwestora). Moze on korzysta¢ z
opinii komisji w tym celu powotanej, zlozonej z rzeczoznawcéw i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych
organéw.
Przed przystapieniem do odbioru koncowego oddajacy (wykonawca robét) jest zobowigzany do:
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét (obiektu, inwestycji) bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegélnosci: umowy wraz z jej p6zniejszymi uzupelnieniami i uzgodnieniami,
protokotéw i zaswiadczen z dokonanych préb montazowych i ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robét
(budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawcéw, projektéw z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnosnych
przepiséw 1 instrukcji o obstudze znajdujacych si¢ w obiekcie maszyn, urzadzen, instalacji itp., umozliwienia
przedstawicielowi zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z wyzej wymienionymi dokumentami i przedmiotem
odbioru.
Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami
e sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym réwniez
wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw przypadku odbioru calosci obiektu
stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidlowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany
lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.
Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego
i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorace udzial w czynnosciach dbioru. Protokét powinien
zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich
usuni¢cia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniaja do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia
we wladanie), protokél powinien zawiera¢ odnosne o$wiadczenie zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym,
odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robét).

8.4.Przekazanie do eksploatacji. Rekojmia.

1.

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu calosci rob6t (w tym i instalacyjnych) wykonanych w
obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest przewidziany), po obiorze koncowym i
stwierdzeniu usuni¢cia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajacemu (uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od usunigcia ewentualnych
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i istotnych usterek zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania
r¢kojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

Termin usunig¢cia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawcag.

W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robdt i zobowigzan wynikajacych z r¢kojmi zamawiajacy ma prawo do
stosowania kar umownych i do odszkodowania.

Ogélne obowiazujace przepisy dotyczace rgkojmi, kar umownych i odszkodowan powinny by¢ zgodne z
obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.

8.5.Dokumentacja powykonawcza.

L.

Dokumentacj¢ powykonawcza powinien stanowi¢ zbiér dokumentéw wymaganych przy pracach komisji powotanej do
przeprowadzenia odbioru koncowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentéw zalezy od specjalnosci  robét, ich
zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja ~ mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemystowa itd.).



Poszczegdlne sktadniki dokumentacji powykonawczej powinny by¢ przygotowane przez uczestnikéw procesu
inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich obowigzkéw i kompetencji. Przedstawiciel inwestora (zamawiajacego), jako
czynnik koordynujacy calo$¢ przygotowania dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzi¢ jej zgodno$¢ ze stanem
faktycznym.

2. Techniczng dokumentacj¢ powykonawcza stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robdt projekt wykonawczy,
uzupetniony niezbgdnymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotéw préb montazowych, $wiadectw
jakosci materiatéw, maszyn, urzadzen i aparatéw (karty gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawce robdt oraz
instrukcja eksploatacji wykonanej instalacji lub zainstalowanych urzadzen. W przypadku gdy obiekt podlegajacy odbiorowi
przeszedt rozruch technologiczny, jego protokét stanowi réwniez jeden z dokumentéw technicznej dokumentacji
powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢ uzupetniona wykazem dodatkowych urzadzen lub czgsci
zamiennych przekazywanych uzytkownikowi.

3. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac: zaktualizowane dokumenty prawne, dokumenty, ktére powstaty
w czasie trwania wykonywanych robét, dotyczace nowych zagadnien, dziennik budowy, protokoty ewentualnych dbiorcéw
czgsciowych, korespondencj¢ majaca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego oraz inne dokumenty w
zakresie zaleznym od charakteru i specjalno$ci robdt, niezbedne w pézniejszym eksploatowaniu obiektu.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych. Dla robdét wycenionych ryczaltowo podstawa
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wykonanie badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla danej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bgda obejmowac:

e  robocizng¢ bezposrednia wraz z narzutami

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

e transportu na teren budowy

®  wartos$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami

e  koszt posredni i zysk kalkulacyjny

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
upr, projekt. i kier. bud.w spec;j.
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyl.-klimat.

i ochrony srod.
nr BL/12/88 i BL/140/94
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ST-1. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE]
CPV 45332200-5 , 45332000-3, 45332300-6, 45332400-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania wewngtrznej
instalacji kanalizacji deszczowej na potrzeby rozbudowy hali sportowej przy budynku I Liceum Ogdélnoksztalcacego im.
T. Kosciuszki w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 6 o magazyn na sprzet sportowy.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Szczegbélowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej

2. MATERIALY

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia i wyposazenie powinny
mie¢ §wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia. Rury instalacyjne, armatura
i urzadzenia posiada¢ musza odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat
zgodno$ci lub deklaracj¢ zgodnos$ci z Polska Norma lub z Aprobata Techniczna

2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
2.2.1. Przewody

Wewnetrzna instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur ci$nieniowych HD-PE kielichowych kanalizacyjnych
uszczelnionych pier§cieniem gumowym (¢110) Przewody poziome pod posadzka wykona¢ z rur PVC-U lite klasy S, o
pogrubionej $ciance (pomaranczowe ) o wymiarach ¢160 x4,7mm. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach
budynku i zakonczy¢ wpustem dachowym ogrzewanym. Na przewodach kanalizacyjnych stosowac rewizje (czyszczaki)
w miejscach wskazanych w projekcie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zaré6wno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprze¢t bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez osoby pelniace samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie i sprawujace nadzér nad realizacja inwestycji.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Z uwagi na
specyficzne wlasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastgpujace dodatkowe wymagania:

e przewdz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi

e  przewd6z powinno si¢ wykonywaé przy temperaturze powietrza -5°C do + 30 °C, przy

e czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszona

kruchos$¢ tworzywa,

Ksztattki instalacyjne z PVC i z HD-PE nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak
dla rur z PVC. Ksztattki, ztaczki i inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $§rodkami transportu w
sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Transport armatury powinien
odbywa¢ si¢ krytymi $§rodkami. Zaleca si¢ jej przewozenie w oryginalnych opakowaniach producenta. Rury mozna
przechowywaé na przestrzeni otwartej utozone jedno - lub wielowarstwowo, w pozycji lezacej. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i réwna, z mozliwo$cia odprowadzenia wody opadowej. W przypadku rur
kielichowych kolejne warstwy powinny by¢ uktadane na przemian koncéwkami kielichami. W przypadku sktadowania
poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych. Pierscienie uszczelniajace, ztaczki rurowe
oraz smar powinny by¢ przechowywane w ciemnym i chtodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest
przykry¢ wyzej wymienione materiaty brezentem, by uchronié¢ je przed zniszczeniem pod wplywem zbyt niskiej
temperatury. Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE,
poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania
izolacji cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre§lonej w odpowiednich
normach przedmiotowych. Elementy wyposazenia oraz armatur¢ nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknig¢tych, w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Instalacja kanalizacyjna
5.1.1. Montaz rur

Przed przystgpieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzen.
Rury nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm. Obejmy powinny utrzymywaé
przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowaé¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno
mocowanie stale zapewniajac przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurociag przed dociskiem.

Rury PVC uktadane pod posadzka zgodnie z projektem i instrukcja - stosujac odpowiednia podsypke o gr. min 10 cm



oraz zasypke piaskiem do wysokosci okoto 30 cm ponad rure.
Rury PVC faczy si¢ przez wcisnigcie do oporu bosego konca w kielich rury uprzednio potozonej. Nalezy zwrécié
szczegbdlna uwage na sposéb umieszczenia uszczelki we wglebieniu kielicha sprawdzajac:

e  (Czystos¢ wglebienia kielicha

o Scisto$é przylegania uszczelki do wgtebienia
Przed przystapieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozona uszczelka, bosy koniec nalezy posmarowaé
cienko $rodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejéw lub smaréw jest niedopuszczalne. Rury nalezy uktada¢
od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Na przewodach kanalizacyjnych przed
zalamaniami pionéw wykona¢ rewizje (czyszczaki).

5.1.2. Badanie szczelnosci

Badanie szczelno$ci odcinka kanatu na eksfiltracj¢ i infiltracj¢ wykonaé¢ zgodnie z PN-92/B-10735. Badania szczelnosci
powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociagéw. Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewngtrznej
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody
odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki sprawdza si¢ na szczelno$é, poprzez ogledziny po napetlieniu woda
instalacji powyzej kolana faczacego pion z poziomem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kazda dostarczona na budowg¢ partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robdt i stosowanych materialéw uzytych do wykonania
instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaly
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo speinione, nalezy dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:

a) m - dla instalacji rurowych

b) sztuka - dla elementéw instalacji takich jak zwory, urzadzenia, ksztattki

c) kpi’ - dla préb d’zialania, uruchomien
8. ODBIOR ROBOT
Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé¢ odbioru powykonawczego robdt instalacyjnych. Sprawdzenie
przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez Wykonawce¢ zakonczenia
wszystkich robét przy wykonywaniu prac.
8.1. Odbiér miedzyoperacyjny
Odbiory mig¢dzy operacyjne sa elementem kontroli jako$ci wykonania robdt poprzedzajacych. Nalezy je
przeprowadza¢ w stosunku do nastgpujacych robét:

e wykonania przej$¢ przewodéw przez §ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu

e wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy, czysto$¢ bruzdy, zgodno$¢ kierunku bruzdy z pionem i

projektowanym spadkiem
e wykonaniem kanaléw dla podpodtogowego prowadzenia przewodéw cz¢$ci wewnetrznej instalacji

8.2. Odbior techniczny — czesSciowy

Odbidr techniczny cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub cze¢$ci instalacji, do ktérych
zanika dost¢gp w wyniku postepu robdt, np. przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub
zamykanych kanatach nieprzetazowych, uszczelnien przej$¢ przez przegrody budowlane, itp.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej cz¢$¢ jest wykonana zgodnie
z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian w projekcie, zgodno$é
wykonania robét z przepisami, normami i wytycznymi.

8.3. Odbior techniczny — koncowy

Instalacje wewngtrzne moga by¢ przedstawione do obioru technicznego koncowego, gdy zakonczono wszystkie roboty
montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji. W ramach odbioru technicznego koncowego nalezy sprawdzi¢,
czy:

instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

zgodno$¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami

sprawdzi¢ protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoly odbioréw technicznych cz¢$ciowych

sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych

uruchomic¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréow

Protokdét odbioru technicznego koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po ich usunigciu,
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W przypadku niezgodno$ci choé¢ jednego elementu robét z
wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiagzany jest do ich
poprawy na wlasny koszt.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Wedlug szczegétowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomigedzy Inwestorem, a wylonionym w trakcie przetargu
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociaggdéw pionowych i poziomych
2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej w rur PCV i
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje

PN-EN  1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC- U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-EN  1453-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych o §ciankach strukturalnych, do
odprowadzania nieczystosci i §ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) Wymagania dotyczace rur i systemu
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materiatlowe dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 péz. 690, z 15.06.2002 i nowelizacja Dz.
U. nr 109 poz.1156 z dnia 12.05.2004 oraz Dz.U.03.33.270 z dnia 16.02.2003 r.) z pézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 p6z.2072) z pdzniejsza zmiana (Dz.U.05.75.664) z
pdézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 z 10 lipca 2003 r.) z p6zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 pdz. 627) z pézniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z
dnia 17 sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia 01.092006 r. (Dz.U.06.156.1118) zwana dalej Prawem
Budowlanym z pézniejszymi zmianami.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -Montazowych Tom II - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.

Wymagania techniczne COBRTIINSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych - zeszyt 7.

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
upr, projekt. i kier. bud.w specj.
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyl.-klimat.
i ochrony $réd.
nr BE/12/88 i BL/140/94
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ST-2 INSTALACJA C.O.
CPV 45331100-7, CPV45300000-0
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z instalacja c.o. rozbudowy
hali sportowej przy budynku I Liceum Ogélnoksztalcacego im. T. Ko$ciuszki w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 6 o
magazyn na sprzet sportowy.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wymiany instalacji
centralnego ogrzewania. W zakres robdt wchodza:
e  Montaz instalacji c.0. wraz z regulacja systemu
e  Plukania, proby, regulacja, rozruch
e  Wykonywanie bruzd, przejs¢ przez przegrody budowlane, przejscia ppoz
®  Praceizolacyjne
e  Usuwanie ewentualnych usterek
1.4. Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji s3 zgodne z normami branzowymi.
1.4.1. Przewdd wody grzejnej - rurociag wraz z uzbrojeniem, stuzacy do obiegu wody grzejnej zaréwno w instalacji c.o. jak i instalacji zasilania
nagrzewnic,
1.4.2. Grzejnik-urzadzenie stuzace do przekazywania ciepta do pomieszczenia w instalacji c.o.,
1.4.3. Zawor grzejnikowy termostatyczny- zawor grzejnikowy z nastawag wstepna i glowicg termostatyczng, montowany na gatazce zasilajacej
grzejnika, badZz wbudowany w grzejnik z kré¢cem do zamontowania glowicy termostatycznej
1.4.4. Zawor grzejnikowy powrotny - zawor odcinajacy montowany na gatazce powrotnej grzejnika,
1.4.5. Zawor regulaciji rgcznej - zawdr grzybowy posiadajacy funkcje regulacyjna przy uzyciu pokretta oraz posiadajacy kr6éce  spustowo-
pomiarowe.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w
WTWiO dla instalacji c.o., Specyfikacjami Technicznymi (ST) i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlana.
1.6. Dokumentacja robét demontazowych i montazowych instalacji c.o.
Dokumentacj¢ rob6t demontazowych i montazowych wymiany instalacji c.o. stanowia:
Projekt budowlano-wykonawczy ,,Wymiana instalacji c.0." - opracowanie Biura Techniczno Inwestycyjnego ZET Sp. z o.0. -
pazdziernik 2009 r.
2. Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - ST-CO-1
4. Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. nr 108 péz. 953 z pdézn. zmianami)Dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie
z ustawa z 1604.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z2004r. nr 92 p6z. 881)
5. protokoty odbioréw czg¢sciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych
6. dokumentacja powykonawcza czyli wczes$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji rob6t wraz z  naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. -
tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 207, péz. 2016 z pézniejszymi zmianami)
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
Materialy stosowane do budowy instalacji c.o. powinny mie¢ oznakowanie znakiem CE co oznacza ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodnga z wymaganiami podstawowymi, lub deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana
przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie
podlegajace obowiagzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany"
2.2. Materialy dotyczace instalacji
2.2.1. Rury i elementy polaczeniowe
Rury i ksztaltki stali o niskiej zawarto$ci wegla, pokrytej cienka warstwa cynku stanowiaca perfekcyjne zabezpieczenie antykorozyjne
zewngetrznych powierzchni rur i ksztattek.. Polaczenia na zimno na ksztattki zaciskowe. Zakres stosowanych $rednic ¢15-28.
Przy wszystkich przejsciach przez $ciany i podlogi nalezy stosowac tuleje rurowe z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H-
74244. Przejsécia przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe prowadzi¢ w tulejach z wypelnieniem przeciwpozarowym o odporno$ci w
klasie El przegrody. Pozostate przejscia beda posiadaty uszczelnienia elastyczne.
Rury nalezy uklada¢ w sposéb umozliwiajacy kompensacj¢ wydluzen cieplnych. Rozmieszczenie punktéw statych - zgodnie z
katalogiem producenta systemu rur.
Calos¢ instalacji nalezy wykona¢ wedtug katalogu jednego producenta. Laczenie réznych systeméw jest niedopuszczalne.
Standard: system KANther Steel lub réwnowazny.
2.2.2. Armatura w instalacji c.o.
e  Zawory regulacji r¢cznej z kré¢cami pomiarowymo-spustowymi.
e  Zawory kulowe odcinajace.
e Termometry techniczne 0-100°C.




Manometry centryczne z kurkami manometrowymi.
Odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi-Dn15.
Kurki spustowe, korki.
Grzejniki stalowe ptytowe, biate, ostonigte rusztem, z podiaczeniem dolnym PUROMO typ CV, z odpowietrznikiem, z
wbudowana wktadka zaworowa termostatyczng Danfoss lub réwnowazna (regulacja na pierscieniu, bez uzycia specjalnych
narze¢dzi, kluczykéw). Montaz grzejnikéw na systemowych zawiesiach producenta grzejnikéw. Grzejniki dostarczyé w
opakowaniach fabrycznych. Opakowan tych nie nalezy usuwac¢ przed zakonczeniem budowy.
®  Glowice termostatyczne gazowe RA-2994-Dn15 Danfoss lub réwnowazne.
Uwaga-zmiana typow grzejnikdw oraz zawordw termostatycznych wymaga zgody projektanta oraz dokonania ponownego
przeliczenia regulacji instalacji.
e  Garnitur przytaczeniowy odcinajacy dla grzejnikéw z zasilaniem dolnym - Dn15.
e W calym obiekcie nalezy zamontowac¢ grzejniki jednego producenta. Mieszanie grzejnikéw réznych typéw jest niedopuszczalne.
e W calym obiekcie nalezy zastosowa¢ wktadki zaworowe termostatyczne oraz glowice termostatyczne jednego producenta.
Mieszanie wktadek i zaworéw réznych typéw jest niedopuszczalne.
e  Armatura stosowana w instalacji powinna by¢ PN10 i na t,,,=100°C. Przylacza gwintowane dla $rednic
e  Dnl5+Dn25 oraz z koncéwkami do wspawania dla Dn65 i wigkszych.
e  Miejsca montazu armatury pokazano na rysunkach. Przy montazu przestrzega¢ wytycznych producenta.
2.2.3. Izolacja cieplna - instalacja c.o.
Przyjeto zastosowanie otulin z welny mineralnej pod ptaszczem z folii aluminiowej. Grubosci otulin jak nizej:

®  piony c.o. prowadzone w szachtach - 20 mm
e  przewody stalowe g15 - 20 mm
e przewody stalowe ¢20, 825 i 832 -30 mm

e  przewody stalowe ¢40 do 8100 — grubo$¢ izolacji réwna wewnegtrznej Srednicy rury.
Izolacje dotycza rur, ksztattek i armatury.
Przy wykonywaniu izolacji przestrzega¢ wymagan normy PN-B-02421:2000.
Projektuje si¢ izolacje¢ termiczng dla nastgpujacych fragmentéw instalacji: cato$¢ instalacji w poziomej oraz piony.
Wszystkie piony prowadzone w bruzdach - izolacja otulinami PE gr.6mm w wykonaniu z powtoka ochronna.
2.24. Malowanie
Rurociagi stalowe czarne (rozdzielacze), nalezy pomalowaé gladko farba termoodporng podkladowa (2x) oraz termoodporng
nawierzchniowa (2x). Przed malowaniem rurociagi oczys$ci¢ i odttuscic.
2.2.5. Obudowy gipsowo-kartonowe
Obudowy rurociaggédw (poziomy) wykona¢é z ptyt gipsowo-karto nowych montowanych na ruszcie aluminiowym. Obudowy
pomalowac farbg dekoracyjna w kolorze ustalonym z inwestorem.
2.3. Odbidr materialéw na budowie
Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jako$ci, certyfikatami, deklaracjami zgodnosci,
instrukcjami obstugi i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatléw (pgknigcia, ubytki, zgniecenia). Materiaty uszkodzone, zarysowane, p¢knigte nie nadaja si¢ do
montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.
2.4. Skladowanie materialow
2.4.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne
Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na plaskim, réwnym podlozu, w sposéb gwarantujacy ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie wymagan bhp. Rury mozna przechowywaé w wiazkach lub luzem, za$ rury o
$rednicach ponizej 30 mm tylko w wigzkach.
Rury o réznych $rednicach sktadowa¢ odrgbnie. Konce rur zabezpiecza¢ kapturkami. Nie dopuszczaé do zrzucania rur. Niedopuszczalne
jest ciagnigcie wigzek lub rur.
Zachowac¢ szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki
kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania, farby itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
oméwionych $rodkéw ostroznosci, w zamknigtych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostgpem oséb niepowotanych. Nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.
2.4.2 Armatura, urzqdzenia, ptyty gipsowo-kartonowe
Armatura, ptyty gipsowo-kartonowe powinny by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozj¢ i dostgpem oséb niepowotanych. Armaturg i urzadzenia nalezy przechowywacé
w sposob uporzadkowany, w opakowaniach fabrycznych.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonywania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych
robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét. W przypadku braku ustalen takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowana przez Inwestora. W obrgbie obiektu nie nalezy wykonywaé rob6t spawalniczych, cigcia fleksami oraz
palnikami acetylenowymi i wykonywa¢ innych robdét powodujacych powstawanie iskier. Prace iskrzace i z otwartym ogniem nalezy
wykonywa¢ poza budynkiem, w bezpiecznej odlegtosci. Sprzet stosowany do wykonywania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy, oraz spelnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju sprz¢tu ktéry chee uzy¢ do prac i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
3.2. Sprzet do robét montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprz¢t montazowy:
- samochdd dostawczy, skrzyniowy



- zurawie samochodowe, samojezdne kotowe
- wciagarke reczng, wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym
- spawarke elektryczna wirujaca 300 Az osprzgtem do spawania tukowego
- zaciskarke systemowa do montazu rur
- zesp6t pradotworezy tréjfazowy przewozny 20 KVA,
- gietarke do pretdw mechaniczna, gigtarka do rur
- nozyce do pr¢téw mechaniczne elektryczne,
- butle z tlenem i acetylenem z osprzgtem do spawania gazowego
- gwintownica do rur
- wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe
- rusztowania przejezdne, przesuwne i state
- pompa do préb
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych
robdt oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.1. Transport rur
Rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym
rozstawie 2m. Wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dluzsze niz 1 m. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Jezeli
przewozone s3 luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1m. Podczas
transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czg¢$ci $rodkéw transportu jak Sruby
tancuchy itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek
pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana
potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie
moze przewyzszaé $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Podczas prac przetadunkowych rur nie
nalezy rzucac.
4.2. Transport urzadzen, armatury
Urzadzenia i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazd(’)w. Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Uwagi ogolne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wymiang instalacji c.o. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z warunkami
technicznymi i Polskimi Normami.
Wszelkie prace demontazowe oraz montazowe b¢da wykonywane w czynnym obiekcie (praca o charakterze biurowym).
5.2. Roboty przygotowawcze:
Przed przystapieniem do robét montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
- wytyczenie tras prowadzenia przewodow
- zamontowanie wspornikéw pod grzejniki, armature
- wykonanie przekuc i przewiertéw przez $ciany i stropy
- wykonanie bruzd
- przycigcie rur i oczyszczenie
5.3. Ogolny opis instalacji c.o.
W ramach prac montazowych nalezy zamontowa¢ nowa instalacje c.o. tj.:

® montaz tulei przejSciowych przez przegrody budowlane

® rurociagi wraz z izolacja

e zawory regulacyjne podpionowe
zawory regulacyjne i odcinajace przy rozdzielaczach
grzejniki pltytowe z dolnym podtaczeniem, z wktadkami zaworowymi termostatycznymi z
glowicami termostatycznymi, z garniturem przylaczeniowym z zaworami odcinajacymi
odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinajacymi
obudowy gipsowo-kartonowe rurociagéw
malowanie obudéw g-k, naprawy uszkodzonych podczas prac przegréd budowlanych wraz

* malowaniem, wypetnianie bruzd.
Instalacj¢ nalezy kilkakrotnie intensywnie ptuka¢ woda. Préba ci$nieniowa na zimno przy p=9 bar. Podczas rozruchu wykona¢ regulacje
instalacji poprzez nastawy na zaworach grzejnikowych i na zaworach regulacyjnych. Wielko$ci nastaw wedlug zataczonej cze$ci
rysunkowe;j.
Przy przekraczaniu przegrod oddzielenia stref pozarowych (stropy i §ciany) nalezy zastosowa¢é
tuleje ppoz o odpornosci pozarowej Sciany.
Przejécia przez pozostate przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych kitem elastycznym. Grzejnikéw nie
zabudowywac ostonami.
5.4. Tuleje ogniochronne, tuleje ostonowe rur
Tuleje ostonowe rur nalezy stosowa¢ przy przechodzeniu przez $ciany i stropy. Tuleje pozwalaja na niewielkie przemieszczenia i
wydhuzenia rur, ktére przez nie przechodza oraz pozwalajg na tatwe wyjecie lub wymiang rury. Tuleje przechodzace przez strop powinny
wystawa¢ 20mm ponad powierzchni¢ wykonczonej podtogi. Tuleje poziome maja si¢ konczy¢ réwno z wykonczong $ciana. Przejscia
przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe prowadzi¢ w tulejach z wypelnieniem przeciwpozarowym w klasie El przegrody.
Wszelkie kucia $cian, stropéw, bruzd i wnek nalezy wykonywac $cisle we wspélpracy z branza konstrukcyjna.
Pionowe tuleje dla rur przechodzacych przez ptyty stropowe nalezy zala¢ uzywajac niekurczliwej zaprawy, o sktadzie wedlug zalecen
producenta. Nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie wodoszczelno$ci kazdego przejscia przez podtoge; Wykonawca jest odpowiedzialny



za szczelno$¢ wodnatych przejs¢. Do uszczelnienia wszystkich przejs¢ przez $ciany/stropy majacych odporno$¢ ogniowa, nalezy uzyé
ognioodpornej masy uszczelniajacej w klasie El przegrody. Materiat ten musi by¢ zaakceptowany przez odpowiednig instytucj¢ do tego
upowazniong oraz odpowiada¢ lokalnym przepisom budowlanym i normom mi¢dzynarodowym. Producenci musza posiada¢ wszystkie
wymagane certyfikaty ogniowe.

5.5. Zabezpieczenie przed korozja

Wszystkie rury stalowe czarne (nieocynkowane) nalezy pokry¢ z zewnatrz dwoma (2) warstwami farby termoodpornej - podktadowe;j i
nawierzchniowej. Powierzchni pomalowanej rury powinna by¢ gladka, bez smug, jednolitego koloru.

6

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci wykonania instalacji
Kontrol¢ wykonuje si¢ przez:

sprawdzenie jako$ci materialéw i urzadzen uzytych do budowy instalacji

sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem

sprawdzenie jako$ci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami w technicznymi

sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robdt spawalniczych poprzez sprawdzenie

rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy, oraz ogl¢dziny zewngtrzne wykonania spoin.
kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

sprawdzenie szczelno$ci instalacji

sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

sprawdzenie usuni¢cia wszystkich wad

sprawdzenie rodzajéw oraz wykonanie podp6r ruchomych oraz punktéw statych

sprawdzenie mozliwosci przesuwania si¢ rurociggéw po podporach ruchomych na skutek wydtuzen cieplnych
sprawdzenie wyregulowania catoéci instalacji

przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy urzadzenia instalacje i
wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadaja warunkom technicznym,

przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotéw wg DTR producenta

6.2. Proby szczelnosci i regulacji instalacji
Badanie szczelno$ci na zimno

Badania szczelno$ci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewn. nizszej od 0°C.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli postgp robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw przed catkowitym
zakonczeniem montazu, wéwczas nalezy przeprowadza¢ badanie szczelnosci czesci instalacji.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacj¢ (lub jej czg¢§¢) podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie
przepluka¢ woda. W przypadku stosowania grzejnikéw z blachy stalowej, niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy
instalacj¢ napelni¢ woda sieciowa z miejskiej sieci cieplne;j.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewn¢trzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacji powinna by¢
napetniona woda zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw
oraz skontrolowa¢ szczelno$¢ potaczen przewodéw, dlawic zawordw i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjgcia badania szczelno$ci nalezy odlaczy¢ naczynie wzbiorcze, a nastgpnie podniesé
ci$nienie w instalacji za pomoca pompy recznej tlokowej, podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona
w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150
mm) o zakresie o 500/0 wigkszym od ci$nienia prébnego i dzialce elementarnej: -0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa -0,02 MPa
przy zakresie wyzszym. Warto$ci ci$nienia probnego nalezy przyja¢ w wysokosci: 0.6 MPa.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciaggu 20 min.:

manometr nie wykaze spadku ci$nienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii spawanej),

ci$nienie na manometrze nie spadnie wigcej niz o 20/0 (w przypadku instalacji wykonanej w technologii gwintowane;j),

nie stwierdzono przeciek6w ani roszeni~ szczeg6lnie na potaczeniach, szwach i dtawicach.

Badanie szczelnosci i dzialania w stanie goracym

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco najezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelno$ci
na zimno i usuni¢ciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji.

Prébe szczelno$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrdédta ciepta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Przed przystapieniem do préby dziatania instalacji w stanie goracym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciagu co najmniej 72
godzin.

Podczas préby szczelno$ci na goraco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, dtawic itp. Wszystkie
zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usuna¢. Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje
przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Regulacja dzialania.
Regulacja montazowa przeptywdéw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji wewngtrznej ogrzewania wodnego, przy

zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach termostatycznych z regulacja, powinna by¢ przeprowadzona po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajace na gat¢ziach i pionach
instalacji musza by¢ catkowicie otwarte, ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidtowo$¢ odpowietrzenia ztadu. Po przeprowadzeniu regulacji
montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy dokonywa¢ pomiardw w nastgpujacy sposob:

pomiar temperatury czynnika grzejnego za pomocg termometréw zapewniajacych doktadno$¢ pomiaru + 0,5°C,

pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewngtrznej ogrzewania.

7.
7.1.

OBMIAR ROBOT
JEDNOSTKI OBMIAROWE

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem roboét:

®  rurociagi, bruzdy m
e armatura, grzejniki szt.



e  urzadzenia, otworowanie kpi
® izolacja m’
e préba kpl
e gruz m’
e zabudowy g-k, tynki, malowanie m’
e  transport t

8  ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogdlne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, WTWiO, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.2.  Odbioér instalacji wewnetrznej
8.2.1. Odbiory czesciowe
Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w wyniku postgpu
robét, jak np. wykonanie bruzd, przebic¢ oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czg¢sciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany
zapis w dzienniku budowy.
Odbiorowi czgsciowemu podlegaja:
e wytyczenie trasy instalacji
e wykonanie bruzd
e uktadanie rurociggéw i montaz armatury i urzadzen
® préby szczelnosci
e zabezpieczenie antykorozyjne
¢ wypelnienie bruzd, prace naprawcze budowlane
e préby rozruchowe, regulacja
Badania szczelno$ci na zimno nie wolno przeprowadzaé przy temperaturze nizszej niz 0°C. Badania wykonywaé przed zakrycie,
malowaniem i izolowaniem przewoddéw. Jezeli z postepu rob6t wynika konieczno$¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy
wykona¢ odrebnie dla tego fragmentu.
Wykona¢ rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciagu 72 godzin
Podczas badan Wykonawcag przedktada dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu z
odpowiednimi akceptacjami tych zmian.
8.2.2.  Odbiér koncowy
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedlozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnoéci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢
stanu istniejagcego z dokumentacja projektowa (po uwzglednieniu udokumentowanych odstgpstw), z warunkami technicznymi,
wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi. Odbiorowi koncowemu podlega:
e sprawdzenie uzycia wlasciwych materialéw i urzadzen
sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen
sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpdr przewoddéw oraz odlegtosci migdzy podporami
sprawdzenie prawidtowosci kompensacji wydtuzen rurociaggéw
sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalacji
sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg¢sciowych)
badanie szczelnos$ci cato$ci instalacji
badanie parametrow techniczno -eksploatacyjnych instalacji
badanie rozruchu i regulacji cato$ci instalacji
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétlowo omdwione, wpisane do
dziennika budowy i podpisane przez nadzdr techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania (w tym badanie
dokumentacji i szczelnosci calej instalacji) zostaty spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koficowym nie zostato
spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawno$ci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Rozliczenie rob6t montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg¢§ciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a
wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

U okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci robét potwierdzonych przez zamawiajacego lub

o ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét

U Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe uwzgledniaja: demontaze z utylizacja
zdemontowanych elementéw przygotowanie stanowiska roboczego prace pomiarowe i przygotowawcze, zakup, dostarczenie i
montaz materialéw, narzedzi i sprz¢tu, wykonywanie bruzd, wypeknienie ich,

U prace naprawcze budowlane, uzupehienia tynkéw, malowanie, naprawa kanatéw, podtég, montaze obudéw g-k wraz z pracami
malarskimi obstuge sprzgtu nie posiadajacego etatowej obstugi, przenoszenie podrecznych urzadzen i sprz¢tu w miarg postepu
rob6t, montaz kompletnych sprawnych instalacji - rurociaggdéw, armatury, przyboréw, urzadzen, itp. wykonanie préb
ci$nieniowych, napetnienie instalacji, rozruch, regulacja usuni¢cie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robdt,
dokumentacj¢ powykonawcza, instrukcje obstugi dodatek za prace na wysokosci

o otworowanie przegrod budowlanych, uszczelnienia elastyczne i ppoz oznakowanie robot

o przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej, usunigcie i utylizacja gruzu, ziemi, ztomu i odpadéw



powstatych w trakcie prac (sprzedaz ztomu -jako kwota zwrotna)
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Normy

1. BN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociagéw pionowych i poziomych.

2. BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowe;.

3. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen -- Wymagania i badania
odbiorcze.

4. PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

5. PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.

6. PN-76/8860-01 /01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.

7. BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;j.

8. PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2.  Przepisy prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych. Dz.U. 47/2003

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

3. Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogdlnych

przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 2021 poz. 2088

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719.

5. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach

energetycznych Dz.U. 2019 poz. 1830

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pézniejszymi zmianami.

10.3. Literatura

1. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych, PKTSGGIK, 1994 r.

2. Wytyczne stosowania 1 projektowania  ,,Wewn¢trzne  instalacje =~ wodociagowe, ogrzewcze 1 gazowe
z rur miedzianych", COBRTI INSTAL, 1994 r.

3. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -tom II, ARKADY 1988 r.

4.  Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. COBRTI INSTAL, zeszyt 2, 2001 r.
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ST3. WENTYLACJA MECHANICZNA
CPV 45331210-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sa wymagania dotyczace materialdéw, wykonania i odbioru robét montazowych koniecznych do
wykonania wentylacji mechanicznej w zwiazku z realizacja inwestycji okreslonej w rozdziale ST-0

1.2. Zakres zastosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Wentylacja ma za zadanie przewietrzanie pomieszczen i dostarczanie §wiezego powietrza do pomieszczen uzytkowych oraz wc, a tym
samym stworzenie wilasciwych warunkéw dla przebywajacych tam ludzi. Spetniajac tym samym wymoég sanitarno-higieniczny w
zakresie zgodnym z obowigzujaca normg PN-83/B—03430.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi PN
1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0

2. MATERIAL

Warunki ogélne stosowania materialéw robét podano w ST-0
Do budowy instalacji wentylacyjnej budynku zastosowa¢ nalezy wyroby posiadajace aktualne aprobaty techniczne wydane m. in. przez
Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL”:.

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST-0. Wymagania ogdlne.
Prace roztadunkowe kanatéw wentylacyjny z blachy stalowej i innych wyrobéw wentylacyjnych nalezy wykonywaé przy uzyciu
podnosnika widtowego.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Kanaly wentylacyjne

Transport kanaléw ze wzglgdu na ich wymiary musi si¢ odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dlugos$ci w sposéb zabezpieczajacy
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Kanaly moga by¢ przewozone luzem . W czasie przewozu nalezy zwréci¢ uwagg, aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy.
Przy transporcie kanaléw winny one spoczywac¢ na catej dlugosci na podtodze pojazdu kanaty o wigkszych §rednicach winny znajdowaé
si¢ na spodzie. Jezeli dtugo$¢ kanatéw jest wigksza niz dlugos¢ pojazdu, wielko§¢ nawisanie moze przekroczy¢ 1 m.

Wytadunek kanatéw i ksztaltek wymaga roztadunku pojedynczo i mozna je zdejmowac recznie.

Kanaty powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknigtych, suchych badz na otwartym terenie, zabezpieczone przed warunkami
technicznymi atmosferycznymi poprzez zadaszenie,

4.2. Urzqdzenia wentylacyjne

Urzadzenia wentylacyjne - centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe, kratki itp.) zapakowane przez producenta w ostong tekturowa i
foli¢ samokurczliwa nalezy przewodzi¢ w krytych $rodkach transportowych Trzeba przewozi¢ je w sposéb fachowy i zabezpieczajacy
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Urzadzenia musza by¢ tak magazynowane aby nie byty narazane na wptywy atmosferyczne. Nie
dopuszczalne jest ich skladowanie na wolnych i niezadaszonych powierzchni.

W pomieszczeniach skladowania nie moga znajdowaé si¢ zwiazki chemiczne dzialajace korodujaco. Rozmieszczenie jednostek
fadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne warunki wykonania rob6t podano w cz¢sci ogélnej ST 00.00.00

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez $ciany, przebiciami przez stropy oraz odpowiednio wykonanymi szlachtami
nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z norma PN-92/B-01706 — ,,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

5.2. Montaz kanatow

Przed przystapieniem do montazu Trzeba sprawdzi¢ stan tfaczonych elementéw. Przewody musza by¢ szczelne oraz nieskorodowane.
Przewody wentylacyjne nalezy przymocowa¢ do $cian lub stropu uchwytami lub montowaé¢ na podporach w odstgpach zaleznych od
wymiaru kanatu.

5.3. Montaz armatury.

Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementéw. Armatura przeptywowa musi by¢ szczelna oraz
nieskorodowana. Urzadzenia powinny by¢ tak rozmieszczona, aby obsluga z tatwoscia orientowata si¢ w przeznaczeniu i wplywie
nastawienia elementéw na dziatanie urzadzen wentylacyjnego. Urzadzenia powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostgpnym
do obstugi i kontroli, majacym $§wiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.

5.4. Montaz wentylatorow

Wentylatory wyciagowe montowac¢ na kanatach z zastosowaniem podpar¢. Przed wentylatorami zamontowac thumiki akustyczne.

5.5. Proby szczelnosci. Regulacja i izolacja.

Pomiar szczelnosci przeprowadzany musi by¢ testerami wg. normy Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania PN-EN
1507:2007. Po pozytywnym przyjeciu probg szczelnosci kanaly nalezy zaizolowaé. Nalezy sprawdzi¢ poziom emitowanego hatasu i w
zalezno$ci od jego poziomu zamontowac ttumikéw akustyczne.

5.6. Przejscie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody wentylacyjne przechodza przez $ciany lub stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej przegrody z zastosowaniem klap p.pozarowy i zaworéw ppoz.



5.7. Nadzor na budowgq instalacji wentylacyjnej

Nadzér techniczny nad budowa instalacji wentylacyjnej sprawuja Inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o zmianach
wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru,
Iub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
dokumentacji technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszy¢ trwalo$¢ eksploatacyjna
instalacji wentylacyjne;j

6. KOTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-0
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe,
obmierzone wedtug innych jednostek:

- ulozenie przewodéw wentylacji w m®

- zamontowanie urzgdzen w szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-0

Wymagane przy odbiorze instalacji grzewczych okredla norma PN-78/B-10440 — ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia
wentylacyjne. Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena ulozenia jednego metra rur lub przewodéw obejmuje:
e  roboty pomocnicze wytyczenie rasy,
e  osadzenie uchwytéw mocujacych
e  dostarczenie materialéw montaz rur i przewodow.
Cena montazu jednej sztuki urzadzen lub osprzgtu obejmuje:
e  przygotowanie podtoza
e  dostarczenie materiatéw
®  montaz urzadzen lub osprzetu
e  podlaczenie przewodow.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
e  robocizng bezposrednia z kosztami towarzyszacymi
e  wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkéw i transp.,
e  wartos¢ pracy sprzgtu z kosztami towarzyszacymi koszty posrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem podatki zgodne z
obowiatzujqrcymi przepisami.
10.UWAGIKONCOWE.
Parametry techniczne materiatéw 1 wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie oraz powinny odpowiadaé
wymaganiom obowigzujacych norm i przepiséw. Materialy i wyroby o parametrach technicznych zblizonych lecz nie identycznych do
podanych w projekcie i kosztorysie mozna stosowac¢ na budowie wylacznie za pisemna zgoda projektanta i Inwestora.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy:

PN94/I1SO-5221  Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do
statego przebywania ludzi

PN76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03430:1983/Az3:2000Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN96/B-76002  Wentylacja. Potgczenia urzqdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-EN 1507:2007 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

Inne dokumenty:
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" tom II " Instalacje sanitarne i przemystowe".

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
upr, projekt. i kier. bud. w specj.
sieci 1 inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat.
i ochrony $réd.
nr BL/12/88 i BL/140/94

an
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