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PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA SIEDZIBY
NADLEŚNICTWA SIERAKÓW - BUDYNEK A
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ISTNIEJĄCY WŁAZ OTWÓR W STROPIE
DO LIKWIDACJI

ŚWIETLIK
DO LIKWIDACJI

PODŁOGA TECHNICZNA/ DOSTĘP DO INSTALACJI

PRZESTRZEŃ NIEUŻYTKOWA
KONSTRUKCJA DACHU - BRAK DOSTĘPU
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ZAKRS PRAC PRZBUDOWY:
- demontaż istniejących okładzin, urządzeń i elementów wyposażenia,
- wykonanie wyburzeń i nowych otworów drzwiowych,
- wykonanie ścian działowych,
- wykonanie wylewek samopoziomujących,
- wykonanie okładzin ściennych i podłogowych,
- wykonanie sufitów podwieszanych,
- szpachlowanie i malowanie ścian oraz sufitów,
- przebudowa instalacji elektrycznej i sanitarnej,
- montaż stolarki drzwiowej,
- montaż urządzeń sanitarnych,
- montaż instalacji rekuperacji,
- montaż okien dachowych wraz z obróbkami.

ZAKRS TERMOMODERNIZACJA:
ŚCIANY:
- przygotowanie podłoża,
- demontaż płyt G-K i profili aluminiowych,
- montaż izolacji z płyt PIR wg. zaleceń producenta,
- wykonanie warstw wykończeniowych.
STROP NAD PIĘTREM:
- demontaż izolacji termicznej wraz z legarkami 5x5cm
- oczyszczenie stropu z owadów i grzybów:
  konstrukcję należy zaimpregnować preparatami grzybo i owadobójczymi
  oraz ogniochronnymi na bazie wody),
- wymiana lub wzmocnienie uszkodzonych elementów,
- wykonanie podłogi technicznej z płyt OSB gr. 2,2cm (dyfuzyjnie otwarta)
  na konstrukcji nośnej z belek drewnianych,
- montaż membrany,
- montaż izolacji z wełny mineralnej.
STROP PIWNICY:
- przygotowanie podłoża,
- montaż izolacji z płyt PIR wg. zaleceń producenta,
- wykonanie warstw wykończeniowych.
STROP NAD PARTEREM
- należy zachować ciągłość izolacji w celu uniknięcia mostków cieplnych
- montaż izolacji termicznej stropu. Przewiduje się zastosowanie materiału
izolacyjnego w postaci wełny mineralnej lub izolacji celulozowej wykonanej
metodą wdmuchu. Montaż wg. zaleceń producenta
DACH
- demontaż płyt G-K i starej izolacji termicznej,
- oczyszczenie konstrukcji dachowej z owadów i grzybów:
  konstrukcję należy zaimpregnować preparatami grzybo i owadobójczymi
  oraz ogniochronnymi na bazie wody),
- wymiana i wzmocnienie uszkodzonych elementów więźby (szczegółowa
  ocena będzie możliwa po zdjęciu płyt G-K),
- montaż izolacji z wełny mineralnej,
- wykonanie zabudowy z płyt G-K (piętro)
- wykonanie warstw wykończeniowych,

Przestrzeń techniczna
3.1
pow.p.: 110,01 m2

średnia H:280,0 cm

Sz3
Cegła zwykła 25 cm


