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ZAKRS TERMOMODERNIZACJA:
SCIANY:
‘ fTT T T T T T T e co T el - przygotowanie podioza,
- demontaz ptyt G-K i profili aluminiowych,
- montaz izolacji z ptyt PIR wg. zalecen producenta,
- wykonanie warstw wykonczeniowych.
STROP NAD PIETREM:
- demontaz izolacji termicznej wraz z legarkami 5x5cm
- oczyszczenie stropu z owadow i grzybow:
konstrukcje nalezy zaimpregnowac preparatami grzybo i owadobdjczymi
oraz ogniochronnymi na bazie wody),
- wymiana lub wzmocnienie uszkodzonych elementéw,
- wykonanie podtogi technicznej z ptyt OSB gr. 2,2cm (dyfuzyjnie otwarta)
na konstrukcji nosnej z belek drewnianych,
- montaz membrany,
- montaz izolacji z wetny mineralnej.
T STROP PIWNICY:
‘ - przygotowanie podtoza,
- montaz izolacji z ptyt PIR wg. zalecen producenta,
| - wykonanie warstw wykonczeniowych.
i STROP NAD PARTEREM
- nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji w celu unikniecia mostkéw cieplnych
I - montaz izolacji termicznej stropu. Przewiduje si¢ zastosowanie materiatu
‘\ =S S | izolacyjnego w postaci wetny mineralnej lub izolacji celulozowej wykonanej
|
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metodg wdmuchu. Montaz wg. zalecen producenta

DACH

- demontaz ptyt G-K i starej izolacji termicznej,

- oczyszczenie konstrukcji dachowej z owadow i grzybow:
konstrukcje nalezy zaimpregnowac preparatami grzybo i owadobojczymi
oraz ogniochronnymi na bazie wody),

- wymiana i wzmocnienie uszkodzonych elementéw wiezby (szczegétowa
ocena bedzie mozliwa po zdjeciu ptyt G-K),

- montaz izolacji z wetny mineralnej,

- wykonanie zabudowy z ptyt G-K (pietro)

- wykonanie warstw wykonczeniowych,

78
66

1016

18,

276

T T

| |

I I

I I

| |

o

I I

[ ZAKRS PRAC PRZBUDOWY:

Lo - demontaz istniejacych oktadzin, urzadzen i elementéw wyposazenia,
Lo - wykonanie wyburzen i nowych otworéw drzwiowych,
: : - wykonanie $cian dziatowych,

- - wykonanie wylewek samopoziomujgcych,

[ - wykonanie oktadzin $ciennych i podtogowych,

Lo - wykonanie sufitéw podwieszanych,

I - szpachlowanie i malowanie $cian oraz sufitéw,
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- przebudowa instalacji elektrycznej i sanitarnej,
- montaz stolarki drzwiowej,

- montaz urzadzen sanitarnych,

- montaz instalacji rekuperaciji,

- montaz okien dachowych wraz z obrébkami.
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Przestrzen techniczna
3.1

pow.p.: 110,01 m?
$rednia H:280,0 cm
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KONSTRUKCJA DACHU - BRAK DOSTEPU

Sz3
Cegta zwykta = 25 cm

PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA SIEDZIBY
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