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ZAKRS TERMOMODERNIZACJA:

SCIANY:
- przygotowanie podtoza,

- montaz izolacji z ptyt PIR wg. zalecen producenta,
- wykonanie warstw wykonczeniowych.

STROP NAD PIETREM:

\
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- demontaz izolacji termicznej wraz z legarkami 5x5cm

- oczyszczenie stropu z owadow i grzybow:
konstrukcje nalezy zaimpregnowac preparatami grzybo i owadobdjczymi
oraz ogniochronnymi na bazie wody),

- wymiana lub wzmocnienie uszkodzonych elementow,

- wykonanie podtogi technicznej z ptyt OSB gr. 2,2cm (dyfuzyjnie otwarta)
na konstrukcji no$nej z belek drewnianych,

- montaz membrany,

- montaz izolacji z wetny mineralnej.

STROP PIWNICY:

- przygotowanie podtoza,

- montaz izolacji z ptyt PIR wg. zalecen producenta,

- wykonanie warstw wykonczeniowych.

STROP NAD PARTEREM

- nalezy zachowac ciggtosc¢ izolacji w celu uniknigcia mostkéw cieplnych

- montaz izolacji termicznej stropu. Przewiduje sie zastosowanie materiatu

izolacyjnego w postaci wetny mineralnej lub izolacji celulozowej wykonanej

metodg wdmuchu. Montaz wg. zalecen producenta

DACH

- demontaz ptyt G-K i starej izolacji termicznej,

- oczyszczenie konstrukcji dachowej z owaddw i grzybow:
konstrukcje nalezy zaimpregnowac preparatami grzybo i owadobojczymi
oraz ogniochronnymi na bazie wody),

- wymiana i wzmocnienie uszkodzonych elementéw wiezby (szczegdtowa
ocena bedzie mozliwa po zdjeciu ptyt G-K),

- montaz izolacji z wetny mineralnej,

- wykonanie zabudowy z ptyt G-K (pigtro)

- wykonanie warstw wykonczeniowych,

SASIEDNI[BUDYNEK
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ZAKRS PRAC PRZBUDOWY:

- demontaz istniejacych oktadzin, urzadzen i elementéw wyposazenia,
- wykonanie wyburzen i nowych otworéw drzwiowych,
- wykonanie $cian dziatowych,

- wykonanie wylewek samopoziomujgcych,

- wykonanie oktadzin $ciennych i podiogowych,

- wykonanie sufitéw podwieszanych,

- szpachlowanie i malowanie $cian oraz sufitow,

- przebudowa instalacji elektrycznej i sanitarnej,

- montaz stolarki drzwiowej,

- montaz urzagdzen sanitarnych,

¢ 45°(100%) 45°(100%) ) |

- montaz instalacji rekuperacii,
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: - demontaz ptyt G-K i profili aluminiowych,
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: - montaz okien dachowych wraz z obrébkami.
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‘ Powierzchnia
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| Pow.: 307,177 m

Powierzchnia
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