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PRZEKROJ - PODLOGA TECHNICZNA

RYS. A

, BUDYNEK A
4 SKALA 1:25
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WEENA MINERALNA ; ;
i 15cm, A 0,033 | |
I I

— DESKA OSB (dyfuzyjnie otwarta) gr. 2,20cm
CYY Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

" RN
% WELNA MINERALNA -

-SRTOP ISTNIEJACY DREWNIANY

BELKA 8x15 ( rozstaw min.80x80cm)

BELKA 8x15 (rozstaw min. 80x80cm)

15cm, A 0,033

SUFIT Z PLYT G-K

PR |

pod ptyta OSB rozstawic ruszt krzyzowy
rozstaw belek co 80cm

ZAKRS TERMOMODERNIZACJA:
SCIANY:
| - przygotowanie podtoza,
| - demontaz ptyt G-K i profili aluminiowych,
- montaz izolacji z ptyt PIR wg. zalecen producenta,
?}f& 1554 | %\ - wykonanie warstw wykoriczeniowych.
\ STROP NAD PIETREM:
- demontaz izolacji termicznej wraz z legarkami 5x5cm
i ‘ - oczyszczenie stropu z owadow i grzybow:
PODLOGA TECHNICZNA/ DOSTEP DO INSTALACJI———— | ) i konstrukcje nalezy zaimpregnowac preparatami grzybo i owadobdjczymi
OTWOR W STROPIE SWIETLIK oraz ogniochronnymi na bazie wody),
ISTNIEJACY WEAZ | DO LIKWIDACJI DO LIKWIDACJI - wymia%a lub wzm{)cnienie uszkodz{))nych elementow,
‘ - wykonanie podtogi technicznej z ptyt OSB gr. 2,2cm (dyfuzyjnie otwarta)
| na konstrukcji nosnej z belek drewnianych,
- montaz membrany,
f - montaz izolacji z wetny mineralnej.
STROP PIWNICY:
- przygotowanie podtoza,
- montaz izolacji z ptyt PIR wg. zalecen producenta,
- wykonanie warstw wykonczeniowych.
STROP NAD PARTEREM
- nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji w celu unikniecia mostkéw cieplnych
- montaz izolacji termicznej stropu. Przewiduje sie zastosowanie materiatu
izolacyjnego w postaci wetny mineralnej lub izolacji celulozowej wykonanej
metodg wdmuchu. Montaz wg. zalecen producenta
DACH
- demontaz ptyt G-K i starej izolacji termicznej,
- oczyszczenie konstrukcji dachowej z owadow i grzybow:
| konstrukcje nalezy zaimpregnowac preparatami grzybo i owadobojczymi
- !‘ ittt oraz ogniochronnymi na bazie wody),
- wymiana i wzmocnienie uszkodzonych elementéw wigzby (szczegoétowa
ocena bedzie mozliwa po zdjeciu ptyt G-K),
| - montaz izolacji z wetny mineralnej,
- wykonanie zabudowy z ptyt G-K (pietro)
9 { - wykonanie warstw wykonczeniowych,
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| ZAKRS PRAC PRZBUDOWY:
N o - demontaz istniejgcych oktadzin, urzadzen i elementéw wyposazenia,
I I - wykonanie wyburzen i nowych otworéw drzwiowych,
‘ - wykonanie $cian dziatowych,

- wykonanie wylewek samopoziomujgcych,

- wykonanie oktadzin $ciennych i podtogowych,
‘ ] | - wykonanie sufitbw podwieszanych,
L | - szpachlowanie i malowanie $cian oraz sufitdw,
I - przebudowa instalacji elektrycznej i sanitarnej,
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18,

- montaz stolarki drzwiowej,

- montaz urzadzen sanitarnych,

- montaz instalacji rekuperaciji,

- montaz okien dachowych wraz z obrébkami.
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UWAGA

Podczas remontu:

Elementy konstrukcyjne wymagajg szczegoétowych ogledzin, ze
szczegbinym uwzglednieniem stanu technicznego drewna,
zawilgocenia, korozji biologicznej, wystepowania owadéw technicznych
drewna oraz stanu potgczen ciesielskich i p6zniejszych wzmocnien.
Zaleca sie wykonanie szczegétowej oceny stanu technicznego wigzby
dachowej, w tym miejscowych odkrywek, opukania i naktu¢ kontrolnych
drewna.

N
(=}

Elementy drewniane oczyszci¢ z owadoéw i grzybdw: konstrukcje nalezy
zaimpregnowac preparatami grzybo i owadobojczymi oraz ogniochronnymi
na bazie wody,

W przypadku znacznej degradacji elementéw drewnianych nalezy je
wymieni¢ 1:1 lub odpowiednio wzmocnié.
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_ - Przestrzen techniczna

‘ ! 3.1
pow.p.: 110,01 m?

I Srednia H:280,0 cm

\ PRZESTRZEN NIEUZYTKOWA I ‘ B
ST KONSTRUKCIA DACHU - BRAK DOSTEPU 7’777777777777777777‘7777777777777777777
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| Cegla zwykfa | 25 cm |

PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA SIEDZIBY
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| . ~ PRACOWNIA
b NADLESNICTWA SIERAKOW - BUDYNEK A ARCHITEKTONIGZNA

<

MIEDZY
KRESKAMI

512 , 243 , 94 , 243 , 512 TEMAT:

! ! 115 ! ! ! LOKALIZACJA:  [BUCHARZEWO 153, BUCHARZEWO, GMINA SIERAKOW, DZIALKA NR 327/5

512 , 52 476 52 512 y NADLESNICTWO SIERAKOW

! ! 1604 t 0
4 INWESTOR: BUCHARZEWO 153, 64-410 SIERAKOW

FAZA: PROJ. TECHNICZNY |BRANZA ARCHITEKTONICZNA Data opracowania: 05.05.2026

mgr inz. arch. Szymon Katuzyfski
upr.nr 55/WPOKK/2017
PROJEKTANT: specj: architektoniczna

RZUT PRZESTRZENI TECHNICZNEJ- Numer rysunka | Skala rysunkas
e [ZAMUROWANIA A.04 | 1:50,

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr inz. arch. SZYMON KALUZYNSKI, ul. MLYNSKA 7, 64-500 SZAMOTULY, tel. +48 602 299 729
NIP: 7871942358, REGON: 634413205, kreskami.pl, www.miedzykreskami.pl .
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