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ST – 0 – 00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT  
Specyfikacja określa wymagania w zakresie:  
 właściwości materiałów;  
 sposobu i jakości wykonania robót;  
 oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót.  
 
Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie:  
 dokumentacji technicznej;  
 przedmiaru robót.  
 
1.2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT  
Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i 
prawnym, dotyczącym danego obiektu i technologii wykonania robót. Przy realizacji inwestycji należy 
zwrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej oraz przepisów z tym związanych.  
Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: 
przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego 
oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń.  
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca. O fakcie 
uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników znajdujących się obrębie 
prowadzonych robót.  
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką 
odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska". Wykonawca 
zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. 
posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, na-niesienie i rozścielenie warstwy 5-8 cm ziemi 
urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw). 

1.3. WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO  
Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków 
Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy 
w tym zakresie, należy w szczególności:  
 zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnościach,  
 realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w art.22 i art. 42 pkt. 2 
Prawa Budowlanego  
 
1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na budowę powinna 
być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie 
z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych. 
 
1.5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY  
Realizowany obiekt ma spełniać wymagania określone w:  
a) dokumentacji technicznej,  
b) przepisach techniczno-budowlanych (wg art.7 pkt. 1 Prawa Budowlanego),  
c) Polskich Norm,  
d) Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do obrotu i 
stosowania w budownictwie.  
 
 
 
 
 



1.6. ZAKRES PRAC, KTÓRE OBEJMUJĄ POSZCZEGÓLNE POZYCJE PRZEDMIARU  
Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie 
stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprócz zakresu 
prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności towarzyszące opisane w założeniach 
ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych założeniach 
warunki techniczne wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są 
ściśle związane z określoną pozycją przedmiaru.  
 
1.7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
Podstawą odbioru robót budowlanych będzie faktycznie zrealizowany zakres robót oraz niezbędne 
dokumenty, w tym w szczególności:  
a) umowa,  
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  
c) oferta wykonawcy,  
d) przedmiary robót,  
e) dokumentacja projektowo-kosztorysowa,  
f) przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy,  
g) zapisy w dzienniku budowy.  
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów z 
dokumentami wymienionymi w pkt 1.1.6 jako podstawową zasadę przyjmuje się obowiązek doprowadzenia 
przez Wykonawcę wykonanego elementu do stanu zgodności z ww. wymaganiami. Inne szczegółowe 
rozwiązania i odstępstwa od tej zasady reguluje umowa zawarta pomiędzy Inwestorem/Zamawiającym a 
Wykonawcą.  
Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez 
zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót.  
W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, kierownik budowy oraz 
właściwy kierownik robót.  
 

1.8. INFORMACJE O PLACU BUDOWY 
Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczęciem budowy Wykonawca 
zobowiązany jest do właściwego zagospodarowania placu budowy, który obejmuje:  
1. ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placów składowych, budynków 
tymczasowych i barakowozów a także zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych  
2. zaopatrzenie w wodę dla potrzeb budowy i zaplecza. Pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza należy 
opomiarować,  
3. zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,  
4. ustawienie budynków tymczasowych lub barakowozów biurowych, socjalnych i magazynowych. Należy 
przygotować na placu budowy pomieszczenia socjalno-biurowe dla potrzeb kierownictwa budowy oraz 
pracowników budowlanych oraz magazyny i place składowe,  
5. zapewnienie daszków ochronnych, oświetlenia placu budowy itp. elementów wg potrzeb,  
6. umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót,  
 
Warunki zabezpieczenia placu budowy  
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i odbioru 
robót. Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 
urządzenia zabezpieczające (takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnały itp.) i 
podejmie wszystkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania warunków bezpieczeństwa 
ruchu kołowego i pieszego. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice 
informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Inwestora. Bieżąca 
kontrola stanu i kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu i lokalizacją 
robót, spoczywa na Wykonawcy. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie 
podlega odrębnej zapłacie.  
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowy.  



Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, który 
powinien zawierać:  
 plan zagospodarowania (opis +mapa -schemat)  
 schemat podłączenia rozdzielni budowlanej z licznikiem energii elektrycznej,  
 projekt przyłącza wodociągowego dla potrzeb budowy (zasuwa, punkty czerpalne, wodomierz).  
 
Projekt zagospodarowania placu budowy wymaga zatwierdzenia przez Inwestora. Istniejące 
zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, zanieczyszczeń i skażeń 
przez Wykonawcę. Koszty związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu 
budowy ponosi Wykonawca. Wyjątek stanowią tereny, na których zaprojektowano nowe 
zagospodarowanie, które należy wykonać zgodnie z projektem. Jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu 
tj. drogi, chodniki, zieleń itp. są uszkodzone lub zdewastowane Wykonawca zobowiązany jest podczas 
przekazywania placu budowy sporządzić inwentaryzację uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną i 1 
egz. tej dokumentacji przekazać Zamawiającemu.  
Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest właściwe zorganizowanie i przygotowanie przez Wykonawcę 
placu budowy wraz z zapleczem technicznym oraz socjalnym dla pracowników.  
Obowiązkiem Wykonawcy jest również zapewnienie zarówno przed rozpoczęciem jak i w trakcie realizacji 
robót właściwych pod względem BHP warunków pracy. Zabezpieczenie ludzi przed zagrożeniami należy 
określić w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, który powinien być sporządzony przez kierownika 
budowy, zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 106/2000 poz. 1126 z 
późniejszymi zmianami). Zakres i formę „Planu” określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
27.06.2003r. (Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126).  
W „Planie” należy uwzględnić wszystkie zagrożenia wymienione w projektach budowlanych realizowanych 
w ramach wspólnego pozwolenia na budowę lub wspólnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót. 
 
1.9. ROBOTY TOWARZYSZĄCE I SPECJALNE  
I. do robót towarzyszących zalicza się wszystkie roboty, które należą do świadczeń umownych nawet w 
przypadku jeśli nie są wymienione w umowie, a w szczególności:  
a) utrzymanie i likwidacja placu budowy,  
b) utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami,  
c) pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów,  
d) działania ochronne zgodnie z warunkami bhp,  
e) oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych,  
f) doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania,  
g) dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,  
h) utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi,  
i) przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,  
j) zabezpieczenie robót przed wodą opadową,  
k) usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót 
wykonywanych przez wykonawcę,  
l) usuwanie odpadów do 1 m3, nie zawierających substancji szkodliwych,  
 
II. do robót specjalnych zalicza się w szczególności:  
a) działania związane z usuwaniem szkodliwych substancji,  
b) nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie,  
c) działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw,  
d) specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych, powodzi, 
wód gruntowych,  
e) specjalne badania materiałów i elementów budowlanych dostarczonych przez zleceniodawcę,  
f) ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budowie np. ogrodzeń, 
rusztowań ochronnych, budowli pomocniczych i oświetlenia,  
g) działania specjalne związane z ochroną środowiska, ochroną przyrody i zabytków,  
h) usuwanie przeszkód,  
i) zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, roślin itp.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
 
 
 



2. MATERIAŁY  
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych do 
realizacji robót.  
W terminie wyznaczonym przez Inwestora Wykonawca powinien przedstawić do zatwierdzenia informacje 
dotyczą-ce źródła wytwarzania lub wydobycia materiałów. Do wykonania robót budowlanych należy 
stosować( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Dz. U. Nr 89 póz. 414 art. 10) 
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności 
mający w zależności od rodzaju wyrobu formę:  
 certyfikatu - na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych  
 deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną jeżeli nie są 
objęte certyfikacją w pkt. poprzednim.  
W przypadku materiałów dla których warunki szczegółowe wymagają atestów, każda partia materiałów 
dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. Wykonawca 
zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały nie odpowiadające 
wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy. Materiały nie spełniające 
wymagań jakościowych Wykonawca wbuduje na własne ryzyko licząc się z koniecznością rozbiórki i 
ponownego wykonania robót lub niezapłaceniem za wykonane roboty. Wykonawca zapewni odpowiednie 
warunki składowania i przechowywania materiałów. Po zakończeniu robót miejsca czasowego składowania 
materiałów powinny być doprowadzone do ich pierwotnego stanu.  
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. Wszelkie konsekwencje użycia 
materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. Jeżeli dokumentacja projektowa i szczegółowe 
specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inwestora o takim zamiarze z odpowiednim 
wyprzedzeniem i uzyskać jego akceptację. 
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt który gwarantować będzie wymaganą jakość oraz 
terminowość wykonywanych robót.  
Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. Sprzęt nie gwarantujący należytego wykonania robót zostanie 
przez Inwestora nie dopuszczony do robót. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym.  
Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących 
ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny 
koszt. 
 
4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Podczas transportu 
materiałów po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących ograniczeń 
odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt.  
Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi Umową.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, Dokumentacji 
Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa 
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 
montażowych.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materia-łów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz 
poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną i geologiczną 
przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 
na piśmie przez Inspektora.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje 



Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych.  
Polecenia Inspektora dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności ustaleń 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 
umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. Pomiary i badania 
materiałów Wykonawca powinien prowadzić zgodnie z warunkami szczegółowymi oraz obowiązującymi 
normami. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem tych badań ponosi Wykonawca. 
Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Do kontroli robót i materiałów dostarczonych na budowę lub na niej wytwarzanych uprawniony jest 
Inspektor. O zauważonych wadach powiadomi Wykonawcę, a w przypadkach szczególnych - Inwestora-
Zamawiającego.  
 
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  
Celem kontroli robót będzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej.  
 
6.2. BADANIA I POMIARY  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.  
 

6.3. ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, każda 
partia do-starczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań. Wykonawca przedstawia 
Inspektorowi.  
 
6.4. DOKUMENTY  
 
Dziennik budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1995r. (MP nr 2/96 poz. 29) spoczywa 
na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  



Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
 terminy rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych elementów robót,  
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw w robotach,  
 uwagi i polecenia Inspektora,  
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
 zgłoszenia, daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych końcowych odbiorów 
robót,  
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
 stan pogody oraz temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót,  
 dane dotyczą sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał,  
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
 inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się w sprawie przedstawionych zagadnień.  
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska.  
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki ba-dań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienie jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.  
 
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty :  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie.  
 
Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą stale przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach określonych w 
kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora, po wcześniejszym 
powiadomieniu go o terminie i za-kresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do 
książki obmiaru.  
Obmiary powinny być przeprowadzone przed odbiorem częściowym lub końcowym robót. Obmiary robót 
podlegających zakryciu powinny być dokonane prze ich zakryciem, a robót zanikających w trakcie ich 



wykonywania. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora na piśmie. Wszystkie urządzenia i sprzęt po-miarowy, stosowany w czasie obmiaru 
Robót będą zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę.  
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT  
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu technicznemu,  
c) odbiorowi końcowemu.  
 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany na wniosek Wykonawcy w czasie 
umożliwiają-cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
 
8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót i dokonuje się go wg zasad jak 
przy odbiorze końcowym robót.  
 
8.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4.  
Odbioru końcowego robót od Wykonawcy dokona Zamawiający z udziałem Inspektora dokonując oceny 
jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej i 
zgodności wykonania wszystkich robót z Dokumentacją Projektową i ST.  
W toku odbioru końcowego robót, Inspektor i Wykonawca zapozna Zamawiającego z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Zamawiający 
prze-rwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  
 
8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
 dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami,  
 Specyfikację Techniczną,  
 uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających oraz ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania Jego zaleceń,  
 recepty i ustalenia technologiczne,  
 Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru,  



 protokoły prób i badań z wynikiem pozytywnym oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z S.T.  
 atesty jakościowe i deklaracje zgodności z polskimi normami wbudowanych materiałów,  
 mapę powykonawczą,  
 sprawozdanie techniczne,  
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  
 zakres i lokalizację wykonywanych robót,  
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego,  
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  
W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót.  
Wszystkie zarządzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający w porozumieniu z 
Wykonawcą.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna 
obejmować:  
 robociznę bezpośrednią,  
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, mon-taż, demontaż na stanowisku pracy),  
 koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i 
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP,  
 oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę itp.,  
 ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych 
tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako obowiązujące 
należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN należy przyjąć normy 
EN. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów.  
UWAGA:  
Pełniącym nadzór inwestorski jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Jeżeli w szczegółowych 
specyfikacjach została wymieniona nazwa - Inspektor lub Nadzór należy rozumieć ją jako Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ST – B – 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1 .     Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania. 

1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych powyżej. 

1.3. Zakres robót objętych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych. 

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności rozebranie stropu podwieszonego. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w OST . 

1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST. 

2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom),inne; 

3.SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

4.2. Transport materiałów i sprzętu 

Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych 
elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz 
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 
nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, SST lub wskazaniami 
Inspektora Nadzoru.  

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez 
Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych 

uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 
miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z 
niniejszą SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce 
wskazane przez Inżyniera. 

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca musi 
wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inżynierowi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz 
sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu budowy. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m2 rozebranego sufitu; 

- 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako objętość 
zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

8.  ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 



Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

- wyznaczenie zakresu prac, 

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 

- przeprowadzenie demontażu, 

- rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 

- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 

- selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

- załadunek odpadów, 

- zabezpieczenie ładunku, 

- przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

- utylizację odpadów. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi 
zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) 

3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu I rozbiórki oraz 
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 

4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.), 

5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ST – B – 02 STOLARKA DRZWIOWA 
Kod CPV 45421100-5 

 
 
 
1. WSTĘP  
 
10.1. PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonane i odbiór robót związanych z montażem nowych drzwi 
zewnętrznych.  
 
10.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu stolarki drzwiowej.  
 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST „Wymagania 
ogólne" Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. Typ i 
rodzaj podano w dokumentacji projektowej.  
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm. Okucia stalowe 
powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.  
 
3. SPRZĘT  
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien 
być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora.  
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne"  
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia nie 
zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Zabezpieczone 
przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Drzwi przeznaczone do wbudowania muszą odpowiadać normie PN-88/B10085 (Stolarka budowlana. 
Okna i drzwi. Wymagania i badania).  
Przed zamówieniem elementów drzwiowych należy zinwentaryzować wykonane ościeża i sprawdzić ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową.  
Osadzenie drzwi:  
 drzwi należy osadzić w ościeżu ściany i przymocować do budynku za pomocą kotew, które powinny 
przenieść wymagane obciążenia,  
 przed przymocowaniem kotew ościeżnice należy odpowiednio ustawić i wypoziomować,  
 przy zastosowaniu innych sposobów mocowania należy dostosować się do aktualnych instrukcji 
technicznych,  
 drzwi wejściowe do budynku powinny być dostosowane do potrzeb użytkowników i ewakuacyjnych ,  
 drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać, zamknięte skrzydła powinny dobrze przylegać do 
ościeżnicy.  
 
Wbudowanie stolarki drzwiowej:  
 wbudowywanie drzwi powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową (kierunki otwierania, 
szerokość, wysokość, wentylacja, rodzaj materiału itp.)  
 przed trwałym zamocowaniem ościeżnic należy sprawdzić ich ustawienie w pionie i poziomie,  
 po zamontowaniu ościeżnic należy sprawdzić działanie skrzydeł i okuć zamykających,  
 drzwi po wbudowaniu należy dokładnie zamknąć, po zamknięciu muszą dokładnie przylegać do 
ościeżnicy.  
 



Wszystkie elementy okucia rozmieścić i zamontować zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi oraz ściśle wg 
wskazówek producenta.  
Po zamocowaniu, szczelinę przy ościeżu należy uszczelnić materiałem izolującym, posiadającym 
świadectwo do-puszczenia do stosowania na polskim rynku.  
Zamknięte drzwi nie mogą przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych luzów.  
Osadzenie stolarki okiennej  
Mocowanie profili ościeżnicy za pomocą kołków rozporowych o wym. Min. 6x80 mm  
z wypełnieniem pianką montażową. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od naroży ościeżnicy.  
Kolejność wykonywania prac- stolarka okienna  
• w przygotowane ościeże wstawić ościeżnicę pcv na podkładkach lub listwach;  
• elementy kotwiące osadzić w murze;  
• ustawienie okna ( ościeżnicy i skrzydeł) sprawdzić w poziomie i pionie. Dopuszczalne odchylenie od pionu 
powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.  
Różnice wymiarów po przekątnych:  
 2mm przy długości przekątnej do 1m;  
 3 mm przy długości przekątnej do 2m;  
 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2m;  
• zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
murem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB;  
• osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie, którymi są:  
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
2. certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych etapów robót obejmuje sprawdzenie:  
 stanu i wyglądu okien pod względem równości, pionowości i spoziomowania  
 rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów  
 uszczelnienia przestrzeni między otworami i wbudowanym elementem  
 prawidłowości działania części ruchomych.  
 sprawdzenie zgodności wymiarów  
 sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka  
 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych  
 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania  
 powłoki malarskie nie powinny mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych 
poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego 
zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.  
 
7. OBMIAR  
W kalkulacji należy uwzględnić dostawę i kompletny montaż elementów drzwiowych, łącznie z pracą 
niezbędnych urządzeń oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych uszczelnień i zabezpieczeń.  
Jednostką obmiarową jest 1 m2 zamontowanego elementu drzwiowego oraz 1 szt. wbudowanej ościeżnicy  
 
8. ODBIÓR ROBÓT I MATERIAŁÓW  
 
ODBIÓR MATERIAŁÓW  
Odbiór drzwi przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:  
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
2. certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)  
 
 
 
 
 
 



ODBIÓR ROBÓT  
W trakcie robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, 
polegające na sprawdzeniu zgodności dostarczonych drzwi z Dokumentacją Techniczną i normą PN-
B/10085, sprawdzeniu dokładności wykonania ościeży, sprawdzeniu jakości zamocowania.  
Odbiór robót powinien obejmować wydzielone fazy robót:  
 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
dokładność uszczelnienia ościeżnic  
 prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,  
 zgodność wbudowanego elementu z projektem,  
 inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.  
Odbiór końcowy robót obejmuje:  
 sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, itp., sprawdzenia należy 
dokonać na pod-stawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w 
dzienniku budowy,  
 sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów,  
 sprawdzenia prawidłowości wykonania wymiany drzwi należy dokonać po uzyskaniu przez nie pełnych 
właściwości techniczno-użytkowych.  
Wyniki odbioru elementów ślusarki drzwiowej muszą być wpisane do Dziennika Budowy.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań.  
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia.  
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w podanych jednostkach. Cena obejmuje: 
dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki drzwiowej w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i 
ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych 
uszkodzeń.  
 
10. NORMY ZWIĄZANE  
 
PN-96/B-05000 Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport  
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ST – B – 03 TYNKI WEWNĘTRZNE I OKŁADZINY Z PŁYTEK 
CERAMICZNYCH 

Kod CPV 45410000-4 
 

 
1. WSTĘP  
 
1.1. PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
tynków wewnętrznych.  
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych.  
 
2. MATERIAŁ  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, wg ST „Wymagania ogólne”.  
Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki badań materiałów wykonywanych 
przez producenta w ramach nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić przydatność tych materiałów 
do stosowania (data produkcji) i przechowywać je w odpowiednich warunkach (określonych w Aprobacie).  
 
3. SPRZĘT  
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien 
być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora.  
 
4. TRANSPORT  
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które 
powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.  
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie.  
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”.  
 
5. TECHNOLOGIA WYKONANIA  
W zakres robót wchodzi:  
 sprawdzenie i przygotowanie podłoża  
 osadzenie listew narożnikowych  
 zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na zabrudzenie  
 przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej  
 wykonanie tynku  
 
Przed tynkowaniem narożniki ścian i otworów w ścianach zabezpieczyć kątownikami aluminiowymi. Tynki 
malowane farbą emulsyjną na zagruntowanym podłożu.  
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5° C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spa-dek poniżej 0° C.  
Po wyrównaniu podłoża można przystąpić do robót tynkarskich. Tynki można wykonywać poprzez 
nanoszenie na podłoże zaprawy tynkarskiej ręcznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposób, 
że wykonujemy warstwę dolną -obrzutkę mającą na celu stworzenie przyczepności tynku do podłoża. 
Rodzaj obrzutki zależy od rodzaju podłoża. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po 
związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Zaprawa powinna mieć konsystencję 
odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut można wykonywać bez pasów lub listew, 
ściągając go pacą, a następnie zacierając packą drewnianą. Narzut powinien być wyrównany i zatarty na 
gładko. Gładką fakturę tynków uzyskujemy przez zatarcie powierzchni świeżego tynku twardą packą i 
usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla. Przy wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną 



uwagę na dokładną recepturę zaprawy i każdorazowo sprawdzać partię składników do zaprawy, 
szczególnie ich wilgotność.  
Przy wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną recepturę i każdorazowo 
sprawdzać partię składników, szczególnie ich wilgotność.  
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża. Podłoże stanowią nie otynkowane mury z cegły. Do osadzenia wykładzin na 
ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. Bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót okładzinowych, podłoże należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami 
drucianymi oraz zmyć z kurzu.  
Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki 
i na-rzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, 
narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne powinny być 
posegregowane i moczone przed przystąpieniem do mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie.  
Płytki mocowane do podłoża na zaprawie klejowej i spoinowane gotową zaprawą spoinową. Temperatura 
powie-trza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. Dopuszczalne 
odchyłki krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny być większe niż 2 mm/m, 
odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Badania kontrolne gotowych tynków wewnętrznych dotyczą sprawdzenia:  
 zgodności ich wykonania z dokumentacją  
 certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych  
 prawidłowości przygotowania podłoży  
 przyczepności tynku do podłoża  
 grubości tynku  
 wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku  
 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku  
 wykończenie tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych  
 
Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych 
poszczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano – montażowych” tom I, wyd. Arkady  
 
7. OBMIAR  
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu.  
Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.  
Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą.  
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 
0,5 m2.  
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego tynku i okładzin z płytek.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT I MATERIAŁÓW  
 
ODBIÓR MATERIAŁÓW  
Odbiór powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór winien obejmować 
sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych 
”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia.  
 
ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac remontowych:  
 sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, równości i stanu 
zawilgocenia przed wykonaniem tynków,  
 sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii 
prostej,  
 dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 
metrowej,  
 dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na długości łaty kontrolnej 2 m, sprawdzenie odchylenia 
powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego,  



 sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego  
 dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm na l m i nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.),  
 dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na l m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi,  
 sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności, itp.,  
 
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić 
protokół.  
Odbiór końcowy robót tynkarskich obejmuje:  
 sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, mniejszą specyfikacją itp., 
sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów 
międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,  
 sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów  
 sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw technologicznych należy przeprowadzić na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,  
 sprawdzenia prawidłowości wykonania tynków należy dokonać po uzyskaniu przez powierzchnię pełnych 
właśc-wości techniczno-użytkowych.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań.  
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia.  
 
Tynki wewnętrzne  
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie 
materia-łów i sprzętu, obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, ustawienie i obsługę rusztowań 
przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, przygotowanie podłoża, umocowanie 
i zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych 
elementów, wykonanie tynków, reperacja tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z 
resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego.  
 
Okładziny ścian  
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podłoża, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiałów i 
sprzętu, moczenie i docinanie płytek, wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem 
powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, oczyszczenia miejsca pracy z 
pozostałości materiałów.  
 
10. NORMY BUDOWLANE  
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do 

zapraw budowlanych  
PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-

wapienne  
PN-88/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech 

fizycznych i wytrzymałościowych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST – B – 04 PODŁOŻA I POSADZKI 
Kod CPV 45431000-7 

 
1. WSTĘP  
 
1.1. PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót podłogowych i posadzkowych.  
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót w 
zakresie posadzek.  
 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST „Wymagania  
ogólne.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacją dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wbudowania.  
Do wykonania robót należy użyć materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej posiadających 
Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualne 
wyniki badań materiałów wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz 
sprawdzić przydatność tych materiałów do stosowania (data produkcji) i przechowywać je w odpowiednich 
warunkach (określonych w Aprobacie).  
 
Płyty i płytki ceramiczne.  
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:  
 PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej EM3%. 
Grupa B I.  
 PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<EM6%. 
Grupa B IIa.  
 PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<EM10%. 
Grupa B IIb.  
 PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa 
B III.  
 
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to 
płytek dla których musza być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i 
twardość.  
 
Kleje i zaprawy do spoinowania  
Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich apro-bat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania odpowiednich 
aprobat technicznych lub norm.  
Styropian EPS 100-38 wg PN-EN 13163:2009  
Gęstość: ~ 20kg/m3  
Ukształtowanie krawędzi: proste  
Współ. przewodzenia ciepła: λ <0,038 W/mK  
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym: > 100 kPa  
Samogasnący  
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak także przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach inżyniera projektu. Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem 
podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i 
zaakceptowany przez Inspektora.  



 
4. TRANSPORT  
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które 
powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.  
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie.  
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Podłoże powinno mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą. Dopuszczalne odchylenie, 
przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 5 mm, a 
odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2 % i 5 mm na całej 
długości lub szerokości pomieszczenia. W pod-łożu nie może być żadnych pęknięć ani wykruszeń.  
Układanie płytek  
Przed ułożeniem płytek podłoże należy zagruntować w jednym procesie roboczym materiałem nakładanym 
bezpośrednio.  
Do wykonania posadzki należy użyć płytki w I gatunku, dobrane według jednolitej barwy i odcienia. 
Kompozycję klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją producenta i rozprowadzić pacą tak, by 
przykrywała całą powierzchnię podłoża. Płytki układa się według wyznaczonej linii. Nakładając płytkę 
należy ją docisnąć tak, by warstwa kleju pod nią miała grubość 6-8mm. Do układania płytek należy 
zastosować wkładki dystansowe gwarantujące 4mm szerokość spoiny. Przed przystąpieniem do fugowania 
należy dokładnie wyczyścić szczeliny fugowe. Fugowanie przeprowadzać zgodnie z instrukcją producenta , 
przy całkowitym wypełnianiu spoiny.  
Wykonana powierzchnia posadzki winna być równa i pozioma, o spoinach zachowujących prostoliniowość i 
jednakową szerokość w każdym miejscu. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno 
wynosić więcej niż 2mm na 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki. Grubość spoin nie może 
być większa od założonej z tolerancją ±0,5mm dla najwyżej 5 spoin na 1m2 posadzki. Po związaniu kleju 
należy usunąć wkładki dystansowe. Płytki winny być związane z podkładem na całej swej powierzchni. Po 
zakończeniu układania posadzki, szczeliny między płytkami należy zafugować na spoinę z meniskiem 
wklęsłym.  
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od poziomu nie powinno przekraczać więcej niż 5mm na 
całej długości lub szerokości posadzki. Dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny nie powinno 
przekraczać 2mm. W miejscach styku dwóch różnych posadzek , posadzki te winny być odgraniczone za 
pomocą listew z aluminium anodowanego o profilu dostosowanym do rodzaju sąsiadujących posadzek.  
W okładzinie należy wykonać dylatacje w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny dylatacyjne wypełnić 
masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki lub listwy, które winny posiadać aktualną aprobatę 
techniczną.  
Wykonana powierzchnia posadzki winna być równa, o spoinach zachowujących prostoliniowość i 
jednakową szerokość.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego.  
Kontroli jakości podlega:  
a) sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów:  
- na podstawie dowodów dostawy : zaświadczenia producenta o jakości lub oznaczenia znakiem kontroli 
jakości na opakowaniu materiału, i świadectw jakości lub atestów producentów  
- na podstawie oględzin wizualnych czy materiał jest nieuszkodzony, a wzory i kolory zgodne z 
zamówieniem i po-chodzą z jednej partii produkcyjnej: o płytki: dopuszczalne odchyłki wymiarowe płytek: 
długość i szerokość: ±1,5mm, grubość: ±0,5mm, krzywizna: 1,0mm  
b) sprawdzenie jakości wykonanych robót poprzez badanie zachowania:  
- technologicznej prawidłowości i dokładności wykonanych wykładzin z płytek: o badanie przygotowania 
podłoża, które winno spełniać wymagania PN-EN 13813,  
- badanie przylegania płytek do podłoża poprzez lekkie opukiwanie posadzki młotkiem drewnianym w 
kilku miejscach – charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu płytek,  
- badanie równości i odchylenia powierzchni za pomocą łaty kontrolnej o dł. 2m i szczelinomierza , 
dokonując pomiaru prześwitu między łatą a powierzchnią okładziny z dokładnością do 1mm  



- sprawdzenie styków , szerokości i prawidłowości wypełnienia spoin poprzez oględziny zewnętrzne i 
ewentualny pomiar na dowolnie wybranej płaszczyźnie 1m z dokładnością do 0,5mm za pomocą 
suwmiarki,  
- oględziny barwy i odcieni płytek,  
- badanie odchyłki w przebiegu prostoliniowości fug za pomocą sznura lub drutu z dokładnością do 1mm,  
- sprawdzenie wykończenia posadzki wykonane wzrokowo,  
- sprawdzenie dylatacji za pomocą oględzin zewnętrznych.  
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni to wynik wykonanych robót należy uznać za pozytywny , co 
będzie stanowiło podstawę do ich odbioru.  
 
7. OBMIAR  
W kalkulacji należy uwzględnić dostarczenie i kompletne wykonanie warstw posadzki łącznie z pracą 
wszelkiego rodzaju urządzeń oraz ludzi, przygotowaniem podłoża, wykonaniem niezbędnych dylatacji, 
zabezpieczeniem innych części budynku przed zabrudzeniem podczas wykonywania prac.  
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej posadzki  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór materiałów powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór winien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia.  
W trakcie robót należy przeprowadzać odbiory częściowe obejmujące sprawdzenie jakości dostarczonych 
materia-łów, sprawdzenie przygotowania podłoża (równości, czystości i suchości podłoża, wielkości 
przewidzianych projektem spadków, jakości wykonania paroizolacji), sprawdzenie wykonanej warstwy 
izolacyjnej. Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej musi obejmować sprawdzenie zgodności wbudowanych 
materiałów z założeniami Dokumentacji Technicznej, sprawdzenie grubości wykonanej warstwy, stanu 
suchości wbudowanego materiału, ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia płyt.  
Odbiór wylewek powinien obejmować sprawdzenie równości płaszczyzny lub wielkości spadku (w 
przypadku wylewek w pomieszczeniach o określonym spadku ), sprawdzenie grubości ułożonej wylewki, 
sprawdzenie prawidłowości wykonanych dylatacji.  
Odbioru końcowego robót posadzkowych , dla opisanych posadzek należy dokonać wg zasad:  
- sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową,  
- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę 
pełnych właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować:  
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową  
b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,  
c) sprawdzenie połączenia posadzki z podłożem; badania należy przeprowadzić przez oględziny, 
naciskanie lub opukiwanie,  
d) sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych  
e) sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości wykonania cokołów  
Odbiór końcowy, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy, musi obejmować sprawdzenie wyników 
odbiorów częściowych.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań.  
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia.  
 
10. NORMY  
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-EN 13318 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia.  
PN-EN 13813 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania.  
PN-EN 13892-1 do 7 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe.  
PN-ISO 13006 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje , klasyfikacja , właściwości i znakowanie.  
PN-EN ISO 10545 Płyty i płytki ceramiczne.  
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania tech-
niczne przy odbiorze.  
PN-61/B-12032 Płytki kamionkowe podłogowe ( terakotowe )  



PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
PN-EN 12002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw 
do spoinowania  
PN-EN 12004 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
PN-C-81906 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania.  
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
PN-EN 12808-5 Zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie stopnia absorpcji wody.  
PN-EN 13813 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania- Materiały – Właściwości i wymaga-
nia.  
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszech-
nego użytku.  
PN-EN 197-2 Cement. Część 2 : Ocena zgodności.  
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów.  
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



ST – B – 05 ROBOTY MALARSKIE 
Kod CPV 45442100-8 

1. WSTĘP  
 
1.1. PRZEDMIOT SST  
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem powłok 
malarskich.  
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu· przy-gotowanie i wykonanie robót malarskich.  
 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne"  
Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia w budownictwie.  
Farby wewnętrzne emulsyjne - na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora 
Nadzoru.  
 
3. SPRZĘT  
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien 
być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora.  
Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  
 
4. TRANSPORT  
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które 
powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.  
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie.  
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  
Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”.  
 
5. TECHNOLOGIA WYKONANIA  
Roboty należy wykonywać zgodnie z WTWiORB-M. tom I, część 4 oraz zgodnie z PN-69/B10280 (Roboty 
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi).  
Roboty malarskie wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C (w ciągu doby nie może nastąpić 
spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż 22°C – najkorzystniejsze temperatury do nakładania 
powłok malarskich 12 - 18°C. Podczas malowania, okna powinny być zamknięte, nawietrzanie malowanych 
powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub przewodów wentylacyjnych jest 
niedopuszczalne.  
Podłoża pod wykonanie powłok malarskich powinny być nie uszkodzone, czyste i suche oraz zgodne z 
norma PN-69/B10280. Przed przystąpieniem do malowania farbę dokładnie wymieszać w celu wyrównania 
konsystencji. Farbę można nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Malowanie należy 
przeprowadzić dwukrotnie, przy czym drugą warstwę nakłada się po wyschnięciu pierwszej, tj. najwcześniej 
po upływie 2 godzin. Świeże, nowe tynki malować po upływie 3-4 tygodni. Czas wysychania farby zależnie 
od podłoża.  
Farbę nakładać dwuwarstwowo, pierwszą warstwę można rozcieńczyć wodą maksymalnie w 10%, 
pozostałą warstwę nakładać farbą nie rozcieńczoną.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 7 dniach. Bezpośrednio 
przed użyciem farb i środków gruntujących należy sprawdzić:  
 czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą 
lub aprobatą techniczną  
 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu  
 wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu  
 



Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 
kolorze i konsystencji mieszaninę.  
Niedopuszczalne jest stosowanie farb w których widać:  
 skoagulowane spoiwo  
 nie roztarte pigmenty  
 grudki wypełniaczy  
 kożuch  
 ślady pleśni  
 trwały, nie dający się wymieszać osad 
nadmierne, utrzymujące się spienienie  
 obce wtrącenia  
 zapach gnilny  
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż 5 0C i przy wilgotności 
powietrza nie wyższej niż 65 %.  
Odbiór robót malarskich obejmuje:  
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
 sprawdzenie zgodności barwy i połysku  
 sprawdzenie odporności na wycieranie  
 sprawdzenie przyczepności powłoki  
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:  
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5 m  
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku- przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta  
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną 
na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby  
d) sprawdzenie przyczepności powłoki przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku 
oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki, przyczepność 
powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie  
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla, 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu 
oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity 
podłoża.  
 
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań.  
Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.  
W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że 
powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie 
niezgodności. W tym celu w protokole kontroli badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz 
sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami.  
 
7. OBMIAR  
W kalkulacji należy uwzględnić dostarczenie materiałów i wykonanie robót malarskich łącznie z dostawą, 
ustawieniem, i po zakończeniu robót, demontażem potrzebnych rusztowań, pomostów, zabezpieczeń, z 
pracą ludzi i sprzętu, ze wszystkimi pracami przygotowawczymi (np. odpyleniem powierzchni), 
demontażem gniazd wtykowych, wyłączników, uszczelnień i ponownym ich zamontowaniu, 
zabezpieczeniem powierzchni drzwi, przeszkleń itp. taśmą zabezpieczającą i późniejszym jej bezśladowym 
usunięciem wraz ze wszystkimi pracami porządkowymi po zakończonych pracach malarskich.  
Jednostką obmiarową jest 1 m2 malowanej powierzchni 
 sprawdzenie odporności na zmywanie  
 
8. ODBIÓR ROBÓT I MATERIAŁÓW  
 
ODBIÓR MATERIAŁÓW  
Odbiór powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 



przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia. Dla farb i lakierów należy 
szczególnie zwrócić uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska.  
ODBIÓR ROBÓT  
Odbiory częściowe powinny obejmować:  
 sprawdzenie przygotowania podłoża do malowania,  
 sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, gładkości, 
przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, jakości połysku, twardości 
powłoki itp.  
W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, a po zakończeniu – odbiór 
końcowy.  
Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje:  
 sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, sprawdzenia należy dokonać na 
podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie zapisów w dzienniku budowy.  
 sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów, 
sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok malarskich,  
 badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 
dniach,  
 badania końcowe powłok malarskich olejnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach po 
ich zakończeniu.  
Odbiory wykonać zgodnie z normą PN-69/B10280 i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań.  
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia.  
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich uwzględniają:  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
– obsługę sprzętu,  
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót 
malarskich,  
– zabezpieczenie podłóg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich,  
– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,  
– ocenę i przygotowanie podłoży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej,  
– próby kolorów,  
– demontaż przed robotami i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają zdemontowania w 
celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych,  
– wykonanie prac malarskich,  
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,  
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie 
zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,  
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 
technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),  
– likwidację stanowiska roboczego,  
– koszty pośrednie.  
 
10. NORMY ZWIĄZANE  
PN-69/B10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych  
PN-69/B10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi  
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia  
PN/B10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
 
 


