SPECYFIKACJKA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Nazwa zamowienia

Budowa hali magazynowej ochrony ludnos$ci i obrony cywilnej
- ETAP I ROZBIORKA WIATY GOSPODARCZEJ

2. Adres obiektu budowlanego

Dziatki 556 1 557/2 obrgb ewidencyjny Gotancz

3. Rodzaje robot wg CPV

CPV: Dziat 45 - Roboty budowlane
KOD GLOWNY:  45213220-1 Roboty budowlane w zakresie magazynow
GRUPA 451 - 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
4. Nazwa i adres zamawiajgcego

POWIAT WAGROWIECKI
siedziba: Starostwo Powiatowe w Wagrowcu
ul. Kosciuszki 15, 62-100 Wagrowiec

5. Nazwa i nr specyfikacji - STWIOR_01
Specyfikacja zawiera wymagania dotyczace robot budowlanych objetych
przedmiotem zaméwienia i dotyczy wylacznie Etapu I tj. Przygotowania terenu
pod budowg dla II Etapu inwestycji. Obejmuje roboty zwigzane z rozbiorka
istniejacego budynku wiaty gospodarczej - do poziomu 0.00.

6. Podmiot opracowujacy:

"PROJECT STUDIO" SP. Z O.0. ul. Grunwaldzka 30, 62-100 Wagrowiec

Niniejsza specyfikacja bedzie stanowita dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robot wymienionych w rozdziale I Cze$¢ ogolna .



l. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot i zakres robot budowlanych:

1.1. Przedmiot robét budowlanych - Zakres prac do wykonania dotyczy rozbiorki wiaty
gospodarczej zlokalizowanej na dziatkach 556 1 557/. Wiata ta stanowi konstrukcje, ktorej
dach wsparty jest na stupach zelbetowych prefabrykowanych. Dach na konstrukcji stalowej
kratownicowej, pokryty jest ptytami azbestowo - cementowymi. Wiata catkowicie otwarta.
Przedmiary robot zawierajg zakres robot podstawowych do wykonania. Z uwagi na znaczny
zakres robot zwigzanych z usuni¢ciem gruzu i innych materiatow z rozbidrki, ich wywozem 1i
uporzadkowaniem terenu - prace te mimo, ze stanowig roboty towarzyszace - zostaty ujete w
przedmiarach.Zakres prac do wykonania NIE OBEJMUJE - rozebrania posadzki wiaty oraz
stop fundamentowych. Rozbidrke nalezy wykona¢ do poziomu 0.00.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ zamowienia/ robot:
- powierzchnia wiaty (po obrysie dachu) 10,46*36,89 tj - ok. 386m2
- oszacowana wysoko$¢ obiektu - shupoéw Sm.

1.2. Zakres robot obejmuje w szczegoélnosci:

- Rozbidrka pokrycia dachowego - z ptyt azbestowo - cementowych, zafoliowanie, wywoz
i utylizacje przez firm¢ uprawniona. Zakres opisano w Rozdziale nr 1 przedmiaru robot.

- Rozbiorka platwi dachowych - obejmuje zdemontowanie i usuniecie z terenu rozbiorki
zdemontowanych ptatwi drewnianych, jego wywoz 1 utylizacje.

- Rozebranie dzwigaréw kratownicowych - zakres obejmuje zdemontowanie dzwigaréw
kratowych stalowych, przy uzyciu dzwigoéw, zabezpieczenie, cigcie stali umozliwiajace
zatadunek na $rodki transportu 1 wywoz.

- Rozebranie stupow zelbetowych prefabrykowanych - 18 szt - zakres obejmuje wykonanie
demontazu stupéw o wysokosci do 5m, poprzez ich podcigcie u podstawy. W zakresie prac
przewiduje si¢ podwieszenie stupa do zawiesi dzwigu na czas ciecia, odciecie stupa,
bezpieczne opuszczenie 1 zatadunek na srodki transportu, wywoz 1 utylizacje.

-Pozostale roboty

Zakres prac obejmuje wykonanie prac przy powierzchni terenu , a takze - wyréwnanie
terenu, wykonanie prac towarzyszacych i tymczasowych tj. zamontowanie rusztowan w
niezbgdnym zakresie, pracg dzwigu oraz jego koszty jednorazowe (dojazd, ustawienie) a
takze usuniecie 1 utylizacje materiatow z rozbiorki.

2. Prace towarzyszace i tymczasowe, ktore nalezy wykona¢ dla realizacji zadania
(robot podstawowych) Wykonawca przewidzi w ofercie nawet jezeli nie stanowig one
odrebnych pozycji przedmiaru robot. W zakres tych prac wchodza miedzy innymi:
utrzymanie i likwidacja placu budowy, utrzymanie urzadzen placu budowy, zorganizowanie
punktu poboru wody 1 energii dla celéw technologicznych (o ile zajdzie potrzeba) usunig¢cie
odpadow z terenu budowy, montaz, demontaz rusztowan, itp. W zakres prac towarzyszacych
wchodzi rowniez: wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej, ewentualne
uzgodnienia, wylaczenia energii, odbiory techniczne, uzgodnienia z dostawcami mediow, itp.
sporzadzenie i dostarczenie Inwestorowi dokumentacji odbiorowej i inne. Za te prace
Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia.



Mimo, ze koszt montazu i demontazu rusztowan oraz praca dzwigu I rusztowan nie stanowia
robot podstawowych, to z uwagi na znaczace ich koszty cz¢s¢ z nich uwzgledniono je w
przedmiarach robot. Wykonawca powinien zweryfikowaé ten zakres wg wilasnej oceny i
kalkulacji.

3. Informacja o terenie budowy

3.1. Przekazanie terenu budowy, organizacja robot budowlanych
Zamawiajacy przekaze protokolarnie plac budowy Wykonawcy w terminie okreslonym
w umowie, w ktorym okresli teren przeznaczony na zaplecze budowy.
Ewentualng dostawe mediéw na potrzeby budowy wykonawca zapewni we wlasnym
zakresie.
Dojazd do placu budowy ulicg Walki Mtodych, przez dziatke 557/2.
Plac budowy mozna zorganizowaé w bezposrednim sasiedztwie budowy. Jest to teren
ptaski, niezadrzewiony. Lokalizacja w poblizu obiektu szkoly wymusza szczeg6lnego
zabezpieczenia wjazdu na teren budowy i jedo wygrodzenie.,
W trakcie przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
- pozwolenie na rozbidrke,
- dokumentacje projektowa,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materialdw i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili przekazania
placu budowy do ostatecznego odbioru.
W przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcow Wykonawca ponosi
koszty z tym zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.

3.2 Zabezpieczenie interesu osob trzecich
Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wlasno$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca
odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie, na ktorym
realizowane bgdg roboty, sktadowane i wywozone materialy z rozbiorki, parkowane
samochody, montowany sprzet itp.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru lub Inwestora, wtasciciela urzadzen
i pozostate zainteresowane strony o fakcie przypadkowego uszkodzenia, urzadzen czy
instalacji.

3.3. Ochrona Srodowiska
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i1 stosowac si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji zadania, do czasu zakonczenia robot 1 likwidacji placu
budowy Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie stosowne kroki majace na celu
zastosowania si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie
I wokot terenu prowadzenia robot. Bedzie unika¢ dziatan szkodliwych i ucigzliwych dla
innych jednostek i oso6b w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.
Wykonawca zapewni staly wywoz nieczystosci i odpadéw budowlanych z terenu
budowy lub zapewni jego bezpieczne sktadowanie 1 wywoz przy porzadkowaniu terenu
budowy ($mieci — worki, kontenery; odpady budowlane — wyznaczone i zabezpieczone
miejsce).
Na wniosek Inspektora nadzoru Wykonawca przedtozy dokumenty $wiadczace O
prawidtowym usunieciu odpadow z terenu budowy 1 ich utylizacji.



3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p.poz.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne
i higieniczno — sanitarne, ktorych rozdaj ilos¢ i wielko$¢ powinny by¢ dostosowane do
liczby zatrudnionych pracownikdéw, oraz rodzaju wykonywanej pracy. Wykonawca
zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na terenie realizacji rob6ot. Z uwagi na to, ze charakter robot
(praca na wysokos$ci przy uzyciu dzwigu, montaz rusztowan), organizacja robot,
miejsce prowadzenia robot stwarza szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia Wykonawca zobowigzany jest do wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslone
powyzej nalezy uwzgledni¢ w cenie umownej (oferowanej).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ewentualne straty spowodowane pozarem wywolanym w zwigzku z realizacja robot
albo spowodowanym przez ktoéregokolwiek z jego pracownikow.

3.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor nadzoru, przy udziale
Inwestora uzgodnia lokalizacje zaplecza budowy, ilo$¢ i usytuowanie obiektéw
socjalnych, biurowych, magazynowych.
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostgpem 0so6b niepowotanych oraz
dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wtasnosci i porzadku
publicznego.
W przypadku uzgodnienie i skorzystania z zaplecza sanitarnego uzytkownikoéw
obiektow sasiednich Wykonawca dokona uzgodnien w tym zakresie, wlasnym
staraniem 1 na wlasny koszt.

3.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktocania ruchu publicznego na dojezdzie do
terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy — od przekazania placu budowy do
zakonczenia i odbioru robot. Nalezy zadba¢ o bezpieczenstwo pieszych i samochodow
korzystajacych z drogi publicznej a takze bezpieczenstwo uzytkownikow sgsiednich
obiektow znajdujacych si¢ w poblizu prowadzenia robot..

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odregbnej zaptacie 1 nalezy je
uwzgledni¢ w cenie umownej (ofertowa).

3.7. Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca wydzieli teren budowy w sposoéb gwarantujacy jego bezpieczne
uzytkowanie.
Oznakowanie nalezy utrzyma¢ w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.
Zamiescic tablice ostrzegawcze.
Koszt ogrodzenia i zabezpieczenia budowy nalezy uwzgledni¢ w cenie umownej
(ofertowej).

3.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
W dniu przekazania placu budowy Przedstawiciel Inwestora 1 Wykonawca ustalg
(w protokodle przekazania placu budowy) stan techniczny krawegznikow, chodnikéw i



innych elementow wzdtuz dojazdu do posesji. Wykonawca zapewni takie uzytkowanie
tych elementow, aby ich stan po zakonczeniu robdt nie zmienit si¢ na gorsze. Jesli w
skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach lub
posesji sagsiednich Wykonawca dokona napraw na wiasny koszt, doprowadzajagc do stanu
w dniu przekazania placu budowy.

Okreslenia podstawowe

Specyfikacja techniczna ST - Ogo6lna Specyfikacja Techniczna i Wymagania
szczegotowe

WTWO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych
— Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990r.

Uzyte w Ogolnej Specyfikacji Technicznej i wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wskazana przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystgpowania w jego imieniu W sprawach realizacji umowy,
umocowania zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego / Inspektor Nadzoru — osoba, ktorej Inwestor
powierza nadzor nad rozbiorka obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora
na budowie 1 wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w odbiorach cze$ci robot, jak rowniez odbiorze koncowym.

Wszelkie uzgodnienia Inspektora co do ilosci i jako$ci robdt powodujace skutki
finansowe, wymagaja zgtoszenia i akceptacji Inwestora.

Umocowanie Inspektora Nadzoru - zgodnie z zapisami Prawa budowlanego.

Odbiodr czesciowy — odbidr czgsci robot, oraz elementow robot podlegajacych zaptacie
przez Inwestora, o ile Inwestor w umowie przewidzi fakturowanie czgsciowe.

Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie pelnego zakresu robot tj. kompletnej
rozbidrce wiaty gospodarczej 1 uporzadkowaniu terenu. Odbiér koncowy nastepuje po
pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce faktu zakonczenia robodt, uporzadkowaniu
terenu.

W zakres odbioru koncowego wchodzi przygotowanie i przekazanie Inwestorowi pelnej
dokumentacji odbiorowej —os§wiadczen kierownika budowy dotyczacych prowadzonych
robot, uporzadkowaniu terenu, mapy powykonawczej, potwierdzajace rozbiorke wiaty.

WYMAGANIA DOT. WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow
W zwiazku z charakterem prac - roboty rozbiorkowe, przy realizacji zamdowienia uzyte
beda materialy do wykonania robot tymczasowych (stemple, deski do zabezpieczen itp.
Wymagania ogélne zwiazane z przechowywaniem, transportem, skladowaniem
i kontrola jakosci.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty z rozbiorki, do czasu ich
Wywozu byty wlasciwie zabezpieczone przed dostepem osob trzecich..
Materialy nie odpowiadajace wymogom. - nie dotyczy.

Stosowanie materialow zamiennych - nie dotyczy.

Szczegolowe wymagania w zakresie zastosowanych materialow podstawowych



- O ile zajdzie taka potrzeba Wykonawca zapewni piasek lub ziemi¢ do ewentualnego
zasypania nierownosci (wokot istniejacej posadzki posadzki) i uporzgdkowania terenu;
- przy rozbidrce nie przewiduje si¢ wbudowania materiatow podstawowych;

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot 1 srodowisko. Sprzet uzywany
do robot — jego ilo$¢, jakos¢, parametry techniczne powinien by¢ zgodny z oferta
1 zapewni¢ terminowa, zgodng z harmonogramem realizacje¢ rob6t. Sprzgt — zaréwno
wlasny jak 1 wynajety powinien by¢ w dobrym stanie technicznym, odpowiadaé
wymogom $rodowiska 1 przepisami jego uzytkowania. Na zadanie Inspektora Nadzoru
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania. Sprzet nie posiadajacy takich dokumentdéw
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robot.
Pracownicy obslugujacy sprzet, korzystajacy, montujacy go powinni posiadaé
stosowne uprawnienia.

Wymagania szczegotowe: w zwiazku z tym, ze prace prowadzone beda na wysokosci,
oraz koniecznos$cia zachowania zasad bezpieczenstwa (zarowno przy realizacji robot
jak i wywozie materialdow) Zamawiajagcy wymaga dopelnienie wszystkich
obowigzujacych przepisow w zakresie eksploatacji sprzgtu (w szczegdlnosci: dzwigu,
rusztowan). tj. odbior rusztowania przez osobe uprawniong; spelnienie wymagan w
zakresie ustawienia i pracy zurawia - zgodnie z przepisami odrgbnymi.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktore nie wpltywaja niekorzystnie na proces rozbiorki. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego. Dojazdy do terenu budowy i drogi na terenie budowy Wykonawca bedzie
utrzymywacé w czystosci 1 porzadku.

Pojazdy wjezdzajace na teren posesji beda poruszaé sie¢ po uzgodnionych trasach
(zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole przekazania placu budowy i planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci w zwigzku
z mozliwoscig przebywaniem na terenie przyleglym do obiektu osob trzecich
(uzytkowane obiekty sasiednie).

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
umowy.

Catos¢ realizacji wykonuje przy wspotpracy z Inspektorem Nadzoru stosujac si¢ do
jego polecen.

Inspektor Nadzoru moze wstrzymac realizacje robot jesli Wykonawca nie stosuje si¢
do jego polecen i realizuje roboty niezgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych,
przepisami BHP, zasadami sztuki budowlanej i innymi przepisami.



VI.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i1 wytyczne, ktore sa
w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i1 bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisow.

Likwidacja 1 uporzadkowanie placu budowy oraz terenu przyleglego jest obowigzkiem
Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robot.

W ramach realizacji robdt podstawowych Wykonawca przewidzi w ofercie wykonanie
robot towarzyszacych i tymczasowych, nawet jesli nie stanowig one odrebnych
pozycji przedmiaru robot.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli prowadzonych robot. Za powyzsze
dziatania odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ prowadzonych robdt z wymogami
zawartymi z projektem, specyfikacja techniczng oraz wymogami prawa i sztuki
budowlane;j.

Dokumentacja budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika rozbidrki.
Pozostatymi dokumentami budowy s3:
- Specyfikacja techniczna
- Protokot przekazania placu budowy,
- Protokoty odbiorow czesciowych,
- Protokoty badan 1 sprawdzen (o ile beda sporzadzone),
- Protokoty z narad oraz polecenia Inspektora Nadzoru,
Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig cz¢§¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione W
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystac
ewentualnych btedoéw lub uproszczen w dokumentach przetargowych i umowie,
a 0 ich wykryciu winien niezwlocznie powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona zmian lub poprawek, lub je zaakceptuje.
Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy i1 zabezpieczone przed
zabrudzeniem 1 zaginigciem a w czasie odbioru przekazane Zamawiajacemu.

VII. PRZEDMIAR I OMIAR ROBOT

1. Przedmiar rob6t — opracowany zostal przez Zamawiajacego zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 2.09.2004r. i stanowi element opisu przedmiotu zamdwienia.

2. W zalezno$ci od przyjetego rodzaju rozliczenia Zamawiajacego z Wykonawca ustala sie:
1) Przy wynagrodzeniu ryczattowym — przedmiar robdt stanowi element pomocniczy do

2)

sporzadzenia oferty. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wilasne obmiary 1 na tej
podstawie sporzadzi¢ oferte. Wynagrodzenie ryczattowe nie moze ulec zmianie.

Przy wynagrodzeniu kosztorysowym — Wykonawca sporzadza ofertg $cisle w oparciu
o przedmiary dostarczone. Ostateczne rozliczenie robot nastagpi powykonawczo przy
zastosowaniu cen jednostkowych z oferty, przy czym rozliczeniu z Wykonawca podlegaja
réwniez roboty nie wykonane lub wykonane w mniejszej ilosci.



3. Przedmiary robot co do zasady nie powinny zawieraé robot tymczasowych i
towarzyszacych. Wykonawca przewidzi wykonanie tych robot (w cenach jednostkowych
robdt podstawowych) nawet jesli nie stanowig one odrgbnej pozycji kosztorysowej. Z uwagi
na znaczny zakres robot tymczasowych ( np. rusztowanie, ustawie dzwigu, wywoz
materiatow z rozbiorki itp.) zamawiajacy oszacowal je 1 ujat w przedmiarze. Nalezy ich
zakres zweryfikowac¢ 1 wyceni¢ wg wlasnych szacunkow.

4. Podstawy wyceny podane w przedmiarze robdt nie sg obligatoryjne. Wykonawca moze
wyceni¢ wykonanie tych robdt wg innej lub wtasnej kalkulacji.

VIII. ODBIOR ROBOT.

Przy realizacji zadania rozrdznia si¢ nastepujace odbiory: odbior czesciowy, odbidr koncowy.
Odbior robot tymczasowych.

Odbiorowi powinny podlega¢ w szczegdlnosci:

- odbior rusztowan,

- odbior przygotowania dzwigu do pracy,

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru przy jednoczesnym

powiadomieniu Zamawiajacego.

W/w odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

1. Odbiédr czeSciowy — polega na oceni i jako$ci wykonania czesci robot (najlepiej pelnych
elementow - ktore Zamawiajacy ma zamiar fakturowaé. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza
Wykonawca Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu.

W/w odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciel Zamawiajacego.
Odbioér ten bedzie praktykowany w przypadku dopuszczenia przez Zamawiajacego
fakturowania czg$ciowego w umowie.

2. Odbiér koncowy — polega na ocenie wykonania zakresu robdt objetych umowa.
O zakonczeniu robot Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na piSmie. W terminie
ustalonym w umowie Zamawiajacy zwota i przeprowadza odbior koncowy.
Odbioru koncowego dokona komisja zwotana przez Zamawiajacego, w sklad ktorej
wejdzie Inspektor Nadzoru i przedstawiciel Inwestora.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i usterek, oraz konieczno$ci wykonania
robot poprawkowych komisja odbiorowa moze wyznaczy¢ nowy termin odbioru lub
dokona¢ odbioru z wyszczegdlnieniem usterek i terminu ich usunigcia. Na t¢ okolicznos$é
nalezy spisa¢ protokol z rozpoczecia czynnosci odbiorowy. Nie usunigcie usterek w
terminie upowaznia komisj¢ do dokonania potragcen naleznosci lub zlecenia usunigcie
usterek na koszt Wykonawcy.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ 1 przekazaé
Zamawiajgcemu dokumentacje odbiorowg ktorej zakres opisano W niniejszej ST.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZSOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszty wykonania w/w robot powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.

Nie podlegaja one odrgbnemu rozliczeniu. Z uwagi na znaczng skalg tych robot zostaty one
oszacowane i zawarte w przedmiarach robot. Wykonawca dokona wiasnych szacunkéw
I wyliczen.



X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie wynikajgcymi z opisu przedmiotu zamdowienia
normami i normatywami lub rozwigzaniami réwnowaznymi.

2. Przepisy prawne
Wykonawca powinien zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zarowno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa zwigzane
z prowadzonymi robotami 1 bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul
i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
2.1.Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (t.j. Dz.Uz 2026 poz. 524 ze zm
2.2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
(t.j. Dz.U. z 2026 poz. 538).
2.3.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (tj. Dz.U. z 2024
poz.1151 ze zm.).
2.4.Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019r.. (t.j. Dz.U.z 2024
poz. 1320 ze zm.).
2.5.Ustawg - Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001r. (t.j.Dz.U. z 2025 poz.647
ze zm.).
2.6.Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz.2454).
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i1 patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowatl Zamawiajacego
o swoich dziataniach w tym zakresie.



