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WYMAGANIA OGOLNE STO 0.00

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STO) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych podczas zadania:
REMONT HALLU GLOWNEGO Z BIUREM OBSLUGI KLIENTA | PUNKTEM KASOWYM ORAZ
SEKRETARIATU W BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY W SUCHEDNIOWIE, GM. SUCHEDNIOW,
DZ. NR EWID. 6567/73 OBREB 0001 SUCHEDNIOW, kategoria XlI

1.2 Informacje o obiekcie

Lokalizacja
Nieruchomos¢ potozona jest w Suchedniowie przy ul. Fabrycznej 5, na dziatce nr ewid. 6567/73 obreb
0001 Suchedniéw.

Dane ogdlne
Obiekt jest trzykondygnacyjnym budynkiem, niepodpiwniczonym, opartym na rzucie prostokata z
przylegajgcym od strony zachodniej szachtem windowym, z jednospadowym dachem.

1.3  Zakres stosowania ST

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postepowaniu w
sprawie zamowienia publicznego i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z pézn. Zmianami) i realizacji oraz
rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany przyjetych rozwigzan technicznych i
technologicznych tylko w przypadku i na zasadach podanych w zawartej umowie na roboty
budowlane. Istotne zmiany nalezy zanotowaé w pozycji rewizji tabelek rysunkéw budowlanych ze
wczesniejszym poinformowaniem autora dokumentac;ji.

1.4 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robét objetych
poszczegodlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i nalezy je stosowaé¢ w powigzaniu z
nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi.

STB 1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
STB 1.01 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Kod CPV- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

¢ wykonanie zabezpieczenia i wygrodzenia miejsca prowadzenia robot

e odigczenie i zabezpieczenie elementéw infrastruktury instalacyjnej

e zapewnienie dostepu do punkdéw poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby wykonania robét
budowlanych

e inne prace i roboty okreslone w zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Pro;.
Zagospodarowania Terenu Budowy.

STB 1.02 ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111300-1 — Roboty rozbiérkowe
Kod CPV 45111100-9 — Roboty w zakresie burzenia
Kod CPV 45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu
Kod CPV 45111213-4 — Roboty w zakresie oczyszczania terenu
o zdemontowanie wskazanej w czesci graficznej stolarki drzwiowej
¢ zdemontowanie wskazanych w czesci graficznej przyboréw: umywalki, muszle ustepows itp.
e rozebranie przewidzianych do remontu istniejgcych scian dzialowych murowanych o grubosci
ok.10cm
o zdemontowanie wydzielenia kabiny ustepowej
e skucie istniejgcych posadzek i stabych warstw wylewki “posadzkowej”
e skucie oktadzin sciennych z ptytek oraz stabych, odspojonych i gluchych tynkéw w pomieszczeniu
WC
e usuniecie lamperii z tynkdw mozaikowych w hallu i komunikacji na 1 kondygnacji oraz na klatce
schodowej

| st4



WYMAGANIA OGOLNE STO 0.00

e zdemontowanie kamer, gtosnikéw i innych elementéw w miejscach gdzie bedg prowadzone prace
remontowe (do ponownego zamontowania po zakonczeniu prac)

zdemontowanie istniejgcych odbojnic

zdemontowanie opraw oswietleniowych (do ponownego zamontowania po zakonczeniu prac)
oczyszczenie obiektu z gruzu powstatego w trakcie wykonywania prac

wywozka elementow rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacja zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.)

STB 2.00 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONCZENIEM OBIEKTU

STB 2.01 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Kod CPV 45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
przygotowanie o$ciezy we wskazanych w projekcie arch. otworach okiennych i drzwiowych
montaz stolarki okiennej i drzwiowej wskazanej w projekcie arch.
montaz parapetow wewn. wskazanych w proj. arch.
montaz elementéw wyposazenia okna kasowego
STB 2.02 ZABUDOWY Z PLYT

Kod CPV 45421152-4 - Instalowanie $cianek dziatowych
Kod CPV 45421146-9 - Instalowanie sufitéw podwieszonych
Kod CPV 45421141-4 - Instalowanie przegrod
¢ w miejscach wskazanych na rysunkach wykonanie scianek dziatlowych gipsowo-kartonowe
¢ wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo-kartonowych wg czesci graficznej
¢ wykonanie obudoéw stelarzy pod miski ustepowe (2x gips-karton 12,5mm przeznaczony do
pomieszczen mokrych na konstrukcji systemowej)
e wykonanie obudoéw szafki hydrantowej oraz elementéw instalacyjnych z ptyt gips.-kart. wg czesci
graficznej
STB 2.03 TYNKI WEWNETRZNE

Kod CPV 45410000-4 — Tynkowanie

e uzupetnienie ubytkdéw i wyrdéwnanie podtoza za pomocg systemowych szpachli cementowo-
wapiennych w miejscach skucia okfadzin z ptytek, stabych i odspojonych (gluchych) tynkéw oraz
demontazu Scianek wydzielajgcych

e przygotowanie, zagruntowanie oraz wykonczenie gtadzig gipsowg powierzchni przeznaczonych
do pomalowania

e przygotowanie podtoza i wykohczenie $cian masg dekoracyjng imitujgcg beton wg zalecen
producenta

STB 2.04 ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8
e przygotowanie podtoza i wykonanie powtok malarskich $cian i sufitbw wewnetrznych

STB 2.05 POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

Kod CPV 45430000-0

e przygotowanie podtoza i wykonanie warstw podtogowych oraz posadzek z wyktadzin PVC we
wskazanych w projekcie architektonicznym pomieszczeniach

e przygotowanie podfoza i wykonanie warstw podtogowych oraz posadzek z ptytek gresowych we
wskazanych w projekcie architektonicznym pomieszczeniach

e przygotowanie podtoza i wykonanie oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych lub gresowych we
wskazanych w projekcie architektonicznym pomieszczeniach

o wykonczenie $ciany oktadzing z ptyty meblowej (na drogach ewakuacyjnych klasy B-s1, d0)

STB 2.06 INSTALOWANIE WYROBOW | WYPOSAZENIA
Kod CPV 45421160-3 — Instalowanie wyrobéw metalowych
Kod CPV 39000000-2 — Meble (wigcznie z biurowymi), wyposazenie
Kod CPV 44410000-7 — Artykuty tazienkowe i kuchenne
Kod CPV 32000000-3 — Sprzet radiowy, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
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¢ wykonanie biatego montazu urzadzen sanitarnych ceramicznych wraz z wyposazeniem oraz
zlewu,
montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych oraz systemu przyzywowego bezprzewodowego
montaz odbojnic z funkcjg uchwytéw wykonanych z ptyty meblowej trudno zapalne;j
montaz tabliczek informacyjnych z pismem punktowym Braille'a
montaz bezprzewodowego systemu przywotawczego do WC dla osdb niepetnosprawnych
montaz urzgdzen elektrycznych i opraw oswietleniowych
montaz obuddw i elementéw z ptyty meblowej
montaz mebli kuchennych
wyposazenie pomieszczen we wskazanie w proj. architektonicznym meble
montaz zdemontowanych kamer, oswietlenia i innych po zakonczeniu prac remontowych
montaz kanatoéw i kratek wentylacyjnych w miejscu istniejgcych
Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace budowlane, wynikajace z opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez

Inspektora Nadzoru ,Projektu Organizacji Robét”, a w szczegdlnosci:

e zasilenie placu budowy w energie elektryczng
punkt poboru wody
odprowadzenie $ciekow
zapewnienie pomieszczen socjalnych, biurowych i magazynowych
ogrodzenie terenu budowy
wytyczenie i utrzymanie drég pozarowych
wykonanie innych prac okreslonych w Projekcie Organizacji Robét.

1.5 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Przedmiar robét — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.
Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.
Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.
Teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do
stosowania w budownictwie.
Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtadciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacjg Projektowa.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do
Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzgdzen, Zarzgdzen lub Norm bedzie rozumiane jako
koniecznosc¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia
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1.6 Organizacja i wymagania dotyczace robét budowlanych
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy (dla
prac prowadzonych w oparciu o decyzje administracyjng) oraz dokumentacje projektowa.
Wykonawca w porozumieniu z Uzytkownikiem obiektu ustali punkt poboru wody oraz energii
elektrycznej na potrzeby budowy. Wykonawca na wtasny koszt ustala lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtownych obiektu oraz reperow. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
punktow pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych na roboty objete Umowa. Dalsze niezbedne kopie Dokumentacji Projektowej
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez
Zamawiajgcego nie moze byé wykorzystywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody
Zamawiajgcego z wyjatkiem przypadkow, kiedy jest to niezbedne dla celéw zwigzanych z wykonaniem
Umowy. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja projektowa znajduje sie do wgladu w
siedzibie Zamawiajgcego.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

e Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
art. 21a ustawy Prawo Budowlane oraz projekt organizacji rob6t w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru jak i rowniez organizacje terenu budowy i zaplecza budowy, projekt zasilania w
energie elektryczng i wode.

¢ Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni szczegdétowy harmonogram robét
gwarantujgcy ciggtos¢ wykonywanych prac oraz terminy realizacji zgodne z Umowa.

¢ Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg.

e Catos¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawce podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie to jednak nie umniejsza odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z
Prawa Budowlanego.

Zgodnos$é roboét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegé6towe specyfikacje techniczne stanowig integralng
czes¢ umowy. Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny byé zgodne z dokumentacjg
techniczng oraz szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiaty lub roboty
nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, to
takie materiaty bedg musiaty by¢ zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany
ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie interesGw 0sA@b trzecich

e Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasno$ci publicznej i prywatnej.

e Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia istniejgcych instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem w czasie robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
szkody w instalacjach i urzadzeniach podziemnych i naziemnych, pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane wykonywaniem robé6t budowlanych. Jezeli zostang
one przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany do
natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i wiasciciela uszkodzonej instalacji lub
urzgdzenia. Wykonawca na wiasny koszt usunie wszelkie szkody powstate w czasie robaét.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejagcych budynkéw i obiektow
budowlanych, znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robét. Wszelkie zauwazone zmiany
stanu technicznego tych obiektéw Wykonawca niezwiocznie zgtosi do Inspektora Nadzoru. Do
czasu podjecia decyzji o dalszym postepowaniu przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
podejmie kroki w celu zabezpieczenia obiektéw przed dalszymi zmianami.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia robot.
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Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z p6zn.
zm.) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz.150, z pézn. zm.: ,Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje sie wiascicielem i
posiadaczem odpaddw, z ktdérymi bedzie postepowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami”.
W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wtasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na lokalizacje baz.
warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopéw i drog dojazdowych oraz podejmie $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem terenu materiatami budowlanymi,

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

¢ mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca zorganizuje i bedzie stosowat system gospodarki wszelkimi odpadami. Gromadzone
odpady bedg systematyczne wywozone na legalne wysypisko lub odbierane przez uprawnione do tego
firmy porzadkowe.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w

odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Na terenie budowy Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy oraz
drogi pozarowe wymagane odpowiednimi przepisami.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.
Warunki bezpieczenhstwa pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca nig obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznej wykonawca winien przygotowaé organizacje
robot budowlanych, w ktérej ustali zagospodarowanie placu budowy uwzgledniajgce przygotowanie
zaplecza budowy na wtasny koszt.

Warunki dotyczace organizacji ruchu oraz zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Nalezy tak kontrolowaé ruch samochodéw dostawczych, by transport materiatow nie
spowodowat uszkodzen chodnikdw oraz sgsiadujgcych z placem budowy ulic.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia dojs¢ do poszczegdlnych posesji
znajdujgcych sie w rejonie budowy. Dojscia te bedg utrzymywane w nalezytym porzadku, zostang w
sposéb wyrazny i bezpieczny oddzielone od Terenu Budowy. W przypadku lokalizacji budowy przy
wjazdach na sgsiadujgce z nig posesje Wykonawca przygotuje, uzgodniony z zarzgdcg dojazd
tymczasowy
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Warunki dotyczace zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zadania az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét. wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony
W cene umowna.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw. przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposoéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1  Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2 Kontrola materiatow

Inspektor Nadzoru moze kontrolowaé¢ dostarczane na budowe materiaty, zeby sprawdzi¢ czy
sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych. Inspektor Nadzoru jest
upowazniony do pobierania i badania probek materiatu aby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych
préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

2.3  Atesty materiatow.

W przypadku materiatdw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, Inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng
zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg byc¢
dostarczone przez wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W
przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

24 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.6 Wariantowe stosowanie materiatéw

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany przyjetych rozwigzan technicznych i
technologicznych tylko w przypadku i na zasadach podanych w zawartej umowie na roboty
budowlane.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatéw, urzadzen i systemow o parametrach nie
gorszych niz wskazane przez Zamawiajgcego. Rozwigzania rbwnowazne muszg zapewnic
wspoétdziatanie systemow i instalacji zgodnie z przewidzianymi w projekcie i funkcjonujgcymi u
Zamawiajgcego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej parametry i wymogi techniczne
przyktadowych materiatdw, urzadzen i systeméw sg parametrami minimalnymi, chyba ze zapis mowi
inaczej lub dane dotyczg gabarytéw i ciezaru urzgdzenia.

3  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pbzniej zmieniany bez jego zgody.

4  TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
4.2  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje i na zgdanie Inspektora nadzoru przedstawi do wgladu:
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i
graficznej
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji budowy,
e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu roboét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
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Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998r (Dz. U. 99/98),

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, ktére spetniajg wymogi SST.

e znajdujg sie w wykazie wyroboéw, o ktbrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z. 1998r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST. kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.2 Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

7 OBMIARROBOT
Nie dotyczy objetych specyfikacjg robét.
8 ODBIORROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST. roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

odbiorowi czesciowemu.
odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu).
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2  Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym takcie Inspektora nadzoru.
Jakos$¢ i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacijg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru

czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4  Odbiér ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona wpisem do dziennika budowy. Odbioér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
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dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacjq ustalenh przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce

lub zamienne).

protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréow czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne.

dzienniki budowy.

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej. energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen.

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5  Odbiér pogwarancyjny po upltywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robét(koncowy) robét".

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Sprawe rozliczen finansowych bedzie w sposdb szczegdtowy regulowata umowa pomiedzy
Inwestorem, a Wykonawcg. Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce
za cato$¢ Zadania uzgodniona z Zamawiajgcym.
Cena powinna obejmowac:
e robocizne bezposrednig,
o wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),
e Kkoszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,
o ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
e koszty medidw, energii niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia,
e wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,
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e inne koszty niezbedne do wykonania zamodwienia,

o zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych

o wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10 DOKUMENTY | ODNIESIENIA

10.1 Obowigzujace normy oraz przepisy
Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacjg Techniczng jako
obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN
nalezy przyjg¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢
wytyczne i przepisy producentéw. W szczegdlnosci nalezy przestrzegac ponizszych norm.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét.

Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn.
zm.).
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655
Z pozn. zm.).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229 z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz.
627 z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086 z pozn. zm.).

Rozporzadzenia

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz z pdzniejszymi
zmianami w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r (wraz z pézniejszymi zmianami)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609 (wraz z pézniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. 2016 poz. 1966 (wraz z pdzniejszymi
Zzmianami)

¢ Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy Dz. U. 2023 poz.45 (wraz
Z pOzniejszymi zmianami)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STB 1.01 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

KODY CPV

45111200-0 I Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem robét przygotowawczych
podczas realizacji zadania:
REMONT HALLU GEOWNEGO Z BIUREM OBStUGI KLIENTA | PUNKTEM KASOWYM ORAZ
SEKRETARIATU W BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY W SUCHEDNIOWIE, GM. SUCHEDNIOW,
DZ. NR EWID. 6567/73 OBREB 0001 SUCHEDNIOW, kategoria XlI

1.2  Zakres robo6t objetych ST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres prac, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robo6t przygotowawczych na terenie budowy oraz rob6t ziemnych, do ktérych
naleza:

e wykonanie zabezpieczenia i wygrodzenia miejsca prowadzenia robot
e odigczenie i zabezpieczenie elementéw infrastruktury instalacyjnej
e zapewnienie dostepu do punkéw poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby wykonania robét
budowlanych
e inne prace i roboty okre$lone w zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Proj. Zagospodarowania
Terenu Budowy.

Niniejszg Szczegotowg Specyfikacje Techniczng dotyczgcg wykonania robo6t ogdéinobudowlanych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy rozumie¢ i stosowa¢ wraz z STO 00 WYMAGANIA
OGOLNE oraz ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3 WyszczegOllnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w WYMAGANIA OGOLNE

1.4 Informacje o terenie budowy;
Informacije przedstawiono w WYMAGANIA OGOLNE

1.5 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesnigj

niezdefiniowanych;

Podstawowe okre$lenia przedstawiono w WYMAGANIA OGOLNE.
Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi
urodzajnej.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.
Odkitad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wedtug wzoru:
Is = pd/pds
gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3]
pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymaine;j,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru: gdzie: d60 — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm), d10 —
Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

2 MATERIALY
W powyzszych robotach nie wystepujg materiaty do zabudowy.
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3  SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WYMAGANIA OGOLNE
3.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” w pkt. 3

4  TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace zasad i organizacji transportu podano w SST ,Wymagania ogélne”

4.2  Transport materiatéw
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw do wykonania prac ziemnych oraz gruntu
nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem ich dobrego stanu technicznego oraz zgodnie z przepisami
BIOZ oraz przepisami o ruchu drogowym.

5 WYKONANIE ROBOT

51 Prace poprzedzajgce

e Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny
by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora.

o W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podfozu, nalezy
bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

e Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdéw
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

5.2  Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg obiektow tymczasowych wykona
Wykonawca na podstawie opracowanego przez Wykonawce Projektu Zagospodarowania Placu
Budowy, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

5.3  Przylacza do sieci infrastruktury technicznej

Wykonawca wykona przytgcza do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy (energia
elektryczna i woda) po uzyskaniu zgody na podtgczenie sie do sieci od Uzytkownika obiektu oraz
ustaleniu punkt poboru wody oraz energii elektryczne;.

Zapotrzebowanie budowy w energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:
e zakresu inwestyciji,
e przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzgdzen mechanicznych,
e potrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu budowy,
z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi.
Na budowie nalezy wykonac¢ instalacje wodociggowg pofgczong z siecig miejskg, zapewniajaca
zaopatrzenie w wode w ilosci:
¢ niezbednej na potrzeby technologiczne,
e niezbednej na potrzeby gospodarcze i pitne, wynikajgce z planowanego zatrudnienia na
budowie,
e uwzgledniajgcej wymagania do celéw ochrony pozarowe;.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru, zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Realizacja robét musi byé zgodna

z wymaganiami norm polskich, przepisdéw oraz ze sztukg inzynierskg. Za jako$é wykonywanych robét
oraz zastosowanych materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

7 OBMIARROBOT
Nie dotyczy objetych specyfikacja robét.
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8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robot prowadzié zgodnie z warunkami ogdinymi okreslonymi w WYMAGANIA OGOLNE i
umowie

9 PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

. PN-B-02480 Grunt/ budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

. PN-B-04452 Grunt/ budowlane. Badania polowe.

. PN-B-04481 Grunt/budowlane. Badania prébek gruntéw.

. PN-B-04493 Grunt/ budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

. BN-77/8931 -12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

oA wNR
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STB 1.02

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STB 1.02 ROBOTY ROZBIORKOWE | PORZADKOWE

KODY CPV

45111300-1 I Roboty rozbiérkowe

45111100-9 | Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111213-4 | Roboty w zakresie oczyszczania terenu
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych, zwigzanych z pracami rozbiérkowymi podczas realizacji
zadania:
REMONT HALLU GLOWNEGO Z BIUREM OBStUGI KLIENTA | PUNKTEM KASOWYM ORAZ
SEKRETARIATU W BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY W SUCHEDNIOWIE, GM. SUCHEDNIOW, DZ.
NR EWID. 6567/73 OBREB 0001 SUCHEDNIOW, kategoria XII

1.2 Zakres robét objetych ST

Zakres prac, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét ogéinobudowlanych, zwigzanych z pracami rozbiérkowymi w tym:
zdemontowanie wskazanej w czesci graficznej stolarki drzwiowej
zdemontowanie wskazanych w czeéci graficznej przyboréw: umywalki, muszle ustepows itp.
rozebranie przewidzianych do remontu istniejgcych $cian dziatowych murowanych o grubosci ok.10cm
zdemontowanie wydzielenia kabiny ustepowej
skucie istniejgcych posadzek i stabych warstw wylewki “posadzkowej’
skucie oktadzin sciennych z plytek oraz stabych, odspojonych i gluchych tynkéw w pomieszczeniu WC
usuniecie lamperii z tynkdw mozaikowych w hallu i komunikacji na 1 kondygnacji oraz na klatce
schodowej
e zdemontowanie kamer, gto$nikéw i innych elementéw w miejscach gdzie bedg prowadzone prace
remontowe (do ponownego zamontowania po zakonczeniu prac)
zdemontowanie istniejgcych odbojnic
zdemontowanie opraw oswietleniowych (do ponownego zamontowania po zakonczeniu prac)
oczyszczenie obiektu z gruzu powstatego w trakcie wykonywania prac
wywozka elementéw rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacja zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.)
Niniejszg Szczegotowg Specyfikacje Techniczng dotyczgcg wykonania robdt ogdlnobudowlanych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy rozumieé i stosowaé wraz z WYMAGANIA OGOLNE oraz ze
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzgcych w sktad
istniejgcego obiektu budowlanego.
Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich
pozbycia jest obowigzany

2 MATERIALY
W powyzszych robotach nie wystepujg materiaty do zabudowy.
3 SPRZET

3.1 Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu do rozbiorek zawarte zostaty w WYMAGANIA OGOLNE
3.2 Sprzet do rozbiorek
Wykonawca przystepujgc do wykonania roboét rozbidrkowych powinien sie wykaza¢ mozliwoscig korzystania
Z ponizszego sprzetu
Sprzet ciezki:
e kruszarki mobilne szczekowe (opcjonalnie),
e nozyce do zelbetu,
e nozyce do stali,
zestawy spawalnicze (agregaty do ciecia stali wraz z mediami),
rusztowania typu ,Warszawa” lub inne lekkie,
liny konopne ®©20
wciggarki linowe (kifory) 1,60 t,
drabiny stalowe, drewniane i aluminiowe,
rozdzielnie budowlane do zasilana elektronarzedzi,
tablice ostrzegawcze i informacyjne,
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szpadle, kilofy, mtoty i przecinaki,

mioty udarowe pneumatyczne lub elektryczne,

szlifierki elektryczne do ciecia stali,

wyciggarki do napinania linek,

komplet narzedzi $lusarskich i kluczy.

Sprzet powinien posiadac aktualne niezbedne badania i przeglagdy. Powinien by¢ w petni sprawny i bezpieczny
w obstudze, zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP

4  TRANSPORT

Do transportu mozna stosowaé dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw
ogolnych okreslonych w WYMAGANIA OGOLNE. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonanych rob6t i wiasciwosci
przewozonych materiatow Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatéw z rozbiérek musi odbywac¢ sie
z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach
rozbiérkowych. Nalezy zwréci¢ szczegélna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych
krawedziach, moggcych powodowac uszkodzenie ciata.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

51 Wymagania og6lne
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano WYMAGANIA OGOLNE
5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

e miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

e zapozna¢ pracownikéw z programem robot rozbiérkowych, demontazowych, sposobie sktadowania,
przemieszczania, zatadunki i wywozu gruzu oraz odpadow i poinstruowac¢ o bezpiecznym sposobie
jej wykonania.

5.3  Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki
nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcym przedostanie sie osGb nieupowaznionych w obreb prac
rozbiérkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Dla potrzeb transportu pionowego gruzu i odpadéw
Wykonawca zabezpieczy szczelne rynny i leje zsypowe. Na czas rob6t Wykonawca podstawi kontenery dla
potrzeb tymczasowego sktadowania gruzu i odpadéw. Przy wykonywaniu robét elewacyjnych oraz na potaci
dachowej Wykonawca zobowigzany jest oznakowac i zabezpieczy¢ teren robot, jak tez zorganizowac roboty
w spos6b umozliwiajgcy uzytkowanie terenéw przylegtych oraz samego obiektu. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo ddbr i 0s6b, odpowiada tez za utrzymanie czystosci w zwigzku z prowadzonymi robotami.
5.4  Roboty rozbiérkowe
Przed przystgpieniem do robdét tak rozbiérkowych jak i wyburzeniowych trzeba przeprowadzié¢
doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegdlnych elementéw sktadowych budynku,
rozeznaé jego otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki, opracowac projekt organizacji robét rozbiérkowych i
zagospodarowac plac rozbiérki Rozbiérka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigzaé
elementy nos$ne konstrukgcji. Usunigcie elementu nie moze powodowac¢ naruszenia statecznosci elementow
przylegtych. Rozbidrke rozpoczyna sie od demontazu instalacji, stolarki i innych elementéw wykonczenia.
Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi sie recznie lub przy zastosowaniu
prostych przenosnikow, gruz zas spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali. Mur z cegty petnej (lub
bloczkéw) mozna rozbierac recznie, kilofami odbijajac poszczegdlne cegly (lub bloczki) i spuszczajgc je
rynna.
55 Przechowywanie gruzu
Elementy z rozbidrki nalezy przenosi¢ na miejsce sktadowania. Nie dopuszcza sie pozostawienia ich
na elementach nosnych budynku. Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w
miejscu krytym.
5.6 Doprowadzenie placu budowy do porzadku
Zgodnie Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. za uporzgdkowanie miejsca remontowanego
odpowiedzialno$¢ ponosi wytwoérca odpadoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego
winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonaé
natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkdd stwierdzonych w momencie odbioru robot.
Materiaty rozbiérkowe sktadowac tymczasowo na terenie inwestycji. Wykonawca odpadow powinien
postepowac z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony
Srodowiska.
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Materiaty z rozbiérki obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane
selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2
stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 2020 poz.10) materiaty z rozbiérki obiektu naleza
do grupy 17-odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;.
W rezultacie roboét rozbiérkowych zostang one na placu rozbiorki wytworzone nastepujgce rodzaje odpadow:
17.01.01. - gruz betonowy,

17.01.02. - gruz ceglany,

17.01.03. - odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia,

17.01.80. - usuniete tynki

17.02.03. - tworzywa sztuczne

17.03.80. - odpadowa papa,

17.04.05. - zelazo i stal,

17.06.01. - materialy izolacyjne

17.09.04. - zmieszane odpady z demontazu inne niz wyzej wymienione.

Z rozbiorki obiektéw powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia sSrodowiska lub
zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi. Odpady podlegajg skltadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Nie dotyczy objetych specyfikacja robdét.

7 OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych specyfikacja robét.

8 ODBIORUROBOT

Odbiory rob6t prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogéinymi okreslonymi w WYMAGANIA OGOLNE i
umowie. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe pfatnosci okresla umowa na roboty budowlane.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Okreslonew WYMAGANIA OGOLNE
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogolnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STB 2.01 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

KODY CPV

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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1 WSTEP

1.1  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych, zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej podczas
realizacji zadania:
REMONT HALLU GtOWNEGO Z BIUREM OBStUGI KLIENTA | PUNKTEM KASOWYM ORAZ
SEKRETARIATU W BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY W SUCHEDNIOWIE, GM. SUCHEDNIOW, DZ.
NR EWID. 6567/73 OBREB 0001 SUCHEDNIOW, kategoria Xl

1.2  Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizac;ji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych z montazem drzwi i okien
przewidzianych w projekcie budowy budynkéw. Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonaniem
i wykonczeniem rob6t montazowych.

1.3 Zakres rob 6t objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie montaz stolarki okiennej i drzwiowej w tym:
e przygotowanie osciezy we wskazanych w projekcie arch. otworach okiennych i drzwiowych
¢ montaz stolarki okiennej i drzwiowej wskazanej w projekcie arch.
e montaz parapetow wewn. wskazanych w proj. arch.
e montaz elementéw wyposazenia okna kasowego
Niniejszg Szczegbétowg Specyfikacje Techniczng dotyczacg wykonania robét ogélnobudowlanych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ wraz z Ogolnymi Specyfikacjami
Technicznymi OST 00 WYMAGANIA OGOLNE oraz ze Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

2 MATERIALY

2.1 Wymagania dotyczgce materiatow i wyrob6éw budowlanych
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WYMAGANIA OGOLNE.
2.2  Drzwi wewnetrzne
Parametry stolarki wedtug projektu.
2.3 Okno kasowe
Parametry stolarki wedtug projektu.
2.4  Skladowanie materiatow i transport
Sposob transportu i skltadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania robdét.

3  SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WYMAGANIA OGOLNE
4  TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne
Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw

ogébinych okreslonych w WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania dotyczgce srodkéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi w srodkach
transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami)
producenta. Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.2 Zasady tadowania okien i drzwi na srodki transportu
Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byly rownolegte
do podtuznej osi pojazdu, z tym Zze okna — na progach oscieznic, drzwi — na stojakach oscieznic. Wyroby
nieszklone, w ktérych elementy oku¢ zamykajgcych wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesungé
wzgledem siebie o szerokos$c¢ skrzydta okiennego.

| st23



STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA STB 2.01

4.3 Zasady zabezpieczania okien i drzwi w $rodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy fgczy¢ w bloki. Potgczenia powinny zapewniaé

stabilnos¢ i zwartos¢ fadunku oraz zabezpieczaC¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow.

Wyroby nalezy zabezpieczac¢ przez:

e Sciste ich ustawienie w rzedach,

e wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

e usztywnienie rzedéw za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajgcych,

e fgczenie rzeddw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpér a w transporcie drogowym

za pomocg elementéw mocujgcych,

usztywnienie blokéw za pomoca progoéw,

e ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposdéb, aby nie blokowaty drzwi.
W przypadku tadowania wyrobow dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczy¢é podobnie jak
dolna.

5 WYMAGANIADOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w WYMAGANIA OGOLNE
Podczas prowadzonych prac nalezy szczegdlng uwage zwrocic na zabezpieczenie przed

uszkodzeniem podtdg, instalacji c.o., oswietlenia oraz innych elementéw wyposazenia nie przewidzianych do
remontu, ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia nalezy przed zakonczeniem robét usung¢ doprowadzajac
pomieszczenia do stanu pierwotnego.

5.2 Przygotowanie o$ciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma

przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza Iub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawi¢ i oczysci¢. Otwor okienny (oscieze) musi by¢ réwny i stabilny, aby
mozliwe byto prawidtowe utozenie tasm. Nieréwne podioza, np. z pustakéw ceramicznych, nalezy wyréwnac
zaprawg murarska, nastepnie ustabilizowaé¢ podktadem gruntujgcym.

5.3 Przyklejenie tasmy do oscieznicy
Przyklei¢ tasme paroszczelng (czerwona) na os$cieznice od strony wewnetrznej oraz tasme
paroprzepuszczalng (biata) od strony zewnetrznej. W naroznikach pozostawi¢ zaktad ok. 4 cm, tzw. ucho,
sklei¢ tasme paskiem kleju.

54 Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ pianka poliuretanowg. Ustawione okna
nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm
na 1 m wysokoscii nie wigecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy. R6znice wymiarow po
przekatnych nie powinny by¢ wigksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci
przekatnej do 2 m; 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m; Osadzong stolarke po zamontowaniu nalezy
dokfadnie zamkngc.

6 KONTROLA JAKOSCIWYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Kontrola jakos$ci materiatéw
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny byé zgodne z wytycznymi producenta stolarki. Dla dokonania
oceny jakosci wyrobdw stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:
e zgodnos¢ wymiarow,
e jakos¢ materiatéw, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,
e prawidlowosé wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
e sprawno$c¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc.
Dla sprawdzenia zgodnosci wymiarow gtdéwnych, szczegdtowych i luzéw (skrzydet i elementéw ruchomych)
nalezy poréwnac¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami zawartymi w polskich normach:
¢ wedtug norm przedmiotowych — dla wymiaréw szczegétowych elementéw,
e wedtug ustalen tabelarycznych — dla luzéw czesci ruchomych.
Dla stwierdzenia spetniania wymagan w zakresie jakosci materiatdw nalezy poréwna¢ wyniki ogledzin z
wymaganiami norm przedmiotowych. Dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania wyrobu i jego szczegotow
konstrukcyjnych nalezy poréwnaé¢ wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:
e szczegotdw konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,
e rozmieszczenia okug, ich wielkosci i ilosci wg norm przedmiotowych na wyrob,
e oszklenia,
e pokrycia powtokami zabezpieczajgcymi lub malarskimi.
W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek:
¢ wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
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e przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich jakosci,
e prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw,
e wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem, zmiana ich musi by¢ uzgodniona
e z projektantem i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru w formie pisemne;j.
6.2 Kontrola jakosci wykonania robét
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod
wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czesci ruchomych, stan i wyglagd wbudowanych elementéow
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan klap oddymiajgcych i wlazéw powinna byé zgodna oraz z PN i Aprobatami
Technicznymi ITB dla poszczegdlnych materiatéw. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé
pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
W szczegodlnosci powinny by¢ oceniane:
e Kksztatt i wymiary - przez ogledziny i poréwnanie z dokumentacjg techniczng Producenta, wymiary
nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1 mm,
e zgodnos¢ materiatdbw — przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych i
poréwnanie ich z zastosowanymi materiatami,
e odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury — powinny wykaza¢ odpornosé na dziatanie wysokiej
temperatury zgodnie z procedurg badawczg ITB LP-12,
e zabezpieczenie wyrobow przed korozjg — zgodnie z Instrukcjg ITB nr 305,

7 OBMIARROBOT
Nie dotyczy objetych specyfikacjg robét.
8 ODBIORUROBOT
Odbiory rob6t prowadzié zgodnie z warunkami og6lnymi okreslonymi w WYMAGANIA OGOLNE i umowie
9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Inne dokumenty
« Okreslone w WYMAGANIA OGOLNE
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.
PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1966 Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport.
PN-86/B-89030.01 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych.
PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie.
PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnos$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie.
PN-EN947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odpornosci na obcigzenia pionowe.
PN-EN948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne.
PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym.
PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokgtnosci.
PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptaskos$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru.
PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulane do spawania i napawania. Ogdlne badania wymagania.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STB 2.02 ZABUDOWY Z PLYT

KODY CPV

45421152-4 I Instalowanie scianek dziatowych
45421146-9 I Instalowanie sufitéw podwieszonych
45421141-4 I Instalowanie przegrod
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ogélnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem sufitéw podwieszonych i elementéw gips.-kart.
podczas realizacji kontraktu:
REMONT HALLU GLOWNEGO Z BIUREM OBSLUGI KLIENTA | PUNKTEM KASOWYM ORAZ
SEKRETARIATU W BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY W SUCHEDNIOWIE, GM. SUCHEDNIOW, DZ.
NR EWID. 6567/73 OBREB 0001 SUCHEDNIOW, kategoria XII

1.2  Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt.1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie obudéw z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym w tym:
¢ w miejscach wskazanych na rysunkach wykonanie Scianek dziatlowych gipsowo-kartonowe
¢ wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo-kartonowych wg czesci graficznej
¢ wykonanie obudow stelarzy pod miski ustepowe (2x gips-karton 12,5mm przeznaczony do pomieszczen

mokrych na konstrukcji systemowej)
e wykonanie obudow szafki hydrantowej oraz elementéw instalacyjnych z ptyt gips.-kart. wg czesci
graficznej

2 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w WYMAGANIA OGOLNE
Podstawowe materiaty zastosowane do wykonania opisanych w specyfikacji prac
2.1 Ptyty gipsowo-kartonowe
e ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm
e plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr. 12,5 mm — w pomieszczeniach mokrych
2.2 Podkonstrukcja
Profile stalowe zimnogiete
Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin scian powinny by¢ stosowane ksztaltowniki zimnogiete z blachy
stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-
EN 10346: 2011
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powitoka cynkowg
(nanoszong ogniowo) charakteryzujgca sie:
e gruboscig 27um (100g/m2 lub =219 uym (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy
powtoki wg PN-EN 10346: 2011),
e przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10346: 2011
¢ wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10346: 2011.
Akcesoria stalowe
stuzg do fgczenia ksztattownikow konstrukcji z podtozem i miedzy soba:
taczniki wzdtuzne,
uchwyty bezposrednie diugie,
uchwyty bezposrednie krotkie,
kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
kotki szybkiego montazu,
kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw
stalowych

3  SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WYMAGANIA OGOLNE.
4  TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WYMAGANIA OGOLNE.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w WYMAGANIA OGOLNE.

5.2  Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
5.3 Montaz sufitu z ptyt gips.-kart. na ruszcie systemowym
Tyczenie rozmieszczenia ptyt

o styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadite do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia)

e przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

e przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

e poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ piyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazly si¢ odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy
dtugosci ptyty,

o styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢
zblizong do potowy dtugosci piyty,

e jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byé dwuwarstwowa, to drugg warstwe
ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy
nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukciji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszag spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspétczynnika
wytrzymatos$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od
pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajacego na kazdy fgcznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitow, jak np.: kotwy
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych
wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé
trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.
Mocowanie ptyt do rusztu
Ptyty mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:
e mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia element. nosnych rusztu,
e mocowanie podtuzne wzdtuz element. nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.
5.4  Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie
potagczenia sgsiednich plyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z wtdkna szklanego w trzech cyklach:
wypetienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie
tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej
nawierzchniowej, stanowigcej podkfad pod farbe. Przy zbrojeniu taSmg samoprzylepng stosowane sg dwa
cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu
szpachlowanie masg nawierzchniowg. Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest
poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych
wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Roéznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg
wykonuije sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Ogoblne kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w WYMAGANIA OGOLNE.
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6.2  Szczegotowe zasady kontroli jakosci.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i
wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych. Badania w czasie wykonywania robét w szczegélnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
e narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary (zgodnie z tolerancja),

wilgotnosc¢ i nasigkliwos$é ptyt sufitowych,

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

wystepowanie uszkodzen powitoki cynkowej elementéw stalowych.
7 OBMIARROBOT
Nie dotyczy objetych specyfikacjg robét.

8 ODBIORROBOT

8.1 Ogéblne zasady odbioru robo6t
Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w WYMAGANIA OGOLNE.

8.2 Szczegétowe wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i

badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

1 zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

2 rodzaj zastosowanych materiatéw,

3 przygotowanie podtoza,

4 prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

5 wichrowatos$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,

poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny byC¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach)
taty kontrolnej o dlugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a
powierzchnig suchego tynku powinien byé wykonany z dokfadnoscig do 0,5mm. Dopuszczalne odchyiki:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku o )

. Przecinajgcych sie
plaszczyzny i taszczyzn od kata
krawedzi od linii pionowego poziomego P y xa

; w dokumentagciji
prostej
S " Nie wieksze niz 1,5mm i Nie wigksze niz 2mm i
Nie wieksza niz 2mm . T . S oo
A, ogobtem nie wiecej niz 3mm w | ogétem nie wiekszej niz Lo "
i w liczbie nie . . : Nie wieksza niz 2mm
: - pomieszczeniach do 3,5m 3mm na catej -
wiekszej niz 2szt na o oo . . na dtugosci taty
) . wysokosci oraz nie wiecej niz | powierzchni !
catej dlugo$ci faty . . ; A . | kontrolnej 2m
. 4mm w pomieszczeniach ograniczonej $cianami,
kontrolnej 2m . o =
powyzej 3,5m wysokosci belkami itp.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-23116:1997 Plyty z wetny mineralnej do izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych.
PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czes¢ 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

Instrukcja montazu wybranego producenta ptyt gipsowo-kartonowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STB 2.03  TYNKIWEWNETRZNE

KODY CPV

45410000-4 I Tynkowanie
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ogolnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych podczas realizacji
zadania:

REMONT HALLU GLOWNEGO Z BIUREM OBStUGI KLIENTA | PUNKTEM KASOWYM ORAZ
SEKRETARIATU W BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY W SUCHEDNIOWIE, GM. SUCHEDNIOW, DZ.
NR EWID. 6567/73 OBREB 0001 SUCHEDNIOW, kategoria XIlI

1.2  Zakres stosowania ST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Niniejszg Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng
dotyczacg wykonania robot ogdlnobudowlanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowag i rysunkami, nalezy
rozumie¢ i stosowac wraz z WYMAGANIA OGOLNE oraz ze Szczeg6towymi Specyfikacjami Technicznymi.
1.3  Zakres robot objetych ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

tynkéw wewnetrznych w tym:

e uzupetnienie ubytkdéw i wyrdwnanie podtoza za pomocg systemowych szpachli cementowo-wapiennych
w miejscach skucia oktadzin z ptytek, stabych i odspojonych (gtuchych) tynkéw oraz demontazu $cianek
wydzielajgcych

e przygotowanie, zagruntowanie oraz wykonczenie gtadzig gipsowg powierzchni przeznaczonych do
pomalowania

e przygotowanie podioza i wykonczenie scian masg dekoracyjng imitujgcg beton wg zalecen producenta

2 MATERIALY

2.1  Wymagania dotyczgce materiatow i wyrob6éw budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WYMAGANIA OGOLNE.
2.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy

budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw do robodt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu,
tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy
cem.-wap. nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B- 19701;1997 ,Cementy powszechnego
uzytku”. Do zapraw cem.-wap. nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Skiad objetoSciowy sktadnikow zapraw dobierad
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3 Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-88/B- 32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wbd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

24 Gladzie gipsowe
Gtadz gipsowg stosuje sie do wykonania prac wewnatrz pomieszczen jako ostateczng warstwe
wykonczeniowg. Gtadz gipsowa jest plastyczna i tatwa w obrébce. Charakteryzuje sie wydtuzonym czasem
wigzania i dobrg przyczepnoscig do podtoza. Gtadzi gipsowej nie stosuje sie na podtozach drewnianych,
metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnia wykonana Gtadzig Gipsowg jest idealnym podtozem do
malowania lub tapetowania

2.5 Masa szpachlowa do wykonywania gladzi gipsowych

Produkt powinien by¢ biatg masg szpachlowg, przeznaczong do wykonywania gtadzi gipsowych oraz

do wypetniania ubytkéw na powierzchniach $cian i sufitbw. Masa szpachlowa powinna mie¢ mozliwos¢
zastosowania na typowych podtozach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe,
cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawac sie do stosowania wewnatrz pomieszczen, przy czym grubos¢
pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢ 2 mm. Produkt ma by¢ gotowa, suchg mieszanka, produkowang
na bazie maczki anhydrytowej, wypetniaczy wapiennych oraz dodatkow modyfikujgcych nowej generaciji.
Parametry techniczne powinny pozwoli¢ na uzyskanie powierzchni o duzej gtadkosci, stanowigcej doskonate
podioze pod malowanie.

3 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WYMAGANIA OGOLNE.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do
zapraw, przenosnych zbiornikéw na wode.

4  TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowaC dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkow
ogolnych okreslonych w WYMAGANIA OGOLNE.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w WYMAGANIA OGOLNE
5.2  Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw. Tynki
nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej O°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg. Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN- 70/B —10100 p. 3.3.2.
5.3 Przygotowanie podioza
Podtoza pod tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. W S$cianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci
5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy
z rdzy i substanc;ji tlustych.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg. Podtoze pod tynki gipsowe nalezy zagruntowac¢
emulsjg gruntujgcg w celu zmniejszenia chtonnosci podtoza w zaleznosci od materiatu z jakiego wykonane
jest podtoze (beton, cegta wapienno-piaskowa)
5.4  Wymagania dotyczace podtozy pod tynki gipsowe
Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad, na ktéry naktada
sie wyprawe. Tynki gipsowe mozna wykonywac¢ na podiozach:
e 7 betonéw zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),
e autoklawizowanych betonéw komérkowych,
ez zaprawy cementowej marki M4-M7,
ez zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,
ez gipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.
Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chiongce wode, szorstkie, suche, nie pylgce,
wolne od wykwitéw, bez rys i peknie¢. Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie powinna byé
wygtadzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystajgce nieréwnosci podtoza nalezy skuc¢ lub zeszlifowaé. Rysy,
raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi, na
ktére wydane sg aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy
usungé, zmywajac odpowiednimi preparatami odtluszczajgcymi albo stosujgc srodki mechaniczne (np.
piaskowanie).
Z podtozy nalezy usungC warstwe pylacg oraz odpyli¢ powierzchnig. Wystajgce lub widoczne nieusuwalne
elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny
mie¢ zaszpachlowane styki ptyt i wkrety mocujgce. Podkiady z tynkéw zwyktych powinny spetniaé wymagania
PN-70/B-10100, odpowiednie do zatozonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej — odmiany i
kategorii tynku podktadowego. Uwzgledniajac stan podtoza, wskazdéwki pochodzgce od producenta mieszanki
tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w ktérych naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne
przygotowanie podtoza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie wodg, zagruntowanie bgdz zastosowanie
srodkéw zwiekszajgcych przyczepnosé tynku do podtoza. Jako srodki zwiekszajgce przyczepnos¢ tynku do
podtoza stosowane s3g:
e obrzutka wstepna,
e zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnosc,
¢ substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.
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Dobdr ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta
mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowe;.

5.5  Wymagania dotyczace tynkéw gipsowych
Przyczepnosc¢ tynku do podtoza polegajgca na mechanicznym potgczeniu sie zaprawy z podtozem powinna
zapewnic takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty
odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy wykonywa¢ wg PN-85/B-04500.
Wzajemna przyczepnos¢ poszczegolnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodg
kwadracikowania powinna dawac¢ wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepno$é catego tynku
do podtoza.
Odpornos¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na uszkodzenia jest brak wypadania
kwadracikéw przy badaniu mtotkiem Baronnie’go. Grubos¢ gotowych tynkéw w zaleznosci od rodzaju podtoza
i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2+1,5 cm — z tym, ze dla
tynkéw jednowarstwowych grubosé ta powinna wynosié¢ 0,2+ 0,4 cm, a dla wielowarstwowych 0,2+3,0 cm w
tynkach wielowarstwowych grubo$¢ kazdej warstwy powinna zawiera¢ sie w granicach 0,1-0,5 cm. Cechy
powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture wynikajgca z techniki
obrobienia powierzchni, a takze odznaczac¢ sie jednolitg barwg — bez smug i plam oraz przeswitéw podtoza.
Powierzchnie te nie powinny pylic. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku
roztworéw soli przenikajgcych z podtoza, a takze zacieki majgce postaé trwatych sladéw oraz wykwity plesni
itp. sg niedopuszczalne. Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku.
Powierzchnie tynkéw pokrytych powiokg malarskg z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny
pozwala¢ na ich renowacje bez uszkodzeni (rozmycia) tynku. Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi
tynkéw Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzny pionowe lub
poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sie powierzchni otynkowanych powinny
by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢é katami prostymi lub
powinny byé zgodne z katami przewidzianymi w dokumentaciji projektowej. Dopuszczalne odchytki — jak dla
tynkéw wewnetrznych kat. 11l wg PN-70/B-10100. Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wgtebienia na gtadko
otynkowanej powierzchni, nie wynikajgce z techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku
tynkéw na elementach prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne skosy wyréwnujgce uskoki w ptaszczyznie
licowej, wynikajgce z dopuszczalnych dla tych prefabrykatéw odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.
Wykonczenie narozy i obrzezy tynkoéw oraz tynkoéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. Naroza oraz
wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny
by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie. W miejscach przebiegu szczelin
dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i wykonczony stosownie do wymagan dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

5.6  Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych
Uktadanie tynkow sktada sie z nastepujgcych faz:
Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany.
Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtéwkg gwozdzi. Nastepnie
miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniajg role
prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywac¢ prowadnice
drewniane lub stalowe.

Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4 mm na $cianach i 45 mm
na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub p6t cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm
zanurzenia stozka.

Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda.
Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekraczac¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za pomoca faty. Narzut w narozach wykonuje sie za
pomocg pac w ksztatcie kgtownika.

Wykonanie gtadzi.

gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5
mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca sie
recznie i rozprowadza sie pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowg lub z filcem,
zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajgc go wodg za
pomocg pedzla.

6 KONTROLA JAKOSCIWYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w
szczegoélnosci:
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zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

przyczepnosci tynkéw do podtoza,

grubosci tynkéw,

wygladu powierzchni tynkow,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7 OBMIARROBOT
Nie dotyczy objetych specyfikacjg robét.
8 SPOSOBU ODBIORU ROBOT

8.1 Ogéblne zasady odbioru robo6t
Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w WYMAGANIA OGOLNE.

8.2  Odbidr podtoza i tynkow
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkarskich. Jezeli odbior
podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodg. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
spetniajg wszystkie wymagania podane w punkcie 11.5. Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny, tynk
nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usunagé¢ tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej faty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem
nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogotem
nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na pow. tynkéw przenikajgcych z podtoza,
plesni itp.
- Trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

-Okreslone w OST-B.0 WYMAGANIA OGOLNE.

10.1 Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STB 2.04 POWLOKI MALARSKIE

KODY CPV

45442100-8 I Roboty malarskie
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1 WSTEP

1.1  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ogélnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem prac malarskich podczas realizacji zadania:
REMONT HALLU GtOWNEGO Z BIUREM OBStUGI KLIENTA | PUNKTEM KASOWYM ORAZ
SEKRETARIATU W BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY W SUCHEDNIOWIE, GM. SUCHEDNIOW, DZ.
NR EWID. 6567/73 OBREB 0001 SUCHEDNIOW, kategoria Xl

1.2  Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3  Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie prac malarskich takich jak:
e przygotowanie podfoza i wykonanie powtok malarskich $cian i sufitdw wewnetrznych

2 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w WYMAGANIA OGOLNE
Wszystkie materiaty do robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia w budownictwie. Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora
Nadzoru.
Podstawowe materiaty zastosowane do wykonania opisanych w specyfikacji prac

2.1 Powloki malarskie na scianach i sufitach wewnetrznych
Powloka wykonczeniowa do $cian w pomieszczeniach suchych

Farba lateksowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie na mokro, posiadajgca Atest Higieniczny oraz
certyfikaty M1, ECOLABEL,

Parametry techniczne:

odpornosé¢ na szorowanie PN-EN 13300 Klasa 1

stopien potysku - satyna lub pétmat (wg PN-EN 13300:2002)

zawartos¢ LZO - max 30g/l (wg PN-EN ISO 11890-2) - zalecane max 10g/|
wspotczynnik kontrastu (zdolnos$¢ krycia) PN-EN 13300 Klasa 2 przy 7 m?/|

Powloka wykonczeniowa do sufitow:
Farba lateksowa posiadajgca Atest Higieniczny oraz certyfikaty M1, ECOLABEL,
Parametry techniczne:

odpornosé¢ na szorowanie PN-EN 13300 Klasa 2

stopien potysku - mat - pétmat (wg PN-EN 13300:2002)

zawartos¢ LZO - max 30g/l (wg PN-EN ISO 11890-2) - zalecane max 10g/|
wspotczynnik kontrastu (zdolnos¢ krycia) PN-EN 13300 Klasa 2 przy 7 m?/|

Powloka zabezpieczajaca pomieszczenia o podwyzszonej wilgotnosci:

Farba lateksowa przeznaczona do pomieszczen mokrych, posiadajgca Atest Higieniczny oraz certyfikaty M1,
ECOLABEL. Powinna zawiera¢ srodki biobojcze

Parametry techniczne:

odpornosé¢ na szorowanie PN-EN 13300 Klasa 2

stopien potysku — satyna lub pétmat (wg PN-EN 13300:2002)

zawartos¢ LZO - max 30g/l (wg PN-EN ISO 11890-2) - zalecane max 10g/|

wspotczynnik kontrastu (zdolnos¢ krycia) PN-EN 13300 Klasa 2 przy 7 m?/|

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WYMAGANIA OGOLNE.
Roboty malarskie mozna wykona¢ przy uzyciu
o pedzli
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o watkéw
e aparatéw natryskowych
e aparatéw do malowania linii

4  TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WYMAGANIA OGOLNE.

Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5C nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST-B.0 WYMAGANIA OGOLNE.
Przy malowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +80C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzen
grzewczych.

5.1  Warunki przystapienia do rob6t malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystagpic¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatdéw. Wewnatrz
budynku malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywacé po:

e catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych (biaty montaz)
oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),
wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki
wykonaniu tzw. biatego montazu,
utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotéw

5.2  Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie
Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano
aprobaty techniczne. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

Tynki zwykie

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczegdtowej specyfikacii
technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

Podloza z plyt gipsowo-kartonowych

Powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt
powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byé naprawione masg szpachlowg, na
ktérg wydana jest aprobata techniczna

5.3  Warunki prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
e w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastagpi
spadek temperatury ponizej 0°C,
e w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje. Elementy, ktére w czasie robdét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami. Prace malarskie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
5.4  Wymagania dotyczace powlok malarskich
réwnomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,
nie $cierac sie i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,
nie mie¢ sladéw pedzla,
w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
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e by¢ odporne na zmywanie wodg
e nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
e chropowatos$é powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
e odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych barw,

6 KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST,Wymagania ogélne” pkt 6.
Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:
e sprawdzenie wygladu powierzchni,
e sprawdzenie nasigkliwosci,
e sprawdzenie wyschnigecia podtoza,
e sprawdzenie czystoSci.
Roboty malarskie
Badania powitok nalezy wykonac¢ po ich zakonczeniu nie wczesniej niz po 7-14 dni. Przeprowadza sig je przy
temperaturze nie nizszej od + 50C przy wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65 %.
Badania powinny obejmowac:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.
Wyniki kontroli materiatdbw i wykonania robot malarskich powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7 OBMIARROBOT
Nie dotyczy objetych specyfikacjg robaét.
8 ODBIORROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w WYMAGANIA OGOLNE. Odbiér powinien by¢ potwierdzony
wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
8.2 Odbiér podtoza
Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
panstwowych norm. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1.
8.3 0Odbior rob6t malarskich polega na sprawdzeniu:
- wygladu zewnetrznego powtok
- odpornosci powtoki na wycieranie polegajgcym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni szmatkg
kontrastowego koloru,
- odpornosci powioki na zarysowanie
- przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgcym na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza,
- odpornosci powtoki na zmywanie woda.
- doktadnosci klejenia i potgczenia na stykach paséw
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powiokowe na wewnetrzne

PN-EN ISO 11890- |Farby i lakiery - Oznaczanie zawartosci lotnych zwigzkéw organicznych (VOC) -
2 Cze$¢ 2: Metoda chromatografii gazowej

Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktdéw do stosowania w budownictwie.
Instrukcje producentéw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STB 2.05 POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

KODY CPV

454430000-0 | Pokrywanie podtég i Scian
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ogdlnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem oktadzin Sciennych i posadzek podczas
realizacji zadania:
REMONT HALLU GLOWNEGO Z BIUREM OBStUGI KLIENTA | PUNKTEM KASOWYM ORAZ
SEKRETARIATU W BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY W SUCHEDNIOWIE, GM. SUCHEDNIOW, DZ.
NR EWID. 6567/73 OBREB 0001 SUCHEDNIOW, kategoria XII

1.2  Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt.1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3  Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie okfadzin podtogowych i $ciennych w tym:

e przygotowanie podtoza i wykonanie warstw podtogowych oraz posadzek z wyktadzin PVC we wskazanych
w projekcie architektonicznym pomieszczeniach

e przygotowanie podtoza i wykonanie warstw podtogowych oraz posadzek z ptytek gresowych we
wskazanych w projekcie architektonicznym pomieszczeniach

e przygotowanie podtoza i wykonanie oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych lub gresowych we
wskazanych w projekcie architektonicznym pomieszczeniach

o wykonczenie $ciany oktadzing z ptyty meblowej (ha drogach ewakuacyjnych klasy B-s1, d0)

Niniejszg Szczegotowg Specyfikacje Techniczng dotyczgcg wykonania robdt ogdlnobudowlanych zgodnie z

Dokumentacjg Projektowa, nalezy rozumieé i stosowaé wraz z WYMAGANIA OGOLNE oraz ze

Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

2 MATERIALY

2.1 Wymagania dotyczgce materiatow i wyrob6éw budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WYMAGANIA OGOLNE.

Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w Dokumentacji Projektowej. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwosé zmiany przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych tylko w przypadku i na zasadach
podanych w zawartej umowie na roboty budowlane.
Kazda zamiana materiatbw wymaga pisemnej zgody Projektanta oraz Inspektora nadzoru i powinna by¢
dokonana na zasadach podanych w zawartej umowie na roboty budowlane.

2.2 Wykaz materialéw podstawowych

Materiaty oktadzin podiogowych i Sciennych

Wyktadzina PVC Heterogeniczna antystatyczna kompaktowa wyktadzina modutowa PVC (LVT)

na poditogi  ciggow [klejona do podtoza, w formie paneli uktadanych na mijanke

komunikacyjnych e antyposlizgowos$¢ min R10 lub klasa DS - p = 0.30 wg EN 13893

e warstwa uzytkowa min. 0,70 mm,

e przeznaczona do intensywnie uzytkowanych obiektéw komercyjnych i
przemystowych (klasa uzytkowa 34/43)

e reakcja na ogien - min. Bfl-s1

e Kkolor imitacja drewna w odcieniach debu

Wyktadzina PVC na Heterogeniczna wyktadzina PVC dedykowana do klatek schodowych z

klatki schodowe systemowymi antyposlizgowymi noskami

na krawedziach stopnic kontrastujgcymi z resztg schodéw, klejona do podioza

np.TAPIFEX STAIRS kolor CONCRETE STAIRS CHALK z firmy TARKET

e antyposlizgowo$¢ min R10 lub lub klasa DS - p = 0.30 wg EN 13893

e warstwa uzytkowa min. 0,85 mm, przeznaczona do intensywnie
uzytkowanych obiektow komercyjnych i przemystowych

Posadzki gresowe e plytki gresowe grubosci min. 8mm w formacie min. 60x60cm.

e antyposlizgowe min R10
Ptytki ceramiczne lub e  plytki ceramiczne lub gresowe grubosci w formacie min. 60x60cm.
gresowe Scienne e kolor wg proj.
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Cokoty

e W pomieszczeniach z zastosowang wyktadzing podtogowag z PVC stosowaé
cokoty z wywinietej na Sciany wyktadziny podtogowej na wysokosc¢ ok. 6-8 cm

Termoizolacja

styropian akustyczny grubosci minimum 2,0cm
styropian EPS100-038 grubosci 6,0cm (grubos¢ dopasowa¢ do stanu
rzeczywistego

Hydroizolacja e wodoszczelna, elastyczna zaprawa mineralna do wykonywania warstw

izolacyjnych, przyczepnos$¢ min. 1,0 MPa,

Zaprawa klejgca do

ptytek

przyczepnosé >1,0N/mm2
mrozoodporna (dla ptytek zewnetrznych)
wodoodporna

Fuga

mrozoodporna (dla ptytek zewnetrznych)
wodoodporna

posiadajgce ochrone przeciw grzybom i plesni
szerokos¢ max fugi 1% szer. ptytki nie wiecej niz 2 mm
kolorystka maksymalnie zblizona do koloru ptytek

Materialy pomocnicze

listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

srodki ochrony ptytek i spoin,

srodki do usuwania zanieczyszczen,
srodki do konserwaciji posadzek i oktadzin.

3 SPRZET

Ogodine wymagania dotyczgce sprzetu podano w WYMAGANIA OGOLNE

Do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4  TRANSPORT

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw

ogéinych okreslonych w WYMAGANIA OGOLNE

5 WYMAGANIADOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1
Ogollne

5.2

Ogo6lne zasady wykonania robot
zasady wykonania robét podano w WYMAGANIA OGOLNE

Warunki przystapienia do roboét
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:
o wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych
izolacji podtog,
o wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykohczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
Przystgpienie do tych robét powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw betonowych
schoddw.
Roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek gresowych i ceramicznych nalezy wykonywaé w
temperaturach nie nizszych niz +10 st.C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
Temperatura w pomieszczeniu, w ktérym uktadamy wyktadzine PVC nie mniejsza niz 18 stopni C.
Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po uftozeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.
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5.3  Wykonanie posadzek z wyktadzin PVC
Podtoza

Podtoze powinno by¢ gtadkie, bez peknie¢, odttuszczone, wytrzymate, rowne, suche, oczyszczone z
wszelkich zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

Nalezy pamietac, ze resztki asfaltu, ttuszczy, srodkéw impregnujgcych, atrament z dtugopiséw itp. mogg
powodowaé odbarwienia wyktadziny.

Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych (samopoziomujgcych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Uktadanie posadzek z wyktadzin PVC w rolce

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z wykfadzin nie powinna by¢
nizsza niz+15°C. Wyktadzine nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, pocigé na arkusze
odpowiednio do wymiarow pomieszczenia i luzno utozy¢ na podkiadzie, tak aby arkusze tworzyty zaktady ok.
3 cm. Styki arkuszy nalezy dopasowac przez jednoczesne przeciecie obu zachodzgcych na siebie brzegow
arkuszy. Wyktadzine ukfadac tak, aby spoiny miedzy arkuszami przebiegaly prostopadle do $ciany okiennej.
Spoiny nie powinny znajdowaé sie w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy wyktadzinach wzorzystych nalezy
odpowiednio dopasowac¢ wzér na stykach arkuszy. Do przyklejenia wyktadziny stosowac klej zalecany przez
producenta wykfadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Przed uzyciem klej dobrze
wymiesza¢ w wiaderku. Nanosi¢ na podioze w zaleznosci od rodzaju spodu wyktadziny za pomoca
szpachli/packi zebatej lub watka. Po okresie wstepnego odparowania $rodka ok. 10-30 minut (w zaleznosci
od chtonnosci podtoza i warunkéw klimatycznych pomieszczenia) ktadziemy wyktadzine i starannie jg
uktadamy dociskajgc do podtoza. Po ok. 30 minutach jeszcze raz dociskamy ja na catej powierzchni. Site
umocowania wykfadziny regulujemy poprzez moment utozenia na srodku mocujgcym. Im pdzniej potozymy
wykfadzine tym sita mocowania bedzie nizsza. Wyktadzina powinna dobrze przylega¢ na catej powierzchni do
podtoza; nie dopuszcza sie wystepowania deformacji wyktadziny (pecherzy, fatd itp.), odstawania brzegow
arkuszy oraz zabrudzen powierzchni klejem
Uktadanie posadzek z paneli LVT klejonych do podtoza
Montaz paneli LVT klejonych wymaga idealnie gtadkiego, suchego i stabilnego podtoza. Panele muszg
zaaklimatyzowac sie w pomieszczeniu przez min. 24-48 godzin. Do instalacji nalezy uzywaé wytgcznie klejéw
rekomendowanych przez producenta, aplikowanych zebatg szpachelka (np. A2 lub B1).
Szczegoly montazu wg zalecen producenta.

5.4  Wykonanie okladzin z ptytek
Podloza

Podtoza pod posadzki z ptytek stanowi warstwa spadkowa wykonana z zaprawy naprawczej. Przed
utozeniem ptytek na podtozu w pomieszczeniach ,mokrych” i na zewnatrz nalezy wykona¢ warstwe izolacji w
postaci systemowej powtoki uszczelniajgcej z zastosowaniem tasm uszczelniajgcych systemowych w
miejscach newralgicznych.

Uktadanie posadzek z plytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych roboét posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokosé spoin. Wybér zapraw klejgcych
zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podiodze. Zaprawa klejgca musi byc¢
przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Zaprawa klejgca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebow
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja zaprawy klejgcej
sprawiajg, ze masa nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 100% powierzchni ptytki.

Mozna to osiggna¢ naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.
Powierzchnia z natozong warstwg zaprawy klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubosc¢ warstwy zaprawy klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek i wynosi
$rednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu zaprawy klejgcej ukiada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesunagé po podtozu (okoto 1 cm),

ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepno$ci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy
dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsungé na szerokosé¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie
dobija¢ mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usungC wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i
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wykonczeniowe. Po utozeniu pltytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z plytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystagpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem
(wodg). Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami
ruchami prostopadiymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek
wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty
ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadkg gabka. Jezeli
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne
po stwardnieniu spoiny mogg byé powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga
by¢ takze ptytki.

6 KONTROLA JAKOSCIWYROBOW |ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogoélne zasady kontroli jako$ci robot podano w WYMAGANIA OGOLNE
6.2 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek z ptytek badaniom powinny podlegac
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robét.
Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materialty pomocnicze muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkfadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
e sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
e sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowa fate,
e sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1 mm,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,
e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
6.3 Badaniaw czasie robot
Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i oktadzin z dokumentacja
projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtiowo$¢ ich wykonania ma wplyw na
prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci zaprawy klejgcej oraz innych robét ,zanikajgcych”.
6.4 Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymaganh dotyczgcych
wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
e prawidiowosci przygotowania podtozy,
e jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,
e prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami oraz dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
robot i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy podtdg i oktadzin $cian z ptytek powinien obejmowac:
e sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,
e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg faty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
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e sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych okfadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

e sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podktadem,

e sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzyé szerokosS¢ spoin suwmiarkg z
dokfadnoscig do 0,5 mm,

e grubos$¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 10.6.5. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i oktadzin z plytek
Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e cafa powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla
ktérych r6znorodnos¢ barw jest zamierzona),

e cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosé) t.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

e grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

e dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg ditugosci 2
m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dlugosci lub
szerokosci posadzki,

e spoiny na catej dlugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

e dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m
i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm
i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

+ listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7 OBMIARROBOT
Nie dotyczy objetych specyfikacjg robét.
8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w WYMAGANIA OGOLNE
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiér materiatéw i robét — powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwércy. Nie nalezy stosowac
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbidr powinien obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych za pomocag
szczelinomierza lub suwmiarki,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12004:2002/A1:20083 jw.

- PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i
zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na

bazie zywic reaktywnych.
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ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

STB 2.06

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STB 2.06 INSTALOWANIE WYROBOW | WYPOSAZENIA
KODY CPV
45421160-3 I Instalowanie wyrobow metalowych
39000000-2 I Meble (wigcznie z biurowymi), wyposazenie
44410000-7 | Artykuty tazienkowe i kuchenne
32000000-3 | Sprzet radiowy, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ogélnobudowlanych, zwigzanych z instalacjg wyrobéw metalowych, elementéw wyposazenia
wymagajgcych instalacji oraz drobnych elementéw podczas realizacji zadania:
REMONT HALLU GtLOWNEGO Z BIUREM OBSLUGI KLIENTA | PUNKTEM KASOWYM ORAZ
SEKRETARIATU W BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY W SUCHEDNIOWIE, GM. SUCHEDNIOW, DZ.
NR EWID. 6567/73 OBREB 0001 SUCHEDNIOW, kategoria Xl!

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:
wykonanie biatego montazu urzgdzen sanitarnych ceramicznych wraz z wyposazeniem oraz zlewu,
montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych oraz systemu przyzywowego bezprzewodowego
montaz odbojnic z funkcjg uchwytéw wykonanych z ptyty meblowej trudno zapalne;j
montaz tabliczek informacyjnych z pismem punktowym Braille'a
montaz bezprzewodowego systemu przywotawczego do WC dla oséb niepetnosprawnych
montaz urzagdzeh elektrycznych i opraw oswietleniowych
montaz obudéw i elementoéw z ptyty meblowej
montaz mebli kuchennych
wyposazenie pomieszczen we wskazanie w proj. architektonicznym meble
montaz zdemontowanych kamer, oswietlenia i innych po zakonczeniu prac remontowych
montaz kanatoéw i kratek wentylacyjnych w miejscu istniejgcych

Niniejszg Szczegbétowg Specyfikacje Techniczng dotyczgca wykonania robét ogéinobudowlanych )
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy rozumiec i stosowaé¢ wraz z WYMAGANIA OGOLNE
oraz ze Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

2 MATERIALY

2.1  Wymagania dotyczgce materiatow i wyrob6éw budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WYMAGANIA OGOLNE
Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie
materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub
posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm.
Kazda zamiana materiatéw wymaga pisemnej zgody Projektanta oraz Inspektora nadzoru.
2.2 Urzadzenia sanitarne wraz z dodatkowym wyposazeniem tazienki i kuchni
Opis i parametry urzadzen i wyposazenia wg czesci graficznej opracowania
Wszystkie krzesta i meble spoczynkowe umieszczane w obrebie drég ewakuacyjnych muszg bezwzglednie
spetniaé ponizsze parametry:
o Klasyfikacja ogniowa (Trudnozapalnosé¢): Materialy obiciowe oraz komponenty konstrukcyjne
muszg by¢ sklasyfikowane jako co najmniej trudnozapalne (zgodnie z normg PN-EN 1021-1 oraz PN-
EN 1021-2). Wymagana klasa reakcji na ogien dla tkanin i elementéw ptaskich to minimum B-s1, dO
(znikoma emisja dymu, brak ptongcych kropli).
o Wypelnienie tapicerskie: Wnetrze siedzisk i oparé musi by¢é wykonane z certyfikowanych,
trudnopalnych pianek poliuretanowych (np. typu CMHR — Combustion Modified High Resilient), ktére
nie podtrzymujg palenia i nie topig sie pod wptywem wysokiej temperatury.

3  SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-B.0 WYMAGANIA OGOLNE
4  TRANSPORT

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkow
ogolnych okreslonych w WYMAGANIA OGOLNE i wytycznych producentéw elementow.
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5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogoblne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w WYMAGANIA OGOLNE

5.2 Zasady montazu
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest zgodny
ze specyfikacjg z zaméwienia. Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i
bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie elementéw wyposazenia.
Prace montazowe wyposazenia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu wszelkich prac budowlanych. Montaz
poszczegodlnych elementdw wyposazenia powinien byé wykonany zgodnie z wytycznymi producentow
wyposazenia i ogoélnymi przepisami dotyczgcymi usytuowania i normami

5.3 Zabezpieczenie elementéw w trakcie prowadzenia innych robo6t
Elementy przeznaczone do montazu powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi oraz wszystkimi pozostatymi w zwigzku z prowadzonymi réwnolegle pozostatymi robotami.

5.4 Montaz urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot. Wykonawca powinien legitymowac sie certyfikatami wydawanymi przez
producentéw poszczegoélnych urzadzen oraz doswiadczeniem w realizacji przedmiotowych zadan. Pozwoli to
na sprawng realizacje zadania, z uwzglednieniem charakteru obiektu. Wszystkie roboty instalacyjne oraz
nalezy wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
producenta urzgdzenia oraz innych obowigzujgcych norm. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét. Wykonawca powinien legitymowac sie certyfikatami wydawanymi przez
producentéw poszczegolnych urzgdzen oraz doswiadczeniem w realizacji przedmiotowych zadan. Pozwoli
to na sprawng realizacje zadania, z uwzglednieniem charakteru obiektu. Wszystkie roboty instalacyjne oraz
nalezy wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
producenta urzgdzenia oraz innych obowigzujgcych norm. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
Montaz urzadzen wykonywac scisle wg wytycznych producentow.

6 KONTROLA JAKOSCIWYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentdéw zaswiadczenie o

jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do montazu. Do materiatéw, ktérych
producenci sg zobowigzani (przez wlasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zadwiadczenie o jako$ci (atesty)
naleza:
- rury, elementy wykonhczeniowe,
- gotowy wyréb - atesty, certyfikaty, deklaracje ze strony producenta wyrobu.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta

powinny byé sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
W czasie wykonywania rob6t montazowych balustrad nalezy zbadac:
- zgodnos¢ wykonania balustrad i krat z dokumentacjg projektowa, uzgodnieniami (ksztait, wymiary),

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inspektora nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki balustrad, ktére wykazujg odstepstwa
od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
Powierzchnie zewnetrzne wyrobow nie powinny mie¢ ostrych krawedzi lub ostrych wystajgcych koncow.
Profile konstrukcji nie mogg by¢ powyginane i powinny leze¢ w jednakowej ptaszczyznie. Spoiny (spawy)
muszg by¢ dobrze wtopione w profile, po zakohczeniu spoiny powinny by¢ wyczyszczone.
Zamocowanie elementu powinno by¢ sztywne w kazdym gniezdzie (miejscu kotwienia). Punkty zamocowania
elementu muszg by¢ umiejscowione zgodnie z dokumentacjg techniczna.

7  OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych specyfikacjg robét.
8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogdinymi okreslonymi w WYMAGANIA OGOLNE i
umowie.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z warunkami og6lnymi okreslonymi w WYMAGANIA OGOLNE
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