Inwestor:

Gmina Suchy Las
U] Iy W3 ul. Szkolna 13
62-002 Suchy Las

Jednostka projektowa:

SAFEGE Oddziat w Polsce,

SUEC A serozolimskie 134, 02-305 Warszawa

Biuro Regionalne w Poznaniu
ul. Kobaltowa 6, Ztotniki, 62-002 Suchy Las

Adres obiektu:

Wojewddztwo wielkopolskie

powiat poznanski, gmina Suchy Las; ul. Obornicka

jednostka ewidencyjna: 302115 2 Suchy Las

Nazwa projektu:

Suchy Las-Jelonek-Ztotniki: Sciezka rowerowa wzdtuz ul. Obornickiej na

odcinku od ul. Boréwkowej do ul. Pawlowickiej

Etap Il — od ul. Nektarowej do ul. Pawlowickiej

Stadium:

PRZEDMIR ROBOT OFERTA

BRANZA ZIELEN Gospodarka drzewostanem/Operat dendrologiczny

77211400 Ustugi wycinania drzew
Kod CPV
Wartosé: z{ netto
Opracowat: Imie i Nazwisko Stanowisko Branza Podpis

Przemystaw Turniak Projektant Zielen

Data opracowania: 23-06-2026

Adnotacje urzedowe:

Egz. nr
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SAFEGE ODDZIAL W POLSCE

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

l. Kosztorys inwestorski zostat opracowany metodg kalkulacji uproszczonej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr
130 z 2004 r., poz. 1389).

- robocizna (R): 54,82 zl/r-g,

- materiaty (M): Srednie ceny materiatéw zgodne z cennikiem Sekocenbud 2 kwartat 2026r
- sprzet (S): $rednie ceny pracy sprzetu zgodne z cennikiem Sekocenbud 2 kwartat 2026r
- koszty posrednie (Kp): 70% (R i S),

- koszty zakupu doliczane do cen jedn. M 7,1% materialy wykonawcy

- zysk (Z2): 12,3% (R+S+Kp(R+S))

- podatek VAT: 23 %.
lll. Ceny materiatéw zastosowane w kosztorysie uwzgledniajg koszty zakupu

IV. Przyjete odlegtosci transportu — 10 km - oferent winien zastosowac¢ wiasny wspotczynnik
zgodny ze stanem rzeczywistym lub kalkulacjg wtasna.

Wartos¢ kosztorysowa netto: zt

Stownie: zt

PRZEDMIAR ROBOT OFERTA

Suchy Las — Jelonek — Ziotniki: $ciezka rowerowa wzdtuz ul. Obornickiej na odcinku od ul. Boréwkowej
do ul. Pawtowickiej. Etap Il — od ul. Nektarowej do ul. Pawtowickiej
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SAFEGE ODDZIAL W POLSCE

KROTKA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Zakres merytoryczny

1. Gospodarka drzewostanem
1.1.Wycinka drzew i krzewow
- wskazanie drzew i krzewow przewidzianych do usuniecia,

- wskazanie drzew przewidzianych do zachowania i do zabezpieczenia

1.2 Przesadzanie drzew.
1.3. Ciecia techniczne i pielegnacyjne.

II. 2. Plan zabezpieczenia roslin istniejgcych — PLAN OCHRONY ZIELENI

1.1. Usytuowanie inwestycji

Lokalizacja mwestycji

\ Jetanek
v Grzybowe

Teren objety opracowaniem dla |l etapu inwestycji zlokalizowany jest w wojewddztwie
wielkopolskim na terenie powiatu poznanskiego w gminie Suchy Las wzdtuz ul. Obornickiej na odcinku

od ul. Boréwkowej do ul. Nektarowej — w obrebie geodezyjnym: 004 Suchy Las.

Lokalizacje inwestycji zobrazowano kolorem czerwonym na ponizszej mapie orientacyjnej oraz

w czesci rysunkowej opracowania. Kolorem niebieskim oznaczono odrebne opracowania.

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

PRZEDMIAR ROBOT OFERTA
Suchy Las — Jelonek — Ziotniki: $ciezka rowerowa wzdtuz ul. Obornickiej na odcinku od ul. Boréwkowej
do ul. Pawtowickiej. Etap Il — od ul. Nektarowej do ul. Pawtowickiej
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SAFEGE ODDZIAL W POLSCE

Projekt zaktada wykonanie wszystkich czynnosci w zakresie wycinki i zabezpieczenia roslinnosci istniejagcej w obrebie inwestycji.
Prace bedg polegac¢ na

e Wykonaniu ekspertyzy przyrodniczej na obecno$¢ wystepowania ptakow, ptazéw, gadow i matych ssakéw w obrebie
planowanej inwestycji.

e  Usunieciu drzew i krzewdw kolidujgcych z planowana inwestycja wraz z wywozem i utylizacjg czesci roslinnych.

e  Zabezpieczeniu drzew i krzewdw poprzez wykonanie ogrodzenia z siatki lesnej lub odeskowania pnia drzewa.

e  Wykonanie prac pielegnacyjnych.

PRZEDMIAR ROBOT OFERTA

Suchy Las — Jelonek — Ziotniki: $ciezka rowerowa wzdtuz ul. Obornickiej na odcinku od ul. Boréwkowej
do ul. Pawtowickiej. Etap Il — od ul. Nektarowej do ul. Pawtowickiej
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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania »Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borowkowej do ul. Pawfowickiej ETAP Il
od ul. Borowkowej do ul. Nektarowej"
Podstawa. (BRANZA ZIELEN - Gospodarka drzewostanem)
POZ- | Nr. sTWiORB Element scalony - rodzajrobot im llose
Szczegotowy opis robét i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
ZIELEN Gospodarka drzewostanem
1 D.01.02.01 CPV: Ustugi wycinania drzew i i

Ekspertyza przyrodnicza. Sprawdzenie wszystkich terendw zieleni w obrebie planowane;j

11 D.01.02.01 ir)we.s,tycji na obecnos¢ ptakow , matych ssakdw, ptazéw i gadéw a w szczegdlnosci ich zabieg 1,00
siedlisk .
Sporzadzenie pisemnej ekspertyzy.
Woycinka drzew o obwodzie pnia od do 50 cm wraz z karczowaniem karpiny wraz z jej

1.2 D.01.02.01 | korzeniami na gtebokos¢ 0,4m, wraz zagospodarowaniem drewna zgodnie z zapisami szt. 32,00
projektu i umowy. Jezeli drzewo ma wiele pni uznawany jest obwdd na wysokosci 5 cm
Woycinka drzew o obwodzie pnia od 51 cm 100 cm wraz z karczowaniem karpiny wraz z jej

1.3 D.01.02.01 | korzeniami na gtebokos¢ 0,4m, wraz zagospodarowaniem drewna zgodnie z zapisami szt. 27,00
projektu i umowy. Jezeli drzewo ma wiele pni uznawany jest obwdd na wysokosci 5 cm
Wycinka drzew o obwodzie pnia od 101 cm 200 cm wraz z karczowaniem karpiny wraz z jej

1.4 D.01.02.01 | korzeniami na gtebokos¢ 0,4m wraz zagospodarowaniem drewna zgodnie z zapisami szt. 10,00
projektu i umowy. Jezeli drzewo ma wiele pni uznawany jest obwdd na wysokosci 5 cm
Wycinka drzew o obwodzie pnia od 201 cm do 300 cm wraz z karczowaniem karpiny wraz z

1.5 D.01.02.01 |jej korzeniami na gtebokos¢ 0,4m wraz zagospodarowaniem drewna zgodnie z zapisami szt. 5,00
projektu i umowy. Jezeli drzewo ma wiele pni uznawany jest obwdd na wysokosci 5 cm

1.6 D.01.02.01 | Wycinka krzewodw oraz zagajnikow i mtodnikow . m?2 425,00
Zabezpieczenie drzew. Wykonanie ogrodzenia siatki lesnej zabezpieczajgcego tereny zieleni

1.7 D.01.02.01 |. Ogrodzenie z siatki lesSnej na zerdziach drewnianych . Rozbiérka ogrodzenia po zakoriczeniu mb 1043,00
prac.
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SAFEGE ODDZIAL W POLSCE

Nazwa zadania

»Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borowkowej do ul. Pawfowickiej ETAP Il
od ul. Borowkowej do ul. Nektarowej"

Podstawa. (BRANZA ZIELEN - Gospodarka drzewostanem)
POZ. - i 5 Jm llos¢
Nr. STWIORB Element scalony - rodzaj robot
Szczegotowy opis robét i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
Zabezpieczenie drzewa poprzez odeskowanie pnia . Zakup materiatéw , zatozenie
1.8 D.01.02.01 |zabezpieczenia, utrzymanie zabezpieczenia przez caty okres trwania inwestycji. Rozebranie szt. 61,00
zabezpieczenia po zakonczeniu inwestycji.
1.9 D.01.02.01 | Przesadzanie drzew . Wykopanie transport w posadzenie drzewa w nowej lokalizacji szt. 2,00
Ciecie techniczne — Podkrzesanie pnia drzewa, przyciecie peddéw pnia do skrajni. usuniecie
1.10 D.01.02.01 gatezi !:)edow k0|IdUchyC!’1 z uktadem komunikacyjnym ot 2,00
Zgodnie z tabelg nr 4 projektu wykonawczego
Podkrzesanie -2
Ciecie sanitarne — Usuniecie posuszu
1.11 D.01.02.01 . 2
01.02.0 Zgodne z tabelg nr 4 Projektu wykonawczego szt 9,00
. - ~ . 5
112 D.01.02.01 Ciecie sanitarne — Redukcja masy korony drzewa o 20% ot 2,00

Zgodne z tabelg nr 4 Projektu wykonawczego

PRZEDMIAR ROBOT OFERTA

Suchy Las — Jelonek — Ziotniki: $ciezka rowerowa wzdtuz ul. Obornickiej na odcinku od ul. Boréwkowej do ul. Pawtowickiej. Etap Il — od ul. Nektarowej do ul.

Pawtowickiej
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PRZEDMIR ROBOT OFERTA

Nazwa »Budowa sciezki rowerowej wzdtuz ul. Obornickiej na odcinku od ul. Boréwkowej do ul.
zadania Pawtowickiej ETAP Il od ul. Boréwkowej do ul. Nektarowej"
Podstawa. (BRANZA ZIELEN — Gospodarka drzewostanem)
POZ. Nr. STWIORB I’Element s.calony - rod.zaj ro_bé_t o Jm llo$¢ |Cenajedn.| Wartosé
Szczegotowy opis robét i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5 6 7
ZIELEN Gospodarka drzewostanem

1 D.01.02.01 CPV: Ustugi wycinania drzew i i i -
Ekspertyza przyrodnicza. Sprawdzenie wszystkich terendw zieleni w obrebie planowanej

11 | Do1.02.01 ir.lwe.stycji na obecnos¢ ptakdw , matych ssakéw, ptazéw i gaddw a w szczegdlnosci ich zabieg| 1,00
siedlisk .
Sporzgdzenie pisemnej ekspertyzy.
Woycinka drzew o obwodzie pnia od do 50 cm wraz z karczowaniem karpiny wraz z jej

1.2 | D.01.02.01 |korzeniami na gtebokos¢ 0,4m, wraz zagospodarowaniem drewna zgodnie z zapisami szt. 32,00
projektu i umowy. Jezeli drzewo ma wiele pni uznawany jest obwdd na wysokosci 5 cm
Woycinka drzew o obwodzie pnia od 51 cm 100 cm wraz z karczowaniem karpiny wraz z jej

1.3 | D.01.02.01 |korzeniami na gtebokos¢ 0,4m, wraz zagospodarowaniem drewna zgodnie z zapisami szt. 27,00
projektu i umowy. Jezeli drzewo ma wiele pni uznawany jest obwdd na wysokosci 5 cm
Woycinka drzew o obwodzie pnia od 101 cm 200 cm wraz z karczowaniem karpiny wraz z jej

1.4 | D.01.02.01 |korzeniami na gtebokos¢ 0,4m wraz zagospodarowaniem drewna zgodnie z zapisami projektu | szt. 10,00
i umowy. Jezeli drzewo ma wiele pni uznawany jest obwdd na wysokosci 5 cm
Woycinka drzew o obwodzie pnia od 201 cm do 300 cm wraz z karczowaniem karpiny wraz z

1.5 | D.01.02.01 |jej korzeniami na gtebokosé 0,4m wraz zagospodarowaniem drewna zgodnie z zapisami szt. 5,00
projektu i umowy. Jezeli drzewo ma wiele pni uznawany jest obwdd na wysokosci 5 cm

1.6 | D.01.02.01 |Wycinka krzewdw oraz zagajnikdéw i mtodnikdw . m2 | 425,00

Pawtowickiej
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PRZEDMIAR ROBOT OFERTA

Suchy Las — Jelonek — Ziotniki: $ciezka rowerowa wzdtuz ul. Obornickiej na odcinku od ul. Boréwkowej do ul. Pawtowickiej. Etap Il — od ul. Nektarowej do ul.
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Nazwa »Budowa sciezki rowerowej wzdtuz ul. Obornickiej na odcinku od ul. Boréwkowej do ul.
zadania Pawtowickiej ETAP Il od ul. Borowkowej do ul. Nektarowej"
Podstawa. (BRANZA ZIELEN - Gospodarka drzewostanem)
POZ. - i 5 Jm llos¢ |Cenajedn.| Wartosé
Nr. STWiIiORB I'EIement s.calon’y .rod.zaj ro.bo-t 0. .
Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5 6 7
Zabezpieczenie drzew. Wykonanie ogrodzenia siatki leSnej zabezpieczajgcego tereny zieleni .
1.7 | D.01.02.01 |Ogrodzenie z siatki lesnej na zerdziach drewnianych . Rozbidrka ogrodzenia po zakonczeniu mb |1043,00
prac.
Zabezpieczenie drzewa poprzez odeskowanie pnia . Zakup materiatéw , zatozenie
1.8 | D.01.02.01 |zabezpieczenia, utrzymanie zabezpieczenia przez caty okres trwania inwestycji. Rozebranie szt. 61,00
zabezpieczenia po zakonczeniu inwestycji.
1.9 | D.01.02.01 |Przesadzanie drzew . Wykopanie transport w posadzenie drzewa w nowej lokalizacji szt. 2,00
Ciecie techniczne — Podkrzesanie pnia drzewa, przyciecie peddéw pnia do skrajni. usuniecie
110! D.01.02.01 gatezi PQdOW kohdumcych z uktadem komunikacyjnym ot 2,00
Zgodnie z tabelg nr 4 projektu wykonawczego
Podkrzesanie -2
111| D.01.02.01 Ciecie sanitarne — Usumgue posuszu ot 29,00
Zgodne z tabelg nr 4 Projektu wykonawczego
o - — - 5
112 | D.01.02.01 Ciecie sanitarne — Redukcja masy korony drzewa o 20% szt. 2,00

Zgodne z tabelg nr 4 Projektu wykonawczego

Pawtowickiej
4

PRZEDMIAR ROBOT OFERTA

Suchy Las — Jelonek — Ziotniki: $ciezka rowerowa wzdtuz ul. Obornickiej na odcinku od ul. Boréwkowej do ul. Pawtowickiej. Etap Il — od ul. Nektarowej do ul.
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Tabela dziatow

CPV: Ustugi wycinania drzew

Razem dziat gospodarka drzewostanem

RAZEM NETTO

Nazwa »Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz ul. Obornickiej na odcinku od ul. Borowkowej do ul.
zadania Pawtfowickiej ETAP Il od ul. Boréwkowej do ul. Nektarowe;j"
Podstawa. (BRANZA ZIELEN - Gospodarka drzewostanem)
POZ. - i 5 S¢C Cenajedn.| Wartosc¢
Nr. STWIORB IIEIement srcalony .rod.zaj ro-bo.t o Jm llosé j
Szczegotowy opis robét i obliczenie ich ilosci

1 2 3 4 5 6 7
1 D.01.02.01 ZIELEN Gospodarka drzewostanem i i i i

PODATEK VAT 23%

RAZEM BRUTTO

PRZEDMIAR ROBOT OFERTA

Suchy Las — Jelonek — Ztotniki: Sciezka rowerowa wzdiuz ul. Obornickiej na odcinku od ul. Boréwkowej do ul. Pawtowickiej. Etap Il — od ul. Nektarowej do ul.

Pawtowickiej
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