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SST-00 Wymagania ogélne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt,
zwigzanych z robotami budowlanymi i towarzyszacymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamodwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w projekcie budowlanym.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych branzy

ogdlnobudowlane;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST s3 zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w OST
wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajgcg rowniez rysunki), bedaca

zatacznikiem do SIWZ.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa kraju,

stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét.
Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania, jako
Inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

InZynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania, jako Inzynier wymieniong
w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego z
powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Ksiega obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy

wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty - oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub
stanowigce cze$¢ Robdt Statych, wigcznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy, (jezeli
wystepujg), ktdre moga byé dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a

jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
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wyszczegoblnione, jako stanowigce czesci Placu Budowy.
Podwykonawca - oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie, jako podwykonawca, lub

jakgkolwiek osobe wyznaczong, jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych nastepcow
kazdej z tych oséb.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére mogg byc

konieczne do realizacji Robot i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowg, przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na
pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

Protokdt odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robdt po ich catkowitym

zakonczeniu.
Przedmiar Robdt - oznacza dokumenty o takiej nazwie objete Wykazami wigczone do

Dokumentacji projektowej, bedacy zatgcznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia.
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub

wyznaczong W razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty State - oznaczajg roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na

Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki -_oznaczajg rysunki Robét, wtagczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.
Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach, ktdrego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robot, bedacy zatgcznikiem do SIWZ.
Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do

realizacji i ukonczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw,
lub innych rzeczy, majacych stanowic¢ lub stanowigcych cze$¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajgceqgo - oznacza aparaty, maszyny udostepnione przez Zamawiajgcego do uzytku

Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze
nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia - oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowigce cze$¢ Robodt
Statych.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
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nastepcow tej osoby(db).
Zadanie _budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢

konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowsa.
Zatgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatgcznik do oferty”, ktdre sg

zataczone do Oferty i stanowig jej czesc.
Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong, jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcoéw tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z

projektem budowlanym (PB), szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz przepisami
prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres roboét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umowg, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentdéw, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnoscé robot z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamodwionym zakresie i sg integralng czescig
umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem i Zamawiajgcym dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST. Dane okreslone w
PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktdorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiane
parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem

przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:
- os$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robot),
Inwestor przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W dniu
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przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektryczne;.
Wykonawca wykona z materiatéw wifasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw
poboru mediéw w sposdb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare
potrzeb podswietlanych. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robétWykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie

materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot i
przekazanie obiektu Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy
byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, pod rygorem wstrzymania robdt z winy Wykonawcy.

2.2. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktoére sa w jakichkolwiek sposdb
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wfasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciagtly
powinien informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzonag
wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej witasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot witasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji i urzadzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robodt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:
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- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajagce do stosowania przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robot, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowac¢ materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdét muszg mie¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzgcych z
demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty fatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robo6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczgcych bhp. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbadé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajag odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione
w cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1. Materiaty
Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci
w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego 7rddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciaggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia
robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego 7rdodta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploatacji.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatdw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaled w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
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podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. 0Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jakosc¢
stosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z PB, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZ) oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéow robdét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Ewentualne skutki finansowe z
tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

5, KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét
zgodnie z PB.

5.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.
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Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie
Inspektora nadzoru.

5.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie s3
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

5.5. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w OST i SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, moga byc¢
badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i
okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

5.6. Dokumenty

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:
- date przyjecia i zakres obowigzkdw o0sdéb funkcyjnych na budowie,
- date przyjecia placu budowy,
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- date rozpoczecia robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione

Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem

stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie

do jego tresci.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce beda stanowic¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

- protokdt przekazania placu budowy,

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokodty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajgce utylizacji,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB, i ST, w
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jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robodt. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptatnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine s$wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robat.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takie w przypadku
wystepowania dfuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb

zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot,

- ilo$¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego itp,

- obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugosé x szerokos$é x gtebokosé x
wysokos¢ x ilo$¢é = wynik obmiaru,

- ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi roboét zanikajacych,

- odbiorowi czesciowemu, elementdéw robot,
- odbiorowi koicowemu, ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor. Gotowos¢é danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
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niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

7.3.  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej SST w
terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie
prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB,
PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robdt, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej wedtug PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokét odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat kolaudacyjny
zawierajacy:

— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy - oryginat i kopie,
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— Obmiar robét (jesli wymagany),
—  Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),
— Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
— Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,
— Protokoéty prob i badan,
— Protokoéty odbioru robét zanikajacych,
— Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
— Wykaz przekazywanych kluczy,
— Oswiadczenia 0séb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PtATNOSCI
8.1. Ustalenia ogdlne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone w ST i PB.
Cena obejmuje:

- robocizne,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skfad ktéorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikédw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére mogg
wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora

Nadzoru, protokot czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe

zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegdlnych elementéw robét. Szczegoty rozliczenia

Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

8.2.  Warunki Umowy i wymagania ogdlne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a
niewyszczegdlnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
- Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)

i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
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SST-02 Roboty ziemne, zasypki

1. WSTEP

1.1Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt,

zwigzanych z robotami budowlanymi ziemnymi w zakresie wykopodw i zasypek, gtownie wykopow
fundamentowych.

1.2Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamodwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w projekcie budowlanym.

1.3 Zakres robodt objetych ST
Wymagania ogodlne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdét budowlanych branzy

ogdlnobudowlane;.
Zakres robot budowlanych
a) roboty pomiarowe,
b) zdjecie humusu za pomocg spycharek,
c) reczne zdjecie humusu,
d) przemieszczanie mas ziemnych spycharkami,
e) zasypanie wykopow,
f)  zatadunek i wywdz materiatéw odpadowych na sktadowisko Wykonawcy z utylizacja.

2. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow budowlanych
2.1 Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobow

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng SST - 001.
2.1. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli

jakosci materiatow i wyrobow

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng SST - 001.

2.2. Stosowane materiaty

a) Stupki drewniane iglaste fi 7-11 cm, df. 2,0 m,

b) Bale iglaste obrzynane gr. 50-100 mm kl. Ill,

c) Drewno iglaste okragte korowane nasycone na stemple,
d) Klamry ciesielskie z pretéw stalowych typu U,

e) Gwozdzie budowlane okraggte gote,

f) Pospodtka wolna od zanieczyszczen,

g) Inny materiat konieczny do wykonania robét ziemnych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot budowlanych
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng SST - 001.

3.1. Sprzet do robot w zakresie robdt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu, przeznaczonego do:

a) Odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.),

b) Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, koparko-tadowarki),

c) Transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe),
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d) Sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.),
e) topaty,

f) Kilofy,

g) Mtotki,

h) Niwelator,

i) Teodolit,

j) tata niwelacyjna,

k) oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.

4.Wymagania dotyczace srodkow transportu
4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng SST - 001.

4.2. Transport ziemi pozyskanej z wykopow
Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci

transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie
odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng SST - 001.

5.2. Szczegdétowe wymagania dotyczace wykonania robot

Nalezy zapewni¢ bezpieczerstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych moggcych znalez¢ sie
w poblizu miejsca wykonywanych robdt, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét ziemnych.

5.3. Sprawdzenie zgodnosci warunkdw gruntowych z projektowanymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow pod fundamenty nalezy zapoznac sie z planem
zagospodarowania terenu i planem wysokosciowym. Konieczne jest sprawdzenie zgodnosci
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy, a nastepnie wytyczy¢ obrysy zewnetrzne wykopow.

5.4. Wykonanie wykopow

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy zapoznac sie z planem zagospodarowania
terenu, planem wysokosciowym, projektowanym obiektem. Nastepnie wyznaczy¢ trwale w
terenie osie geometryczne realizowanego obiektu, oznaczy¢ szerokosci wykopdéw, przygotowac
teren poprzez usuniecie gruzu, kamieni, elementéw zagospodarowania terenu itp. Kolejno
wykonaé wszystkie urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi i
powierzchniowymi.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ do gtebokosci 0,1 - 0,2 m mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebi¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed wykonaniem fundamentow.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia robot.
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Odspojenie gruntu w wykopach nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie.

Nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktorych projekt
wskazuje przebieg uzbrojenia. Niezaleznie od powyziszego, w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu, nalezy zainstalowad
bezpieczne zejscia, nalezy zachowac bezpieczng odlegtos¢ sprzetu mechanicznego od krawedzi
wykopu.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robdt,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Zaleca sie wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych recznie do gtebokosci
nie wiekszej niz 2,0m, a koparka do 4,0m. Wykopy powinny byé wykonywane w takim okresie, aby
po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét
budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W czasie wykonywania tych
robdt, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do
wykopow wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nieprzewidziane w
dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne) wéwczas roboty
nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym Inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu
trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor nad tymi urzgdzeniami. Jezeli na terenie
robdt ziemnych zostang stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o charakterze archeologicznym
wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomic o tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero
po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzér archeologiczny. Podczas
prowadzenia robdt nalezy zapewnic staty nadzdr archeologiczny.

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy réwnoczesnym zachowaniu
wymaganej projektem doktadnosci robét.

Wymiary wykopdw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie
fundamentdéw oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju
gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia. Wymiary
wykopdéw w planie powinny by¢ dostosowane réwniez do rodzaju gruntu i poziomu wody
gruntowej.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci wykonania bezpiecznego nachylenia scian wykopu, powinny
by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz
swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniami sciany wykopu, a wykonywanym
w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,60m, a w przypadku wykonywania na Scianach fundamentéw izolacji nie mniej niz
0,80m.

Szerokos¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzglednia¢ grubos$¢ konstrukcji rozparcia oraz
przestrzen swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie.
Przestrzen ta powinna wynosi¢, co najmniej w przypadku fundamentéw po 50cm z kazdej strony.
Na czas prowadzenia robot ziemnych i budowlanych nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie
wykopu. Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z dokfadnoscia + 10cm, z
uwzglednieniem zalecen podanych powyzej.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych recznie nalezy uzywaé wtasciwych i znajdujgcych sie w dobrym
stanie narzedzi. Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0,5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktorym
niedozwolone jest urzagdzenie wszelkich sktadowisk i drog komunikacyjnych.
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Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiaé, co najmniej 20m od krawedzi
wykopu. Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, snieg) stan skarp
nasypow i wykopow.

Przy wykonywaniu robdt sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego
sposobu wykonania robdt, nalezy zachowaé wymagania dodatkowe. Gteboko$é¢ odspajanej
jednoczes$nie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu powinny by¢ dostosowane do rodzaju
gruntu i zasiegu wysiegnika koparki.

Robotnikom nie wolno przebywa¢ w zasiegu pracy maszyn. Nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu.

Wywoz ziemi na tymczasowy odktad odbywaé sie bedzie w obrebie placu budowy. Przywoéz
piasku, zwiru i brakujgcej ziemi wykonawca zorganizuje we wfasnym zakresie. Wszelkie koszty
zwigzane z w/w czynnosciami zostang ujete w cenie jednostkowej.

Punkty i rzedne na osi budowli nalezy wyznaczy¢é doktadnie z danymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien przeprowadzi¢é obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny byé
wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone na rysunkach sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktéw pomiarowych i ich trwate oznaczenie w trakcie trwania robot.

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu
lub wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych,
nosnosci gruntu i parametréw geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy. Badania

te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robot ziemnych i powtarzane w
miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze szkicami i podjetymi
decyzjami nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

6. Kontrola jakosci, odbior wyrobow i robot budowlanych
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng SST - 001.

7.Wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru

godnie ze specyfikacjg techniczng SST - 001.

7.1. Obmiar robdt w zakresie robdt ziemnych

a) Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych ........cccveeiiiiiiiiiciiie e 1m

b) Zdjecie humusu za pomocg SPYCharek.......ccveveieiiciiiiiiiecece e 1m?
c) Przemieszczanie mas ziemnych spycharkami .......cccovveveeiiiiiiiiiiiieeiiec s im?
d) Wykonywanie wykopow pod fundamenty .......ccoccvvirieeeeiiiiiiiiiiiieeee et 1im?
e) Umocnienie pionowych $Cian WYKOPOW .......occiviiiiiiiiiiiiic et 1m?
) Zasypani€ WYKOPOW ......cooiiieiiiieiiieccee ettt et e e tee e st e et e e saae e e ta e e s enaeesnaeeenanee s 1m?

8.0dbiodr robét budowlanych
Roboty powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy

wspotudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
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9. Sposob rozliczenia robat
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST - 0 Cze$¢é Ogdlna punkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)

i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

21



SST - 05 Zbrojenie konstrukcji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-05

ZBROJENIE KONSTRUKCII

Kod cpv: 45262310-7

22



SST-05 Zbroe konstrukcji

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt,
zwigzanych z robotami budowlanymi i towarzyszacymi przy realizacji inwestycji.
Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm
Zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen
w sposob czynny.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robot i materiatow.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w
»Wymaganiach ogdlnych” pk.t 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
»,Wymaganiach ogdélnych” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robdt

Stal zbrojeniowa - stal klasy A-l1l i A-1lIN.
Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretow powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw
musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:

- nazwa wytwaorcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy,

- numer wytopu lub numer partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej,
masa partii,
rodzaj obrébki cieplnej.

W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknied,
naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:
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Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i
zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypukfosci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéwgtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki ipretdw zebrowanych osrednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wiekszych srednicach.

Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,

- Srednice nominalng,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiek-
szego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardw i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadacd laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

Drut montazowy.
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.

wigzatkowego.

Podktadki dystansowe.
Dopuszcza sie, stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie
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rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegllnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéow

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposdb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogélne:.

5.2. Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki,
odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002. taczenie pretéw nalezy wykonaé zgodnie z
postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim,
spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami. Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5- 10042, a klasy i gatunki stall winny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows.

5.4. Montaz zbrojenia Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowacd stal pokrytg co najwyzej
nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowacd stali zattuszczonej smarami lub innymi
srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona
na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni
przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

- 0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpér,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$é w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

Montaz zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢é w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu
n/w warunkow:
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- zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

- nie nalezy podwieszaé¢ i mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytwdrczych i montazowych,

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu,

- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego,

- zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie,

- dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do t3czenia
pretow o srednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm. W
szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy faczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretow - na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlnych” pkt 5

specyfikacji technicznej. Kontrola jakosci robdot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac z
réznych miejsc kregu. Jakos¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadzg wynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nastepujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadfej do zbrojenia gtdwnego nie
powinno przekraczac 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich
liczby na tym precie,
- rdznica w rozstawie miedzy pretami giéwnymi nie powinna przekraczac 0,5 cm,
- rdinice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie
teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. faczng dtugosé pretdw poszczegdlnych srednic
pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na
zaktady przy tgczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia
sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogdblne zasady odbioru robat.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 7.

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podstawag odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu s3a:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie
z dokumentacjg projektows i ST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres roboét

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodnos¢ z dokumentacjg Roboty uznaje
sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na
rozpoczecie betonowania elementéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegac na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone przygotowania i montazu zbrojenia, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatu, narzedzii sprzetu,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- 13czenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z

projektem i niniejszg specyfikacja,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
- oczyszczenie terenu robét z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt,
zwigzanych z robotami budowlanymi i towarzyszgacymi przy realizacji inwestycji.

1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt

zwigzanych z elementami konstrukcyjnymi betonowymi monolitycznymi:
- przygotowania mieszanki betonowej,
- wykonania deskowan wraz z usztywnieniem i podporami,
- uktadania i zageszczaniem mieszanki betonowej,
- pielegnacji betonu,
- zdjecia deskowania,
- impregnacji  powierzchni  wykonanych ~w  standardzie  betonu
architektonicznego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego Zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta.
Jezeli materiaty z akceptowanego 7zrédta sg niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédfo zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatéw
powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2, Beton

Zaréwno beton towarowy jak i beton wytwarzany na terenie budowy, stosowane do wykonywania
konstrukcji betonowych i zelbetowych, powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 206-1.

Sktad betonu oraz sktadniki betonu projektowanego lub recepturowego nalezy tak dobraé, aby
zostaty spetnione okres$lone wymagania dla mieszanki betonowe;j i betonu, tacznie z konsystencja,
gestoscig, wytrzymatoscia, trwatoscig, ochrong przed korozjg stali w betonie, z uwzglednieniem
procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych.
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Mieszanka betonowa wytwarzana na terenie budowy powinna by¢ wykonana zgodnie z receptura
ustalong na podstawie badan laboratoryjnych w dostosowaniu do jakosci surowcow, stopnia ich
zawilgocenia, pory roku i innych wymagan wynikajgcych z projektu lub ustale miedzy wykonawca
robdt i projektantem. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢ przechowywana
przez wykonawce robét i dotgczona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.

Do wykonania konstrukcji zelbetowych w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu w
projekcie przewidziano zastosowanie betonu klasy:

- (C30/37 (B-37) (elementy monolityczne)

- C25/30(B-30) W6 (fundamenty)

- C25/30 (B-30)

- CA45/55 (B-55) (elementy prefabrykowane)

- (C55/60 (B-60) (stropy prefabrykowane)

Mieszanka betonowa winna by¢ modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie
odrebnego projektu do wymogow konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowe;j
winna by¢ przechowywana przez wykonawce robot i dotgczona do dokumentacji powykonawczej
obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania
mieszanek betonowych, ich transportu i uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian
atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen
mechanicznych.

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ wymagania okresSlone w
Dokumentacji projektowe;j.

Skftad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa
grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku
w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng
urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm. Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie
nastepujgco:

-z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (325) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji
zawierajacych rézng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktdrej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg
objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujagcego mieszanke betonowg nalezy okreslic doswiadczalnie. Wspédtczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach
w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna
skorzystac¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas C25/30i C30/37,
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- 450 kg/m3 - dla betonu klas C30/37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), $Srednia wymagana
wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢, jako rowng 1,3 RbG. Zawartos¢ powietrza w mieszance
betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,575,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,576,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed
zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek
betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.

Roznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi w
normie PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonac
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy
stozka opadowego.

Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki
badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan;
wyniki badan dodatkowych; okres, w ktédrym wyprodukowano dang partie betonu.
Dowdd dostawy betonu towarowego
Przy dostawie kazdego fadunku mieszanki betonowej, producent powinien dostarczy¢ wykonawcy
dowdd dostawy, na ktérym sg wydrukowane lub napisane recznie nastepujace informacje:

- nazwa wytwodrni betonu towarowego;

- numer dowodu dostawy;

- dataigodzina zatadunku, np. godzina pierwszego kontaktu cementu i wody;

- numer rejestracyjny ciezarowki lub identyfikacja pojazdu;

- nabywca;

- nazwa i lokalizacja miejsca dostawy;

- szczegoty lub powotania specyfikacji, np. numer przepisu, numer zamowienia;

- ilos¢ mieszanki betonowej w metrach szesciennych;

- deklaracja zgodnosci z powotaniem na specyfikacje oraz EN 206-1;

- nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikujgcej (jesli dotyczy);

- godzina dostawy betonu na miejsce;

- godzina rozpoczecia roztadunku;

- godzina zakoniczenia roztadunku.
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Dodatkowo, dowdd dostawy powinien zawiera¢ nastepujace dane:
a) dla betonu projektowanego:

- klase wytrzymatosci;

- klasy ekspozycji;

- klase zawartosci chlorkéw;

- klase konsystencji lub jej zatozong wartos¢;

- wartosci graniczne sktadu betonu, jesli sg okreslone;

- rodzaj i klase wytrzymatosci cementu, jesli sg okreslone;

- typ domieszki i typ dodatku, jesli sg okreslone;

- wiasciwosci specjalne, jesli sg wymagane;

- maksymalny nominalny gérny wymiar ziarna kruszywa;

- w przypadku betonu lekkiego lub ciezkiego: klase gestosci lub zatozong gestosc.
b) dla betonu recepturowego:

- szczegoty dotyczgce skfadu, np. zawartos¢ cementu i, jesli to wymagane, typ

domieszki;
- wspodtczynnik w/c albo klase konsystencji lub jej zatozong wartosé, jesli sg
okreslone;

- maksymalny nominalny gérny wymiar ziarna kruszywa.
W przypadku normowego betonu recepturowego, informacje, ktére majg by¢ podane, powinny
spetnia¢ wymagania odpowiedniej normy.

Konsystencja betonu przy dostawie

W zasadzie zabrania sie dodawania wody i domieszek do mieszanki betonowe] przy jej
dostarczaniu. W szczegdlnych przypadkach, na odpowiedzialnos¢ producenta, aby osiggngé
okreslong wartos¢ konsystencji dopuszcza sie dodanie wody lub domieszek, pod warunkiem, ze
nie zostang przekroczone wartosci graniczne dopuszczone w specyfikacji, a dodanie domieszki
zostato uwzglednione w projekcie mieszanki betonowej. Kazdorazowo nalezy odnotowaé w
dowodzie dostawy ilo$¢ dodatkowej wody lub domieszki dodanej do betoniarki samochodowej.
UWAGA W przypadku dodania do mieszanki betonowej w betoniarce samochodowej wiekszej
ilosci wody lub domieszek niz dopuszcza specyfikacja, zaleca sie zapisanie w dowodzie dostawy, ze
zaréb lub tadunek betonu sg "niezgodne". W dowodzie dostawy zaleca sie zapisanie, ze strona,
ktora podjeta decyzje o dodaniu takich ilosci jest odpowiedzialna za nastepstwa tej decyzji.

2.3. Kruszywo

Ogélng przydatnos¢ ustala sie dla:

- kruszyw zwyktych i ciezkich zgodnie z PN-EN 12620:2000;

- kruszyw lekkich zgodnie z PN-EN 13055-1:1997.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowad sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w sposdb
uniemozliwiajgcy mieszanie sie. W przypadku stosowania kruszywa pochodzgcego z rdinych
zrodet nalezy spowodowac, aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji
betonowe;].
Kruszywo mineralne moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub tamane. Rozrdznia
sie trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa:

- piasek, piasek famany (ziarna o $rednicy0-2 mm),
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- zwir, grys, grys z otoczakéw (ziarna o srednicy od 2 mm do dmax, przy czym
dmax = 16; 31,5 lub 63 mm),

- mieszanke kruszywa naturalnego sortowang, kruszywa famanego i z
otoczakdw. W zaleznosci od uziarnienia kruszywo dzieli sie na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4
mm, grube o ziarnach 4 do 63 mm i
bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.

Ze wzgledu na cechy jakosciowe kruszywo dzieli sie na:
- odmiany | i ll, zaleznie od zawartosci grudek gliny w kruszywach tamanych ze
skat weglanowych i/lub nasigkliwosci w grysach ze skat magmowych i
metamorficznych,

- gatunki 1i2, zaleznie od zawartosci poszczegodlnych frakcji w kruszywie,

- marki 10, 20, 30, 50, zaleznie od przydatnosci do odpowiedniej klasy
betonu. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego petnych badan wg normy PN EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego
dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W
przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN EN
932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢
biezagca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury
roboczej betonu

2.4. Domieszki

Ogblng przydatnos¢ dodatkow typu I, ustala sie dla:

- wypetniacza mineralnego zgodnie z PN EN 12620:2000;

- barwnikéw zgodnie z PN EN 12878.
Ogdlng przydatnos¢ dodatkow typu Il, ustala sie dla:

- popiotu lotnego zgodnie z PN EN 450;

- pytu krzemionkowego zgodnie z PN EN 13263:1998
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- nhapowietrzajacym,

- uplastyczniajgcym,

- przy$pieszajacym lub opdzniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco-uplastyczniajacych,

- przys$pieszaj gco-uplastyczniaj gcych.
Domieszki chemiczne stosuje sie w celu poprawienia réoznych witasciwosci mieszanki betonowej i
betonu. Domieszki majg postac¢ ptynu lub proszku. W zaleznosci od gtdwnych funkcji domieszki
mozna (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzieli¢ na: przyspieszajgce, opdzniajgce, redukujgce wode,
napowietrzajgce. Catkowita ilos¢ domieszek chemicznych powinna wynosi¢ 0,2-5% masy cementu.
Domieszki ptynne stosowane w ilosci przekraczajacej 3 I/m3 mieszanki betonowej nalezy bra¢ pod
uwage przy obliczaniu wskaznika wodno-cementowego w/c. Wptyw domieszki na mieszanke
betonowg zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilosci domieszki, wartosci wskaznika w/c. Rézne
rodzaje cementu, a takze rézne partie cementu z tego samego zrédta mogg wymagac uzycia roéznej
ilosci tej samej domieszki do osiggniecia jej zatozonego wptywu.
Domieszki przyspieszajgce sg dodawane do mieszanki betonowej w celu skrécenia czasu wigzania
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i/lub twardnienia betonu, a wiec przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymatosci betonu. Tego rodzaju
domieszki stosuje sie w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu betonowego, w
mieszankach betonowych uzywanych np. w naprawach itp.
Domieszki opdzniajgce spowalniajg wigzanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny
twardnienia. Stosuje sie je:
- do betonu towarowego przewozonego na dalekie odlegtosci, zwtaszcza przy
wyzszej temperaturze (powyzej18°C),
- przy betonowaniu elementéw o duzych przekrojach (np. fundamentéw) w celu
zapobiegania wystepowaniu rys,

przy betonowaniu w upalne dni.

Domieszki redukujgce wode, tzn. domieszki uplastyczniajgce i uptynniajgce - plastyfikatory i
superplastyfikatory, zmniejszajg wodozgdnosc¢ i/lub polepszajg urabialnos¢ mieszanki betonowe;j.
Moga tez dodatkowo powodowal opdzinienie lub przyspieszenie wigzania badz twardnienia
betonu. Domieszki napowietrzajagce powodujg powstanie w betonie systemu mikroporéw, co
zapewnia zwiekszenie mrozoodpornosci betonu oraz jego odpornosci na dziatanie srodkdéw
odladzajgcych. Dodatki te wptywajg tez na poprawe urabialnosci mieszanki betonowe;.

Stosowane sg tez inne domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujgce sie
kombinowanym dziataniem dwu- lub nawet tréjfunkcyjnym.

Trzeba doda¢, ze nieodpowiednie stosowanie oraz niedoktadne dozowanie domieszek moze by¢
przyczyng pogorszenia efektow ich dziatania, a nawet uzyskania niepozadanych efektéw w
mieszance betonowej, polegajgcych np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu wigzania itp.
Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikac z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki
betonowej. Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami technicznymi badz normami dotyczgcymi
poszczegdlnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje
sie gtdwnie w sposéb wagowy (w stosunku do masy cementu).

Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (mogg one by¢ rowniez sktadnikami cementu), to
przede wszystkim popiot lotny, granulowany zuzel wielkopiecowy, pucolany i pyt krzemionkowy.
S3 one dozowane w celu zmniejszenia kosztow wytwarzania badz zmodyfikowania wtasciwosci
betonu. Dodatki stosuje sie w ilosci wiekszej niz 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie
dodatku powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowe;.

2.5. Stal zbrojeniowa

Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej podano w SST — 05.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych producentéw niz

sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny
spetnia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92

poz. 881).

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci
oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatdw musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
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doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaled w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2 Wykonawca przystepujacy do robdét korzystaé z nastepujgcego sprzetu:

- pompy do betonu,
- drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,
- polewaczek do pielegnacji betonu.

4. TRANSPORT

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.

Mase betonowg nalezy transportowac¢ srodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnosci
masy, zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniaé dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i
rodzaju konstrukgji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90minutprzy temperaturze otoczenia +150C

- 70minutprzy temperaturze otoczenia +200C

- 30minutprzy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanie Srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania wykonania robdt betonowych

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.
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Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2 Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg pracy deskowania dostarczong

przez dostawce deskowania oraz zapewnia¢ sztywnos$¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajgcy
tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowg sprawdzi¢ szczelnos¢
deskowania, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztatcen lub odchyled w wymiarach
betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg
powinny by¢ obficie polane wodg.

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowag nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych

otrzymanie betonu z atestem.

5.4 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej

tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku gdy wysokosc¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktora powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia: w fundamentach i korpusach podpor
mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy
wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.

5.5 Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie
poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
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teryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

5.6 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé¢ zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite
zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.7 Wymagania przy pracy w hocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczerstwa pracy.

5.8. Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.9. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
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warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukc;ja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukgji.

5.10. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie tgczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

5.11. Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie
wynikdéw badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach
najbardziej zblizony do warunkdéw dojrzewania betonu w konstrukcji.
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5.12. Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania: wszystkie
betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany, rownos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej
pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia
nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nierownosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,

- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i
nastepnie wygtadzic¢ i uklepac, aby otrzyma¢ réwnga i jednorodng powierzchnie
bez dotkdéw i poréw,

- wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i
lekko wyszczotkowac wilgotng szczotka aby usungc powierzchnie szkliste.

5.13. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podfoze pod wzgledem no$nosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogdlne
Wymagania ogolne podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej

6.2 Kontrola betonu

Dokonywana na wezle betoniarskim, winna posiadaé swiadectwo zgodnosci z receptura dla kazdej
dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badan prébek betonu na $ciskanie wraz
z atestem.

Wykonawca zobowigzany jest do pobierania prébek betonu (15x15x15) ,przechowania ich w
warunkach zblizonych do warunkéw pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji
dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych pdiniejszych roszczen. Kontrola zbrojenia polega na
sprawdzeniu Srednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacjg projektows i
ST.

6.3 Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetniac¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robdt, ktore
wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m*> wykonanej konstrukcji.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki
pozytywne.

Odbidr robdét obejmuje:
- Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- Odbidr koncowy,
- Odbidr poszczegdlnych robdét wg wymagan zawartych w niniejszej
specyfikacji.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena | m® elementu obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie elementu,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie zbrojenia,

- wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,

- pielegnacje betonu,

- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-16

Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

Kod cpv 45262400-5
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WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1. 1

1.2. _Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy szczegétowa specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w
obiekcie przetargowym.

14. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. _Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST - 00 ,,Wymagania ogdlne”..

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w
SST.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia o jakosci zgodnie z PN-EN 45014 i PN-
EN 10204 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jako$¢. Materiaty i wyroby
dodatkowe w procesach technologicznych, powinny by¢ dobierane odpowiednio do wymagan
projektowych. Materiaty i wyroby nalezy przechowywac¢ i konserwowac zgodnie z warunkami
technicznymi w sposéb umozliwiajgcy tatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby
nieoznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosnej.

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), a ich rodzaj i gatunek
powinien Scisle odpowiada¢ wymaganiom przedstawionym w dokumentacji wykonawczej.

Wyroby hutnicze.

Jakos¢ wyrobdéw hutniczych powinna by¢ potwierdzona dokumentami kontroli wg PN-EN 10204

a) zaswiadczeniem o jakosci - gdy wymagane witasciwosci s3 w normie gwarantowane dla
zamawianego gatunku stali i nie zachodzi potrzeba okreslenia wtasciwosci rzeczywistych

b) atestem - gdy w projekcie lub w kontrakcie wymaga sie okreslenia rzeczywistych cech stali
wedtug wytopdw na podstawie proby rozciggania, podstawowych oznaczen sktadu
chemicznego oraz proby udarnosci dla stali grupy jakosSciowej wyzszej niz JR,

c) atestem specjalnym lub Swiadectwem odbioru - gdy w projekcie okreslono wymagania
dodatkowe wg PN-EN 10025 (U) odnoszgce sie do analizy wytopowej lub badan wyrobow w
partii dostawy,
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d) sSwiadectwem odbioru i deklaracjg zgodnos$ci producenta wyrobu hutniczego, gdy w
projekcie zastosowano stale wg PN-EN 10113-1, PN-EN 10113-2, PN-EN 10113-3, PN-EN
10137-1i PN-EN 10137-2

taczniki

Kazda partia wyrobdw srubowych powinna mie¢ zaswiadczenie o wynikach kontroli jakosci wg PN-
EN ISO 3269 (U) i PN-EN 10204. Powtoki cynkowe zanurzeniowe powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN ISO 1461 i PN-EN ISO 14713, a elektrolityczne PN-EN I1SO 4042 i PN-EN
\SO 10683 (U). Sruby ocynkowane do potgczen sprezanych, a takie doczotowych pofaczen
rozcigganych powinny by¢ cynkowane ogniowo i mie¢ wtasnosci wytrzymatosciowe po cynkowaniu
wg PN-EN ISO 898-1 i PN-EN 20898-2 potwierdzone atestem.

Sruby fundamentowe moga byé wykonywane indywidualnie z pretéw walcowanych na goraco ze
stali kategorii nie wyzszej niz S355. taczniki nie ujete w normach, np. sruby rozporowe i wklejane
powinny mie¢ wiasciwosci techniczne zgodne z wymaganiami projektu.

Materiaty do powtok ochronnych

Materiaty do zabezpieczania powierzchni konstrukcji nalezy dobiera¢ wg projektu wykonawczego.
Przechowywanie materiatdow powinno by¢ zgodne z warunkami technicznym okreslonymi dla
danego materiatu.

Stal konstrukcyjna

Ksztattowniki, rury, blachy, prety stalowe i odlewy staliwne nalezy przyjmowac¢ wg norm hutniczych
i aktualnych programéw produkcji, dobierajac gatunek stali (sktad chemiczny) oraz jej wtasciwosci
mechaniczne, technologiczne i eksploatacyjne odpowiednio do rodzaju i przeznaczenia elementu
konstrukcyjnego.

Konstrukcje spawane nalezy projektowaé ze stali spawalnej. Konstrukcje przeznaczone do
eksploatacji w warunkach sprzyjajacych kruchemu pekaniu nalezy projektowaé ze stali o
odpowiedniej udarnosci gwarantowanej atestem. Wtasciwosci stali nalezy przyjmowac¢ wg norm
przedmiotowych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane sg w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne”.

3.2.Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikéw i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi
do ich eksploatacji.

Zawiesia linowe o automatycznie regulowanej wysokosci zawieszenia bedg montowane na pasie
dolnym wigzarow w miejscu wskazanym przez konstruktora.

3.3. Sprzet do robdt spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.
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Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjg. Stanowiska spawalnicze powinny by¢
odpowiednio urzadzone - spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i byé zabezpieczone
od wptywdéw atmosferycznych

Sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko
robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno
by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Dostawa - dowolnym srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy
za pomoca dzwigu.
4.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementédw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie
i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnic dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny
by¢ w miare mozliwosci sktadowane w s3siedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac
i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawiaC powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.
Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST - 00 ,Wymagania Ogdlne”.

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy,
konstruktor winien upewnié¢ sie, ze plany dotyczace tych robot uzyskaty zgode Architekta i
Inspektorow Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu
zostaty zaakceptowane.

Wykonawca winien dysponowaé¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do
sktadowania. Czynnosci montazu wstepnego odbywajg sie obligatoryjnie w zaktadzie
produkcyjnym. Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewnic sie, iz montaz mozna
przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu, powodujgcych
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opdznienia lub wptywajgce na jakosc obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zaréwno w
fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety
konstrukcji stalowych nalezy produkowac zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentow przeznaczonych do potgczen srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac
budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrobke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich
srodkéw ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty sie stopniowo i w sposob ciagty oraz
nie powodowaty ani peknieé, ani rozdaré, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej
wskazana jest obrébka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementdw konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy
nozyc, pity lub palnika gazowego. Ciecia powinny byz czyste, bez znieksztatcen ani peknie¢. W
zwigzku z tym, ciecia wykonane nozycami nie wymagajg juz obrdbki przecinakiem czy tarcza
szlifiersky. Jezeli jednak czesci ztgczne pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie
nalezy dokfadnie ukosowac lub wykrawac.

Elementy tgczone winny dobrze przystawac¢ do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie
oczysci¢ szczotka lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych tgczone przy pomocy S$rub o duzej
wytrzymatosci nalezy podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowigzujgca norma, doktadnie
wyszczotkowad i odttuscié, oczysci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowaé (chyba ze Architekt i
Inspektorzy Nadzoru wyrazg zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu
potfaczenia). Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni wymienione sg na planach, tak samo jak
tolerancje wykonania otworéw w pofaczeniach srubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni
potaczen na sruby o duzej wytrzymatosci winien by¢ zgodny ze wspdtczynnikiem tarcia wybranym
przez Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. (Wspdtczynnik ten nie
moze by¢ nizszy niz 0,3).

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zaktécen w czasie robdt (wadliwa regulacja maszyn,
niewtasciwe manewrowanie operatorow sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

Powinien on rdowniez dostarczy¢ Inzynierowi i Inspektorom Nadzoru imienne sSwiadectwa o
kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarowno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu
budowy, zgodnie z normami.

5.2. Montaz elementow stalowych

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z
zastosowaniem S$rodkéw zapewniajgcych statecznos¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie
projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robdt. Projekt montazu powinien byc
przygotowany przez dostawce konstrukcji oraz by¢ akceptowany przez projektanta konstrukcji.
Przed rozpoczeciem montazu na placu budowy powinny by¢ spetnione wszystkie niezbedne
warunki okreslone w specyfikacji technicznej i w projekcie montazu. Jezeli roboty wykonywane sg
przez kilku wykonawcéw, projekt montazu powinien by¢ przez nich uzgodniony pod wzgledem
terminu wykonywania robdt, obcigzen montazowych i warunkdéw zapewnienia bezpieczenstwa
pracy.

Metoda montazu konstrukcji powinna by¢ okreslona w projekcie montazu na podstawie zatozen
projektowych, warunkéw placu budowy oraz posiadanego sprzetu i doswiadczenia wykonawcy.
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Projekt montazu powinien okre$la¢ kolejnosé montazu, sposdb zapewnienia statecznosci
konstrukcji podczas montazu i po jego ukonczeniu, stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich
usuniecia, stezenia z blachy fatdowej zabezpieczajagce elementy przed zwichrzeniem lub
zapewniajgce statecznos¢ konstrukcji, podniesienia wykonawcze warsztatowe i montazowe,
terminy wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych, inne czynniki, ktére moga mie¢ wptyw na
bezpieczenstwo konstrukcji podczas montazu.

Elementy konstrukcji powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych. Transport i sktadowanie elementow nalezy wykonywac w
sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami. taczniki i elementy zfaczne powinny byc
odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposdb naprawy powinien by¢
uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci. W kazdym stadium montazu konstrukcja
powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz
obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Potgczenie na sruby kotwigce nie powinno
by¢ traktowane jako utwierdzenie podstawy stupa w czasie montazu bez sprawdzenia
rachunkowego. Roboty nalezy tak wykonywa¢, aby zadna czes$¢ konstrukcji nie zostata podczas
montazu przecigzona lub trwale odksztatcona. State potaczenia elementow konstrukcji powinny
by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub jej
niezaleznej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potgczeniach nalezy wykonywac ze stali o
odpowiednich wtasnosciach plastycznych, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W
potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczac 2
mm, a w styku sprezanym 1 mm. Stosowane przektadki nie powinny by¢ ciensze niz 2 mm.

Zaleca sie dopasowywanie otwordw na Sruby za pomocg przebijakéw; w razie koniecznosci mozna
je rozwiercac.

W przypadkach, w ktérych zastosowanie przekfadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukgcji,
nalezy dokona¢ odpowiedniej korekty elementéw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z
projektantem.

5.3. Pofaczenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,

farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym
okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje
sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5

mm. Wykonanie spoin

Rzeczywista grubosc spoin moze by¢ wieksza od nominalnej 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie
grubos¢ mniejszga:

a) 5% - dla spoin czotowych,

b) 10% - dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
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Wymagania dodatkowe takie jak:
a) obrdbka spoin

b) przetopienie grani
c) wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne:

a) spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne

b) wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast
pekniecia, nadmierng ospowatos$é, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogdlne” specyfikacji

techniczne;j.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkami_obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukcji w

tonach [t] oraz ilos¢ gotowych elementdw stalowych w sztukach [szt].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostkowa montazu 1 sztuki Tsztl elementu konstrukcji stalowej obejmuje:

a) dostarczenie materiatéw i sprzetu,

b) montaz poszczegdlnych elementéw stalowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
c) roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

d) przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)

i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-013

POKRYCIE DACHOWE

Kod cpv: 45261210-9
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt,

zwigzanych z robotami budowlanymi i towarzyszgcymi przy realizacji inwestycji.

Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

paroizolacja - warstwa lub materiat ograniczajacy przepuszczanie pary wodnej,

materiat izolacyjny - materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajgcy przeptyw ciepta,

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robaét.

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowsg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

2.2. Warstwy pokrycia dachowego

Blacha trapezowa

Wysokos¢ profilu: 35 mm
Szeroko$¢ 1000 / 1250mm
Szeroko$¢ uzytkowa: 840 / 1050mm
Szeroko$¢ catkowita: 880 / 1090mm
Materiat: S 250 GD

Min. dtugos¢ arkusza: 0,5 mb
Powtoka: poliester mat

Perforacja: tak

Obrdébki z blachy:

- rynny
- rury spustowe
- obrdbki
Materiaty stosowane do wykonywania obrdbek blacharskich powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do
zbioru norm polskich,
- naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

49



producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczgca sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.3. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

2.4. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania

z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Sprzet potrzebny do wykonania robét:

3. TRANSPORT

Ciggnik kotowy 75-85KM (55-63kW)
Przyczepa skrzyniowa 10t
Samochdd dostawczy do 0.9t (1)
Spawarka elektryczna wirujgca 300A
Wyciag

Zuraw okienny przenosny

Zuraw samochodowy 5-6t

3.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.3.

4. WYKONANIE ROBOT.

4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét pokrywczych dachu nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanu

surowego.

4.3. Zalecenia ogdlne:

Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci muszg posiadaé dopuszczenie do
pracy na wysokosci i muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare
potrzeby korzystac z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz
+50C.

Robot pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie.

Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ fatwy odptyw wdéd deszczowych i
topniejgcego sniegu.

4.4. Obroébki blacharskie

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchdow poziomych i pionowych
dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN- B-94702:1999

Rynny powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
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wielocztonowe,

- taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe powinny byc¢:

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

- taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40
mm; ztgczg powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty przez
whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem zgodnosci z projektem i jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wifasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora.

5.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych” ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Kontrole miedzyoperacyjng i koncowa dotyczacg pokryé przeprowadza sie, sprawdzajgc zgodnosé
wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne;j.

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady wykonania obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostkg obmiarowg wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m’].

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego podano w
ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne: pkt 7.

7.2. Odbiér pokrycia dachowego

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
podktadu,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone protokotem. Badania koricowe pokrycia nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu. Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowiag nastepujgce
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dokumenty:
- odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
- atesty certyfikaty zastosowanych materiatow,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z umowa
- dokumentacja fotograficzna
Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
pofaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Cena obejmuje:
- zapewnienie niezbednych materiatow i sprzetu,
- wykonanie pokrycia dachowego
- zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczeristwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska

- uporzadkowanie terenu budowy.
Jednostka to m’ wykonania pokrycia dachowego

9. PRZEPISY ZWIAZANE
- Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)

i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
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