
lp etap Opis Notatka Jedn. Ilość Krotn. wart. jedn. Wartość 

netto

Wartość 

działu

1 I wykonanie dokumentacji: przekrojów i profilu, podbudowy
1.1 I wykonanie dokumentacji kpl. 1    

 

2 II rozbiórki
2.1 II rozbiórka istniejacej nawierzchni z masy asfaltowej na podbudowie tłuczniowej o łącznej 

grubości 40 cm

m2 1113,02

2.2 II wywóz gruzu z utylizacją m3 445,21

3 II nawierzchnie i obrzeża
3.1 II wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej mieszanki związanej z cemenetem C 3/4 o 

grubości 10 cm

m2 948,7

3.2 II oczyszczenie warstw niebitumicznych m2 948,7

3.3 II oczyszczenie warstw bitumicznych m2 948,7

3.4 II skropienie warstw bitumicznych m2 948,7

3.5 II skropienie wartsw niebitumicznych m2 948,7

3.6 II wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa o uziarnieniu 8/31,5 

mm C 90/3 gr. 15 cm

m2 948,7

3.7 II wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa o uziarnieniu 8/31,5 

mm C 90/3, dodatkowe 5 cm

m2 948,7

3.8 II Wykonanie wartswy wiążącej o grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 m2 948,7

3.9 II Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 m2 948,7

3.10 II ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cement.-piaskowej 1:4 grub. 3 cm i 

ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

mb 517,12

3.11 II montaż obrzeży PCV typu ECO-BOARD mb 32,91

3.12 II uzupełnienie humusem m3 27,1

3.13 II uzupełnienie trawników siewem m2 216,8

4 II mała architektura, oznakowanie
4.1 II kosz parkowy betonowy na śmieci szt. 1

4.2 II stojak rowerowe U kształtny, zgodny z wytycznymi GZM, stal nierdzewna szt. 2

4.3 II oznakowanie poziome malowane "ścieżka pieszo - rowerowa" szt. 4

4.4 II tablica informacyjna kpl 1

5 III prace geodezyjne
5.1 III powykonawczy operat geodezyjny kpl 1
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Modernizacja alejki garażowej od ul. Brzozwej do ul. Dębowej w Gliwicach - przedmiar

RAZEM:


