Wymiana osprzetu wentylacyjnego
na dachu

Naprawa izolacji podstaw
dachowych

Wykonanie przepustu dla
instalacji wydechowe]

Demontaz istn. drzwi.
Naprawa elewacji

Wymiana osprzetu wentylacyjnego
na dachu

Naprawa izolacji podstaw
dachowych

Likwidacja otworu po instalacy
wydechowej

Przywrocenie pierwotnej wielkosci czerpni
Aktualny otwor ~0,9x0,0m; wypenie CK + styropian
Montaz nowej czerpni

Wymiana %s;/

Istn. strop podwieszany — demontaz / montaz w
"~ zokresie niezbednym do wymiany osprzetu wentylacyjnego.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

WT-PLAN Tomasz Wiodarczyk
ul. Jodtowa 2; 05-555 Tarczyn 3
T +48 609 445 266; twlodarczyk@wtplan.pl

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

REMONT | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY
DLA MIASTA MRAGOWO - ETAP Il

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO TYTUL RYSUNKU

STACJA UZDATNIANIA WODY REMONT INSTALACJI

0$. Mazurskie 1A; 11-700 Mragowo AGREGATORNIA
Dz. Nr 42/11; Zakres prac remontowych
| GLOWNY PROJEKTANT Uor Nr DATA PODPIS
Tomasz WLODARCZYK MAZ/0218/P00S/07 | 2024
Tomasz WLODARCZYK =.§>N\o§m\moom\ow | 2024
Andrze] DROZDZ T S1-197/89 | 2024
PR A-3 01 182023 |
BRANZA SKALA ZASTEPUJE WERSJE DATA
T 1:50 12024 w311 T.07-01




