



Głogów, dnia 19.08.2026r.

ZP-1/2026

**Wykonawcy, którzy
pobrali SWZ**

**Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa i
rozbudowa infrastruktury treningowej dla Akademii Piłki Nożnej Chrobry
Głogów S.A.”.**

**I. Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski dot. wyjaśnienia treści
SWZ. Zamawiający jest w trakcie opracowywania odpowiedzi.**

**II. Zamawiający na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2026 poz. 793) zmienia terminy
obowiązujące w postępowaniu tj.:**

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| - termin wnoszenia wadium | - 04.09.2026 godz. 10.00 |
| - termin składania ofert | - 04.09.2026 godz. 10.00 |
| - termin otwarcia ofert | - 04.09.2026 godz. 11.00 |
| - termin związania ofertą | - 03.10.2026 |

III. Pozostałe ustalenia zawarte w SWZ pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kubiak

Chrobry Głogów S.A.
ul. Rudnowska 17B
67-200 Głogów

Tel.: 76 835 61 93
sekretariat@chrobry-glogow.pl
klub@chrobry-glogow.pl
www.chrobry-glogow.pl

NIP: 693 206 15 52
REGON: 020094600
Kapitał zakładowy:
44 423 000,00
opłacony w całości
Rachunek bankowy:
46109021120000000160600277
BDO: 0002368651