

Kielce, 18.08.2026 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nazwa postępowania:

„Usługa nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Modernizacja Wojewódzkiego Domu Kultury”

Zamawiający – **Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach**, działając na podstawie art. 255 pkt 6 oraz art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, informuje o **unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego** pn. „Usługa nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Modernizacja Wojewódzkiego Domu Kultury”.

W toku postępowania Zamawiający stwierdził wystąpienie rozbieżności dotyczącej **terminu składania ofert**.

Zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia termin składania ofert został określony na 17 sierpnia 2026 r. do godz. 9:00.

Jednocześnie na platformie elektronicznej, za pośrednictwem której prowadzone było postępowanie, widniał termin składania ofert 17 sierpnia 2026 r. do godz. 12:00. W konsekwencji w ramach prowadzonego postępowania funkcjonowały dwie odmiennie informacje dotyczące terminu składania ofert. Rozbieżność ta dotyczyła istotnego elementu postępowania, mającego bezpośredni wpływ na możliwość skutecznego złożenia oferty przez wykonawcę. Wykonawca, który kierował się treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, mógł przyjąć, że ostateczny termin złożenia oferty upływa w dniu 17 sierpnia 2026 r. o godz. 9:00. Jednocześnie wykonawca korzystający z informacji dostępnej bezpośrednio na platformie prowadzonego postępowania mógł pozostawać w przekonaniu, że oferta może zostać skutecznie złożona do godz. 12:00. Taka rozbieżność mogła mieć wpływ na decyzję wykonawców dotyczącą udziału w postępowaniu, sposób przygotowania oferty oraz moment jej złożenia.

W dniu 17 sierpnia 2026 r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert oraz zamieścił na platformie prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert. Po dokonaniu tych czynności Zamawiający stwierdził wskazaną wyżej rozbieżność pomiędzy terminem określonym w SWZ a terminem widniejącym na platformie. Na obecnym etapie postępowania nie jest możliwe usunięcie zaistniałej wady w sposób zapewniający wszystkim wykonawcom jednakowe warunki udziału w postępowaniu. W szczególności nie jest możliwe obecnie dokonanie zmiany terminu składania ofert w taki sposób, aby wyeliminować skutki rozbieżności, która występowała już w okresie, w którym wykonawcy składali oferty. Przyjęcie jako wiążącego terminu godz. 9:00 oznaczałoby konieczność odmiennego traktowania ofert składanych po tej godzinie, pomimo że platforma prowadzonego postępowania wskazywała wykonawcom możliwość składania ofert do godz. 12:00. Z kolei przyjęcie jako wiążącego terminu godz. 12:00 oznaczałoby odstąpienie od terminu jednoznacznie określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Nie jest zatem możliwe dokonanie czynności naprawczej, która przywróciłaby wszystkim wykonawcom jednakowe warunki udziału w postępowaniu i jednocześnie wyeliminowałaby skutki zaistniałej rozbieżności. Kontynuowanie postępowania w takich okolicznościach mogłoby naruszać zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości postępowania, o których mowa w art. 16 ustawy Pzp. Wada powstała w związku z niejednoznacznym określeniem terminu składania ofert w dokumentach dotyczących postępowania oraz na platformie elektronicznej i ma charakter **istotny oraz niemożliwy do usunięcia na obecnym etapie postępowania**. Nie można również wykluczyć, że rozbieżność ta mogła mieć wpływ na krąg wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu oraz na sposób i czas przygotowania i złożenia ofert. W konsekwencji dalsze prowadzenie postępowania nie dawałoby Zamawiającemu możliwości zapewnienia wykonawcom jednakowych i przejrzystych warunków udziału w postępowaniu, a zawarcie umowy w wyniku postępowania obciążonego wskazaną wadą mogłoby prowadzić do podważenia jej prawidłowości.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający stwierdza, że przedmiotowe postępowanie jest obciążone **niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego**.

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie **art. 255 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych**, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Modernizacja Wojewódzkiego Domu Kultury”.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Domu Kultury
im. J. Piłsudskiego w Kielcach
Magdalena Fogiel-Litwinek

pro