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OSWIADCZENIE

do projektu technicznego
Budowa drogi gminnej w ulicy Sosnowej w Gromadce na dz. nr 691

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —,, Prawo budowlane”
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.)
Oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny
dla inwestora :
Gmina Gromadka
ul. gen. WL. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej

Dostarczone opracowania sg zgodne z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zostajg wydane w stanie
kompletnym ze wzgledu na cel, ktéremu majg stuzyc.

Projektant przenosi z dniem wykonania niniejszej umowy majgtkowe prawa autorskie na Zamawiajgcego i nie
bedzie wnosi¢ z tego tytutu roszczeh.

Projektant branzy drogowej:
inz. Jarostaw Pluskota
nr upr. DOS/0413/POD/21

Projektant branzy elektrycznej:
mgr inz. Pawet Krynicki
nr upr. 272/94/Lw
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CZESC OPISOWA

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu,
w zaleznosci od potrzeb - informacje o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i
odksztatcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotacza sie
ekspertyze techniczng obiektu.

1.1 Konstrukcja nawierzchni drogi wraz z obramowaniem

Projektuje sie jezdnie oraz zjazdy o nawierzchni bitumicznej (warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACS8S,
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W) na podbudowie zasadniczej ze stabilizowanej mechanicznie
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0-31,5 mm.

Zjazdy oraz zakonczenie jezdni nalezy zakohczy¢ kraweznikami betonowymi, najazdowymi 15x22 cm wtopionymi,
zgodnie z czescig rysunkowg. Dodatkowo kraweznikiem najazdowym nalezy zakonczyc istniejacy zjazd i zejscie z
kostki betonowe;j.

Wszystkie krawezniki nalezy osadzi¢ na niestezony beton taw fundamentowych z oporem - beton towarowy C12/15.
tawy fundamentowe gr. 15 cm z oporem (beton towarowy C12/15) gr. 15 cm.

Odwodnienie projektowanych elementéw drogowych projektuje sie jako powierzchniowe na przylegte tereny zielone
w granicach pasa drogowego.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni pasa rob6t ziemnych.

Niwelete infrastruktury drogowej dopasowaé do stanu istniejgcego. Niwelete nalezy skorelowaé wysokosciowo ze
wszystkimi zjazdami w obrebie inwestycji. Nie dopusci¢ do zastoin wodnych na jezdni i zjazdach.

Pofgczenie nawierzchni asfaltowych oraz nawierzchni asfaltowej z kraweznikami nalezy zabezpieczy¢ masg
asfaltowa na gorgco lub topliwg tasmg bitumiczna.

Jako zabezpieczenie ruchu projektuje sie balustrady U-12a o module L-2000 zgodnie z czescig rysunkowa.
Balustrady nalezy zabetonowac w $ciankach czotowych przepustu. Zachowac skrajnie jezdni.

Projektuje sie nastepujacy uktad warstw konstrukcji jezdni i zjazdow:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S — 3 cm po zageszczeniu,

- wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej kationowej C60BP3 ZM o zuzyciu 0,4 kg/m2,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W — 4 cm po zageszczeniu

- wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej kationowej C60B10 ZM/R o zuzyciu 0,7 kg/m2,

(wartos¢ E2 dla podbudowy zasadniczej min 130 MPa),

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cyy,3 O uziarnieniu 0-31,5mm — 25 cm po
zageszczeniu,

(wartos¢ Ez dla podtoza min 80 MPa),

- istniejgce podtoze po zageszczeniu.

Projektuje sie nastepujacy uktad warstw konstrukcji poboczy z kruszywa kamiennego:

- warstwa kruszywa z odzysku z przedmiotowej drogi — ok 8 cm po zageszczeniu,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cyy,3 O uziarnieniu 0-31,5mm — 25 cm po
zageszczeniu,

- istniejgce podtoze po zageszczeniu.

1.1.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne,
Wymagania i badania. Sposob wykonania robét: reczny i mechaniczny. Sposéb reczny w miejscach niedostepnych
dla sprzetu. W ramach robét ziemnych dla robét drogowych przewiduje sie wykonanie wykopu — koryta. Urobek z
wykopow nalezy usungé poprzez wywiezienie poza granice robot zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i
przedmiarem robot.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia
2012 r.), przedmiotowg droge nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach
geotechnicznych.

Nasypy nalezy wykonaé¢ z gruntdow niewysadzinowych (piasek, pospétka). Nasypy nalezy budowac i zageszczaé
warstwg grubosci max 25cm. Dno koryta nalezy chronié¢ przed nawodnieniem i przemarznieciem.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z BN — 72/8932 — 01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”
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1.1.2. Charakterystyka przekroju podtuznego projektowanych drog

Niweleta projektowanej drogi zostata dostosowana wysokosciowo do istniejgcego terenu oraz istniejgcych zjazddw.
Rozwigzanie takie ma za zadanie zminimalizowa¢ wielko$¢ robot ziemnych i zajecie terenu.

1.2. Kolizja z o$wietleniem drogowym.

W ramach przedmiotowego zadania projektuje sie:

- przeniesienie 4 istniejgcych stupdéw o$wietleniowych z oprawami ulicznymi, ktére znajdujg sie w kolizji z
projektowang drogg (lokalizacja stupéw zgodnie z PZT).

Na potrzeby tej modyfikacji utrzymuje sie parametry projektu Pawta Krynickiego (styczen 2020r.) na podstawie
ktérego wybudowano przedmiotowe oswietlenie.

Zakres prac obejmuje:

- demontaz stupdéw, wysiegnikdw oraz opraw oswietleniowych, ktére sg w kolizji z projektowang droga,

- wykopanie fundamentéw oraz ich utylizacja,

- wykonanie odcinka linii oswietlenia przewodem YAKXS 4x35 mm2 wraz z mufowaniem i uciggleniem bednarki
Felzn 25x4,

- zakup i montaz betonowych fundamentéw B-120 pod stupy o$wietleniowe stosujgc ocynkowane elementy srubowe
i kapturki zabezpieczajgce z tworzywa.

- montaz uprzednio zdemontowanych stupéw, wysiegnikéw i opraw w nowej lokalizacji oraz ich podtgczenie.

Linie kablowe nalezy ukfada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 w wykopie na gtebokosci co najmniej 0,8 m w catosci
w rurze ochronnej karbowanej do prowadzenia przewoddéw o $rednicy 75 mm.

Kabel uktada¢ linig falistg z zapasem 1-3 % dlugosci wykopu, potrzebnym do skompensowania mozliwych
przesuniec¢ gruntu. Kabel uktadaé¢ na podsypce z piasku gr. 10 cm nastepnie wykonac obsypke piaskowg 10 cm
ponad wierzch kabla. Na warstwe piasku nasypac 15 cm warstwe ziemi rodzimej. Kable nalezy nastepnie przykry¢
folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim na catej dtugosci wykopu. Odlegtosé folii od kabla powinna
wynosi¢ min. 25 cm. Na koncach linii kablowej pozostawi¢ rezerwe kabla w postaci petli. W celu wykonania tukéw
na trasie projektowanej linii kablowej nalezy zastosowaé normatywny promien giecia.

Wykopy kablowe wykonywac koparkg matogabarytowg ze szczegdlng ostroznoscig. W miejscach zblizen linii
kablowej do istniejgcej infrastruktury prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
Wyloty rur ochronnych uszczelnia¢ przed dostaniem sie wody np. uzy¢ palczatek termokurczliwych.

Linie kablowg oznaczy¢ opaskami kablowymi.

Prace prowadzi¢ przy odlagczonym napieciu.

1.3. Kolizja z hydrantem.

W miejscach oznaczonych na PZT istniejacy hydrant nadziemny, bedacy w kolizji z projektowang jezdnig nalezy
wymieni¢ na nowy, jako kompletne rozwigzanie systemowe hydrantu nadziemnego DN80, dowolnego producenta
wraz z przeniesienie poza skrajnie jezdni.

W celu jednoznacznego poinformowania o lokalizacji przedmiotowego hydrantu nalezy zastosowaé tabliczki ppoz.
hydrant nadziemny, na stupku stalowym, ocynkowanym. Stupki lokalizowa¢ poza skrajnig drogi (0,75 m od krawedzi
jezdni). Wymiane hydrantu nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Zarzgdcg Sieci.

1.4. Remont przepustu.

W miejscu oznaczonym na PZT istniejgcy przepust nalezy wyremontowaé poprzez:

- wymiane rury na rure przepustowg z PP SN8 $r. wewn. 60 cm, L=6m, strukturalng (gtadka powierzchnia
wewnetrzna rury oraz karbowana na zewnatrz) na tawie fundamentowej ttuczniowej gr. 30 cm,

- wymiane $cianek czotowych na murowane z kostki granitowej 20x20x20 cm na zaprawie cementowej. Scianki
zlicowa¢ do poziomu jezdni bitumiczne;.

- oczyszczenie rowu od wlotu i wylotu przepustu na dtugosci 15 m z kazdej strony

- zabezpieczenie rowu (Sciany i dno) na diugosci 0,8 m ptytami azurowymi, betonowymi typu MEBA gr. 8 cm, od
wlotu i wylotu przepustu, na podbudowie z betonu C12/15 gr. 15 cm.

- zasypanie przepustu gruntem G1 do poziomu konstrukcji jezdni oraz zageszczenie do 1,0 Proctora.

1.5. Zalecenia koncowe
- Teren prowadzenia robot zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.
- Przyjeto parametry wysokosciowe terenu oraz usytuowania infrastruktury technicznej na podstawie MDCP

wykonanej przez uprawnionego geodete. Nie mozna jednak wykluczy¢ innego niz wskazuje MDCP posadowienia
wysokosciowego infrastruktury technicznej. W sytuacji brakéw rzednych istniejgcej na mapie infrastruktury
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technicznej przyjeto ich normatywng gtebokosé. Autor projektu/ Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje
Z niezinwentaryzowang infrastrukturg techniczng znajdujgca sie w obrebie przedmiotowego zadania.
- W przypadku wystgpienia znaczgcych kolizji korekte rzednych powinien przeprowadzi¢ Inspektor Nadzoru lub
autor projektu w trybie nadzoru autorskiego.
- Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé przy prowadzeniu robét w obrebie linii energetycznych.
- Podczas prowadzenia robét ziemnych, w miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury technicznej prace
wykonywac recznie z nalezytg ostroznoscia.
- Stabilizacja statych punktéw niwelety ma by¢é dostepna do wglgdu przez caly okres wykonywania prac
budowlanych.
- Kontroli podlega¢ bedzie wskaznik zageszczenia oraz wtérny modut odksztatcenia podbudowy i podioza. Kazdag
z warstw podbudowy, w tym podtoze, nalezy zbadac ptytg statyczng VSS w normatywnej ilosci miejsc. Inspektor
nadzoru moze dopusci¢ badanie warstwy podtoza za pomocg ptyty dynamicznej. Powyzsze badania nalezy
wykonywaé w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub Inwestora. Miejsca pomiaréw i ich ilos¢ wskaze
inspektor nadzoru Ilub inwestor. Protokoty z przeprowadzonych badan stanowi¢ bedg zatgcznik operatu
powykonawczego. W sytuacji gdy badanie nie da pozgdanego wyniku nalezy dogesci¢ podbudowe oraz i powtorzyé
badanie, az do skutku. Podloze, w celu polepszenia parametrow mozna doziarni¢ kruszywem z rozbidrki
przedmiotowej drogi.
- Plac budowy po pracach budowlanych nalezy uprzgtng¢ a tereny przylegte, uszkodzone podczas budowy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
- Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia inspektorowi nadzoru oraz przedstawicielowi Inwestora wykonanie kazdej
z warstw konstrukcyjnych przed ich zakryciem, celem ich odbioru.
- Wszystkie krawezniki nalezy posadawiaé na wilgotny niestezony beton taw betonowych.
- Istniejgce pokrywy studni kanalizacyjnych, zaworéw wodnych, gazowych oraz studzienek telekomunikacyjnych
nalezy poddac¢ regulacji pionowej do wysokosci projektowanego terenu.
- Wszystkie roboty ziemne wykonywac¢ sprzetem mechanicznym, a gdy jest to konieczne recznie z zachowaniem
ostroznosci. Prace ziemne w poblizu czynnych kabli elektroenergetycznych prowadzi¢ przy wytagczonym napieciu.
- Zjazdy na posesje prywatne wykona¢ zgodnie z warunkami terenowymi, w oparciu o dokumentacje projektowg —
w tym bilans terenu zawarty w pkt 4 czesci opisowej PZT oraz w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
- Przed przystgpieniem do prac nalezy wytyczyc¢ trase projektowanych linii kablowych.
- Wszystkie roboty ziemne wykonywaé sprzetem mechanicznym, a gdy jest to konieczne recznie z zachowaniem
ostroznosci. Prace ziemne w poblizu czynnych kabli elektroenergetycznych prowadzi¢ przy wytagczonym napigciu.
- O terminie przystgpienia do wykonywania robét powiadomi¢ wszystkich wiascicieli obcych sieci i urzgdzen
znajdujgcych sie w obszarze prowadzonych robét i uzgodnié¢ z nimi warunki prowadzenia robét.
- Przed zasypaniem rowdéw nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu linii kablowych.
-Po zakonczeniu robét nalezy wykonac¢ nastepujgce dziatania:

a) sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt linii kablowych oraz przewodoéw,

b) dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji kabli oraz przewodéw,

c) dokonac¢ pomiaru impedancji petli zwarcia,

d) dokonaé pomiaru wartosci rezystancji uziemienia ochronnego.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczehstwa zdrowia i zycia wynikajgce z prowadzenia robot
liniowych i rozbiérkowo-montazowych w terenie zabudowanym t;j.:
- wykonywanie gtebokich wykopow (konieczne jest zabezpieczenie wykopu oraz przygotowanie bezpiecznych zejs¢
do wykopow)
- wiasciwy roztadunek ciezkich materiatow
- sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentow i przepisami bhp w miejscach, do ktérych bedzie
ograniczony dostep oséb niezatrudnionych
- zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw prefabrykowanych z miejsca sktadowania do
miejsca montazu
- zagrozenia przy pracach prowadzonych na catej szerokosci ulicy, w obszarze zwartej zabudowy, przy jednoczesnym
braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci oséb trzecich tj. mieszkancéw. Stwarza to koniecznos¢ wilasciwego
przygotowania placu budowy m. In. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych przy gtebokich
wykopach oraz os$wietlonych barierek zabezpieczajgcych wykop, przygotowanie mostkéow pozwalajgcych na dojscie do
posesiji
- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych
- zagrozenia przy prowadzeniu prac elektrycznych przy zgrzewaniu i pracach spawalniczych.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest obowigzany przed
rozpoczeciem robét sporzadzié¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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