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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i cel specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
sg wymagania dotyczgce wykonania, kontroli i odbioru robét dla zamierzenia: Remont i przebudowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z ustugami w parterze, ul. 1 Maja 8-9 w Bolestawcu, w
czesci dotyczacej budynku nr 8. Specyfikacja uszczegotawia standard wykonania i nie zastepuje projektu
ani obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw.

Zakres branzowy: wewnetrzne instalacje elektryczne i teletechniczne: zasilanie oraz rozdziat energii,
WLZ i rozdzielnice, instalacje 230/400 V, oswietlenie podstawowe i awaryjne, przeciwpozarowy wytgcznik
prgdu, potgczenia wyréwnawcze, uziemienie i instalacja odgromowa, przygotowanie infrastruktury
telekomunikacyjnej, okablowanie strukturalne, domofon i kontrola dostepu oraz instalacja RTV/SAT.

1.2. Podstawa opracowania i zasady koordynacji
Dokument Znaczenie dla realizacji

Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany: remont i
PZT + PAB przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z ustugami w parterze, ul. 1 Maja 8-9
w Bolestawcu.

Wielobranzowy projekt techniczny dla budynku nr 8, wraz z rysunkami, zestawieniami i

PR (e rozwigzaniami branzowymi.

Kosztorys wiasciwy dla danej branzy. llosci ujete w kosztorysie stuzg identyfikacji zakresu;

Kosztorys inwestorski . ) . - . ) .
rozliczenie nastepuje zgodnie z umowg i zweryfikowanym obmiarem.

Warunki PSG dla gazu oraz TAURON Dystrybucja dla energii elektrycznej - w zakresie

LI D72 EEEE) wiasciwym dla danej branzy.

Niniejsza specyfikacja oraz pozostate specyfikacje branzowe skoordynowane dla tego

STWIORB . )
samego zamierzenia.

Przed zlozeniem zamowien wykonawca jest zobowigzany poréwnac projekt, rysunki, zestawienia,
kosztorys, warunki gestorow oraz stan istniejgcy. Wszelkie rozbieznosci, braki lub rozwigzania niemozliwe
do wykonania nalezy zgtosi¢ inwestorowi i projektantowi w formie pisemnej. Nie wolno samodzielnie
przyjmowa¢ rozwigzania obnizajgcego wymagania uzytkowe, akustyczne, pozarowe albo
konserwatorskie.

Hierarchia informacji: Zakres robét wynika tgcznie z dokumentacji projektowej, kosztorysu, warunkéw technicznych i
niniejszej STWIORB. llo$¢ wskazana w kosztorysie nie moze stanowi¢ podstawy do pominiecia elementu jednoznacznie
wymaganego projektem. Kazda sprzecznos¢ rozstrzyga inwestor z projektantem przed wykonaniem lub zamoéwieniem
materiatu.

1.3. Zakres robot i wytgczenia

Zakres obejmuje dostawe materiatdw, wykonanie robo6t zasadniczych, pomocniczych i odtworzeniowych,
préby, pomiary, uruchomienie, dokumentacje powykonawczg oraz przekazanie do uzytkowania.

Poza zakresem niniejszej specyfikacji:
* roboty po stronie sieci TAURON Dystrybucja - warunki nie przewidujg prac operatora; wykonawca
realizuje zakres odbiorcy od granicy wtasnosci;

 instalacja fotowoltaiczna, magazyn energii, system sygnalizacji pozaru i dzwiekowy system
ostrzegawczy - nie wystepujg w przekazanym projekcie/kosztorysie;

» kompleksowy remont dachu - poza lokalnym montazem elementow instalacji odgromowej i antenowej
oraz uszczelnieniem ich mocowan;

* renowacja i docieplenie elewacji - poza lokalnym odtworzeniem przejS¢ i mocowan objetych
instalacjami;

« roboty ogdlnobudowlane i sanitarne opisane w odrebnych STWIORB, z wyjgtkiem niezbednych
bruzd, przepustéw, uszczelnien i odtworzen elektrycznych.

1.4. Charakterystyka obiektu i uwarunkowania

* budynek nr 8 w zwartej zabudowie srodmiejskiej, o trzech kondygnacjach nadziemnych, z jedng
klatkg schodowa; cze$¢ mieszkalna z lokalem ustugowym w parterze;

LCT PROJEKT 1 Maja 8-9, Bolestawiec | instalacje elektryczne i teletechniczne strona 3z 12



LCT PROJEKT PRZEMYSLAW BLOCH | STWIORB - INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

» powierzchnia czesci budynku objetej opracowaniem wynosi okoto 539,05 m?; kategoria obiektu XIlI;
dziatka nr 199/7, obreb 0009 Bolestawiec;

» obiekt znajduje sie w historycznym uktadzie urbanistycznym oraz jest ujety w gminnej ewidenciji
zabytkéw - roboty prowadzi¢ z zachowaniem historycznej formy i uzgodnien projektu;

* budynek nalezy traktowac jako istniejgcy i mogacy ujawni¢ odchylenia wymiarowe oraz lokalne
uszkodzenia; wszystkie wymiary montazowe sprawdzac¢ na budowie;

» czes$¢ mieszkalna kwalifikowana jako ZL IV, lokal ustugowy jako ZL Illl; zastosowane wyroby i
rozwigzania muszg spetnia¢ wymagania w zakresie odpornosci ogniowej i reakcji na ogien.

1.5. Kody i grupy robo6t CPV

Kod CPV Opis robot
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszgce
* inwentaryzacja robocza, pomiary sprawdzajgce i wytyczenie tras lub elementow;

« zabezpieczenie cze$ci nieobjetych robotami, drég komunikacji, stolarki, instalacji czynnych i
wyposazenia;

* rusztowania, podesty, wygrodzenia, oznakowanie, o$wietlenie tymczasowe, zasilanie i zaplecze;

» bruzdy, przewierty, przepusty, uszczelnienia, zabezpieczenia ogniochronne i akustyczne oraz ich
opisanie;

» odtworzenie tynkoéw, powtok, okfadzin i przegrdd po robotach branzowych;

* segregacja, zatadunek, legalny transport i przekazanie odpaddéw uprawnionemu odbiorcy;

* proby, pomiary, regulacja, szkolenie uzytkownika i dokumentacja powykonawcza.

1.7. Organizacja, bezpieczenstwo i ochrona obiektu

Roboty prowadzi¢ na podstawie zatwierdzonego harmonogramu i planu organizacji. Przed rozpoczeciem
rob6t wykonawca powinien rozpoznaé¢ czynne instalacje, strefy niebezpieczne oraz drogi ewakuacyjne.
Wytgczenia mediéw uzgadniaé z inwestorem i uzytkownikami. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywac
na podstawie pisemnego zezwolenia, z dozorem i kontrolg po zakonczeniu.

» utrzymywac przejscia i drogi ewakuacyjne wolne od materiatéw i odpadow;
» ogranicza¢ zapylenie, hatas i drgania; stosowac¢ odciggi miejscowe i szczelne wygrodzenia;

» chroni¢ historyczng substancje budynku; demontowane elementy przeznaczone do zachowania
oznaczy¢ i skladowac¢ w sposdb uzgodniony;

* nie obcigzac stropow materiatami ponad nosnos¢; miejsca skftadowania uzgodni¢ z kierownikiem
budowy;

» wszelkie ujawnione pekniecia, zawilgocenia, korozje biologiczng, odksztatcenia konstrukcji lub
niezinwentaryzowane przewody zgtosi¢ przed zakryciem.

1.8. Okreslenia podstawowe

Wyroéb budowlany: wyréb przeznaczony do trwatego wbudowania, dopuszczony do obrotu i stosowania
zgodnie z przepisami.

Roboty zanikajace: roboty, ktérych sprawdzenie po wykonaniu kolejnej warstwy bedzie niemozliwe lub
utrudnione.

Odbioér czesciowy: ocena wyodrebnionej czesci robdt przed odbiorem koncowym.
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Dokumentacja powykonawcza: projekt z naniesionymi zmianami, protokoty, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, wyniki badan, instrukcje i wymagane oswiadczenia.

Rownowaznos¢: spetnienie nie gorszych parametréw funkcjonalnych, technicznych, pozarowych,
akustycznych, trwatosSciowych i estetycznych niz wskazane w dokumentacji; wymaga akceptaciji
projektanta i inwestora.

1.9. Warunki przytgczenia TAURON Dystrybucja
Parametr Warunki WP/073327/2026/001R02 z 08.07.2026 r.
moc i grupa moc przytgczeniowa 54,6 kW; grupa przytaczeniowa V

stacja SN/nN JGB62712; obwdd nn L14 w kierunku ZK-3a 62712-14-01, ul.

zasilanie Karpecka 3/4

zaciski wyjsciowe zabezpieczenia w ztgczu kablowym, w kierunku instalacji

ranica wiasnosci )
9 odbiorcy

brak robot inwestycyjnych TAURON; odbiorca dostosowuje WLZ i instalacje

zakres operatora
wewnetrzng

uklady pomiarowe bezposrednie 0,4 kV, w zamykanej szafie na klatce schodowej, dostepnej do

odczytu
zabezpieczenia 25 A dla kazdego mieszkania; 6 A dla administracji; wytgczniki nadprgdowe
warunki zwarciowe projektowy prad zwarciowy instalacji nie mniejszy niz 6 kA
L zasilanie TN-C; rozdziat przewodu PEN na PE i N oraz dalsze prowadzenie TN-S
uktad sieci . )
zgodnie z projektem
energia bierna tg ¢ nie wiekszy niz 0,4
waznosc¢ 1 rok od wydania; przed realizacjg potwierdzi¢ aktualnos¢

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Wymagania ogolne i dokumenty wyrobdw

Materiaty i urzadzenia elektryczne muszg by¢ nowe, przeznaczone do pracy w warunkach wystepujgcych
w obiekcie, oznakowane i dopuszczone do stosowania. Wymagane parametry zwarciowe, obcigzalnosg,
stopien ochrony IP, reakcja na ogien, kompatybilno$¢ elektromagnetyczna i odpornos¢ mechaniczna nie
moga by¢ nizsze niz w projekcie.
« przed zamowieniem przedtozy¢ schematy prefabrykacyjne rozdzielnic, obliczenia selektywnosci i
spadkéw napiecia oraz zestawienia aparatow;
« oprawy oswietleniowe przedtozy¢ z kartg fotometryczng, moca, barwa, stopniem IP i deklarowang
trwatoscia;
» systemy teletechniczne dostarcza¢ jako kompletne i kompatybilne tory transmisyjne wraz z
osprzetem oraz dokumentacjg pomiarowa;

« materiaty ogniochronne stosowac tylko w zakresie ich klasyfikacji i instrukcji montazu.
2.2. Zestawienie zakresu kosztorysowego

Obszar Gtéwne elementy kosztorysu

kabel zasilajgcy o przekroju do 50 mm? w rurach ostonowych dzielonych; zakonczenia;

zasilanie i RG rozdzielnica gtéwna RG, tablica T-WCO, GSU i potgczenia wyréwnawcze

instalacje 230/400 V, bruzdy, puszki, osprzet IP, oprawy LED 24 W; oprawy awaryjne
piwnica i klatka AREA/ROAD 2 h z autotestem i EXIT 1 h; oprawy klatki LED 28 W 3000 K z czujnikami
mikrofalowymi

rury ostonowe miedzy innymi @28 i puszki pod $wiatlowdd lub skretke; szafa 19 cali, panel

telekomunikacja 24-port CAT6A, panel telefoniczny CAT3, PDU, potka, koryto 100x50; zakonczenie i
pomiar 24 taczy
domofon / dostep panel zewnetrzny, zasilacz 12 V, kosztorysowo 6 unifonéw, elektrozaczep, kontrola

dostepu, konfiguracja i uruchomienie
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Obszar Gtéwne elementy kosztorysu
RTV/SAT anteny, r.nas.zt, stacja czotowa/wzmacniacze, przewody koncentryczne, gniazda, pomiary i
uruchomienie
uziom/otok FeZn 25%4 - ok. 89 m; zwody, przewody odprowadzajgce, rury ochronne
uziemienie i LPS niepalne z wymaganym dopuszczeniem, ztgcza kontrolne, GSU, potgczenia wyréwnawcze
i pomiary
mieszkania kosztorysowo 6 tablic TMB, przewody podtynkowe, gniazda, fgczniki, osprzet IP, gniazda

2xRJ45 CAT6A i RTV/SAT

2.3. Kable, przewody i trasy

kable i przewody miedziane o napieciu znamionowym, przekroju i klasie reakcji na ogien zgodnej z
projektem; zyly identyfikowane barwami;

przewody ochronne w barwie zielono-z6tej i neutralne w barwie niebieskiej na catej dtugosci;

rury i kanalty bezhalogenowe lub o innych witasciwosciach wskazanych projektem, odporne na
zgniatanie i wtasciwe dla sposobu montazu;

koryta metalowe ocynkowane, z elementami tgczeniowymi i ciggtoscig elekiryczng; trasy
telekomunikacyjne oddzielone od energetycznych;

przepusty kablowe z mozliwo$cig wymiany przewodow i z zapasem pilotow w pustych rurach.

2.4. Rozdzielnice, aparatura i uktady pomiarowe

Rozdzielnice prefabrykowac¢ wedtug zatwierdzonego schematu. Obudowy dobraé¢ do miejsca montazu, z
rezerwg modutowg i czytelnym opisem. Aparaty muszg mie¢ zdolno$¢ zwarciowg nie mniejszg niz
wynikajgca z obliczen, a dla warunkow przytgczenia co najmniej 6 kA tam, gdzie jest to wymagane.

ochrona nadprgdowa i réznicowoprgdowa zgodna z uktadem sieci, selektywnos$cig i przeznaczeniem
obwodu;

ochronniki przepie¢ dobrane z uwzglednieniem LPS, sposobu zasilania i koordynacji stopni ochrony;
szyny PE i N po rozdziale prowadzi¢ oddzielnie; ponowne tgczenie N i PE jest zabronione;

szafa licznikowa zamykana, dostepna dla operatora, z miejscami i wyposazeniem zgodnym ze
standardem TAURON;

schemat jednokreskowy i opis obwodow umieéci¢ trwale wewnatrz rozdzielnicy.

2.5. Osprzet i instalacje w pomieszczeniach

puszki gtebokie i osprzet podtynkowy; w piwnicy i strefach wilgotnych osprzet o podwyzszonym I[P
zgodnie z projektem;

gniazda ze stykiem ochronnym i przestonami torow prgdowych w lokalach mieszkalnych, jezeli
wymaga projekt;

osprzet fgczeniowy oznaczony i dobrany do pradu obcigzenia;
elementy montowane w jednej linii i na wysokos$ciach wynikajgcych z projektu;
puszki potgczeniowe dostepne, bez potgczen ukrytych poza systemowo dopuszczonymi miejscami.

2.6. Oswietlenie podstawowe i awaryjne

oprawy LED w piwnicy okoto 24 W oraz na klatce schodowej okoto 28 W, 3000 K, IP i strumien
zgodnie z projektem;

czujniki mikrofalowe z mozliwoscig regulacji czasu, czutoSci i progu zmierzchowego; ustawienia nie
mogg powodowac niepozgdanego zatgczania;

oprawy awaryjne do stref otwartych i drog ewakuacyjnych z podtrzymaniem co najmniej 2 h i
autotestem - zgodnie z kosztorysem;

oprawy kierunkowe EXIT z podtrzymaniem co najmniej 1 h, piktogramem dobranym do kierunku
ewakuacij;

oswietlenie awaryjne musi spetni¢ wymagane natezenie i rownomiernos¢ potwierdzone pomiarem.

2.7. Przeciwpozarowy wytacznik prgdu i zasilania pozarowe

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu (PWP), urzadzenie wykonawcze, przewody sterujgce i oznakowanie
wykona¢ zgodnie z projektem ochrony przeciwpozarowej. Zadziatanie ma odifgczaé obwody objete
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projektem, bez odtgczania zrodet i urzadzen, ktére zgodnie z przepisami muszg pracowaé podczas
pozaru.

2.8. Okablowanie strukturalne i telefoniczne
« szafa 19 cali z wentylacjg naturalng, PDU, potka, panelami krosowymi i uporzgdkowaniem kabli;

« okablowanie poziome co najmniej kategorii 6A, wykonane jako kompletny tor transmisyjny o
jednolitym poziomie jakosci; zakonczenia na panelu i gniazdach RJ45;

» panel/tgczéwka telefoniczna kategorii odpowiedniej dla systemu, kosztorysowo CAT3;

« kazdy tor oznakowany na obu koricach i w dokumentaciji; 24 tgcza lub liczba ostatecznie wynikajgca z
zatwierdzonego projektu;

« zachowac¢ promienie giecia, site wciggania i separacje od przewoddéw energetycznych.

2.9. Domofon, kontrola dostepu i RTV/SAT

Panel domofonowy, unifony, elektrozaczep, zasilacz i elementy kontroli dostepu muszg tworzy¢
kompatybilny system. Liczbe unifonéw skoordynowaé z ostateczng liczbg lokali. Instalacja RTV/SAT
obejmuje maszt, anteny, urzgdzenia aktywne/pasywne, przewody koncentryczne i gniazda koncowe o
pasmie i ttumieniu zgodnym z projektem.

2.10. Uziemienie, potgczenia wyrbwnawcze i LPS

* bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm dla uziomu/potaczen, o ile projekt nie wskazuje
inaczej; potgczenia w gruncie zabezpieczy¢ przed korozjg;

» zwody i przewody odprowadzajgce z materiatu i o srednicach zgodnych z projektem LPS; unikac
niezgodnych potaczen galwanicznych;

 ztgcza kontrolne dostepne do pomiaru, w obudowach odpornych na warunki srodowiska;

e rury ochronne przewodéw odprowadzajgcych niepalne, o wiasciwosciach i dopuszczeniu
wymaganym projektem, w tym odpowiednim dokumencie CNBOP, jezeli jest wymagany;

* GSU z zaciskami dla przewoddw ochronnych, uziemiajgcych, instalacji metalowych i innych potgczen
wskazanych projektem.

3. SPRZET | PRZYRZADY

3.1. Wymagania dla sprzetu elektrycznego
* mierniki rezystancji izolacji, impedancji petli zwarcia, ciggtosci, RCD i rezystancji uziemienia z
aktualnym sprawdzeniem;
* luksomierz z aktualnym swiadectwem do pomiaru oswietlenia podstawowego i awaryjnego;

« certyfikator okablowania kategorii 6A z aktualng kalibracjg, umozliwiajgcy zapis wynikéw dla kazdego
toru;

* miernik pozioméw sygnatu RTV/SAT oraz tester funkcjonalny domofonu/kontroli dostepu;
 praski, klucze dynamometryczne i narzedzia izolowane odpowiednie do aparatury;

» podnosniki, rusztowania i sprzet do prac na wysokosci przy LPS i antenach, uzywane przez osoby
uprawnione.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Dostawy i ochrona wyposazenia

Bebny kablowe transportowaé w potozeniu przewidzianym przez producenta i rozwija¢c bez skrecania.
Rozdzielnice, oprawy, urzgdzenia aktywne i aparature chroni¢ przed wilgociag, pytem i udarami. Kable i
osprzet sktadowaé w sposob pozwalajgcy zachowac identyfikacje typu i partii.

* nie przekracza¢ minimalnej temperatury uktadania kabli; w razie potrzeby kondycjonowa¢ je przed
montazem;

» akumulatory opraw awaryjnych przechowywac i tadowac¢ zgodnie z instrukcja;
« anteny i elementy LPS zabezpieczy¢ przed odksztatceniem oraz uszkodzeniem powtok;
* urzadzenia elektroniczne uruchamiac¢ dopiero po zakonczeniu zapylajgcych robét budowlanych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie, wytgczenia i koordynacja

Przed pracg zidentyfikowa¢ obwody, wykona¢ bezpieczne wytgczenie, zabezpieczy¢ przed ponownym
zatgczeniem i potwierdzi¢ brak napiecia. Harmonogram przerw uzgodni¢ z inwestorem. Trasy i lokalizacje
aparatury skoordynowac¢ z instalacjami sanitarnymi, konstrukcja, wyposazeniem i wymaganiami
dostepnosci.

5.2. Zasilanie, WLZ i rozdzielnica gtbwna

» kabel od granicy wiasnosci prowadzi¢ trasg z projektu, w ostonach o odpowiedniej odpornosci
mechanicznej; konce przygotowac bez uszkodzenia zyt;

» przekroje i zabezpieczenia potwierdzi¢ obliczeniami obcigzalnosci, spadkdéw napiecia, zwarc,
samoczynnego wytgczenia i selektywnosci;

» rozdzielnice RG i tablice montowac¢ pionowo, stabilnie, z dostepem do obstugi oraz wymaganymi
przestrzeniami;

» potgczenia srubowe dokreca¢ momentem producenta i oznaczy¢ kontrolnie; przewody zakonczyé¢
koncowkami odpowiednimi do zyty;

» wykonac¢ rozdziat PEN w punkcie z projektu, potgczy¢ z GSU i dalej prowadzi¢ rozdzielone PE oraz
N.

5.3. Szafa licznikowa i WLZ do lokali

Szafe pomiarowg wykona¢ wedtug aktualnego standardu TAURON, w zamykanej przestrzeni klatki
schodowej dostepnej do odczytu. Tory pomiarowe i zabezpieczenia opisaé numerami lokali.
Zabezpieczenia przedlicznikowe przyjg¢ zgodnie z warunkami: 25 A dla mieszkania i 6 A dla administracji,
z uwzglednieniem ostatecznej liczby uktadow.

5.4. Trasy, przewody, puszki i osprzet

 trasy podtynkowe prowadzi¢ pionowo i poziomo w ustalonych strefach instalacyjnych; przewodoéw nie
prowadzi¢ po skosie;

* przepusty chroni¢ tulejg i uszczelnia¢ zgodnie z wymaganiami przegrody; przewody w rurach
wciggac bez uszkodzen;

» tgczenia wykonywaé w dostepnych puszkach lub urzgdzeniach za pomocg zaciskéw przeznaczonych
do przekroju i materiatu zyty;

» osprzet wypoziomowac, zachowac jednolite wysokosci i szczelnos¢ IP; metalowe czesci dostepne
potgczy¢ z PE, jezeli wymagajg ochrony;

* po wykonaniu instalacji odtworzy¢ bruzdy i powierzchnie bez pogorszenia ochrony ogniowej i
akustycznej.

5.5. Instalacje w piwnicy i na klatce schodowej

Przewody i osprzet dobiera¢ do wilgotnosci oraz ryzyka uszkodzeh mechanicznych. Oprawy mocowac do
podtoza nosnego, a czujniki ustawi¢ po prébach uzytkowych. Obwody wspdine i administracyjne oznaczy¢
w tablicach i na planie powykonawczym.

5.6. Oswietlenie awaryjne i PWP

* oprawy awaryjne rozmiesci¢ zgodnie z projektem przy drogach ewakuacji, zmianach kierunku,
schodach, wyjsciach i urzgdzeniach ppoz.;

* po montazu natadowa¢ akumulatory, przeprowadzi¢ test funkcjonalny i test petnego czasu autonomii;
» zmierzy¢ natezenie po zakohczeniu prac i przy wytgczonym oswietleniu podstawowym;

 PWP oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed przypadkowym uzyciem; sprawdzi¢ scenariusz wytgczenia i
udokumentowaé obwody pozostajgce pod napieciem;

* elementy obwoddéw bezpieczenstwa prowadzi¢ i mocowaé zgodnie z wymaganym zachowaniem
funkcji, jesli okresla je projekt.
5.7. Instalacje elektryczne mieszkan

Tablice TMB, liczbe obwoddéw, przewody, gniazda i punkty oswietleniowe wykonac¢ zgodnie z planami i
schematami. Obwody kuchni, tazienki i urzgdzen o wiekszej mocy prowadzi¢ zgodnie z projektem jako
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wydzielone. Zachowaé strefy ochronne w tazienkach i dobieraé stopien IP oraz ochrone RCD do
lokalizaciji.

5.8. Okablowanie strukturalne i infrastruktura operatorow

* puste rury pod sSwiattowdd oraz skretke zakonczy¢ dostepnie, pozostawi¢ pilot i opisa¢ kierunek;
promienie tukdw majg umozliwia¢ wciggniecie kabla;

» kable kategorii 6A ukfada¢ bez zataman, zgniatania i przekroczenia sity wciggania; zachowac
separacje od energii;

» zakonczenia wykonac jednym schematem par i bez nadmiernego rozplatania; kazdy port oznaczyc¢
zgodnie z dokumentacja;

» szafe 19 cali uziemi¢/potgczyé wyréwnawczo zgodnie z projektem i uporzadkowaé patchcordy;

* kazdy tor podda¢ pomiarowi permanent link lub channel zgodnie z zakresem dostawy, a raport
przekazac¢ w formacie zrédtowym i PDF.

5.9. Domofon i kontrola dostepu

Panel zewnetrzny montowa¢ na wysokosci dostepnej i zabezpieczy¢ przed wodg. Elektrozaczep
wyregulowaé tak, aby drzwi zamykaty sie bez nadmiernej sity. Skonfigurowa¢ wywotania dla ostatecznej
liczby lokali, sprawdzi¢ rozmowe, otwieranie, zachowanie po zaniku zasilania i uprawnienia kontroli
dostepu.

5.10. Instalacja RTV/SAT

Maszt i anteny mocowac¢ do elementu nosnego w sposéb skoordynowany z LPS i konstrukcjg. Przejscia
przez dach uszczelni¢ miejscowo, bez wykonywania remontu pokrycia. Kable koncentryczne prowadzic¢
bez zataman i zakonczy¢ wiasciwymi ztgczami. Ustawi¢ anteny, wyregulowac¢ poziomy i sporzadzi¢
protokot pomiaréw w gniazdach.

5.11. Uziemienie, GSU i instalacja odgromowa

» uziom FeZn 25%4 ukfada¢ w gruncie na gtebokosci i w odlegtosci okreslonej projektem; potgczenia
spawane zabezpieczy¢ antykorozyjnie;

» przewody odprowadzajgce prowadzi¢ mozliwie prosto, chroni¢ przed uszkodzeniem i wyposazy¢ w
dostepne ztgcza kontrolne;

« zwody na dachu rozmiesci¢ zgodnie z analizg ryzyka i projektem, zachowujgc odstepy izolacyjne
albo wykonujgc wymagane potgczenia wyrownawcze;

» elementy antenowe skoordynowac z przestrzenig ochronng LPS;

« do GSU przytaczyé wskazane metalowe instalacje i przewody ochronne; potgczenia opisac i
pozostawi¢ dostepne do kontroli.

5.12. Przepusty pozarowe i uszczelnienia

W przegrodach o klasie odpornosci ogniowej stosowa¢ systemowe uszczelnienia dobrane do rodzaju
kabla, wigzki, koryta i grubosci przegrody. Nie przekracza¢ dopuszczalnego wypetnienia. Przepust
oznaczy¢ po obu stronach i ujg¢ w rejestrze. Uszczelnienia akustyczne przywrdci¢é w przegrodach miedzy
lokalami.

6. KONTROLA JAKOSCI, POMIARY | URUCHOMIENIE

6.1. Ogledziny i kontrole miedzyoperacyjne
» zgodno$¢ tras, przekrojow, kolorow zyt, stopni IP, podziatu obwoddw i oznaczen;
* ciggtosc¢ konstrukciji tras metalowych oraz jakos¢ mocowan i przepustow przed zakryciem;

« moment dokrecenia zaciskdéw, ostony czesci czynnych, rozdziat PE/N i kompletno$¢ opisow
rozdzielnic;

» separacja instalacji teletechnicznych i energetycznych; promienie giecia i brak uszkodzen kabli;
« zgodno$¢ LPS z projektem, potgczenia, odlegtosci, zabezpieczenie antykorozyjne i dostep do ztgczy.

6.2. Pomiary instalacji elektrycznej

Obszar Badania wymagane przed odbiorem
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Obszar Badania wymagane przed odbiorem
ochrona podstawowa ogledziny oston, izolacji, barw i stopni IP
przewody ochronne ciggtos¢ PE i potgczen wyrownawczych, w tym GSU
izolacja rezystancja izolacji obwodow i rozdzielnic przy odtaczonych wrazliwych urzgdzeniach
samoczynne wytgczenie impedancja petli zwarcia lub inne badanie potwierdzajgce warunek ochrony
RCD czas i prad zadziatania oraz dziatanie przyciskiem TEST
kolejnos¢ faz / polaryzacja prawidtowa kolejnos¢ faz, polaryzacja gniazd i tgcznikow
uziemienie i LPS rezystancja uziemienia, ciggtosc¢, ogledziny i metryka instalacji odgromowe;j
oswietlenie natezenie podstawowe i awaryjne, funkcja autotestu oraz petny czas autonomii

Badania wykonywaé¢ zgodnie z PN-HD 60364-6 i wifasciwymi normami. Protokoly muszg zawierac
identyfikacje obwodu, kryterium, wynik, przyrzgd z numerem i datg sprawdzenia oraz podpis osoby z
wymaganymi kwalifikacjami.
6.3. Pomiary i testy instalacji teletechnicznych

« certyfikacja wszystkich toréw kategorii 6A z wynikiem PASS i identyfikacjg zgodng z opisem portow;

» kontrola ciggtosci i droznosci pustych rur oraz obecnosci pilotow;

» test wywotania, rozmowy, otwarcia i kontroli dostepu dla kazdego lokalu;

* pomiary poziomu, jako$ci i rbwnomiernosci sygnatu RTV/SAT w kazdym gniezdzie;

» sprawdzenie konfiguracji urzgdzen aktywnych, kopia ustawien i lista haset startowych przekazana
inwestorowi bez ujawniania w dokumentacji ogélnodostepne;.

6.4. Préby funkcjonalne i selektywnosc¢

Przeprowadzi¢ probe zasilania wszystkich obwodéw, scenariusz PWP, przejscie opraw awaryjnych na
zasilanie bateryjne oraz funkcje czujnikow. Potwierdzi¢ obliczeniowo lub pomiarowo wymagania ochrony
przeciwporazeniowej, spadkow napiecia, obcigzalnosci i selektywnosci w zakresie wskazanym projektem.

6.5. Dokumentacja elektryczna do odbioru

* schematy jednokreskowe i rzuty powykonawcze z numerami obwoddw, trasami i lokalizacjg
przepustow;

» protokoty pomiaréw elektrycznych, oswietlenia, LPS, uziemienia, PWP i autonomii opraw;

* raporty certyfikacji sieci, pomiary RTV/SAT i protokoty systemu domofonowego;

» obliczenia i nastawy zabezpieczen, lista aparatow, deklaracje rozdzielnic oraz metryka LPS;

» potwierdzenia uzgodnien i odbioru wymagane przez TAURON, jezeli dotyczg zakresu wykonawcy;
* instrukcje, kopie konfiguracji, gwarancje, plan przeglgddéw i szkolenie obstugi.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru

Obmiar prowadzi¢ na podstawie dokumentacji i pomiaru rzeczywiscie wykonanego zakresu, w
jednostkach przyjetych w kosztorysie. Wyniki wpisywa¢ do ksigzki obmiaréw lub protokotéw. Roboty
zakrywane mierzy¢ przed zakryciem. Elementy kompletne obejmujg wszystkie akcesoria, zamocowania,
uszczelnienia, proby i odtworzenia potrzebne do uzyskania funkcjonalnego rezultatu.

7.2. Jednostki i zasady rozliczeniowe

Rodzaj Jednostka typowa Zakres jednostki
. trasa po osi elementu wraz z typowymi zamocowaniami i ksztattkami,
roboty liniowe m . ; o ;
o ile kosztorys nie stanowi inaczej
powierzchnie m? rzeczywista powierzchnia wykonanej warstwy lub oktadziny

wyposazenie /
urzgdzenia

komplet dostarczony, zamontowany, podtgczony, sprawdzony i

szt. lub kpl. oznakowany
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Rodzaj Jednostka typowa Zakres jednostki

préby i pomiary kpl. petny zakres badania wraz z protokotem i usunieciem niezgodnosci

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw
+ odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
« odbidr czesciowy lub etapowy;
» odbidr prob, pomiaréw i uruchomien;
» odbior koncowy;
» odbidr po okresie rekojmi lub gwaranciji, jezeli przewiduje go umowa.

8.2. Warunki odbioru robét zakrywanych

Wykonawca zgtosi roboty z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie. Do zgtoszenia przedtozy
wyniki badan, fotografie z lokalizacjg oraz potwierdzenie zgodno$ci materiatow. Zakrycie bez odbioru
odbywa sie na ryzyko wykonawcy i moze skutkowac zgdaniem odkrycia elementu.

8.3. Dokumenty odbioru koncowego
« dokumentacja powykonawcza z czytelnym wykazem zmian;
» protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych, prob, pomiardw, regulacji i rozruchéw;
» deklaracje wilasciwosci uzytkowych, certyfikaty, krajowe deklaracje oraz karty techniczne
wbudowanych wyrobow;
* instrukcje obstugi i konserwaciji, karty gwarancyjne, wykaz nastaw i wyposazenia;

» oswiadczenia kierownika robét oraz wymagane protokoty gestoréw, protokoty kominiarskie lub opinie
rzeczoznawcow - odpowiednio do branzy;

* rejestr odpadow i potwierdzenia ich zagospodarowania, jezeli wymagajg tego przepisy.

8.4. Kryterium przyjecia i usuwanie wad

Roboty mozna odebraé, jezeli sg kompletne, zgodne z projektem i STWIORB, wyniki kontroli sg
pozytywne, a dokumentacja jest petna. Wady istotne usuwa sie przed odbiorem. Dla wad nieistotnych
komisja okres$la termin naprawy lub inne postepowanie przewidziane umowag; nie dopuszcza sie obnizenia
bezpieczenstwa, trwatosci ani wymaganych parametrow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zakres ceny

Cena robot elektrycznych i teletechnicznych obejmuje kompletne zasilanie od granicy zakresu odbiorcy,
WLZ, rozdzielnice, przewody, trasy, osprzet, oprawy, aparature, uziemienie i LPS, systemy
teletechniczne, mocowania, przepusty, zabezpieczenia pozarowe, odtworzenia, konfiguracje, proby,
pomiary, oznakowanie i dokumentacje. Liczba toréw lokalowych i ukfadoéw pomiarowych podlega
pisemnemu rozstrzygnieciu rozbieznosci kosztorys—warunki TAURON.

Podstawg rozliczenia jest umowa, kosztorys ofertowy i zaakceptowany obmiar. Cena obejmuje réwniez
roboty pomocnicze i towarzyszgce konieczne do kompletnego wykonania pozycji, nawet jezeli nie zostaty
wymienione oddzielnie, o ile dokumentacja umowna nie stanowi inaczej. Zmiana zakresu lub rozwigzania
wymaga uprzedniego pisemnego zatwierdzenia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Akty prawne

Dokument Oznaczenie / zakres
Ustawa - Prawo budowlane tekst jednolity: Dz.U. z 2026 r. poz. 524, z pézniejszymi zmianami
Ustawa o wyrobach budowlanych tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1213, z pézniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie w sprawie STWIORB | rozporzadzenie MRIT z 20.12.2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 2454.
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Dokument Oznaczenie / zakres

Warunki techniczne budynkéw ro'z’pqr;adzeple MI z 12.04.2002 r., tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1225, z
pozniejszymi zmianami
BHP podczas robét rozporzgdzenie Ml z 06.02.2003 r., Dz.U. Nr 47 poz. 401.

ustawa o ochronie przeciwpozarowej, tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 822, z

Ochrona przeciwpozarowa e A - o ;
pdzniejszymi zmianami; wtasciwe przepisy wykonawcze.

ustawa o odpadach oraz Prawo ochrony srodowiska - aktualne teksty z

Odpady i srodowisko e s A .
pozniejszymi zmianami

Prawo energetyczne tekst jednolity: Dz.U. z 2026 r. poz. 43, z pdzniejszymi zmianami

Standardy TAURON Dystrybucja aktualne wymagania dla uktadéw pomiarowych, ztgczy i przytaczenia odbiorcy.

10.2. Normy i wytyczne techniczne

Norma / seria Zakres stosowania
PN-HD 60364 (seria) instalacje elektryczne niskiego napiecia, w tym ochrona, dobér i sprawdzanie
PN-EN IEC 61439 (seria) rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe
PN-EN 60598 (seria) oprawy oswietleniowe
PN-EN 1838; PN-EN 50172 oswietlenie awaryjne i systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
PN-EN 62305 (seria) ochrona odgromowa
PN-EN 50310 potgczenia wyrébwnawcze i uziemienie w budynkach z technikg informatyczng
PN-EN 50173; PN-EN 50174 (serie) okablowanie strukturalne i jego instalowanie
PN-EN 60728 (seria) sieci kablowe sygnatéw telewizyjnych, radiofonicznych i interaktywnych
PN-EN 13501-1/-2 klasyfikacja ogniowa wyrobodw i elementow; wiasciwosci przepustow

Stosowac aktualne wydania norm powotanych w projekcie i przepisach oraz instrukcje producentéw.
Wycofanie normy nie zwalnia z zachowania poziomu bezpieczenstwa i wtasciwosci okreslonych w
projekcie.

10.3. Dokumentacja zamierzenia
Dokument Znaczenie dla realizacji

Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany: remont i
PZT + PAB przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z ustugami w parterze, ul. 1 Maja 8-9
w Bolestawcu.

Wielobranzowy projekt techniczny dla budynku nr 8, wraz z rysunkami, zestawieniami i

PR S rozwigzaniami branzowymi.

Kosztorys wiasciwy dla danej branzy. llosci ujete w kosztorysie stuzg identyfikacji zakresu;

Kosztorys inwestorski . ) . - . ) ;
rozliczenie nastepuje zgodnie z umowg i zweryfikowanym obmiarem.

Warunki PSG dla gazu oraz TAURON Dystrybucja dla energii elektrycznej - w zakresie

BT e wiasciwym dla danej branzy.

STWIORB Niniejsza specyfikacja oraz pozostate specyfikacje branzowe skoordynowane dla tego
samego zamierzenia.

11. UWAGI | WNIOSKI KONCOWE

Zasady nadrzedne: przed rozpoczeciem zweryfikowa¢ wymiary i stan podtozy oraz skoordynowac otwory, przepusty
i kolejnos¢ robot wszystkich branz; nie stosowa¢ zamiennikdéw bez wykazania réwnowaznosci i pisemnej akceptacji;
nie zakrywac robot bez wymaganych kontroli i protokotéw; w razie ujawnienia stanu zagrazajgcego bezpieczenstwu
przerwa¢ prace w danym miejscu, zabezpieczy¢ strefe i powiadomi¢ kierownika budowy; przekazac obiekt czysty,
oznakowany, wyregulowany i gotowy do bezpiecznego uzytkowania.
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