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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa z Zamawiajgcym.

Przedmiot umowy:

Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla remontu drogi gminnej ulicy Spokojnej i
Rozwojowej w m. Skrzeszew.

2, MATERIALY WYJSCIOWE

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzenh bezpieczenstwa ruchu drogowegdo i
warunkow ich umieszczania na drogach Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181

b) Wizja lokalna w terenie
Wytyczne od Zamawiajgcego

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem planowanego zadania inwestycyjnego jest wykonanie remontu drogi gminnej o igcznej dtugosci
0,99 km.

W ramach remontu zaprojektowano nowe warstwy bitumiczne nawierzchni o szerokosci od 3,50 do 5,0 w
formie naktadki.

Zgodnie z zatozeniami zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i
remontu ulic. W sktad dokumentacji wychodzg nastepujgce elementy:

° Projekt remontu drogi

° Stata organizacja ruchu

° Kosztorys inwestorski i przedmiar robét
° Szczegodtowe specyfikacje techniczne

W projekcie remontu uwzgledniono wyréwnanie niwelety jezdni poprzez wykonanie naktadki bitumicznej
sktadajgcej sie z warstwy wyrownawczej oraz warstwy Scieralne;.

ISTANIEJACE ZAGODPODAROWANIE TERENU

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujgce obiekty:

e droga gminna

e ogrodzenia,

e budynki zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej drogi,

e teren jest uzbrojony, w obszarze planowanych robdt wystepuje siec:
o elektryczna
o wodociggowa
o gazowa
o teletechniczna.

Teren, na ktérym zaprojektowano przebudowe i remont drogi, stanowi obszar zabudowany. Ulica Spokojna
nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ul. Rozwojowa zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwatg 154/XVI/04 z dnia 27.04.2024r
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oznaczona jest symbolem 1KD (teren przeznaczony pod uktad drogowy drogi klasy D) tereny przylegte to
tereny mieszkaniowe 2MN i 3MN.

Ul. Spokojna i Rozwojowa i stanowg obstuge komunikacyjng nieruchomosci przyleglych. Na catej dtugosci
posiadajg nieregularny ksztatt. W przekroju poprzecznym wystepuje nawierzchnia z mieszanki kruszyw i
destruktu asfaltowego.

Wystepujgce uzbrojenie terenu (sieci) nie koliduje z planowanymi pracami.

OPIS STANU POJEKTOWANEGO
CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Parametry techniczne:
e Droga klasy D
e szerokosé nawierzchni — 3,5- 5,0m
e szeroko$¢ pobocza — zmienna
e Spadek poprzeczny jezdni — 2%
e Spadek poprzeczny poboczy — 6%
e Spadek podtuzy drogi 0,11 — 3,38%

Przebudowa i remont drogi obejmuje:

e Profilowanie korekcyjne i wzmocnienie na poszerzeniach mieszankg niezwigzang C90/3 -
0/31,5mm

e Wykonanie warstwy wyrownawczej z AC11W gr min. 3 cm oraz kruszywa C90/3 — 0/31,5m w
zanizeniach terenu

e Wykonanie warstwy sScieralnej AC11S gr. 4cm

o Wykonanie zjazdow z kruszywa

o Woykonanie regulacji istniejacych zjazdow

o Wykonanie poboczy

o Wdrozenie statej organizacji ruchu

e Prace porzadkowe i inne niezbedne do wykonania remontu

5. Rozwiagzania projektowe stalej organizacji ruchu

Szczegdly rozwigzania sytuacyjnego zostaly przedstawione na rysunku zatytutowanym ,Plan sytuacyjny”.
Obejmujg one uporzgdkowanie oznakowania istniejgcego wyznaczenie strefy 30 na catym opracowaniu
oraz Strefy ruchu. Dodatkowo zabezpieczone postaty elementy infrastruktury technicznej nie zwigzanej z
obstugg drogi tablicami U-9 skrajnia drogowa. Natezenie ruchu na przedmiotowym odcinku drogi jest
znikome i obejmuje ruch lokalny oraz ruch wygenerowany przez komunikacje publiczng .

6. Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia niniejszej statej organizacji ruchu to Il kwartat 2026r.
7. Whnioski i zalecenia koncowe

Wszystkie zastosowane w niniejszym projekcie znaki pionowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu, zaréwno,
co do ich wielkosci, typu uzytej folii odblaskowej, kolorystyki i wzoréw symboli winny byé wykonane i
ustawione zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego — zat. Nr 1, 2, 3, 4 (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z 23 grudnie 2003 r. ze zmianami).
Wykonawca robot zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie wszystkich $rodkéw technicznych
uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsc robot, pracownikoéw, sprzetu oraz innych uzytych w
zwigzku z wykonywanymi robotami. Dodatkowo Wykonawca robdt zobowigzany jest do wyznaczenia oséb
do nadzoru nad poprawnoscig ustawienia oznakowania przez caty okres trwania robot i w razie potrzeby
dokonywania na biezgco koniecznych ich napraw i uzupetnieh. Konstrukcja stupkow i stojakéw uzytych do
znakow, tablic i urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu powinny zapewnia¢ ich stabilne ustawienie przez caty okres
trwania robot.
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Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca robot winien odpowiednio wczesnie powiadomic
jednostki zarzgdzajgce ruchem na przedmiotowym odcinku drogi o terminie rozpoczecia robét w pasie
drogowym.
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Rys. 1. Plan orientacyjny Skala 1:25 000
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