

**ZP.271.1.37.2026.KM**

Długoleka, 20 sierpnia 2026 r.

**Dot. postępowania o udzielenie zamówienia pn. Przebudowa chodnika polegająca na poszerzeniu istniejącego chodnika do szerokości 3m wraz z rozbudową odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Zakrzowskiej w m. Szczodre, gm. Długoleka**

### **Zmiana do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)**

Zamawiający, działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793) – zwanej dalej ustawą Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

#### **Zmiana nr 1:**

Zamawiający zmienia **Załącznik nr 7 do SWZ – Dokumentacja projektowa**, poprzez **uzupełnienie o pliki:**

- DOR\_zatwierdzenie\_aktual 1.pdf
- TOR\_zatwierdzenie\_aktual 1.pdf

#### **Zmiana nr 2:**

W Rozdziale **III SWZ, ust. 3 pkt 9 przyjmuje brzmienie:**

9) wyniesienie projektu tymczasowej organizacji ruchu i wdrożenie go w terenie zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

#### **Zmiana nr 3:**

W Rozdziale **III SWZ, ust. 3 pkt 10 przyjmuje brzmienie:**

10) wyniesienie projektu docelowej organizacji ruchu i wdrożenie go w terenie zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

#### **Zmiana nr 4:**

W Załączniku nr 1 do SWZ – Projekt umowy, **w § 1 ust. 2 pkt 9 przyjmuje brzmienie:**

9) wyniesienie projektu tymczasowej organizacji ruchu i wdrożenie go w terenie zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784)





**Zmiana nr 5:**

W Załączniku nr 1 do SWZ – Projekt umowy, w **§ 1 ust. 2 pkt 10 przyjmuje brzmienie:**

10) wyniesienie projektu docelowej organizacji ruchu i wdrożenie go w terenie zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem."

**Zmiana nr 6:**

W Rozdziale XVI SWZ, ust. 1 i 2 przyjmuje brzmienie:

1. **Termin składania ofert upływa w dniu 28 sierpnia 2026 r. o godzinie 10:00.**
2. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 sierpnia 2026 r. o godzinie 10:15.**

**Zmiana nr 7:**

W Rozdziale XV SWZ, ust. 1 przyjmuje brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. **do dnia 26 września 2026 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian, na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, dokonał również zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Załączniki:

- 1) DOR\_zatwierdzenie\_aktual 1.pdf
- 2) TOR\_zatwierdzenie\_aktual 1.pdf

Sprawę prowadzi: Katarzyna Michalak  
e-mail: [k.michalak@gmina.dlugoleka.pl](mailto:k.michalak@gmina.dlugoleka.pl)  
tel. 71 74 87 307

