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KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH WG SLtOWNIKA CPV:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71421000-5 Ustugi wkomponowywania ogrodéw w krajobraz

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG StOWNIKA CPV:

45111291-4 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233200-1 — Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45112700-2 — Roboty w zakresie ksztattowania terenu

77340000-5 — Ustugi okrzesywania drzew oraz przycinania zywoptotéw

77310000-6 — Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane

45000000-7 — Roboty budowlane

45233293-9 — Instalowanie mebli ulicznych

45317000-2 — Inne instalacje elektryczne

45233161-5 — Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45316100-6 — Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45112710-5 —Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233222-1- Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45111200-0 —Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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2. CzZESC OPISOWA
2.1. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

GMINA DOBRODZIEN,
ul. PLAC WOLNOSCI 1
46-380 DOBRODZIEN

2.2. CEL ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Celem zamodwienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej
podstawie robét budowlanych objetych zadaniem ,Koncepcja zagospodarowania terenu rekreacyjnego
krolewskiego traktu "Leszcz" w Dobrodzieniu”.

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i uzgodnieni, wykonanie
prac budowlanych, uzyskanie decyzji o dopuszczeniu do uzytkowania, jezeli bedzie wymagana, oraz
przekazanie do uzytkowania terenu bedgcego przedmiotem zamédwienia.

Gtéwne zatozenia koncepcji dla Krolewskiego Traktu ,Leszcz” w Dobrodzieniu:

e Zagospodarowanie istniejgcego Traktu ,LleszczZ” w Dobrodzieniu i stworzenie ciggu pieszo
rowerowego, historyczno-edukacyjnego.

e Stworzenie nowych miejsc wypoczynko- rekreacyjnych dla mieszkaicéow i turystow.

e Rozwodj zielonej infrastruktury.

e Dbanie o ochrone istniejgcych drzew i ich pielegnacja

e Nasadzenie nowych drzew i krzewdw, gtownie roznych odmian leszczyny.

e Montaz energooszczednego oswietlenia led.

e Wprowadzenie nowej roslinnosci lesnej, krzewdw, bylin i traw ozdobnych- zwiekszenie
bioréznorodnosci.

o Wykorzystanie atrakcyjnej przestrzeni i nadanie jej nowego charakteru,

e Stworzenie ciekawej koncepcji wzbogaconej o réznorodng roslinnos¢, tak zeby teren byt atrakcyjny
catay rok.

e Wkomponowanie nowych elementdw matej architektury przyjaznych mieszkaricom i turystom np:
drewniane tarasy do siedzenia wsrdd zieleni, tawki, tablice edukacyjne i historyczne, nowe
oswietlenie terenu.

e Stworzenie stref wypoczynkowych na trakcie

e Wykonanie naturalnych pieszych rozwigzan komunikacyjnych- nawierzchnie przepuszczlane wraz z
dostepnoscig dla oséb niepetnosprawnych

e Zwiekszenie bioréznorodosci na opracowywanym terenie.

e Zwiekszenie bezpieczenstwa poprzez instalacje oswietlenia.

e Niskie koszty utrzymania poprzez montarz energooszczednego oswietlenia

2.3. RODZAJ ZAMOWIENIA

Wykonawca sporzadzi kompleksowg dokumentacje projektowa dla przedmiotowego zadania zgodnie z

zawartymi w Programie Funkcjonalno— Uzytkowym wytycznymi, wymaganiami zamawiajgcego, umowa i

postanowieniami prawa polskiego. Dokumentacja projektowa winna by¢é opracowana przez
7
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wykwalifikowanych inzynieréw projektantéw. Winna spetnia¢ wymagania Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego. Roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcym prawem. Stosowanie norm
powinno by¢ zgodne z art. 30 ustawy PZP. Roboty winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z
Wymaganiami Zamawiajgcego, najnowszg praktyka inzynierska i najlepszg dostepng technikg . Nalezy przyjac
rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje Przedmiotu Zaméwienia w dtugim okresie czasu
po najnizszych kosztach eksploatacji. W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy wykona¢ kompleksowg
dokumentacje niezbedng do uzyskania pozwolenia na budowe z koniecznymi uzgodnieniami i dokumentami
formalnymi, ktére bedg podstawg do wykonania robdt budowlanych. Ze wzgledu na specyfikacje ww.
zadania zaleca sie opracowanie projektu wykonawczego.

2.4. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWNIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie koncepcji funkcjonalno- uzytkowej dla zadania:
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego krélewskiego traktu "Leszcz" w Dobrodzieniu”. Teren opracowania
znajduje sie na dziatkach ew. nr 2971, 2970 obr. Dobrodzien.

2.4.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU — OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy teren znajduje sie po wschodniej stronie miasta Dobrodzienia i biegnie od ul. Parkowej
wzdtuz rzeczki Mysliniki, az do ul. Topolowej. Jest obszarem ptaskim. Przez teren przebiega $ciezka od
zachodniej strony szersza i bardziej utwardzona natomiast od potowy traktu jest to wydeptana waska
trasa. Obszar w wiekszosci jest zielony porosniety drzewami i krzewami wzdtuz sciezki. Obecnie jest
nieatrakcyjny i niezagospodarowany. Od pdtnocy graniczy z ciekiem wodnym Myslinika, natomiast od
potudnia z prywatnymi dziatkami oraz terenem osiedla wielorodzinnego.. Teren wymaga oczyszczenia i
pielegnacji istniejgcego drzewostanu. Opracowywany obszar nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej.

2.4.2. UZBROJENIE DZIALKI

Przez teren objety opracowaniem przebiegajg sieci:

= elektroenergetyczna

= napowierzchna sie¢ elektroenergetyczna

= kanalizacja sanitarna

.
2.4.3. ISTNEJACA ZIELEN
Projektowany teren znajduje sie w sgsiedztwie historycznego parku Miejskiego i stanowi w wiekszosci teren
zielony. Drzewa wystepujg tu po obydwu stronach traktu. W kilku miejscach tworzg bardzo atrakcyjng aleje.
Mozna zauwazyC tez leszczyne pospolita ale nie wystepuje juz teraz w przewadze nad innymi roslinami.
Planuje sie pozostawienie i wkomponowanie istniejgcych drzew oraz nasadzenia réznych gatunkéw leszczyny,
zeby przywrdci¢ charakter miejsca. Na etapie projektu budowlanego nalezy wykonaé inwentaryzacje
dendrologiczng wraz z okresleniem stanu zdrowotnego istniejgcych drzew.

2.5. PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTOW
2.5.1.DANE LICZBOWE DOT. POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW INWESTYCII:

Powierzchnia terenu inwestycji -obszar objety zakresem opracowania wynosi 0,60 ha w tym:
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2.5.1.1. SCIEZKA - NAWIERZCHNIA MINERALNA [N1]

Powierzchnia Sciezek: 920 m?

Szerokosc sciezki: 3m, 1,5m
Dtugos¢: 580mb

2.5.1.2 NAWIERZCHNIA DREWNIANA- [N2]

Powierzchnia: 105 m?

Szerokosc: zmienna

Dtugosc: zmienna

2.5.1.3. NAWIERZCHNIA ZWIROWA — 2wir ptukany jasnoszary [N3]

Powierzchnia: 21 m?

Szerokosc: zmienna

2.5.1.4. OBRZEZE BETONOWE - grafitowe 6x20x100 cm

Dtugosc: 1177 mb

2.5.1.5. OBRZEZE ekobord czarne

Dtugosc: 242 mb

Zakres robot budowlanych:

Budowa Sciezki mineralnej

Budowa nawierzchni drewnianej

Budowa nawierzchni zwirowej

Montaz elementéw matej architektury, m.in.: koszy na Smieci, fawek, siedzisk, tablic informacyjnych,
tablic edukacyjnych

Budowa oswietlenia parkowego

Zatozenie nowoprojektowanej zieleni;

Nasadzenia krzew i bylin

Roboty ziemne

2.6.SZACUNKOWE ILOSCI ROBOT BUDOWLANYCH
UWAGA:

Przedstawione w ponizszym wykazie ilosci robot sg ilosciami przyblizonymi i nie sg wigzace dla Wykonawcy,
ktéry jest zobowigzany opracowaé wiasny przedmiar robdét w ramach opracowania dokumentacji
projektowej. Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu ilosci robdt stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Prace rozbidérkowe i uporzadkowanie terenu

Teren nie posiada nawierzchni do rozbiérek ani matej architektury do demontazu.

Roboty ziemne

=  Usuniecie samosiewdw, gatezi konaréw drzew
=  Uksztattowanie terenu pod nowe Sciezki
=  Wykonanie wg. projektu nowoprojektowanych sciezek.
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Wykonywane wg. projektu nowoprojektowanych elementéw matej architektury
Wyrdwnanie powierzchni pod elementy zagospodarowania

Uzupetnienie warstwy humusu

Nawierzchnie

Wykonanie $ciezki mineralnej - [N1]

Wykonanie nawierzchni drewnianej nad terenem [N2]

Wykonanie nawierzchni zwirowej [N3]

Wykonanie obrzezy betonowych 6x20x100cm

Mata architektura i oSwietlenie

Dostawa i montaz fawek parkowych

Dostawa i montaz koszéw na Smieci

Dostawa i montaz lamp parkowych

Dostawa i montaz tablic informacyjnych

Dostawa i montaz tablic edukacyjnych

Szacunkowe ilosci robdot budowlanych- brania zielen

-920 m?
-105 m?

-21m?

-1177mb

-8 szt
-5 szt
-8 szt

Nr Prace ogrodnicze Jednostka llos¢
1 Sadzenie drzew lisciastych szt. 3
2 Sadzenie krzewdw mniejszych szt. 67
3 Sadzenie bylin szt. 537
4 Sadzenie traw ozdobnych szt. 635
5 Palikowanie 3 sztuki Kpl. 3
6 Przygotowanie terenu pod nasadzenia m? 548
Dostarczenie i rozScielenie ziemi urodzajnej 20cm — na )
7 . m 548
projektowane rabaty
Korowanie nasadzen — grubos¢ 5cm , frakcja 2-60 cm na )
8 , m 548
projektowane rabaty
9 Uzupetnienie trawinka z siewu m? 150
10 Montaz obrzeza Ekobord mb 253
11 Prace pielegnacyjne istniejacych drzew kpl 1

2.7. AKTUALNE UWARUNKOWANIA

Opracowywany teren nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

2.8. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE

Celem

zadania jest rewitalizacja miasta Dobrodzienia. Inwestycja

zaktada nowg aranzacje

niezagospodarowanej przestrzeni historycznego Traktu ,Leszcz” w tym budowe w istniejacej zielonej
przestrzeni $ciezki- edukacyjno- rekreacyjno- historycznej, ktéra bedzie doskonatym terenem do spacerdw i

odpoczynku dla mieszkarnicow. Wkomponowanie nowego zatozenia w istniejgcy krajobraz daje mozliwos¢

wypoczynku i obcowania wsrédd natury. Nowe zagospodarowanie tej przestrzeni, podkresli jej charakter,
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przywrdci historyczng tozsamos$¢ miejsca, a zastosowane elementy wyposazenia majg wartos¢ edukacyjng
dla nowych pokolen i nie zaburzajg istniejgcych waloréw krajobrazowych.

Projektowany teren zlokalizowany jest na dziatkach nr ew. 2971 oraz fragmencie dziatki nr 2970 obr.
Dobrodzien.

Na etapie projektu budowlanego nalezy uzyska¢ prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane bedacymi przedmiotem opracowania.

2.9. SZCZEGOLOWE WtASCIWOSCI FUNKCIONALNO UZYTKOWE

2.9.1.Ciggi komunikacyjne, nawierzchnie.

2.9.1.1. SCIEZKA- nawierzchnia mineralna — [N1]
Nawierzchnie traktu projektuje sie jako nawierzchnie przepuszczalng mineralng o szerokos$ci od 3m-2m w

kolorze szarym.

Fot.1 Produkty referencyjne

Kruszywa uzyte do wykonania warstw podbudowy muszg spetnia¢ warunki przepuszczalnosci dla wody oraz
twardosci celem przenoszenia obcigzen. Warstwe podbudowy nalezy wykona¢ o grubosci 12 cm z kruszywa
tamanego o frakcji 0/31,5, a nastepnie ubi¢ mechanicznie. Posrednig warstwa o grubosci 5 cm z
hansemineral 0/16 mm tak zwana warstwa dynamiczna, gdyz musi by¢ ubita dynamicznie. Wierzchnia
warstwa o grubosci 3cm, wykonana z hansegrand nawierzchnia mineralna 0/8mm, ubijana statycznie przy
uzyciu odpowiednio ciezkiego sprzetu .

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw [N1] :

3 cm- nawierzchnia mineralna 0/8 typu HanseGrand

5 cm -w-wa dynamiczna 0/16mm typu HanseGrand

12cm- podbudowa z kuszywa tamanego 0/31,5mm

grunt rodzimy
Jako obrzeze tej sciezki projektuje sie obrzeze betonowe w kolorze grafitowym 6x20x100cm uktadane na
tawie betonowej C12/15 . Kolor nawierzchni jasno-szary.
Powierzchnia nawierzchni wynosi 920 m?. Lokalizacja i ksztatt $ciezki — nawierzchni [N1] zgodna z koncepcja
zagospodarowania terenu.

2.9.1.2. Nawierzchnia drewniana - [N2]

11
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W trzech miejscach na terenie traktu zlokalizowane zostaty miejsca wypoczynku z drewniang nawierzchnig w
postaci tarasdw. Nawierzchnia ma stuzyé jako miejsce spotkan czy tez wypoczynku na fonie natury.
Nawierzchnia o zmiennym ksztatcie i rdznej szerokosci wykonana z impregnowanego cisnieniowo modrzewia
syberyjskiego wraz z konstrukcjg. Konstrukcja powinna by¢ stabilna, odizolowana, mocowana na materiatach
zabezpieczonych od wody i nie moze mieé stycznosci z rodzimym gruntem. W razie koniecznosci wykona¢
odwierty punktowe. Po doktadnym zbadaniu terenu nalezy sporzadzac projekt wykonawczy i dopasowac
konstrukcje do panujacych warunkéw. Nawierzchnia dodatkowo stanowi element matej architektury
podnoszgcy walory estetyczne zatozenia, a takze moze byc¢ réwniez tarasem do siedzenia czy lezenia wséréd
zieleni parkowej. Powierzchnia projektowanej nawierzchni wynosi: 105m?

Fot.2 Wizualizacje

Lokalizacja i ksztatt Sciezki drewnianej — nawierzchni [N2] zgodna z koncepcjg zagospodarowania terenu.

2.9.1.3 Nawierzchnia zwirowa [N3]

Pod tawkami oraz tablicami informacyjnymi oraz edukacyjnymi zaprojektowana zostata nawierzchnia ze
zwirku zaokraglonego, ptukanego o frakcji od 2-5mm. Nawierzchnia zwiru o gr. 6cm utozona na geowtdkninie
budowlanej co zabezpiecza przed wciskaniem zwiru w podtoze oraz przerastaniu traw i chwastow.

Do nawierzchni zwirowej projektuje sie obrzeze ekobord w kolorze czarnym.

Powierzchnia nawierzchni wynosi 21 m?

Lokalizacja i ksztatt nawierzchni [N3] zgodna z koncepcjg zagospodarowania terenu.

2.9.1.4. OBRZEZE BETONOWE
Wzdtuz sciezki mineralnej projektuje sie obrzeze betonowe o wym. 6x20 na fawie z betonu C16/20 w kolorze
grafitowym. Dtugosc obrzeza wynosi 1177 mb.

Fot. 3. Produkt referencyjny
12
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2.9.1.5. OBRZEZE EKOBORD

Jako obrzeze nawierzchni zwirowej pod tawkami oraz tablicami informacyjnymi i edukacyjnymi projektuje
sie plastikowe obrzeze typu ekobord wysokosci 6cm w kolorze czarnym.

Fot. 4. Produkt referencyjny

Dtugos$¢ obrzeza wynosi 242mb. Lokalizacja i utozenie zgodne z koncepcjg zagospodarowania terenu.

2.9.2.Mata Architektura

2.9.2.1. tawki parkowe z oparciem:

Wzdtuz $ciezki zwirowej oraz przy miejscach wypoczynku zaprojektowane zostaty tawki parkowe z oparciem

Wyglad tawek jak na zdjeciu ponizej.

Fot. 5. Produkt referencyjny

Dane techniczne:

e dtugos¢ 150 cm lub 180 cm

e szeroko$¢ fawki 66 cm

e szerokosc siedziska 40 cm

e wysokos¢ tawki 77 cm

e konstrukcja tawki z blachy gr. 5 mm oraz 2 mm

e stal ocynkowana i malowana proszkowo na kolor Ral 7021

e deskitawkowe z drewna jesionowego lub iroko- kolor sosna
Montaz:

e poprzez przykrecenie do podtoza

e zabetonowanie elementéw kotwigcych

W sumie zaprojektowanych zostato 8 ztuk.

Lokalizacja tawek zgodna z koncepcjg zagospodarowania terenu.
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2.9.2.2. Kosze na Smieci

Wzdtuz traktu zaprojektowane zostaty metalowe kosze na smieci. Wyglad kosza jak na zdjeciu ponizej.

Fot. 6. Produkt referencyjny
Dane techniczne:

e konstrukcja kosza wykonana z blachy stalowej
e stal ocynkowana i malowana proszkowo na kolor Ral 7021
e kosz wyposazony w popielnice
e elementy drewniane impregnowane i lakierowane- na kolor sosna
Rodzaj drewna:
e Swierk
Kosz 60L:
e wysokos¢ 100 cm
e szeroko$¢ 44x44 cm
Montaz:
e poprzez zabetonowanie elementdw kotwigcych
e przykrecenie do podtfoza

W sumie zaprojektowanych zostato 5 sztuk.

Lokalizacja i ksztatt koszy zgodna z koncepcjg zagospodarowania terenu.

2.9.2.3. Tablice informacyjne
Przy wejsciach na teren traktu ,Leszcz” zaprojektowane zostaty tablice informacyjne. Wyglad tablic jak na

grafice ponizej.
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Fot. 7. Produkt referencyjny
Wymiary:
Wysokos¢ — 260 cm,
Szeroko$¢ — 184 cm,
Powierzchnia ekspozycyjna blacha stalowa — 125x160 cm
Wykonanie: Elementy stalowe lakierowane proszkowo
Wypetnieniem z ptyty OSB lub blachy
Montaz: Zabetonowanie elementdéw kotwigcych
Na kazdej tablicy nalezy napisa¢ nazwe miasta Dobrodzien oraz zamontowac jego logo.
Na etapie projektu wykonawczego nalezy ustali¢ z inwestorem tres¢ informacyjng na kazdej tablicy.
W sumie zaprojektowane zostaty 2 tablice. Lokalizacja zgodna z koncepcja zagospodarownia terenu.

2.9.2.4. Tablice edukacyjne

Wzdtuz Sciezki zaprojektowane zostaty 3 tablice edukacyjne. Wyglad tablic jak na grafice ponizej.

Fot. 7. Produkt referencyjny

Tablica posiada 20 ruchomych szesciandw z grafikg np. z réznymi gatunkami leszczyny, przedstawiajgcymi

liscie, owoce, kwiaty, pokréj lub innymi gatunkami drzew wystepujacymi na trakcie , Leszcz”.
Wymiary:
Wysokos¢ — 180 cm,
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Szeroko$¢ — 200 cm,

Wykonanie: Elementy stalowe lakierowane proszkowo

Montaz: Zabetonowanie elementdéw kotwigcych

Na etapie projektu wykonawczego nalezy ustali¢ z inwestorem tres¢ informacyjng dla tablic.

W sumie zaprojektowane zostaty 3 tablice edukacyjne. Lokalizacja zgodna z koncepcjg zagospodarownia
terenu.

2.9.3.0swietlenie

2.9.3.1. Lampy parkowe

Wzdtuz traktu oraz jako oswietlenie strefy sensorycznej zaprojektowane zostaty lampy parkowe wys 4 m
Kolor anodowania antracyt- RAL 7016. Wyglad lamp jak na zdjeciu ponizej.

PARAMETRY TECHNICZNE

Producent: ElmarCo
Wysokosé: 72em
Szerokosé: §7em
Giebokosé: 57em

Zrodta swiatla: 6OW, 90W
Strumien: 6500, 10000 Im
Klasa IK: 1K08

[ |
1
[ |
1
[ |
1

Klasa IP: 1P65
Materict oprawy: aluminium

Kolor metalu:  szary, grafitowy, czarny, RAL

Typ Zrédic:  LED zintegrowany

Fot. 8. Produkt referencyjny

Aluminiowy korpus stanowi szczelng komore osprzetu zamknietg ptytg, na ktorej od strony klosza
zamontowany jest szczelny modut LED z soczewka. Koputa osadzona jest na uksztattowanych profilach
potgczonych z dolng rozetgy, ktdra petni funkcje mocowania oprawy na stupie.

PARAMETRY OPTYCZNE ~

L)
"

W sumie zaprojektowanych zostato 8 sztuk lamp.

Lokalizacja lamp zgodna z koncepcjg zagospodarowania terenu

Uwaga:
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Wszystkie elementy matej architektury i o$wietlenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly spdjne pod
wzgledem stylistycznym oraz materialowym. Elementy matej architektury powinny wykazywaé sie
wysokimi  wartosciami estetycznymi oraz zawiera¢ niezbedne atesty i certyfikaty bezpieczenstwa.
Wszelkie elementy metalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie oraz malowane proszkowo a
elementy drewniane musza by¢ wykonane z drewna impregnowanego, trwatego.

2.9.4. Istniejaca zielen

Na terenie objetym opracowaniem rosng duze drzewa, ktére tworzg w kilku miejscach atrakcyjng aleje. Sg to
przede wszystkim klony. Planuje sie pozostawienie wszystkich istniejgcych drzew a nowe zatozenie zostanie
wkomponowane miedzy nimi. Na terenie widac¢ kilka okazow starej leszczyny ale jest ona gatunkiem
zanikajgcym. Nie wystepuje tu podszycie lesne ani roslinnos¢ ozdobna. Teren pokryty jest gtownie
samosiewami i chwastami.

2.9.5. Koncepcja zieleni- opis ogdlny zieleni

Koncepcja zieleni to przede wszystkim uzupetnienie historycznego traktu ,Leszcz” w rézne gatunki leszczyny,
zarowno krzewow jak i drzew. Koncepcja doboru roslinnego opiera sie na gatunkach nadajacych sie do nasadzen
w miejscach zacienionych. Projekt przewiduje zwiekszenie bioréznorodnosci terenu poprzez wprowadzenie

wszystkich warstw roslinnosci.

2.9.6. Szacunkowe ilosci robét ogrodniczych

Nr Prace ogrodnicze Jednostka llos¢
1 Sadzenie drzew lisciastych szt. 3
2 Sadzenie krzewdw mniejszych szt. 67
3 Sadzenie bylin szt. 537
4 Sadzenie traw ozdobnych szt. 635
5 Palikowanie 3 sztuki Kpl. 3
6 Przygotowanie terenu pod nasadzenia m’ 548

Dostarczenie i rozscielenie ziemi urodzajnej 20cm — na )
7 . m 548
projektowane rabaty

g Korowanie nasadzen — grubos¢ 5cm , frakcja 2-60 cm na ) c48
m
projektowane rabaty

9 Uzupetnienie trawinka z siewu m? 150
10 Montaz obrzeza Ekobord mb 253
11 Prace pielegnacyjne istniejacych drzew kpl 1

W projekcie zieleni podstawa ksztattowania roslinnosci byty wyniki analiz: miejsca istniejgcej szaty roslinnej,
kompozycji i powigzan widokowych.

Gtéwne zatozenia projektu zieleni dla traktu , Leszcz” w Dobrodzieniu:

e Uporzadkowanie i pielegnacja istniejgcych zadrzewien;
e Dbanie o ochrone drzew
e Dazenie do zwiekszenia bioréznorodnosci, poprzez wprowadzenie nowych gatunkdéw roslin
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Nasadzenia nowych drzew leszczyny, niewysokich krzewdw zimozielonych jako zastoniecie od

potnocnej strony oraz wzbogacenie miejsca i uzupetnienie istniejgcej zieleni niskiej ;

Nasadzenia krzewéw kwitngcych;

Zatozenie rabat trawiastych w celu stworzenie ciekawej , nowoczesnej i naturalistycznej przestrzeni ;

Stworzenie klimatycznych miejsc wypoczynkowych wsréd réznorodne;j zieleni.

Uzupetnienie traktu o rézne gatunki leszczyny, zaréwno drzewa jak i krzewy.

Na terenie opracowania nalezy istniejgcy drzewostan oczysci¢ z posuszu w taki sposdéb aby nie stracit

swojego naturalnego charakteru. Gtdwnym zatozeniem koncepcji zieleni jest przywrécenie charakteru traktu

i obsadzenie go réznymi gatunkami leszczyny.

Miejsca wypoczynku z drewnianymi tarasami zostang obsadzone roslinami ozdobnymi cieniolubnymi, takimi

jak: Tawulka Arendsa-Astilbe 'Snowdrift', Bodziszek wspaniaty 'Rosemoor'- Geranium x magnificum,

Swiecznica hybr. 'White Pearl' -Cimicifuga racemosa, Athyrium filix-femina- wietlica samicza, Parzydto leéne -

Aruncus dioicus, trawami ozdobnymi takimi jak: Sesleria Heufflera- Sesleria heufleriana, Smiatek darniowy-

Deschampsia caespitosa, Liriope szafirkowata 'Moneymaker'-Liriope muskari, Turzyca morrowa 'lce-dance'-

carex-morrowii oraz krzewy; Leszczyna pospolita- Corylus avellana, Leszczyna pospolita 'Krystyna'- Corylus

avellana i zimozielony krzew- Kalina sztywnolistna-Viburnum rhytidophyllum, ktére majg za zadanie przez

caty rok petni¢ funkcje izolacyjna od istniejgcych zabudowan i zastoni¢ miejsca wypoczynkowe.

Gatunki roslin sg powielane réwniez wzdtuz traktu w kilku miejscach oraz przy tablicach informacyjnych i

edukacyjnych.

Od zachodniej strony traktu aleja drzew zostata uzupetniona o drzewa Leszczyny Tureckiej- Corylus colurna.

Proponowany spis roslin:

Lp | Nazwa polska Nazwa tacinska llos¢ | Jedn. | Rozstawa | Wielkos¢ Uwagi
Drzewa:
Pa min Drzewa 3 razy
wedtug 220, szkotkowane z
D1 3 szt. .
Leszczyna turecka Corylus colurna rysunku obw. 14- | bryta korzeniowa
16 cm lub w pojemniku
Krzewy:
Leszczyna pospolita | Corylus avellana wedtug Pojemnik
K1 37 szt. | rysunku c3 )
Leszczyna pospolita | Corylus avellana wedtug Pojemnik
K2 'Krystyna' 14 szt. | rysunku c3 -
. Kalina | Vlbu.rnum . wedtug Pojemnik
sztywnolistna rhytidophyllum szt. rysunku C3
Trawy ozdobne:
Smiatek darniowy Deschampsia , | Pojemnik
1 caespitosa 259 szt. 7 szt./m P11 -
Turzyca morrowa Carex-morrowii , | Pojemnik
T2 | 'ce dance’ 154 szt. 5szt./m - -
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Lp | Nazwa polska Nazwa tacinska llos¢ | Jedn. | Rozstawa | Wielko$¢ Uwagi
- Liriope szafirkowata | Liriope muscari - t wedtug | Pojemnik
] 1 Szt. -
Moneymaker rysunku P11
Sesleria Heufflera Sesleria Heufflera wedtug | Pojemnik
T4 89 szt. -
rysunku P11
Byliny:
, . . Pojemnik
B1 | Parzydto lesne Aruncus sinensis 64 szt. 5 szt./m2 2 -
Tawulka Arendsa Astilbe 'Snowdrift’ , | Pojemnik
B2 40 szt. 9 szt./m -
P11
Bodziszek wspaniaty | Geranium x N Pojemnik
B3 | 'Rosemoor’ magnificum 188 | szt w mixie P11 -
Athyrium filix- Wietlica samicza N Pojemnik
B4 | femina 224 szt. W mixie -
C2
e Swiecznica hybr. Cimicifuga racemosa " t Wedtug | Pojemnik
' . 1 Szt. -
White Pearl rysunku c2

2.9.7. Wpymagania dotyczace zieleni i nasadzen

Tereny zielone

= Ziemia rodzima w ilo$ciach niezbednych do ponownego wykorzystania - powinna by¢ zdjeta przed

rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2m wysokosci;

= Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,

przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie i powinna posiada¢ mozliwos¢

zapewnienia niezbednych do rozwoju sktadnikdw mineralnych poszczegdinym gatunkom roslin;

= Teren pod nasadzenia musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, powinien by¢ wyréwnany i
splantowany;

» Ziemia urodzajna gr. 20 cm powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana;

Nasadzenia

Wszystkie prace majg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki
ogrodowej w tym szczegdlnosci uwzglednia¢ maja nizej wymienione wytyczne.

Standard materiatu roslinnego

Materiat roslinny winien by¢ zgodny z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego
wydanymi przez Zwigzek Szkdétkarzy Polskich.

Materiat sadzeniowy powinien by¢ wtasciwie oznaczony: musi mieé etykiete na ktérej podana jest nazwa
tacinska, forma, liczba szkétkowan, wysokosc i obwdd pnia, wielkos¢ bryty; przy krzewach, bylinach: wielkos¢
pojemnika.

Drzewa do wyboru w kontenerach lub balotach, trzykrotnie szkétkowane, dobrze rozgatezione powinny miec
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wyglad charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany; drzewa form piennych z prawidtowo wyksztatcong
korong charakterystyczng dla danego gatunku i odmiany oraz form kolumnowych (wasko rosngce zgodnie z
naturalnymi cechami wzrostu danej odmiany, z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie podkrzesywane
w szkotce, rGwnomiernie zageszczone pedami), powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje pomiedzy
pniem, korong i brytg korzeniowa, system korzeniowy musi by¢ dobrze wyksztatcony, zwarty, odpowiedni do
wieku rosliny i sposobu uprawy.

Korzenienie nie moga sie zawija¢ w pojemniku. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta, zwarta, a
korzenie mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego gatunku.

Rosliny balotowane muszg mie¢ korzenie réwno roztozone w bryle korzeniowej, a miejsca ich przycinania
powinny by¢ widoczne. Bryta korzeniowa powinna by¢ wilgotna, zwarta i nie mogg z niej wystawac korzenie.
Bryta korzeniowa roslin balotowanych powinna by¢ owinieta siatka z tkaniny ulegajacej biodegradacji, np. z
juty. Przed posadzeniem roslin siatke nalezy poluzowaé wokét szyjki korzeniowej. Rosliny z brytg korzeniowa
zabezpieczong siatkg druciang musza by¢ od wewnatrz owiniete siatkg ptécienng z naturalnego materiatu.

Srednica bryty korzeniowej drzew z odkrytym systemem korzeniowym lub balotowanych, powinna by¢ co
najmniej 4 razy wieksza od obwodu pnia.

Krzewy produkowane w pojemnikach powinny mieé silnie przerosnietg bryte korzeniowa, korzenie
réwnomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po zewnetrznej stronie bryty. Nie moga by¢ zbyt zbite
(sfilcowane), pojemnik za$ musi mie¢ wielkos¢ proporcjonalng do rozmiaréw rosliny, min. pojemnik C2.
Krzewy form naturalnych (rozkrzewione), powinny posiada¢ min. 3-5 peddéw ztypowymi dla odmiany
rozgatezieniami.

Materiat sadzeniowy musi posiadac nastepujace cechy:

e podstawa korony drzew wysoko piennych powinna by¢ uformowana na wysokosci 2,2-2,5m liczgc od
nasady pnia do najnizej wyrastajgcego pedu korony, pief powinien byé prosty.

e Paczekszczytowyprzewodnikapowinienbyéwyraznieuformowany,

e Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzy¢ przewodnik,
pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone, korona prawidiowo
uformowana poprzez ciecie w szkdtce odpowiednio dla gatunku i odmiany,

e Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zabliznione,

e 7z dobrze wyksztatcong brytg korzeniowg , dla drzew o obwodzie pnia: 12-14 cm S$rednica bryty 45-55
cm, 14-18cm s$rednica bryty 55-65 cm, 18-25 cm $rednica bryty 65-75 cm. 25—-30 cm $rednica bryty 75-
100cm.

Ponadto, nalezy dopilnowac, aby materiat przygotowany w szkétce podczas transportu oraz sktadowania na
terenie budowy nie przesecht, ani nie zostat wystawiony na dtuzszy czas na bezposrednie dziatanie promieni
stfonecznych. Czas pomiedzy przygotowaniem w szkétce materiatu do transportu, a sadzeniem powinien by¢
skrécony do minimum. W przypadku gdy rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na teren
budowy, materiat powinien byé odpakowany iprzechowywany w miejscu zacienionym z mozliwoscig
podlewania.

Wady niedopuszczalne:

e niezgodnos¢ z wymogami zamdwienia,
e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
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e odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

e zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka,

e slady zerowania szkodnikdw,

e oznaki chorobowe,

e martwice i pekniecia kory,

e uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

e dwa przewodniki korony formy piennej,

e uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luznabryta).

e Objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki,
o Krzywizna pnia powyzej 1cm,

Przygotowanie terenu pod nasadzenia

Z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia o charakterze okrywowym nalezy Sciggng¢ nadwyzki ziemi oraz
wymieni¢ grunt na gtebokosé 20 cm, wyréwnadé, wyscidtkowacd oraz uwzgledni¢ opisy i wytyczne zawarte w
poszczegdlnych projektach.

Sadzenie drzew
Drzewa sadzimy na takg samg gtebokos$é, na jakiej rosty w szkétce. W doty z petng zaprawg ziemig urodzajng
na bazie materiatéw organicznych, dobrze przekompostowanej, o pH okoto 6,5-7.

Przygotowanie dotéw do nasadzen drzew:
. Wybranie ziemi oraz innych materiatéw w znajdujacych sie w gruncie(w tym réwniez usuwania
pozostatosci lub czesci karp),
. Dostosowanie wielkos$ci dotow do wielkosci bryty korzeniowej drzew (doty muszg byé przynajmniej
30-40cm gtebszej przynajmniej 30-40 cm szersze w stosunku do wielkosci bryty korzeniowej drzew),
. spulchnienie wnetrza dotéw, zaprawienie ziemig urodzajng Poziom posadowienia drzew nalezy
dostosowad do poziomu otaczajgcego gruntu lub projektowanego wyprofilowania terenu w uzgodnieniu
Z zamawiajgcym.

Ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy ucigc¢ i zabezpieczy¢ fungicydem. Korone drzewa przycig¢ przed lub
po posadzeniu stosownie do wymagan gatunkowych izalecen producenta materiatu. Drzewo nalezy
ustabilizowac poprzez przymocowanie taSmg parciang do 3 palikéw potgczonych poprzecznymi listwami
(ryglami) lub stabilizowac jg podziemna bryty korzeniowej przez zastosowanie kotew i pasa zaciskowego
z klamra blokujaca w zaleznosci od wskazanej w zamdwieniu metody.

Palik powinien by¢ umocowany w glebie tak, aby nie powodowato to uszkadzania bryty korzeniowej. Palik
powinien zosta¢ wbity przed zasypaniem warstwg gleby prochniczej i przed zatozeniem specjalnych
umocnien. Palik nie moze dotykac pnia ani pedéw drzewa i musi by¢ sztywno osadzony. Paliki powinny by¢ o
$rednicy5-8 cm (przy drzewach o obw. pnia do 18 cm pale o $rednicy 5 cm, powyzej 18 cm pale o $rednicy 8
cm), potaczonych ze sobg poprzeczkami; piern drzewa nalezy ustabilizowa¢ mocujgc go do palikéw tasma
ogrodniczg (parciang w kolorze czarnym lub ciemno zielonym) —schemat zabezpieczenia istabilizacji
przedstawiony na rys. nr 1-3. W miejscu mocowania pnia, pied nalezy zabezpieczy¢ jutg. Pale irygle
zaimpregnowane, kolor naturalnego drewna Na pien drzewa, u podstawy, zatozy¢ ostonke specjalistyczng do
zabezpieczania pni mtodych drzew, z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie UV, brgzowa lub zielong,
perforowang z mozliwoscig regulacji Srednicy.

W niektérych przypadkach przy sadzeniu nalezy zastosowac rowniez inne rozwigzania wyszczegélnione w
zat. zakres prac wraz z wyceng tj. - malowanie pni drzew na kolor jasnoszary srodkiem dedykowanym do
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malowania pni drzew zgodnie z zaleceniami producenta srodka. Przed malowaniem Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemuzaleceniaproducentasrodkadomalowaniai karteproduktu.

e Zatozenia systemu nawadniajacego,
e Podziemnastabilizacjabrytykorzeniowejdrzewa,
e dodatkowe barieryzabezpieczajace.

Wykonanie misy wokét posadzonego drzewa z wyscidétkowaniem misy warstwg min 5 cm kory.

Sadzenie krzewow lisciastych

Krzewy sadzi¢ w doty z petna zaprawg ziemia urodzajng o ph wtasciwym dla danego rodzaju, obficie podla¢
(zamuli¢ w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie). Doty muszg by¢ przynajmniej 10 cm gtebsze
i szersze w stosunku do bryly korzeniowej krzewdw, nalezy réwniez spulchni¢ ich wnetrze. Krzewy po
posadzeniu przycigé stosownie do gatunku i okreslonej formy. Powierzchnie wokét krzewédw wyscidtkowad
min.5cm warstwa kory przekompostowane;j, terenu porzgdkowac.

Sadzenie krzewow lisciastych kopanych

Rosliny uprawiane w gruncie z gotym korzeniem RB, system korzeniowy zabezpieczony przed
przeschnieciem — pozostate wymogi jak w pkt. 3

Sadzenie bylin, traw ozdobnych

Materiat w pojemnikach min P11 C2. Podioze w pojemniku powinno by¢ réwnomiernie przerosniete
korzeniami, bryta korzeniowa ma pozostac catosci po usunieciu pojemnika. Na jej spodniej stronienie moze
wystepowac zbytnie zageszczenie splatanych korzeni, ktérych wierzchotki winny by¢ jasne izywotne. Na
organach trwatych (kfacza, bulwy, korzenie, zdrewniate nasady tegorocznych pedéw) powinny by¢ widoczne
paki odnawiajgce, ewentualnie przyziemne rozety lisci. W okresie wegetacji rosliny majg by¢ silne, bez
widocznych uszkodzen mechanicznych i objawdw chorobowych, wiasciwie wybarwione. Sadzi¢ w doty z
petng zaprawa, obficie podla¢, terenu porzagdkowac.

Korowanie

Jako wykonczenie terenu pod krzewami i bylinami nalezy uzy¢ kory drzew iglastych, warstwa grubosci 5 -7
cm. Ponadto kora powinna by¢ przekompostowana, o odczynie obojetnym, mielona, rozdrobniona oraz
sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikédw grzybéw), nie moze wydziela¢ nieprzyjemnego
zapachu.

Zaktadanie trawnikow

W projekcie nie przewiduje sie zaktadania nowych trawnikow. Nalezy jedynie uzupetnié, dosia¢ trawe w
miejscach po wykopach.

Woysiane nasiona powinny by¢ przykryte ziemig na gtebokosé 0,5-1cm. Nastepnie powierzchnie nalezy
uwatowac lekkim watem. Nalezy przewidzie¢ norme wysiewu nasion na poziomie 4kg/ar trawnika.

Miejsca te nalezy wykonad z mieszanki traw typu gazonowego, przeznaczonej na trawniki ogélnouzytkowe.
Przyktadowy sktad mieszanki trawy gazonowej:

e Zycica trwata (Lolium perenne) — 15%,
e Kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubra subsp rubra) - 30%
e Kostrzewa czerwona kepkowa ((Festuca rubra subsp comutata) - 30%,
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e Kostrzewa owcza (Festucaovina) — 15%
e Wiechlina tagkowa (Poapratensis) - 10%.

Powierzchnie gleby, w okresie do petnego wykietkowania nasion nalezy utrzymywacé w stanie wilgotnym.
Pierwsze koszenie trawy nalezy przeprowadzi¢, gdy zdzbta osiggng wysokos$é 8-10 cm — skrdcenie do wys. ok
5cm.

2.9.8. Projekt gospodarki drzewostanem

Ochrona i pielegnacja istniejgcej zieleni
= Nalezy chroni¢ istniejgca zielen;

= W trakcie realizacji robdt nalezy zabezpieczy¢ istniejgce drzewa i krzewy, w bezposrednim
sgsiedztwie drzew i krzewdéw roboty ziemne wykonywac¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego;

= Nalezy chroni¢ system korzeniowy drzew i krzewéw przed uszkodzeniem mechanicznym,
wysychaniemi przemarzaniem;

* Nalezy dokonac cie¢ pielegnujgcych i ksztattujgcych zielen;

= Nalezy usung¢ posusz.

SNSSNT
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Rys.4 — Sposéb oszalowania pni drzew (rys. Chachulski Z, Chirurgia i pielegnacja drzew, Jozefow-Michalin 2000,
Legraf) | — widok z boku po oszolowaniu pnia

Wl — przekroj

poziom gruntu

oszalowanie z desek

drut lub opaska stalowa mocuigea deski do pnia

wypefnienie przestrzeni miedzy pniem a deskami juta, warkoczem ze sfomy lub starg opong
dodatkowa ziemia

map s

Zabezpieczenie drzew
Dla drzew pozostajgcych w bezposrednim zasiegu prac budowlanych nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

e wytyczenie tras poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego;

e wytyczenie miejsc sktadowania materiatdow; przejscia oraz miejsca sktadowania powinny by¢
zlokalizowane poza zasiegiem korzeni drzew, w odlegtosci 1,5 m od obrysu koron
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nalezy podwigza¢ nisko osadzone gatezie.

dla drzew zlokalizowanych w bezposrednim zasiegu prac budowlanych konieczne jest zabezpieczenie
pni drzew obudowg z desek — z dystansem (np. zwoje rur drenarskich) - do wysokosci pierwszych
gatezi, czyli okoto 2m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢
najblizszych konardow; dolna czes$¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podfozu (i by¢ lekko
zagtebiona w ziemi);

jezeli jest to niemozliwe np. z powodu nabiegéw korzeniowych, to nalezy nabiegi obtozy¢ jutg i matg
stomiang oraz/lub zwiekszyé¢ dystans pomiedzy pniem a deskami;

deskowanie nalezy potagczyé np.: przy pomocy drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy
stalowej ocynkowanej w rozstawie co 60-100cm, ale min. 3 linie w obrebie kazdego deskowania;

stabilizacja deskowania do pnia powinna byé wykonana przy pomocy sznurka lub tasmy kokosowej
lub innej tasmy stosowanej do prac ogrodniczych, stosowanie w tym celu drutu jest niedopuszczalne
i szkodliwe dla drzew.

Zabezpieczenie grup drzew:

wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy drzew (maks.
Do 2m);

deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikéw wbitych w grunt i rozmieszczonych
co okoto 1,5m);

ogrodzenie powinno ochraniac zaréwno pnie jak i korony drzew.

Zabezpieczenie krzewoéw obejmuje:

wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub grupy
krzewéw (maksymalnie do 2m) — deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikow
wbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5m.

prace ziemne w obrebie korzeni nalezy wykonywac recznie. Korzenie do 3 cm $rednicy nalezy obcigé
na czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem, poprzez
owiniecie jutg i polewanie woda.

Zabezpieczenie systemu korzeniowego

W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony, nie

wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi wraz z korzeniami.

nalezy natychmiast potozy¢ nowga nawierzchnie (prace powinny by¢ wykonywane matymi partiami)
przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng jutg, dbajac o state zwilzenie nawierzchni.

dla wybranych drzew (przy bezposrednim styku z pracami ziemnymi i budowlanymi) nalezy wykona¢
ekrany korzeniowe, chronigce korzenie.

Ekrany nalezy wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej niz pieé srednic pnia mierzonych od kory w
odziomku. Ekran korzeniowy powinien by¢ wykonany najpdzniej bezposrednio przed rozpoczeciem
budowy. W tym celu konieczne jest wykonanie wykopu na gtebokos¢ 0,8 -1,5 m (w zaleznosci od
systemu korzeniowego), przy czym wykop ten nie moze by¢ wykonany przy uzyciu ciezkiego sprzetu.
Odstoniete korzenie nalezy o ile to mozliwe zawija¢ ku dotowi tak by zachowa¢ ich jak najwiece;j.
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Gdynie jest to mozliwe nalezy je odcina¢ pod katem prostym, tak by zminimalizowaé powierzchnie
powstatej rany (niedopuszczalne jest ich urywanie lub ukrecanie).

obtozy¢ juta.

e nastepnie nalezy wykonac szczelng $ciane w odlegtosci ok. 0,5 m od krawedzi wykonanego wykopu i
wytozy¢ jg folig o grubosci nim. 0,7 mm. Powstatg szczeline nalezy uzupetni¢ zyzng ziemig lub
specjalng mieszanka stymulujgcg wzrost nowych korzeni.

e przy prowadzeniu prac nie wolno doprowadzaé¢ do przesuszenia korzeni. Nalezy stosowac
podlewanie roslin zgodnie z aktualnymi warunkami pogodowymi oraz potrzebami roslin.

e ekranuje sie potowe obwodu bryt korzeniowych po stronie wystepujgcego zagrozenia.

e w przypadku trwatego obnizenia terenu powstaty ekran nalezy obudowaé odpowiednim murkiem
lub odpowiednio uksztattowac skarpy.

W szczegdlnych wypadkach nalezy wykonaé fundament mostowy celem ochrony systemu korzeniowego.
Wielkos$¢ (dtugosé) fundamentu mostowego moze zostac okreslona dopiero na placu budowy po wykonaniu
wykopdw. Wielkosc tg nalezy ustali¢ w porozumieniu z inspektorem nadzoru.

Podczas prowadzenia prac w zasiegu korony drzew nalezy nie dopusci¢ do:

e poruszania sie i parkowania pojazdéw, poniewaz mogg one spowodowac

e miazdzenie korzeni oraz obrywanie drobnych korzeni, a wiec tych, ktére dostarczajg catej roslinie
sktadniki pokarmowe oraz powodujg wymiane gazowa roslin.

e pod koronami drzew nie magazynowac zadnych materiatéw budowlanych

Ponadto na etapie realizacji inwestycji nalezy zapewnic¢ staty Nadzor Dendrologiczny.

Podczas zabezpieczania drzew i wykonywania prac budowlanych nalezy stosowac sie scisle do wszelkich
zalecen Inspektora Nadzoru.

2.10. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.10.1. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

Wszystkie prace ziemne dotyczgce wykonania przytaczy instalacji elektrycznej nalezy uzgodnié z
wtascicielem terenu oraz gestorami sieci. Do obowigzkdw generalnego wykonawcy nalezy przyjecie funkgcji
zarzadcy placu budowy, polegajgce na: ogrodzeniu terenu budowy; pilnowaniu majgtku na placu budowy; -
oznakowaniu terenu budowy; wyznaczeniu miejsca dla zaplecza budowy, w tym drég wewnetrznych, placéw
sktadowych i placéw montazowych; ustalenie regulaminu korzystania z placu budowy, uje¢ wody i czynnikéw
energetycznych; ochrona mienia, w tym zabezpieczenie p. poz na placu budowy.

W zakres przygotowania terenu wchodzi:

* Przygotowanie dojazdu na plac budowy na podstawie uzgodnien, ktore Wykonawca winien uzyska¢ we
wtasnym zakresie,

= Zagospodarowanie placu budowy, w tym ogrodzenie oraz przytagczenie medidéw na potrzeby budowy na
podstawie uzyskanych przez Wykonawce uzgodnien,

= QOrganizacja zaplecza budowy i obstuga komunikacyjna budowy,

= Rozbidrka istniejgcych nawierzchni i urzadzen kolidujgcych z budowa i wywdz materiatéw
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rozbidrkowych wraz z ich utylizacja,

= przesadzenie i/lub wycinka krzewdw kolidujgcych z budowg (z zasadg minimalizacji wycinek — zalecana
ochrona istniejgcej zieleni),

= zabezpieczenie istniejacej zieleni,

= opracowanie organizacji ruchu zastepczego na czas budowy.

Wszelkie ilosci i lokalizacje podane w nieniejszym PFU s3 przyblizone, a ewentualne réznice jakie
mogg sie okazaé po przstgpieniu do przebudowy, budowy lub likwidacji sieci i urzadzen insfrastruktury
technicznej, nie beda powodowaty zwiekszenia kwoty umownej.

2.10.2. Wymagania architektoniczne

Standard wykoniczenia inwestycji z uzyciem materiatbw nowoczesnych o duzej trwatosci, walorach
estetycznych i uzytkowych oraz o wysokiej klasie odpornosci ogniowej. Uktad komunikacyjny uwzgledniac
powinien zasady bezpieczenstwa i czytelnos¢ kierunkdw ruchu. System identyfikacji przestrzennej
umozliwia¢ powinien tatwa orientacje w przestrzeni.

2.10.3. Wskazniki ekonomiczne

Zamawiajgcy informuje, ze jest zainteresowany najnizszg ceng inwestycji, pod warunkiem spetnienia
wymagan niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego, przyjecia efektywnych i ekonomicznych
rozwigzan. Zamawiajgcy wymaga, aby miaty zapewniong trwatos¢. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w
zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnié uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30 lat.

2.11. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH
2.11.1. Zakres prac wedtug wspdlnego stownika zamoéwien (cpv)

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami i normami:
KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH WG SEtOWNIKA CPV:
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowe]j w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej
71421000-5 Ustugi wkomponowywania ogrodéw w krajobraz

2.10.2. Zakres prac projektowych.

Zakres prac projektowych obejmujacy zagospodarowanie terenu na kompleks rekreacyjno- sportowy
w Dobrodzieniu wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych warunkéw, uzgodnien oraz decyzji
administracyjnych niezbednych do realizacji inwestycji:
a. pozyskania z zasobéw geodezyjnych aktualnych wypiséw z rejestru gruntéow (waznosé 3 miesigce)
o petnej tresci dla dziatek wchodzacych w zakres inwestycji,

26



PROGRAM FUNCJONALNO- UZYTKOWY DLA ZADNIA ,KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU REKREACYJNEGO
KROLEWSKIEGO TRAKTU "LESZCZ" W DOBRODZIENIU.

b. tabelaryczne zestawienie numerdw dziatek, ktére stanowig obszar inwestycji oraz dziatek, w ktére

nastepuje wejscie w zwigzku z projektowanym zagospodarowaniem jak i infrastrukturg techniczng,

C. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania inwestycyjnego objetego

opracowaniem;

d.  wykonanie dokumentacji geotechnicznej (w razie koniecznosci).

e. opracowanie innych niezbednych do realizacji robét i opinii i uzgodnien, w tym rozwigzanie
wszystkich ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu, wykonania pomiaréw
uzupetniajgcych na mapach sytuacyjno—wysokosciowych (w razie koniecznosci).

f.  Opracowania dokumentacj geologicznej (w razie koniecznosci).

g. w przypadku nieuniknionej kolizji projektowanej inwestycji z istniejgca zielenig badz ztym stanem
technicznym lub zdrowotnym istniejgcej zieleni— uzyskanie zezwoleniana usuniecie drzew i
krzewéw od wtasciwego organu wydajgcego stosowne decyzje, wszystkie oryginaty wraz z
zatgcznikami przekazaé Zamawiajgcemu,

h. nalezy wykonad projekt zieleni dla terenu objetego inwestycja

Projekt zieleni winien zawierac:

= cze$S¢ opisowg obejmujgcy: zestawienie zastosowanych w projekcie roslin, opis standardéow
jakosciowych prac wykonawczych (przygotowanie podtoza, sadzenie roslin, prac wykonczeniowych
terenu), standardéw materiatowych oraz zakres prac pielegnacyjnych.
= cze$¢ graficzng (w skali 1:500), sporzgdzong na kopii aktualnej mapy do celéw projektowych
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu objetego inwestycjg wraz z projektowanymi sieciami
uzbrojenia terenu.
Projekt zieleni winien by¢ sporzadzony przez mgr inz. architektury krajobrazu (w uzasadnionych
przypadkach projekt zieleni moze wykonaé mgr inz. ogrodnictwa, pod warunkiem, iz w Zespole
Projektowym jest obecny mgr inz. architekt krajobrazu). Projekt zieleni powinien uwzglednia¢ aktualne
trendy w projektowaniu zieleni zgodne z zasadami zrdwnowazonego rozwoju, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wtasciwego doboru gatunkowego roslin charakterystycznego dla tego typu zatozen oraz
uwzgledniajgcego istniejgcg na danym terenie roslinnosé.
- uzyskanie wszystkich koniecznych opinii, warunkéw technicznych i uzgodnie branzowych projektu, w
razie koniecznosci, uzyskania decyzji na wycinke drzew i krzewéw— wszystkie oryginaty wraz z zatgcznikami
przekazaé¢ Zamawiajgcemu,
- wykonania wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z warunkéw, opinii i uzgodnien branzowych,
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
- opracowanie przedmiarow robot i kosztoryséw z podziatem na zakresy i branze (inwestorskie uproszczone
wraz z kalkulacjg szczegétowg), wyszczegdlniajgc nasadzenia zieleni oraz pozostate roboty budowlane, z
uwzglednieniem naleznych stawek podatku od towardéw i ustug VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dla danego rodzaju ustug, dostaw lub robét i ich klasyfikacji,
- ztozenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i procedurami oraz przekazanie potwierdzonego
whniosku wraz z zatgcznikiem do Zamawiajgcego,
- przekazanie do Zamawiajgcego zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych lub ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe dla zamierzenia
inwestycyjnego,
- przekazania do Zamawiajgcego zgody na wycinke drzew i krzewdw (w razie koniecznosci),

Czes¢ tekstowa powinna zawierac:
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e podstawy formalne i merytoryczne opracowania dokumentacji,

e okreslenie przedmiotu inwestycji, zakresu i kolejnosci realizacji obiektéw,

e istniejacy stan zagospodarowania terenu z okresleniem przewidywanych zmian w tym adaptacji i
rozbiorek,

e projektowane zagospodarowanie terenu w tym urzgdzenia budowlane, uktadem komunikacyjnym,
sieciami uzbrojenia terenu, z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i
zieleni,

e zestawienie zbiorcze powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania w tym powierzchni
projektowanych i adaptowanych elementow, placéw i chodnikéw, powierzchnie zieleni w podziale
na rodzaje oraz innych elementéw zagospodarowania,

e dane dotyczace ochrony istniejgcych elementdw, charakterystyke proponowanych rozwigzan i inne
uwarunkowania majgce wptyw na przyjete rozwigzania,

e informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych budynkéw, budowli i ich
otoczenia,

e inne niezbedne dokumenty potwierdzajgce dokonane uzgodnienia, opinie i pozwolenia wymagane
przepisami szczegdlnymi.

Czes¢ rysunkowa powinna zawierac:

e orientacje potozenia terenu w stosunku do sgsiednich terendw i stron swiata,

e granice terenu i granice dziatek, obrys i uktad istniejgcych i projektowanych uktadow komunikacji
pieszej, urzadzen i konstrukcji inzynierskich, elementéw wyposazenia przestrzeni, z oznaczeniem
(jesli wymagane): przeznaczenia, wejs¢, wjazdéw, charakterystycznych rzednych, wymiaréw i
wzajemnych odlegtosci obiektéw i urzgdzern—w nawigzaniu do terendw sasiednich.

e rozwigzania konstrukcyjno-budowlane posadowienia budowli, urzadzen i konstrukcji zawierajgce

obliczenia statyczne z wykazem materiatéw uzytych dorealizacji obiektow, konstrukcji wykonane na
bazie badan geotechnicznych podtoza.

e uksztattowanie zieleni z oznaczeniem istniejgcego zadrzewienia podlegajgcego adaptacji lub
likwidacji oraz uktad proponowane zieleni wysokiej i niskiej,

e rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne, materiatowe i instalacyjne elementéw wyposazenia
przestrzeni w tymm.in. elementéw matej architektury,

Zakres prac projektowych obejmuje dokumentacje projektowa wykonang zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dn.2.09.2004. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
Dokumentacja projektowa powinna sktadac sie z nastepujacych czesci:

1.Projekt budowlany- wielobranzowy (projekt zagospodarowania terenu — uksztattowanie terenu, uktad
komunikacyjny, projekty elementéw zagospodarowania terenu — elementy matej architektury, elementy
wyposazenia parku).

2.Projekt wykonawczy- wielobranzowy (projekt zagospodarowania terenu, projekt uksztattowania i
tyczenia, projekt uktadu komunikacyjnego wraz z konstrukcjg nawierzchni, projekt elementéw matej
architektury, projekt instalacji elektrycznych, projekt instalacji sanitarnych, projekt odwodnienia alejek i
placykow, projekt zieleni)

3.Projekt architektoniczny i wyposazenia wybranych elementdéw obiektu,

4.Projekt zagospodarowania, urzadzenia terenu,

5.Projekt uzbrojenia terenu: sieci i przytacza,

6.Czes¢ kosztorysowa (wykonanie przedmiaru z podziatem na branze i zadania, wykonanie kosztorysu z
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podziatem na branze i etapy)

7.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

8.Dodatkowe opracowania, uzgodnienia, opinie.

Projekt budowlany musi zawiera¢ opracowania, rysunki i opisy poszczegdlnych etapéw realizacji
z rozpisanie rozwigzan technicznych, a takze materiatowych i by¢ wykonany na podstawie PFU oraz zgodnie
z wytycznymi Zamawiajgcego. Projekt budowlany, poza ww. wymaganiami, spetnia¢ musi wymagania
zawarte w obowigzujgcym Rozporzadzeniu w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

UWAGA:

Szczegotowy zakres i harmonogram prac projektowych Wykonawca winien ustali¢ i skoordynowad z
Zamawiajacym.

Wykonanie dokumentacji projektowe]j dla catego obszaru objetego opracowaniem:

Opracowanie graficzne powinno by¢ wykonane w skali 1:500 na aktualnej mapie do celéw projektowych

— dopuszcza sie uzycie innych skal dla rysunkéw pod warunkiem uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Projekt wykonawczy nalezy opracowal z uszczegdtowieniem rozwigzan, jednoznacznym okresleniem
parametréw technicznych. Dokumentacja winna zawieraé optymalne rozwigzania funkcjonalne,
technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe, i kosztowe, oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki
z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje
materiatu, urzadzenia, rodzaj i ilos¢ odpaddéw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji (w tonach),
informacje na temat zagrozen wystepujacych w trakcie prowadzenia robdét oraz o koniecznosci
opracowania planu ,,BIOZ” (art.21a ust.3 Prawa budowlanego).

2.11.3. Warunki opracowania dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze wchodzace w sktad

planowanej inwestycji.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajgcemu w formie opisowej i graficznej:

1) projekt budowlany zawierajgcy projekt zagospodarowania terenu, projekt zieleni, projekty
wszystkich branz, karty katalogowe, opisy techniczne i rysunki zawarte w projekcie z
uwzglednieniem wystepujgcych branz oraz wizualizacje 3D (min. 3 ujecia uzgodnione z
przedstawicielem Zamawiajgcego) — 4 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w
formacie. pdf,.doc,.dwg, ath

2) projekt wykonawczy zawierajacy projekty wszystkich branz, projekt zieleni, karty katalogowe,
opisy techniczne i rysunki zawarte w projekcie z uwzglednieniem wystepujgcych branz — 4 egz. w
wersji papierowejorazwwersjielektronicznejwformacie.pdf,.doc,.dwg, ath

3) projekt nasadzen dla catego zakresu objetego opracowaniem - 4 egzemplarze
w wersji papierowej oraz elektronicznej,

4) mapa ewidencji gruntéw z klauzulg—oryginat—2egz.,

5) wszystkie uzyskane opinie niezbedne do realziacji zamierzenia inwestycyjnego, warunki
techniczne i uzgodnienia branzowe projektu— oryginaty w wersji papierowej razem z
zestawieniem tabelarycznym, wszystkie dokumenty nalezy zeskanowac i dostarczyé wwersji
elektronicznej w formacie*.jpg lub pdf

6) wypisy z rejestru gruntéw (komplet- wwersji papierowej legz.),

7) kopia wniosku o decyzje pozwolenia na budowe lub wniosku zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych — 1 egz.,

8) dokumentacja geologiczna—4egz.,
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9) zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzjiPNB/
zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robét b
udowlanych,

10) zaswiadczenie o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych lub
ostateczna decyzja pozwolenia na budowe,

11) zgoda na wycinke drzew i krzewdw (wrazie koniecznosci),

12) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych—3egz.,

13) Przedmiary robét oraz kosztorysy inwestorskie—4egz. w formie papierowej oraz na nosniku
cyfrowym w formacie *.ath,

W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy uzyskaé¢ wszelkie decyzje administracyjne niezbedne do
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdéwienia oraz przekazania obiektu do uzytkowania, zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane. Prace projektowe nalezy oprze¢ na aktualnych przepisach i normach.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu budowlanego, projektow wykonawczych
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i weryfikacji zawartych w nim
danych pod wzgledem zgodnosci z umowg i programem funkcjonalno-uzytkowym oraz koncepcja
projektowa — przed skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.
Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiajgcym, po opracowaniu projektu budowlanego a przed
opracowaniem projektéw wykonawczych, moze dokonaé¢ wyboru okreslonych rozwigzan materiatowych
i urzadzen.

2.11.4. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych.

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno —
budowlanymi, programem funkcjonalno — uzytkowym, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, koncepcja
architektoniczng oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami. Wykonawca zapewni sprawdzenie
dokumentacji pod wzgledem poprawnosci opracowania, kompletnosci i zgodnosci z przepisami techniczno -
budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami, przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane
bez ograniczern w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego. W trakcie prac projektowych
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w rozwigzaniach projektowych uwagi Zamawiajgcego i jego
zyczenia, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami i normami, sztukg budowlang i programem
funkcjonalno — uzytkowym. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana technika tradycyjng na nosniku
papierowym, z czego dwa egzemplarze otrzyma Zamawiajgcy, ktory otrzyma takze jeden egzemplarz w
formie elektronicznej odpowiednim nosniku. Dokumentacja projektowa winna by¢ zaopatrzona w wykaz
opracowan oraz pisemne oswiadczenie, iz jest ona kompletna i wykonana z nalezytg starannoscig w oparciu
o aktualne obowigzujgce przepisy i normy. Poszczegdlne etapy prac projektowych oraz ujete w nich
rozwigzania muszg zostac zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Przekazywanie prac projektowych odbywadé
sie bedzie na podstawie protokotu przekazania. Zatwierdzenie poszczegdlnych etapéw prac projektowych
jest réwnoznaczne z dokonaniem odbioru cze$ciowego. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do sprawdzenia i
whiesienia ewentualnych uwag w ciggu 7 od dnia otrzymania danego etapy prac projektowych. Wszystkie
zastosowane materiaty i wyroby winny spetnia¢ wymogi ochrony p. poz., posiada¢ niezbedne atesty i
certyfikaty oraz by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji inwestycji projektant zobowigzany jest na podstawie zawartej umowy do sprawowania
nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci do:
-stwierdzania w toku wykonywania robét zgodnosci realizacji z projektem
-uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Rozwigzania wprowadzone
w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowigzek nanies¢ na dokumentacje budowy znajdujacg sie
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u kierownika budowy oraz na jednym egzemplarzu Zamawiajgcego lub w razie potrzeby wykona¢
dokumentacje projektowg zamienna.

-dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymagania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
odpowiednich Norm, Warunkdéw Technicznych i Prawa Budowlanego. Do projektu nalezy przyjac
szczegdtowe wytyczne materiatowe oraz rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne

- roboty budowlane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i wymaganiami
Zamawiajgcego. Nalezy przyjgé rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje przedmiotu
zamowienia, w maksymalnie dtugim czasie, przy najnizszych kosztach eksploatacji.

- dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana z nalezytg starannoscia, przez wykwalifikowanych
projektantow posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.

- projekt budowlany musi by¢ uzgodniony z wtasciwymi terenowo instytucjami

2.12. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.12.1. Warunki ogélne wykonania i odbioru robét

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamodwienia z materiatdw wtasnych zgodnie z dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia na
budowe, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamodwienia, Programem funkcjonalno - uzytkowym oraz
koncepcjg architektoniczng zatwierdzong przez Zamawiajgcego. Wykonawca zakupi i dostarczy materiaty,
konstrukcje, maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszace
roboty, prace i czynnosci niezbedne do wykonania obiektu. Wykonawca uzyska zezwolenia na zajecie
chodnikéw i jezdni dla potrzeb budowy, zapewni utrzymanie drég dojazdowych do terenu budowy w trakcie
prac w nalezytym stanie technicznym, a w przypadku wykorzystania do realizacji inwestycji drég juz
istniejgcych zapewni przez caty okres realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie nie gorszym niz przed
rozpoczeciem prac.

2.12.2. Zakres robét wedtug wspdlnego stownika zamoéwien (cpv)

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG StOWNIKA CPV:

45111291-4 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233200-1 — Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45112700-2 — Roboty w zakresie ksztattowania terenu

77340000-5 — Ustugi okrzesywania drzew oraz przycinania zywoptotéw

77310000-6 — Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane

45000000-7 — Roboty budowlane

45233293-9 — Instalowanie mebli ulicznych

45317000-2 — Inne instalacje elektryczne

45233161-5 — Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45316100-6 — Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego

45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45112710-5 —Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233222-1- Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45111200-0 —Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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2.12.3. Wymagania dotyczace organizacji rob6t budowlanych.

1.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

Ze wzgledu na charakter inwestycji i prowadzenie robot budowlanych przy sgsiedztwiezwejsciamina
inne tereny dziatkek przylegajacych do obszaru objetego inwestycjg nalezy zapewni¢ osobom
trzecim dojscie do miejsca zamieszkania oraz lokali ustugowych w sposéb bezpieczny i staty.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot wykona doktadng dokumentacje fotograficzng
budynkéw i budowli zlokalizowanych na terenie inwestycji i w bezposrednim sgsiedztwie w pasie
wykonywanych robdét. W przypadku stwierdzenia peknie¢ Wykonawca zatozy szkta kontrolne i
bedzie monitorowat ich stan podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca zadba o wykonywanie robot
odcinkami jak najmniej wptywajgcymi na utrudnienia w ruchu pieszych i pojazdéw w obszarze wokét
terenu inwestycji.

W ramach przekazania placu budowy zamawiajacy przekaze wykonawcy czesc terenu niezbednego do

wykonania stanowiska.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

Organizacji robot,

zabezpieczenia oséb trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkow BHP,

warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem stanowiska,
zabezpieczeniem terenu robot,

zabezpieczenia ciggdéw komunikacyjnych przylegtych do terenu robdt od nastepstw prowadzonych
robot.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, maja
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét. W celu zapewnienia wspotpracy
z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdét zamawiajacy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznionej do kontaktow oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kontroli beda podlegaty w szczegdlnosci:

rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym, koncepcja
projektowgorazwarunkamiumowy,

stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projekcie,

wyroby budowlane lub element wytworzone na budowie,

jakos¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

prawidtowos¢ potgczen funkcjonalnych,

sposéb wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa,
programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (w trakcie wykonywania robot),

Odbidr konncowy (przekazanie zamawiajgcemu gotowego do eksploatacji stanowiska).

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzadzi projekt organizacji robét, ktéry w
szczegblnosci powinien zawierac:
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e Charakterystyke robdt oraz ich zasadnicze parametry,

e Projekt zagospodarowania placu budowy, z uwzglednieniem statych dojsé do budynkdéw dla oséb
trzecich,

e Szczegdtowe zestawienie zakresu robdt,

e Szczegdtowe rozwigzanie metod i systeméw wykonywania robét, z uwzglednieniem niezbednych
urzadzen pomocniczych,

e Harmonogramy wykonania robdt w ujeciu rzeczowym i finansowym.

16. Wykonawca utworzy i utrwali na wtasny koszt zaplecze budowlane wraz z zapewnieniem dostawy
mediéw a takze dokona jego zabezpieczenia.

17. Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg harmonogramu stanowigcego zatgcznik do umowy
z Zamawiajacym i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

18. Wywodz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robét Wykonawca
dokona we wtasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciggdéw komunikacyjnych zanieczyszczen
powodowanych ruchem pojazdéw budowy.

19. Wykonawca w ramach zadania ma uprzatngé teren budowy po zakorczeniu robdt, zlikwidowac
teren budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego, w tym odtworzenie zniszczonych
trawnikow zgodnie ze sztuky ogrodowa.

Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy.
Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperéw jak réwniez ich zabezpieczenie do chwili odbioru robét
spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami Prawa budowlanego. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposdb zgodny z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkow przeciwpozarowych okreslonych w
obowigzujgcych przepisach. Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania
oraz wyposazy w odpowiednie obiekty drogi montazowe. Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia,
przytgczenia wszelkich czynnikow i medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, odprowadzenie Sciekdw, teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i
mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp. Wykonawca zabezpieczy i
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren przed dostepem osdb
nieupowaznionych przez wykonanie trwatego ogrodzenia placu budowy.

Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robdt oraz terendw przylegtych w stanie uporzgdkowanym.

Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca wykona we wifasnym zakresie i na swdj koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, oraz niezbedne tablice ostrzegawcze i znaki drogowe.
Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robdt.

Teren budowy winien by¢ ogrodzony i oswietlony $wiattem sztucznym. Ogrodzenie winno by¢ estetyczne i
o wystarczajgcej trwatosci. Wykonawca nie bedzie umieszczat na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach
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zadnych reklam i tablic informacyjnych bez wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2.12.4. Wymagania dotyczace wiasciwosci i wyroboéw materiatow budowlanych oraz urzadzen
zastosowanych przez wykonawce przy realizacji inwestycji.

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji
inwestycji, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom dla wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczegdlnosci zgodnie z art. 10
ustawy Prawo budowlane, jak i wymaganiom dokumentacji projektowe;.

Atesty i certyfikaty jakosci materiatéw i urzadzen. Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez
Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy
ich petng zgodnosé¢ z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W
przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda partia
dostarczona do robdét bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajgce atest, a urzgdzenia posiadajgce wazne legitymacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze specyfikacjami technicznymi
to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, uzyska¢ od Zamawiajacego zatwierdzenie
zastosowania tych materiatéw przedktadajgc prébki oraz dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane.
Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz wymagane materiaty do zbadania,
na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych robét, a takze do sprawdzenia
ilosci zuzytych materiatow.

Zrédta uzyskania materiatéw: co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw i urzadzen przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zatwierdzenia pewnych materiatdéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego Zrddta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i
urzadzen do robat.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na sktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Zamawiajgcego. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskania kruszyw bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore wynikac¢ bedg z dokumentacji projektowe]. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do
czasu, gdy bedg one potrzebne do robédt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
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sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
budowy i organizacji robot.

Wariantowe stosowanie materiatéw. Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pozniej zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

2.12.5. Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i urzagdzen budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania
robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

2.12.6. Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatdw. Wykonawca stosowaé sie bedzie
do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu robdét. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy. Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukoniczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych.

2.12.7. Wymagania dotyczgce wykonania robot

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i z innymi przepisami obowigzujgcymi.
W przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego. Przy wykonywaniu robét
nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatdéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez
te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji,
aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych, a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do nich.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt z wymiarami i rzednymi okresSlonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
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wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno -uzytkowym i dokumentacji projektowej. Przy
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie.

2.12.8. Wymagania dotyczace dokumentacji budowy.
Dziennik budowy.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy. Do
Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonograméw robét,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robét, przebieg robét, trudnosci i przeszkody
w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych,
ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw robdt,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania
robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét, dane dotyczace jakosci materiatéw,
pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

-wyniki robot poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje
o przebiegu robdét,

-decyzje Zamawiajacego

-uwagi, wnioski i zastrzezenia projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego.

Dopuszcza sie prowadzenie Dziennika Nadzoréw Autorskich, jako zatacznika do Dziennika Budowy pod
warunkiem kazdorazowego odnotowania wpisu w tym ostatnim.

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw
robét. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w
przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy to w szczegdlnosci:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno -prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja budowy
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Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

2.12.9. Wymagania dotyczgce obmiaru robét.

Zamawiajgcy moze wymagaé obmiaru robdét. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robét lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich robat.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Zasady okreslania ilosci robdt i materiatdéw. Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami
skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych
rob6t nie wymagajgcego inaczej, objetosci bedg wyliczcone w m3 jako dfugo$¢ pomnozona przez Sredni
przekréj.

m3-wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

m3—nasypu oznacza objetos¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

Ilosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych. Urzadzenia i sprzet pomiarowy. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiadaé¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Czas i czestotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaru. Obmiary bedy przeprowadzone przed czesciowym lub
ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiary robdét majg charakter wytgcznie kontrolny i nie wptywajg w zaden sposdb na wysokosc
wynagrodzenia ryczattowego.

2.12.10. Wymagania dotyczace odbioru.

Odbiorom podlegajg zgtoszone Zamawiajgcemu zakonczone etapy prac, robét i czynnosci, roboty zanikajgce i
ulegajace zakryciu, a takze odbior koricowy.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 3 dni przed zdarzeniem
(zanikniecie, zakrycie) o terminach zakrycia robdét ulegajgcych zakryciu, oraz o terminach zanikniecia robot
zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié¢ roboty do
stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Gotowos$¢ do odbioréow kolejnych etapdw prac, robdt i czynnosci okreslonych w tabeli elementdéw
rozliczeniowych oraz robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu kierownik budowy potwierdza wpisem do
dziennika budowy.

Zamawiajgcy ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu 3 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu, oznacza¢ bedzie osiggniecie
gotowosci do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia.
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Z czynnosci odbioru kolejnych etapow prac, robét, czynnosci, a takze z czynnosci odbioru robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokoty, zawierajgce opis przebiegu czynnosci danego odbioru oraz
wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokdt odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy dorecza
Wykonawcy po zakoriczeniu czynnosci odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia
wad) dzien ten stanowi date odbioru. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robét, czynnosci, a
takze z czynnosci odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wad, tj. brakéw w wykonanych pracach,
robotach, czynnosciach, dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub uchybien w stosunku do
ich zamierzonego na dzien odbioru stanu Zamawiajgcy ma prawo odméwic¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do
usuniecia tych wad.

Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badan, préb
technicznych, rozruchéw instalacyjnych i innych. Gotowos$¢ do odbioru koricowego Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy, a takze udostepni Zamawiajgcemu
catos¢ wymaganej prawem dokumentacji powykonawcze;j.

Podpisanie protokotu kornncowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu catos$¢ wymaganej przepisami
prawa dokumentacji powykonawczej, Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koricowy w ciggu
30dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru korcowego i
osiggniecia gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

Z czynnosci odbioru koricowego, sporzadzane sy protokoty, zawierajgce opis przebiegu czynnosci danego
odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokdét odbioru podpisany przez strony,
Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru
bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date odbioru.

Odbidr prac, robdt, czynnosci wykonanych przy realizacji inwestycji przez podwykonawce nastepuje z chwilg
dokonania odbioru korncowego inwestycji przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt,
prac lub czynnosci, lub nie zostaty wifasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty
przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby, czy tez niezbedne rozruchy technologiczne lub, gdy
Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych dokonania odbioru dokumentow
powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego
stanu. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

Zamawiajgcy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robdt przed uptywem terminu gwarancji, oraz date
odbioru robot przed uptywem okresu rekojmi.

Zamawiajgcy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane
bedg zasady, jak dla odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru roboét. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robét znikajacych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
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- instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzgdzen wyposazenia technologicznego obiektu,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robdét podlegajgcych odbiorowi, wykaz wprowadzonych
zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robdt, daty
rozpoczecia i zakonczenia robat,

- protokoty nadzordéw autorskich

2.12.11. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych .

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Jako roboty
tymczasowe zamawiajacy traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie
robocze, roboty zwigzane z urzgdzeniem placu budowy itd. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania
prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych nie zaliczanych do robodt
tymczasowych, w szczegdlnosci wykonania geodezyjnego wytyczania i wykonania inwentaryzacji
powykonawczej. Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegdlnosci
rozbidrki, odbudowa nawierzchni, winny by¢ dokumentowane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w
obecnosci Inspektora Nadzoru. Jednostki obmiaru —jak w przedmiarze robdot. Roboty towarzyszace i
tymczasowe, niewyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogdlnych Wykonawcy i nie
podlegajg obmiarowi. Wartosé¢ robét towarzyszacych i tymczasowych zawiera sie w cenie ryczattowej
realizacji inwestycji.

2.12.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.12.13. Stosowanie sie do przepiséw prawa.

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgcego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggty bedzie informowadé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajagc odnosne dokumenty.

2.12.14. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wnioski i warunki przedstawione w ewentualnym raporcie
oddziatywania na $rodowisko. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania
robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,
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- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,

- drzewa, ktére moga by¢ przeniesione na inne miejsce nalezy zgodnie z inwentaryzacjg zieleni przesadzi¢ na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

- warstwe wierzchnig —glebe urodzajng z powierzchni przeznaczonej pod roboty ziemne nalezy
zagospodarowad na miejscu przy porzgdkowaniu terenéw zielonych.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje warsztatéw, magazynow,
sktadowisk, wykopdw oraz srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw
wodnych pytem i/lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwosciag
powstania pozaréw, hatasem.

2.12.15. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacd
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.12.16. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzgdzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czesci.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzagdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i wiasciwe wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomié Zamawiajgcego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

2.11.17. Parametry i atesty materiatéw i urzadzen.

Gtéwne elementy systemu powinny charakteryzowacd sie minimalnymi parametrami, a urzadzenia bedg
ujete w dokumentacji technicznej budowlanej i wykonawczej projektu.

Wszystkie zastosowane do realizacji produkty i urzgdzenia musza posiadac atesty lub certyfikaty producenta.

2.11.18. Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym, z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje o takim zamiarze
zarzadzajgcego realizacja umowy. Zastosowanie zamiennika jest mozliwe po uzyskaniu jego akceptac;ji.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze by¢ zamieniony w terminie pdzniejszym bez
akceptacji zarzagdzajacego realizacjg umowy.
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2.13. CZESC INFORMACYJINA

2.13.1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Wykonawca winien na biezgco uwzglednia¢ zmiany rozporzadzen, ustaw, przepisdw, norm itp. oraz
uwzgledniaé je w opracowaniu. Dokumentacja powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi obowigzujgcymi
na dzien wystgpienia o pozwolenie na budowe i zgtoszenia robot.

2.13.2. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow.

Dokumenty wymagane to przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem obiektu oraz
wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

2.13.3. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawa do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane.

Zostanie ono wydane petnomocnikowi, w trakcie prowadzenia czynnosci uzyskania niezbednych warunkéw,
zgbd, decyzji oraz uzgodnien branzowych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, ktéry bedzie
reprezentowat zamawiajgcego przed organami administracji panstwowej i samorzadowej oraz nadzoru
budowlanego.

2.13.4.Inne posiadane informacje

Opracowujacy Program Funkcjonalno- Uzytkowy nie posiada innych informacji i dokumentéw niezbednych
do zaprojektowania robdét budowlanych, zostang one uzyskane w procesie wykonywania projektu oraz
dokumentdéw formalnych niezbednych dla uzyskania pozwolenia na budowe.

2.13.5. Koncepcja programowo przestrzenna

Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu jest nieodtgcznym elementem opracowania. Nalezy go
rozpatrywaé tacznie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym ,Koncepcja zagospodarowania terenu
rekreacyjnego traktu "Leszcz" w Dobrodzieniu”

Koncepcja zostata opracowana wg. wytycznych inwestora.

2.14. UWAGI

= Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych — niezbednych do
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia oraz przekazania obiektu do uzytkowania,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Koszty uzyskania decyzji administracyjnych oraz zgdd, jak
rowniez zwigzanych z tym dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca;

= Wykonawca zapewni serwisowanie urzgdzen do konica okresu serwisowego, tj. 5 lat od daty
wystawienia Swiadectwa przejecia zgodnie z warunkami umowy.

= Wszelkie uzyte w tekscie nazwy wiasne oraz ilustracje nie oznaczajg koniecznosci zastosowania

konkretnego produktu, a jedynie stanowig odniesienie do minimalnego, wymaganego przez

Zamawiajgcego poziomu jakosci, parametrow technicznych badz standardu estetycznego i moga

zostaé zastgpione przez inny produkt lub materiat o cechach odpowiadajacych lub

przewyzszajgcych przywotany przyktad;

= Jakiekolwiek odstepstwa od parametrow jakoSciowych, przyjetych przez Zamawiajacego sa
mozliwe jedynie za jego pisemng zgodg i po wykazaniu, ze zmiana powoduje poprawe warunkéw
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(np. ekonomicznych, funkcjonalnych, estetycznych) realizowanej inwestycji lub eksploatacji
obiektu;

Wszystkie rozwigzania projektowe powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami
zwigzanymi zinwestycja.

Projektowane zamierzenie nie narusza przepiséw Prawa ochrony srodowiska oraz Prawa wodnego.

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisdow pozyska Wykonawca we wtasnym zakresie.

Nalezy przez to rozumieé uzyskanie niezbednych uzgodnien z zarzadcg drég, sieci energetycznych,

wodno- kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych:

Zat.1 — Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu wraz z doborem gatunkowym roslin KZT -01
Zat.3 —Wizualizacje
Zat.4— Opinia geotechniczna

Zat.5— Szacunkowy kosztorys

Akty prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych orazprogramufunkcjonalno-uzytkowego(Dz.U.z2004r.nr202p0z.2072);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3lipca 2003r.w sprawie szczegétowego zakresu i

formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i zakresu
opracowan geodezyjno- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie, (Dz.U.z1995r.,nr25,p0z.133zpdzn.zm.);

Ustawazdnia29lutego2004r.—Prawo zamdwien publicznych(Dz.U.z2004r.,nr19,p0z.177);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r.nr130,p0z.1389);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.—Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.z2001r. nr62p0oz.627zpozn.

m.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.nr75,p0z.690,zpdzniejszymizmianami);  Ustawazdnia 12 grudnia 2003r.0 ogdlnym
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bezpieczenstwie produktéw (Dz.U.2003nr229p0z.2275).

2.15. BIBLIOGRAFIA ZDJEC | PRODUKTOW REFERENCYJNYCH

https://pl.pinterest.com
https://www.elmarco.pl
https://mardrew.com
https://www.jumatsc.pl
zdjecia wtasne
wizualizacje wiasne
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