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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, niżej podpisany autor projektu oświadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. 

– Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834), że sporządzony projekt wykonawczy pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4131W na odcinku 990m od miejscowości Zawady w kierunku drogi 

wojewódzkiej nr 580, gm. Kampinos” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej oraz wzajemnie skoordynowany technicznie, zapewniając uwzględnienie 

zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy. 

Oświadczam, że projekt przebudowy drogi zalicza się do obiektów budowlanych o prostej konstrukcji 

i nie wymaga sprawdzenia przez projektanta sprawdzającego. 

Warszawa, grudzień 2025 r. 

Funkcja: Imię i Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data: 

Projektant 

branża drogowa 
mgr inż. Robert Pietrasik MAZ/0355/POOD/08 12.2025 
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II. KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY

Potwierdzam zgodność z 

oryginałem 

mgr inż. Robert Pietrasik 

nr upr. MAZ/0355/POOD/08 
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III. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Dane ogólne 

1.1 Inwestor  

 

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego  

Ul. Poznańska 300 

05-850 Ożarów Mazowiecki  

 

 
1.2 Autor opracowania  

 

PRO STUDIO Pracowania Projektowa Sp. z o.o. 

ul. Górczewska 181/507B 

01-459 Warszawa 

1.3 Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 4131W na odcinku 990m od miejscowości Zawady w kierunku drogi wojewódzkiej nr 

580, gm. Kampinos”. Projekt został opracowany w ramach umowy nr 37/2025/RZ22-U/2025 z dn. 

23.06.2025 r.  zawartej pomiędzy Powiatem Warszawskim Zachodnim, a PRO STUDIO Pracownia 

Projektowa Sp. z o.o. 

Celem opracowania jest przebudowa nawierzchni jezdni, zjazdów i odwodnienia polegając na 

poprawie parametrów technicznych i użytkowych. 

1.4 Zakres opracowania 

Projekt branży drogowej obejmuje następujące zakresy robót: 

▪ roboty przygotowawcze: 

✓ rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów infrastruktury kolidujących z drogą, 

✓ frezowanie istniejącej nawierzchni 

✓ regulacja i zabezpieczenie istniejących elementów infrastruktury technicznej,  

✓ roboty ziemne, 

▪ roboty w zakresie branży drogowej: 

✓ wykonanie nakładki nawierzchni, 

✓ podbudowa zjazdów i peronu autobusowego, 

✓ wykonanie poboczy, 

✓ wyprofilowanie i oczyszczenie istniejących rowów, 

▪ wprowadzenie stałej organizacji ruchu, 

▪ uporządkowanie przyległego terenu. 

1.5 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej są następujące dokumenty, publikacje i akty 

prawne: 

▪ Umowa z Inwestorem, 

▪ Mapa do celów projektowych i ewidencyjna, 

▪ Inwentaryzacja terenowa, 
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▪ Wypis i wyrys z ewidencji gruntów,

▪ Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

▪ Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

▪ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

▪ Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie warunków

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych,

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

▪ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

▪ Przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

▪ Warunki techniczne,

▪ Katalog Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KPRNPP (GDDKiA),

▪ Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych I Półsztywnych KTKNPiP (GDDKiA),

▪ Inne związane opinie oraz obowiązujące przepisy rozporządzenia i normatywy.

▪ www.geoportal.gov.pl.

2. Opinia geotechniczna

(na podstawie dokumentacji badań podłoża gruntowego opracowanej przez Laboratorium

geotechniczno-drogowe MATEST Pogroszew ul. Rataja 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki - mgr inż.

Jakub Zastawny / inż. Karol Bryczkiewicz).

Warunki gruntowe

Poniżej w/w warstw stanowiących konstrukcje istniejącej nawierzchni, w podłożu gruntowym do

wyznaczonej głębokości rozpoznania podłoża stwierdzono występowanie rodzimych gruntów

mineralnych, zarówno niespoistych jak i spoistych.

Grunty niespoiste wykształcone są w postaci piasków pylastych, piasków drobnych, piasków

średnich, z przewarstwieniami, w postaci piasków gliniastych i glin piaszczystych, w stopniu

średniozagęszczonym, których stopień zagęszczenia określono na ID=0,60.

Grunty spoiste występują w postaci piasków gliniastych, glin piaszczystych i glin, w stopniu

twardoplastycznym o ILśr=0,10-0,25.

Warunki wodne

W otworach badawczych nr 1,2,3 odnotowano występowanie swobodnego i ustabilizowanego

poziomu zwierciadła wody gruntowej na głębokości w zakresie 1,8 – 2,3m p.p.t. W pozostałych

otworach sondażowych nie odnotowano występowania wody gruntowej.

Z uwagi na poziom zwierciadła wody gruntowej, który w większości występuje w poniżej dwóch

metrów od spodu konstrukcji nawierzchni, warunki wodne można sklasyfikować jako dobre

http://www.geoportal.gov.pl/


P r ze b u do w a  d r og i  p ow i a t ow e j  n r  4 1 3 1W  n a  od c i nk u  99 0m  o d  m i e j s co w oś c i  Z a wa d y  
w  k i e r u nk u  d r o g i  w o j ew ó dz k i e j  n r  58 0 ,  gm .  K am p i n os  

12 

3. Lokalizacja inwestycji

Teren objęty projektem zlokalizowany jest w gminie Kampinos, powiecie warszawskim zachodnim,

województwo mazowieckie. Inwestycja obejmuje działkę stanowiącą pas drogi powiatowej,

nr ewidencyjny 134 obręb: 0018 Pasikonie. Jednostka ewidencyjna: 143203_2.

Lokalizację przedstawiono na planie orientacyjnym (Rys. nr 1).

4. Stan istniejący

4.1 Istniejące zagospodarowanie terenu

Droga powiatowa nr 4131W, jest w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie

Mazowieckim. Na odcinku objętym przebudową droga posiada przekrój szlakowy - jezdnię

2-kierunkową o 2 pasach ruchu i obustronne pobocza gruntowe. Szerokość jezdni wynosi 5.5m.

Nawierzchnia wykonana jest z mieszanki bitumicznej. Wzdłuż obu krawędzi drogi rosną drzewa 

będące pomnikami przyrody i tworzące tzw. Aleje Chopina. Do drogi przylegają również 

bezodpływowe rowy drogowe. Do działek przylegających do drogi wykonane są zjazdy 

o nawierzchni gruntowej, z kostki betonowej i bitumiczne.

Na zdjęciach poniżej przedstawiono istniejące zagospodarowanie 

Zdjęcie nr 1 – Typowy przekrój drogi powiatowej 

Zdjęcie nr 2 – Typowy przekrój drogi powiatowej 

4.2 Istniejące odwodnienie 

Droga powiatowa odwadniane są powierzchniowo w granicach pasa drogowego do istniejących 

rowów drogowych oraz w przyległe tereny zieleni w grunt. 
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4.3 Istniejąca infrastruktura techniczna 

W obrębie terenu objętego inwestycją zlokalizowane są sieci infrastruktury technicznej: 

▪ oświetlenie uliczne,

▪ kablowa sieć energetyczna niskiego napięcia,

▪ napowietrzna sieć energetyczna niskiego napięcia.

5. Rozwiązania projektowe

5.1 Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji przewidziano przebudowę drogi powiatowej 4131W, na odcinku od km 2+020

do km 3+010. Długość przebudowywanego odcinka wynosi 990m.

W ramach przebudowy zaprojektowano wykonie wzmocnienia nawierzchni jezdni na szerokości

5.5m i ograniczanie jezdni opornikami betonowymi. Dodatkowo przewidziano przebudowę zjazdów

do posesji. Zjazdy wykonać z betonowej kostki brukowej.

Dla projektowanej drogi przyjęto następujące parametry techniczne:

▪ Kategoria drogi:      powiatowa, 

▪ Klasa drogi:     Z (zbiorcza)  

▪ Prędkość projektowa:    Vp=50 km/h, 

▪ Przyjęta kategoria ruchu:     KR 3, 

▪ Nośność nawierzchni:     115 kN/oś, 

▪ Szerokość jezdni:      5.5m, 

▪ Szerokość pobocza:     0.5m-1.0m, 

▪ Spadek poprzeczny jezdni:    2%, 

▪ Spadek poprzeczny pobocza:    6%, 

Na odcinku objętym przebudową zlokalizowany jest jeden przystanek autobusowy. 

Z uwagi na ograniczenia terenowe i liczne drzewa, przewidziano budowę peronu o długości 15m 

i szerokości 2.5m. 

Zgodnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie warunków 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych przyjęto parametry techniczne dla trudnych 

warunków z uwagi na przebieg drogi w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów ochronnych oraz 

zlokalizowanych bezpośrednio przy drodze pomników przyrody tzw. Alei Chopina, dla których 

obowiązują zakazy opisane poniżej. 

Zgodnie z rozporządzeniem nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie 

ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego (Dz. 

Urz. z 2009 r. Nr 124, poz. 3636) w stosunku do pomników wprowadzono zakazy: 

▪ niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,

▪ wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac

związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem

remontem lub naprawą urządzeń wodnych,

▪ uszkadzania i niszczenia gleby,

▪ dokonywania zmiany stosunków wodny, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,



P r ze b u do w a  d r og i  p ow i a t ow e j  n r  4 1 3 1W  n a  od c i nk u  99 0m  o d  m i e j s co w oś c i  Z a wa d y  
w  k i e r u nk u  d r o g i  w o j ew ó dz k i e j  n r  58 0 ,  gm .  K am p i n os  

14 

▪ likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy

oraz obszarów wodno-błotnych,

▪ wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych,

▪ zmiany sposobu użytkowania ziemi,

▪ wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości w tym

kopalnianych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu,

▪ umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk, zwierzęcych

oraz tarlisk i złożonej ikry z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonania czynności

związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką,

▪ umieszczania tablic reklamowych.

W związku z powyższym dla drogi przyjęto trudne warunki. 

Trudne warunki przyjęto dla: 

▪ § 17. 1. Pkt. 5) Szerokość pasa ruchu na jezdni z co najmniej dwoma pasami ruchu,

w zależności od klasy drogi, wynosi – 6.0m dla drogi kl. Z. Przyjęto szerokość jezdni 5.5m.

▪ § 23. 1. Pkt. 10.4) Szerokość pobocza lub części pobocza o nawierzchni gruntowej powinna

być nie mniejsza niż: standardowo 1,00 m dla drogi kl. Z. Przyjęto szerokość pobocza

0.5-1.0m

5.2 Powiązanie projektowanego układu drogowego 

Droga powiatowa 4131W, na odcinku objętym opracowaniem łączy z droga gminna nr 410331W, 

kl. D, o nawierzchni gruntowej. Droga gminna nr 410331W kl. D o nawierzchni gruntowej nie 

spełnia wymagań w zakresie parametrów technicznych dla dróg publicznych zgodnie z ustawą 

o Drogach Publicznych (Dz. U. 2025 poz. 889). Zgodnie art. 2 pkt. 10 Ustawy Prawo o ruchu

drogowym (Dz.U.2024.1251 t.j.): "skrzyżowanie - część drogi będącą połączeniem dróg albo jezdni 

jednej drogi w jednym poziomie, z wyjątkiem połączenia drogi o nawierzchni twardej z drogą 

o nawierzchni gruntowej lub z drogą wewnętrzną";

W związku z powyższym nie projektuje się skrzyżowania. 

5.3 Rozwiązania wysokościowe 

W ramach przebudowy przewidziano wykorzystanie istniejącej nawierzchni i podbudowy oraz 

wykonanie nakładki wzmacniającej. Należy wykonać jedynie frezowanie korekcyjne a następnie 

ułożenie warstwy wyrównawczej, siatki wzmacniającej i nowej warstwy wiążącej i ścieralnej. 

Na połączeniu z istniejącymi nawierzchniami zachować minimalną długość włączenia wynoszącą 

co najmniej L=125xW, gdzie W – różnica poziomu nawierzchni drogi po remoncie z poziomem 

nawierzchni istniejących. 

Przyjęte rozwiązania wysokościowe zostały przedstawione na profilu podłużnym drogi (RYS. 2). 

5.4 Zjazdy 

W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę zjazdów do posesji przyległych do drogi. Należy 

wykonać zjazdy zwykłe dwukierunkowe (klasa zjazdu D, zg. z tab. 5.1 WR-D-33 - Wytyczne 

projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na drogach zamiejskich i ulicach) na drogę 

powiatową. 
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Tabela nr 1 - Zestawienie zjazdów 

L.p. pikietaż Strona Rodzaj 

zjazdu 

Parametry zjazdu Uwagi 

Szerokość 
jezdni [m] 

Szerokość 
poboczy 

[m] 

Połączenie 
krawędzi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2+147.31 L zwykły kl. D 4.0 0.75 1:1 - 

2 2+157.08 P zwykły kl. D 4.0 0.75 1:1 - 

3 2+230.12 L zwykły kl. D 3.0 0.75 1:1 - 

4 2+308.12 P zwykły kl. D 4.0 0.75 1:1 - 

5 2+317.31 L zwykły kl. D 4.0 0.75 1:1 - 

6 2+368.79 P zwykły kl. D 4.0 0.75 1:1 - 

7 2+391.03 P zwykły kl. D 4.0 0.75 1:1 Zjazdy 
przylegające do 

siebie 
8 2+395.03 P zwykły kl. D 4.0 0.75 1:1 

9 2+398.92 L zwykły kl. D 4.0 0.75 1:1 - 

10 2+420.72 P zwykły kl. D 3.0 0.75 1:1 - 

11 2+428.49 L zwykły kl. D 3.0 0.75 1:1 - 

12 2+433.36 P zwykły kl. D 3.0 0.75 1:1 - 

13 2+443.10 P zwykły kl. D 4.0 0.75 1:1 - 

14 2+463.34 L zwykły kl. D 4.0 0.75 1:1 - 

15 2+487.02 P zwykły kl. D 4.0 0.75 1:1 - 

16 2+506.80 L zwykły kl. D 4.0 0.75 1:1 - 

17 2+528.66 P zwykły kl. D 3.0 0.75 1:1 - 

18 2+562.67 P zwykły kl. D 4.0 0.75 1:1 - 

19 2+588.44 L zwykły kl. D 4.0 0.75 1:1 - 

20 2+664.82 L zwykły kl. D 4.0 0.75 1:1 - 

21 2+690.12 P zwykły kl. D 4.0 0.75 1:1 - 

22 2+729.57 P zwykły kl. D 4.0 0.75 1:1 - 

23 2+779.35 L zwykły kl. D 4.0 0.75 1:1 - 

24 2+825.90 L zwykły kl. D 4.0 0.75 1:1 - 

25 2+839.71 P zwykły kl. D 4.0 0.75 1:1 - 

26 2+919.77 L zwykły kl. C 5.0 0.75 R=5.0 Zjazd na drogę 
gminną nr 
410331W 

27 2+998.50 L zwykły kl. D 4.0 0.75 1:1 - 

5.5 Odwodnienie 

W celu zorganizowanego odprowadzania wód opadowych i roztopowych z drogi powiatowej 

przewidziano oczyszczenie i profilowanie istniejących rowów zlokalizowanych wzdłuż drogi. 

W miarę możliwości rowy profilować do pierwotnych wymiarów: 

▪ szerokości dna 40 cm

▪ skarpach o pochyleniu 1.5:1.5

▪ skarpy rowów o pochyleniu 1.5:1:5, obsiać trawą.

Roboty w rejonie brył korzeniowej prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, przy zbliżeniu do drzewa nie profilować skarpy od 

strony drzewa. Dopuszcza się jedynie koszenie. 
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Wykonanie inwestycji nie spowoduje zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych. 

Jakość, ilość i sposób odwodnienia przebudowywanej drogi nie pogorszą jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 

2006. 

5.6 Konstrukcja nawierzchni  

Istniejąca konstrukcja nawierzchni 

W otworach wykonanych przez konstrukcję drogi powiatowej nr 4131W na odcinku objętym 

przebudową stwierdzono, że nawierzchnię stanowi warstwa betonu asfaltowego grubości 15÷25cm 

ułożona w większości na rodzimych gruntach mineralnych spoistych i niespoistych.  

W celu określenia istniejącej konstrukcji jezdni i rzeczywistej grubości poszczególnych warstw 

nawierzchni, na odcinku objętym przebudową, wykonano 5 otworów geotechnicznych przez 

nawierzchnię do podłoża na głębokość 3.00m od powierzchni jezdni. 

W tabeli poniżej zestawiono szczegółową lokalizację otworów i grubości poszczególnych warstw 

konstrukcyjnych nawierzchni. 

Tabela nr 2 – Zestawienie wyników odwiertów 

Nr 
otworu 

Pikietaż Strona jezdni 
Grubości warstw 
konstrukcyjnych 

Opis poszczególnych warstw 

11 2+000 prawa 
0,00 – 0,15 
poniżej 0,15 

beton asfaltowy, 
piasek pylasty 

12 2+200 lewa 
0,00 – 0,24 
poniżej 0,24 

beton asfaltowy, 
glina piaszczysta 

13 2+420 prawa 
0,00 - 0,21 

poniżej 0,21 
beton asfaltowy 
piasek drobny 

14 2+602 lewa 
0,00 - 0,17 

poniżej 0,17 
beton asfaltowy 
piasek średni 

15 2+802 prawa 
0,00 – 0,15 
poniżej 0,15 

beton asfaltowy 
piasek średni 

Dla istniejącej nawierzchni przeprowadzono również pomiar ugięć. 

Poniżej w tabeli wyniki dla odcinka objętego przebudową. 
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Tabela nr 3 – Wyniki pomiaru ugięć. 

Wymagana grubość zastępcza nakładki 

Grubość zastępczą nakładki wzmacniającej Hzast: 

▪ ugięcie obliczeniowe Uobl =0,72 mm
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▪ całkowity ruch w okresie obliczeniowym N100 wyrażony liczbą równoważnych osi

standardowych 100 kN na pas ruchu - Przyjęto kategorię ruchu KR3 zgodnie z KTKNPiP tab.

6.1. 0,50 < N100 ≤ 2,50 [w milionach osi 100 kN na pas obliczeniowy]

Wymaganą grubość zastępczą nakładki określono z dokładnością do 1 cm z nomogramu 

podanego na do wyznaczania wymaganej grubości zastępczej wzmocnienia. 

Potrzebna grubość zastępcza wzmocnienia Hzast.wym = 12 cm. 

Układ warstw wzmacniających 

▪ warstwa ścieralna AC 11 S gr. 5 cm 

▪ warstwa wiążąca AC 16 W gr. 4 cm 

Razem gr. 9 cm 

Sprawdzenie grubości zastępczej 

Hzast.proj. = a1⋅h1 + a2⋅h2 = 2⋅4 +2⋅5 = 18 cm 

Hzast.wym ≤ Hzast.proj 

Warunek spełniony. Nakładka wzmacniająca przebudowanej nawierzchni została prawidłowo 

zaprojektowana. 

Na odcinku 2+020 do km 3+010 łączna grubość warstw zaprojektowanego wzmocnienia wraz 

z istniejącą konstrukcją nawierzchni wynosi 24-33cm.  

Dodatkowo z uwagi na zaobserwowane spękania istniejącej nawierzchni oraz nierównomierne 

spadki poprzeczne i podłużne przewidziano uzupełnienie konstrukcji nawierzchni o warstwę z siatki 

kompozytowej do nawierzchni oraz wykonanie warstwy wyrównawczej. 

Projektowana konstrukcja nawierzchni 

JEZDNIA - DROGA POWIATOWA: 

AC 11 S 50/70 (warstwa ścieralna) gr. 5 cm 

Siatka kompozytowa S&P, wytrzymałość na rozciąganie min. 120/120 kN/m - 

AC 16 W 50/70 (warstwa wiążąca) gr. 4 cm 

AC 16 W 50/70 (warstwa wyrównawcza) - 

istniejąca konstrukcja nawierzchni - 

Na całym odcinku w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym należy dodatkowo wymienić 

zdegradowane krawędzie jezdni na szerokości średnio 1.25m. 

JEZDNIA - DROGA POWIATOWA – wymiana krawędzi jezdni 

AC 11 S 50/70 (warstwa ścieralna) gr. 5 cm 

Siatka kompozytowa S&P, wytrzymałość na rozciąganie min. 120/120 kN/m - 

AC 16 W 50/70 (warstwa wiążąca) gr. 4 cm 

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm, 

zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych C90/3 

20 cm 

ulepszone podłoże - mieszanka związana cementem C3/4 MPa 15 cm 

zagęszczone podłoże gruntowe Is=1.0 -
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Jezdnię należy ograniczyć krawężnikiem betonowym prostokątnym (opornikiem) 12x25cm 

w kolorze szarym. Krawężniki należy wykonać na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem. 

ZJAZDY Z KOSTKI: 

kostka betonowa, typ behaton, kolor czerwony gr. 8 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm 

podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm

gr. 20 cm 

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥60% (E2 ≥ 100) gr. 15 cm 

podłoże gruntowe (E2≥80 MPa, G1) / nasyp budowlany, zagęszczony do 

Is = 0.98 

- 

Zjazdy należy ograniczyć krawężnikiem betonowym prostokątnym (opornikiem) 12x25cm w kolorze 

szarym. Krawężniki wykonać na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem. 

PERON AUTOBUSOWY: 

kostka betonowa, typ holland, kolor szary 

- płytki sygnalizacyjne 40x40cm, kolor żółty, gr. 8cm

- płytki antypoślizgowe 40x40cm, kolor szary. gr. 8 c

gr. 6 cm 

ulepszone podłoże - mieszanka związana cementem C1.5/2.0 MPa, 10 cm gr. 10 cm 

podłoże gruntowe (E2≥80 MPa, G1) / nasyp budowlany, zagęszczony do 

Is = 0.98 

- 

Peron od strony jezdni należy ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30cm a od strony zieleńca 

obrzeżem chodnikowym 8x30cm w kolorze szarym. Obrzeże wykonać na ławie betonowej z betonu 

C12/15 z oporem. 

POBOCZE DROGI: 

Nawierzchnia z kruszywa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 

uziarnienie 0/31.5 mm 

gr. 10 cm 

Pobocza wykonać o szerokości 0.50-1.00m i spadku jednostronnym 6%. 

POBOCZE ZJAZDÓW: 

Nawierzchnia gruntowa gr. 10 cm 

Pobocza wykonać o szerokości 0.75m i spadku jednostronnym 8%. 

5.7 Infrastruktura techniczna 

Elementy, infrastruktury technicznej w rejonie planowanych prac, należy zabezpieczyć w trakcie 

budowy a naziemne elementy tj. pokrywy studni, zaworu, zasuwy należy dostosować do 

projektowanych rzędnych nawierzchni i terenu. 
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W rejonie projektowanego peronu przystankowego zlokalizowany jest słup oświetlenia ulicznego, 

który po przebudowie zlokalizowany będzie w peronie. Do demontażu przewidziano słup 

oświetlenia ulicznego. Oprawę wraz z osprzętem należy zdemontować ostrożnie, nie uszkadzając. 

Demontaż słupa przeprowadzić po całkowitym odkopaniu fundamentu słupa. Zabrania się 

wyrywania słupa bez jego odkopania. 

W zamian zdemontowanego słupa projektuje się słup w nowej lokalizacji. Zdemontowaną oprawę 

oświetleniową oczyścić i wraz z osprzętem zamontować z powrotem na słupie z zastosowaniem 

nowego jarzma. Podziemne części słupa wraz z ustojami zabezpieczyć masą bitumiczną np. 

Abizolem R. 

6. Rozwiązania, niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego.

W ramach przebudowy drogi nie przewiduje się budowy sieci budowlano-instalacyjnych.

7. Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych z sieciami zewnętrznymi

Nie dotyczy.

8. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Rozwiązania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczają kwestii ochrony przeciwpożarowej

terenów graniczących z drogą, dostępu do zdarzenia mającego miejsce w obrębie pasa

drogowego bądź przejazdu pojazdów uprzywilejowanych.

Inwestycja nie wpływa negatywnie na warunki ochrony przeciwpożarowej, a poprzez przebudowę

nawierzchni jedynie przyczynia się do ich poprawy (np. poprzez zapewnienie lepszego dojazdu do

terenów przydrożnych).

9. Technologia robót

9.1 Wymagania ogólne

Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz zgodnie z niniejszym

projektem.

Projektowana infrastruktura drogowa zostanie wykonana przy użyciu sprzętu mechanicznego

w technologii typowej dla budownictwa drogowego.

Roboty wykonywane mechanicznie:

frezowanie i rozbiórka istniejących nawierzchni, 

▪ wykonanie robót ziemnych (nasypy/wykopy),

▪ wykonanie koryta, podbudowy i nawierzchni jezdni.

Roboty wykonywane ręcznie: 

▪ ustawienie krawężników, obrzeży betonowych,

▪ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, płyt chodnikowych.

9.2 Zabezpieczenia 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji przebudowy 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Prace należy prowadzić w sposób, który umożliwi 
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funkcjonowanie pozostałego terenu nie objętego robotami oraz zapewnić bezpieczeństwo osób 

postronnych i mieszkańców. 

Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy w sposób uzgodniony z Inwestorem, na 

podstawie opracowanego i zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami i poleceniami Inżyniera.  

9.3 Odbiór robót 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branżowe oraz 

specyfikacje techniczne podane przez Inwestora. W zależności od ustaleń odpowiednich 

specyfikacji roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

▪ odbiorowi robót zamkniętych i ulegających zakryciu,

▪ odbiorowi częściowemu,

▪ odbiorowi ostatecznemu,

▪ odbiorowi pogwarancyjnemu, który będzie polegał na usunięciu wad przy odbiorze

ostatecznym i zaistniałym w okresie gwarancyjnym.

Wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają Polskie 

Normy i normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDiM oraz Rozporządzenie Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dn. 26 lutego 1996 r. 

9.4 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy rozebrać istniejące elementy kolidujące z 

przebudową. Nie dopuszcza się stosowania materiałów z rozbiórki do ponownego wbudowania na 

terenie budowy. 

9.5 Roboty ziemne  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy wykonać następujące roboty 

przygotowawcze: 

▪ usunąć warstwę humusu i gruntów nasypowych,

▪ wykonać wykop do poziomu spodu konstrukcji podłoża,

▪ przeprowadzić badania nośności podłoża wykonać w celu określenia rzeczywistych

parametrów, tj. nośności podłoża i jego zagęszczenia. Dopuszcza się stosowanie zarówno

płyty statycznej VSS, jak i lekkiej płyty dynamicznej,

▪ dogęścić występujące grunty. Wtórny moduł odkształcenia dla kategorii ruchu KR3 i grupy

nośności G1: podłoża powinien wynosić, E2≥80MPa.

▪ ewentualne obniżenie poziomu terenu pod wpływem zagęszczenia uzupełnić gruntem

zasypowym.

▪ roboty prowadzić zgodnie z BN-77/8931-12 „Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu” i

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty ziemne należy

wykonać zgodnie z normą PN-S-02205: 1998 – „Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Wymagania i badania”.

Sposób wykonania wykopu powinien gwarantować jego stateczność w całym okresie prowadzenia 

robót. Roboty należy wykonywać w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do 

budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane 

w nasyp lub przewiezione na odkład.  

9.6 Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem  

Warstwę wykonać z mieszanki kruszywa związanej cementem. Warstwy tej nie powinno się 

wykonywać, gdy temperatura powietrza jest niższa od +5°C oraz gdy podłoże jest zamarznięte. 

Podłoże pod mieszankę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi 

w pkt. 9.5. 

Mieszankę kruszywa związanego cementem o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie 

laboratoryjnej należy wytwarzać w wytwórniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych 

zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.  

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, 

w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 

Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. 

Grubość układania mieszanki powinna zapewniać uzyskanie wymaganej grubości warstwy po 

zagęszczeniu. Warstwę należy wykonać o grubości 15 cm po zagęszczeniu.  

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków 

podłużnych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej 

zagęszczanie, które należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 

od Is=0.98 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora. 

Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 

9.7 Mieszanka niezwiązana zagęszczana mechanicznie, podbudowa z kruszywa 

Podbudowę pomocnicza zaprojektowano jako warstwę z mieszanki mineralnej zagęszczanej 

mechanicznie o wskaźniku nośności CBR ≥ 60.  Podbudową zasadnicza zaprojektowania 

z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5, które spełnia wymagania normy PN-EN 13242.  

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 

układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu.  

Zagęszczanie warstwy z mieszanki kruszywa należy prowadzić przy użyciu sprzętu 

gwarantującego uzyskanie wymaganych parametrów projektowych. Kontrolę zagęszczenia 

i nośności warstwy z mieszanki niezwiązanej należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 

Dla kontroli modułów E i wskaźnika odkształcenia I0 warstwy z mieszanki niezwiązanej należy 

stosować metodę obciążeń płytowych wg załącznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie 

przyrostu obciążenia jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa, maksymalne obciążenie przy 

oznaczaniu E1 do 0,45MPa) albo inne metody zaakceptowane przez inżyniera. 

9.8 Ustawienie krawężników i obrzeży  

Ustawianie krawężników i obrzeży na ławie betonowej wykonać na podsypce cementowo-

piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu. Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, 

powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 

wykopu. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 

0.97 według normalnej metody Proctora.  
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Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 

obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 

ubitym. Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 

zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.  

9.9 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się 

wykonywać na mniejszych powierzchniach. Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na 

dużych powierzchniach o prostym kształcie. Kostkę układa się około 1.5 cm wyżej od 

projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia 

kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 

trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm 

powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach 

i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek 

i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby 

kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na 

budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). Dzienną 

działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 

oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie 

ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

9.10 Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu, które powinno być: 

▪ ustabilizowane i nośne,

▪ czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,

▪ wyprofilowane, równe i bez kolein,

▪ suche.

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 

atmosferycznych. Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5°C. 

Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie 

dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru 

(V>16m/s). 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 

automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją 

projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25m, w co najmniej trzech miejscach 

(w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone 

ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe 

stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  
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10. Gospodarka odpadami

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne

pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (ustawa z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach.

Wszelkie zanieczyszczenia (np. ziemia z wykopów, kruszywo, mieszanka betonowa, opakowania

materiałów itp.) lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca

będzie powinien usuwać na bieżąco i na własny koszt.

Wszystkie materiały z robót rozbiórkowych oraz odpady powstałe w czasie robót

przygotowawczych i budowlanych zostaną zagospodarowane zgodnie z wymogami ochrony

środowiska w sposób następujący:

▪ humus zebrany w trakcie robót ziemnych będzie zabezpieczony i ponownie użyty w robotach

rekultywacyjnych,

▪ grunty z wykopów zostaną wywiezione na odkład,

▪ gruz betonowy powstały w trakcie wyburzeń konstrukcji żelbetowych i nawierzchni zostanie

przekazany do recyklingu lub zutylizowany,

▪ destrukt asfaltowy powstały w trakcie sfrezowania nawierzchni zostanie przekazany do

recyklingu lub zutylizowany,

▪ odpady żelazne oraz metali kolorowych zostaną przekazane do odzysku,

▪ odpady plastikowe zostaną posegregowane i przekazane do odzysku, a nie dające się

wykorzystać zostaną unieszkodliwione.

11. Uwagi końcowe

▪ Wszystkie użyte materiały i rozwiązania techniczne muszą posiadać stosowne atesty

i aprobaty techniczne.

▪ Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z polskim prawem. Wykonawca zapozna się

z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowiązującymi w Polsce

jak również z Normami Polskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do Robót lub działań

podejmowanych w ramach realizacji zadania określonego niniejszym projektem. W przypadku

braku Polskich Norm w danej dziedzinie należy stosować się do Norm Europejskich.

▪ Wszelkie materiały, systemy budowlane i urządzenia techniczne, zastosowane przy niniejszej

dokumentacji, jak również jakość ich wykonania powinny być zgodne z Prawem Budowlanym,

wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich Norm Europejskich, lub jeśli nie ma

odpowiednich norm, z najlepszą praktyką i zasadami zawodowymi.

▪ Dopuszcza się zastosowanie materiałów wyrobów i systemów budowlanych innych niż

podano w projekcie pod warunkiem, że posiadają one identyczne cechy użytkowe jak podane

w projekcie, oraz posiadają wymagane atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania

w warunkach określonych w projekcie i są zgodne z obowiązującymi przepisami.

▪ Przed przystąpieniem do robót materiały należy przedstawić do akceptacji Inwestorowi.
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IV. TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Tabela robót ziemnych / frezowania / wyrównania / istniejącej nawierzchni 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4131W 
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1 2020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
- - 

0.28 0.03 0.00 0.04 20.0 5.5 0.5 0.0 0.8 

2 2040.00 0.55 0.05 0.00 0.08 17 2 0 2 

0.55 0.06 0.00 0.05 20.0 11.0 1.1 0.0 0.9 

3 2060.00 0.55 0.06 0.00 0.01 28 3 0 2 

0.57 0.05 0.00 0.03 20.0 11.3 0.9 0.0 0.6 

4 2080.00 0.58 0.03 0.00 0.05 37 5 1 3 

0.47 0.14 0.04 0.03 20.0 9.4 2.8 0.8 0.5 

5 2100.00 0.36 0.25 0.08 0.00 45 10 2 3 

0.37 0.25 0.08 0.00 20.0 7.3 4.9 1.5 0.0 

6 2120.00 0.37 0.24 0.07 0.00 51 17 4 3 

0.33 0.34 0.08 0.00 20.0 6.6 6.7 1.6 0.0 

7 2140.00 0.29 0.43 0.09 0.00 59 23 5 3 

0.39 0.31 0.06 0.01 20.0 7.7 6.1 1.1 0.2 

8 2160.00 0.48 0.18 0.02 0.02 68 27 6 3 

0.45 0.22 0.04 0.01 20.0 8.9 4.3 0.8 0.2 

9 2180.00 0.41 0.25 0.06 0.00 76 33 7 3 

0.39 0.29 0.05 0.00 20.0 7.8 5.7 1.0 0.0 

10 2200.00 0.37 0.32 0.04 0.00 83 40 8 3 

0.36 0.35 0.08 0.00 20.0 7.2 6.9 1.6 0.0 

11 2220.00 0.35 0.37 0.12 0.00 91 45 10 4 

0.42 0.23 0.06 0.02 20.0 8.4 4.6 1.2 0.3 

12 2240.00 0.49 0.09 0.00 0.03 103 46 10 5 

0.57 0.08 0.00 0.07 20.0 11.4 1.5 0.0 1.4 

13 2260.00 0.65 0.06 0.00 0.11 113 49 11 6 

0.52 0.16 0.07 0.06 20.0 10.3 3.2 1.3 1.1 

14 2280.00 0.38 0.26 0.13 0.00 121 55 14 6 

0.41 0.27 0.15 0.00 20.0 8.2 5.3 3.0 0.0 

15 2300.00 0.44 0.27 0.17 0.00 129 60 17 6 

0.40 0.28 0.15 0.00 20.0 8.0 5.6 3.0 0.0 

16 2320.00 0.36 0.29 0.13 0.00 138 65 18 6 

0.43 0.23 0.08 0.00 20.0 8.5 4.6 1.5 0.0 

17 2340.00 0.49 0.17 0.02 0.00 147 68 19 6 

0.48 0.16 0.01 0.02 20.0 9.5 3.2 0.2 0.4 

18 2360.00 0.46 0.15 0.00 0.04 157 71 19 7 

0.49 0.16 0.00 0.04 20.0 9.8 3.2 0.0 0.8 

19 2380.00 0.52 0.17 0.00 0.04 167 74 19 8 

0.53 0.14 0.00 0.03 20.0 10.5 2.7 0.0 0.5 

20 2400.00 0.53 0.10 0.00 0.01 176 77 20 8 

0.45 0.18 0.09 0.01 20.0 9.0 3.5 1.7 0.1 

21 2420.00 0.37 0.25 0.17 0.00 184 82 23 8 
0.41 0.21 0.14 0.00 20.0 8.1 4.2 2.7 0.0 
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Tabela robót ziemnych / frezowania / wyrównania / istniejącej nawierzchni 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4131W 
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22 2440.00 0.44 0.17 0.10 0.00 194 83 24 8 
 

0.48 0.10 0.05 0.01 20.0 9.5 1.9 1.0 0.2 
 

23 2460.00 0.51 0.02 0.00 0.02 204 84 24 8 
 

0.49 0.04 0.02 0.01 20.0 9.7 0.7 0.4 0.2 
 

24 2480.00 0.46 0.05 0.04 0.00 212 86 26 8 
 

0.42 0.11 0.08 0.00 20.0 8.4 2.2 1.5 0.0 
 

25 2500.00 0.38 0.17 0.11 0.00 222 88 27 8 
 

0.50 0.09 0.06 0.00 20.0 10.0 1.8 1.1 0.0 
 

26 2520.00 0.62 0.01 0.00 0.00 236 88 27 8 
 

0.68 0.01 0.00 0.00 20.0 13.6 0.1 0.0 0.0 
 

27 2540.00 0.74 0.00 0.00 0.00 248 89 28 8 
 

0.64 0.03 0.03 0.00 20.0 12.8 0.6 0.5 0.0 
 

28 2560.00 0.54 0.06 0.05 0.00 259 90 28 8 
 

0.53 0.05 0.03 0.01 20.0 10.6 0.9 0.5 0.1 
 

29 2580.00 0.52 0.03 0.00 0.01 270 90 28 9 
 

0.54 0.02 0.00 0.01 20.0 10.7 0.4 0.0 0.2 
 

30 2600.00 0.55 0.01 0.00 0.01 280 91 29 9 
 

0.51 0.04 0.03 0.01 20.0 10.1 0.7 0.5 0.1 
 

31 2620.00 0.46 0.06 0.05 0.00 289 92 29 9 
 

0.47 0.07 0.05 0.00 20.0 9.4 1.4 0.9 0.0 
 

32 2640.00 0.48 0.08 0.04 0.00 298 94 31 9 
 

0.43 0.11 0.06 0.00 20.0 8.6 2.1 1.1 0.0 
 

33 2660.00 0.38 0.13 0.07 0.00 308 96 31 9 
 

0.49 0.09 0.04 0.02 20.0 9.8 1.7 0.7 0.4 
 

34 2680.00 0.60 0.04 0.00 0.04 319 96 31 10 
 

0.58 0.02 0.00 0.06 20.0 11.5 0.4 0.0 1.2 
 

35 2700.00 0.55 0.00 0.00 0.08 330 97 31 11 
 

0.55 0.01 0.00 0.04 20.0 11.0 0.1 0.0 0.8 
 

36 2720.00 0.55 0.01 0.00 0.00 341 97 31 11 
 

0.56 0.02 0.01 0.00 20.0 11.1 0.4 0.2 0.0 
 

37 2740.00 0.56 0.03 0.02 0.00 352 98 32 11 
 

0.55 0.04 0.04 0.00 20.0 11.0 0.8 0.7 0.0 
 

38 2760.00 0.54 0.05 0.05 0.00 363 99 33 11 
 

0.54 0.04 0.04 0.00 20.0 10.8 0.8 0.7 0.0 
 

39 2780.00 0.54 0.03 0.02 0.00 374 99 33 11 
 

0.53 0.02 0.01 0.01 20.0 10.6 0.3 0.2 0.2 
 

40 2800.00 0.52 0.00 0.00 0.02 383 100 33 12 
 

0.46 0.07 0.00 0.04 20.0 9.2 1.3 0.0 0.8 
 

41 2820.00 0.40 0.13 0.00 0.06 390 105 34 13 
 

0.38 0.22 0.06 0.03 20.0 7.6 4.4 1.2 0.6 
 

42 2840.00 0.36 0.31 0.12 0.00 398 110 36 13 
 

0.38 0.26 0.08 0.00 20.0 7.6 5.1 1.6 0.0 
 

43 2860.00 0.40 0.20 0.04 0.00 407 113 36 13  



P r ze b u do w a  d r og i  p ow i a t ow e j  n r  4 1 3 1W  n a  od c i nk u  99 0m  o d  m i e j s co w oś c i  Z a wa d y  
w  k i e r u nk u  d r o g i  w o j ew ó dz k i e j  n r  58 0 ,  gm .  K am p i n os  

27 

Tabela robót ziemnych / frezowania / wyrównania / istniejącej nawierzchni 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4131W 

L.p. 

p
ik

ie
ta

ż 

Powierzchnia przekroju Powierzchnia średnia 

O
d

le
g

ło
ść

 m
ię

d
zy

 

p
rz

ek
ro

ja
m

i 

Objętość 

Algebraiczna suma 
objętości od 

początkowego 
przekroju 

w
yk

o
p

 

n
as

yp
y 

w
yr

ó
w

n
an

ie
 

fr
ez

o
w

an
ie

 

w
yk

o
p

 

n
as

yp
y 

w
yr

ó
w

n
an

ie
 

fr
ez

o
w

an
ie

 

w
yk

o
p

 (
-)

 

n
as

yp
y 

(+
) 

w
yr

ó
w

n
an

ie
 

fr
ez

o
w

an
ie

 

w
yk

o
p

 (
-)

 

n
as

yp
y 

(+
) 

w
yr

ó
w

n
an

ie
 

fr
ez

o
w

an
ie

 

0.43 0.18 0.03 0.01 20.0 8.5 3.5 0.6 0.1 

44 2880.00 0.45 0.15 0.02 0.01 415 118 37 13 

0.41 0.25 0.05 0.01 20.0 8.2 5.0 0.9 0.1 

45 2900.00 0.37 0.35 0.07 0.00 422 125 39 13 

0.37 0.33 0.07 0.00 20.0 7.4 6.5 1.3 0.0 

46 2920.00 0.37 0.30 0.06 0.00 429 134 40 13 

0.36 0.45 0.07 0.00 20.0 7.1 8.9 1.4 0.0 

47 2940.00 0.34 0.59 0.08 0.00 438 144 41 13 

0.42 0.52 0.06 0.02 20.0 8.3 
10.
4 

1.2 0.3 

48 2960.00 0.49 0.45 0.04 0.03 448 152 42 14 

0.50 0.41 0.04 0.03 20.0 10.0 8.1 0.8 0.6 

49 2980.00 0.51 0.36 0.04 0.03 457 159 43 14 

0.50 0.37 0.03 0.02 20.0 9.9 7.4 0.6 0.3 

50 3000.00 0.48 0.38 0.02 0.00 462 163 43 14 

0.24 0.19 0.01 0.00 18.5 4.4 3.5 0.2 0.0 

51 3018.50 0.00 0.00 0.00 0.00 462 163 43 14 

UWAGA: Tabela robót ziemny, frezowania i wyrównania uwzględnia usunięcie humusu 
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