JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

V=772

Organizacja Projekt Realizacja

OPR Rafat Polak
ul. Osiedlowa 13
05-300 Stara Niedziatka
Tel. 507 978 501
NIP: 822 225 69 80

Adres do korespondencji:
OPR Rafat Polak
skr. poczt. Nr. 20
05-300 UP Minsk Mazowiecki 1

NAZWA ZAMIERZENIA

Przebudowa drogi powiatowej
nr 4125W ul. Akacjowej

BUDOWLANEGO - ) .
w obr. ew. Koczargi Stare w jedn. ew. Stare Babice
OBIEKT DROGA POWIATOWA
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO XXV, XXVI , XXVIII
Powiat warszawski-zachodni
jedn. ew. Stare Babice
LOKALIZACJA
(adres) obr. ew. Koczargi Stare
dz. ew. nr 162/4, 165, 166,
(Koczargi Stare, ul. Akacjowa)
ZARZAD DROG POWIATOWYCH W OZAROWIE MAZOWIECKIM
INWESTOR ul. Poznanska 300
05-850 Ozaréw Mazowiecki
FAZA DOKUMENTACJA TECHNICZNA
4 4 Projekt wykonawczy _ Przebudowa infrastruktury
ZAWARTOSC telekomunikacyjnej OPL
BRANZA Projektant

TELEKOMUNIKACJA

mgr inz. Zbigniew Jarosz
upr. bud. W telekomunikacji do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych w
telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca w zakresie linii
instalacji i urzadzen liniowych
Decyzja nr 0719/97/U

Izba: MAZ/BT/1475/04

OPRACOWAL:

Zbigniew Jarosz 31 stycznia 2026r.




Spis tresci

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA ......oooieeieeeecee e ene s asn s enas s s aans e senanannnees 3
LIPS T 01T (o PP 3
1.2, ZAKIES FZECZOWY ....eeeiieeiitiee e etieee e ettt e e sttt ee e s abee e e e sbteee s abbeeeeabteeeeabeeeeeanseeeeeannaeeeeanneeeeeanneeaeennnes 3
L IRC T o Te t=y e= V7= o] o = Voo )L 7= 1 o - USRS RR 3
P @ o113 (=Tod o (o4 1 | SO R PR TURR PRI 4
P S £= L S (01T - o TR 4
2.2, STaN PrOJEKIOWEANY ....eeiiieieeiie ettt ettt et e e e ae e e s abe e e be e e eabe e s bee e sareeeneeas 4
T U T Vo T 0o ] oo 1P SR 6
] e= 1] o = PR URR PSR PPRRPIN 7
IRV 100 ol [ o e | oo T I (o] e o) /= To o H RSP 8
I = To.4 ]| (TSSO PP O PPPPTI 9
ST 4 | SRS 23

Rys. 1 Lokalizacja inwestycji
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1.

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1.

Inwestor

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W OZAROWIE MAZOWIECKIM

ul. Poznanska 300
05-850 Ozarow Mazowiecki

1.2. Zakres rzeczowy

1.3.

Opracowana dokumentacja przewiduje:

e przebudowe kanalizacji kablowej dwuotworowej @110mm_97,0m na odcinku
od studni ozn. STARE KOCZAR/OST/00014 do studni STARE
KOCZAR/OST/00015,

e przebudowe stupdéw SZT-7_ 2szt. ozn. STARE KOCZAR/OSL/00055 i STARE
KOCZAR/OSL/00057,

e przebudowe kabla rozdzielczego XzTKMXwFtlx 35x4x0,5 o df. 101,0m
oznaczonego SB1K-00-06;

e przebudowe kabla rozdzielczego XzTKMXpw 15x4x0,5 o dt. ok. 101,0m
oznaczonego ONUBS1-13-15;

e przebudowe kabla XzTKMXpwn 5x4x0,5 o dt. ok. 101,0m oznaczonego
ONUBS1-17;

e przeniesienie istniejgcej infrastruktury miedzianej na projektowane w nowej

lokalizacji stupy SZT-7;

Podstawa opracowania
e Umowa zawarta z Inwestorem,
® Wizja lokalna,
® Projekt budowlany zamierzenia budowlanego wymienionego na str. tytutowej,
® Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A._ pismo
2506040180/TTDSILU/P/2025/MM z dnia 12 czerwca 2025r.,
® Materiaty (dokumentacja powykonawcza) dot:
a) sieci rozdzielczej i abonenckiej ONUBS1,
b) sieci rozdzielczej SB1K Koczargi Nowe,




® Zespdt Norm Zaktadowych zatwierdzonych do stosowania w Orange Polska

S.A.:
a) ZN-OPL-027/96 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach

metalowych. Ogdélne wymagania techniczne,
b) ZN-OPL-030/05 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Ogbine
wymagania techniczne,
d) ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.
e) ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Og6lne wymagania
techniczne.
® Rozporzgdzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

2. Opis techniczny

2.1. Stan istniejacy
Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje kanalizacja kablowa dwuotworowa,

miedziana sie¢ telekomunikacyjna oraz sie¢ swiattowodowa podwieszone na linii
stupowej OPL i kanalizacji nalezacej do Orange Polska SA..
Infrastruktura ta koliduje w rejonie ulicy Akacjowej z projektowang przebudowg drogi

powiatowe;j.

2.2. Stan projektowany
Niniejszy Projekt Wykonawczy przewiduje:

2.2.1. Przebudowe kanalizacji kablowej i podbudowy stupowej

W celu usuniecia kolizji istniejgcej kanalizacji kablowej na odcinku od studni ozn.

STARE KOCZAR/OST/00014 do studni STARE KOCZAR/OST/00015 nalezy:

1) na dziatce ozn. Nr 166 wybudowac kanalizacje kablowg dwuotworowg o dtf. ok.

97,0m,

2) na dzialce 166 wybudowaé dwa stupy SZT-7 oznaczone STARE
KOCZAR/OSL/00055 i STARE KOCZAR/OSL/00057 zgodnie z lokalizacjag
przedstawiong na rys. 2,

3) po przetozeniu infrastruktury miedziane i $wiattowodowej na nowowybudowane

stupy — stare stupy nalezy zdemontowac.




2.2.2. Przebudowe infrastruktury miedzianej
1) przebudowe kabla rozdzielczego XzTKMXwFtlx 35x4x0,5 o dt. 101,0m
oznaczonego SB1K-00-06.
Do nowowybudowanej kanalizacji kablowej, nalezy wciggng¢ kabel XzTKMXpw
35x4x0,5 o dt. ok. 101,0m.
Istniejacy kabel XzZTKMXwFtlx 35x4x0,5 oznaczony SB1K-00-06 nalezy odkopac¢ w
rejonie studni STARE KOCZAR/OST/00014, przecig¢ z zapasem i wprowadzi¢
koniec do tej studni tak, aby mozliwe byto wykonanie ztgcza przelotowego z nowym
odcinkiem kabla.
Istniejacy kabel XzZTKMXwFtlx 35x4x0,5 oznaczony SB1K-00-06 nalezy odkopac¢ w
rejonie studni STARE KOCZAR/OST/00015, przecig¢ z zapasem i wprowadzi¢
koniec do tej studni tak, aby mozliwe byto wykonanie ztgcza przelotowego z nowym
odcinkiem kabla.
W  studniach  kablowych STARE KOCZAR/OST/00014 oraz STARE
KOCZAR/OST/00015 nalezy wykona¢ dwa ztgcza przelotowe 70x2 na istniejgcym
kablu XzZTKMXwFtlx 35x4x0,5 oznaczonym SB1K-00-06 i nowowybudowanym kablu
XzTKMXpw 35x4x0,5.
2) przebudowe kabla rozdzielczego XzTKMXpw 15x4x0,5 o dt. ok. 101,0m
oznaczonego ONUBS1-13-15
Do nowowybudowanej kanalizacji kablowej, nalezy wciggng¢ kabel XzTKMXpw
15x4x0,5 o dt. ok. 101,0m.
Istniejgcy kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 oznaczony ONUBS1-13-15 nalezy studniach
STARE KOCZAR/OST/00014 i STARE KOCZAR/OST/00015, przecigé z zapasem
tak, aby mozliwe byto wykonanie ztgczy przelotowych z nowym odcinkiem kabla.
W ww. studniach nalezy wykona¢ dwa ztgcza przelotowe 30x2.
3) przebudowe kabla XzTKMXpwn 5x4x0,5 o dt. ok. 101,0m oznaczonego
ONUBS1-17
Do nowowybudowanej kanalizacji kablowej, nalezy wciggng¢ kabel XzTKMXpw
5x4x0,5 o dt. ok. 101,0m.
Istniejgcy kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 oznaczony ONUBS1-17 nalezy studniach
STARE KOCZAR/OST/00014 i STARE KOCZAR/OST/00015, przecig¢ z zapasem
tak, aby mozliwe byto wykonanie ztgczy przelotowych z nowym odcinkiem kabla.
W ww. studniach nalezy wykona¢ dwa ztgcza przelotowe 10x2.
4) przebudowe kabli abonenckich XzZTKMXpwn 3x2x0,5




Po przebudowie stupa STARE KOCZAR/OSL/00057 przytagcza do budynkow
Akacjowa 20 i 22 nalezy wymieni¢ na dtuzsze o ok. 3,0m, gdyz zwiekszy sie
odlegtos¢ od budynkéw do stupa w nowej lokalizaciji.
Uwaga:
Przytacza te mogg by¢ nieczynne. Nalezy uzgodnic¢ z przedstawicielem OPL czy w
takim przypadku nalezy je réwniez wymieniac.
Ze wzgledu na duze obcigzenie podbudowy, sugeruje, aby w takim przypadku
zrezygnowac z wymiany przytgczy.

2.2.4. Demontaz infrastruktury i osprzetu
Po uruchomieniu ustug z wykorzystaniem przebudowanej infrastruktury:
1) istniejgce kable nalezy zdemontowac i w porozumieniu z Inwestorem oraz OPL
przekazac¢ do ewentualnej utylizaciji.
2) istniejgca rury kanalizacji kablowej nalezy odkopac i usung¢ z gruntu, aby nie
kolidowaty z pracami zwigzanymi z budowg nowej infrastruktury oraz nawierzchni i
nastepnie w porozumieniu z Inwestorem oraz OPL przekaza¢ do ewentualnej
utylizaciji.
3) istniejgce dwa stupy SZT-7 z osprzetem nalezy zdemontowac i w porozumieniu z

Inwestorem oraz OPL przekaza¢ do ewentualnej utylizacji.

3. Uwagi koincowe

1. Ze wzgledu na fakt, iz prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nie mogg
powodowa¢ dtugich przerw w Swiadczeniu ustug telekomunikacyjnych,
zaproponowano budowe nowej (zdublowanej) kanalizacji kablowej oraz nowych
stupéw SZT-7.

Ewentualna przerwa w swiadczeniu ustug zwigzana bedzie jedynie z przetgczeniem
starych odcinkéw kabli z nowymi.

2. Wytyczenie projektowanej infrastruktury w terenie oraz inwentaryzacje po
wybudowaniu powinna wykona¢ uprawniona firma geodezyjna.

3. Wykonawca prac powinien zapozna¢ sie z warunkami wykonywania prac
okreslonymi w Warunkach technicznych Orange Polska S.A.
2506040180/TTDSILU/P/2025/MM z dnia 12 czerwca 2025r.,

4. Wykonanie prac nalezy skoordynowac z pracami zwigzanymi z przebudowg drogi.

5. Na czas wykonywania prac, teren budowy nalezy zabezpieczy¢ tak, aby pracownicy
i osoby postronne nie byty narazone na niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia;

6. Nalezy uzgodni¢ z gestorem sieci — Orange Polska S.A. warunki i termin wykonania

prac.




7. Zgodnie z sugestia OPL wskazane jest, aby przebudowe infrastruktury
telekomunikacyjnej wykonata: Firma Partnerska SOLUTIONS 30 WSCHOD Sp. z
0.0. (08-110 Siedlce ul. Terespolska 12, tel.: 25 794 85 00), ktora prowadzi
zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

8. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac powinni posiada¢ przeszkolenie w
zakresie BHP.

4. ZESTAWIENIA

4.1. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Materiat J.m. llos¢
1 Rura kanalizacji pierwotnej 110/3mm m 198,0
2 Ztaczka do rur 110mm szt. 33
3 Stup SZT-7m_pojedynczy szt. 2
4 Poprzeczka 500mm kpl 3
5 Belka ustojowa BUT szt. 2
6 Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 110,0
7 Kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5 m 110,0
8 Kabel XzZTKMXpw 35x4x0,5 m 110,0
9 Ostona XAGA 500-43/8-150 szt. 4
10 Ostona XAGA 500-55/12-300 szt. 2
11 tacznik zyt kablowych UY-2 szt. 450

4.2. Zestawienie podstawowych robét

Lp.

Czynnos¢ J.m. llos¢

1 Budowa kanalizacji kablowej dwuotworowej z rur m 97,0
HDPE 110mm

2 Montaz belki ustojowej BUT szt. 2,0




3 Budowa stupa pojedynczego SZt-7 szt. 2,0
4 Demontaz stupa podwdjnego SZT-7 szt. 2,0
5 Demontaz kanalizacji kablowej dwuotworowej m 97,0
6 Montaz ztgcza przelotowego na kablu 70x2 szt. 2,0
7 Montaz ztgcza przelotowego na kablu 30x2 szt. 2,0
8 Montaz ztgcza przelotowego na kablu 10x2 szt. 2,0
9 Wykonanie pomiaréw parametréw elekir. kabla szt. 1,0
70x2
10 Wykonanie pomiaréw parametréw elektr. kabla szt. 1,0
30x2
11 Wykonanie pomiaréw parametréw elektr. kabla szt. 1,0
10x2
12 Wyciagniecie kabla z kanalizacji m 200,0
13 Weciagniecie kabla do kanalizacji m 300,0
14 Montaz poprzecznika na stupie szt. 2,0
15 Regulacja studni kablowej SKR-2 szt. 2,0
16 Wymiana przytgczy kablowych szt. 2,0
17 Demontaz puszki nastupowej szt. 1,0
18 Montaz puszki nastupowej szt. 1,0
19 Montaz poprzecznika szt. 3,0
20 Przetozenie kabla ze stupa demontowanego na szt. 6,0
stup nowy w nowej lokalizacji

5. Warunki odbioru koncowego
Odbiér wybudowanej infrastruktury telekomunikacyjnej powinien by¢ dokonany w oparciu o
normy wymienione w punkcie 1.




6. Zataczniki

Zat. 1
Zat. 2

Zat. 3

Zat. 4
Zat. 5
Zat. 6

Warunki techniczne 2506040180/TTDSILU/P/2025/MM z dnia 12 czerwca 2025r.,

Protokét z narady koordynacyjnej OD.6630.898.2025 z dnia 09.01.2026r. w
sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu _Starosta

Warszawski Zachodni,

Mapa _ zatgcznik do Protokét z narady koordynacyjnej OD.6630.898.2025 z
dnia 09.01.2026r.

Uprawnienia projektanta
Potwierdzenie przynaleznosci projektanta do MOIIB.

Oswiadczenie projektanta




Orange Polska ZARZAD DROG POWIATOWYCH
Hurt W OZAROWIE MAZOWIECKIM

Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Poznanska 300

Zarzagdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 05-850 Ozaréw Mazowiecki

Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
tel.: +48 501 328 542, www.hurt-orange.pl

Warszawa, dn. 12 czerwca 2025r.

Numer pisma: 2506040180/TTDSILU/P/2025/MM

Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang inwestycja
przebudowy drogi powiatowej nr 4125W ul. Akacjowej w obrebie ew. Koczargi Stare w jedn. ew. Stare Babice.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczagce projektowanej budowy w Koczargi Stare wg zataczonego do Wniosku PZT,
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca siecig teletechniczng eksploatowang przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejgcy,
opracowac projekt i wykonaé przetozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z
projektowana inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie, urzadzen podziemnych i naziemnych bedace wtasnoscia OPL poza obszar kolidujgcy
z inwestycja przedmiotowa tak, aby sie€ teletechniczna znalazta si¢ poza obszarem planowanej inwestycji.
Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzgdzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji
lub na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpi¢ do
poszczegodlnych podmiotéw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich
wtasnoscig. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacji.

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526 -02-50-995; z pokrytym w cafosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.



10.

11.

12.

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokosc¢ jezdni (fu wstawic odpowiednie uwagi, szczegdly ilei w
jakich miejscach zabezpieczyc infrastrukture OPL);

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu kamego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z witascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywa¢ sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Warszawa, Al. Jerozolimskie 160.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentaciji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Warszawie przy Al. Jerozolimskie 160 (sprawe prowadzi Matgorzata Mordak, tel. +48 501 328 542).
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.



13.

14.

15.

16.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

- Firma Partnerska SOLUTIONS 30 WSCHOD Sp. z 0.0. (08-110 Siedice ul. Terespolska 12, tel.: 25 794 85
00), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysokg jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowaé¢ wytacznie wskazana
powyzej firma utrzymujaca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.

Przed przystgpieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwrdci¢ sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczern OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystgpi¢ z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie¢ na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sie€) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzér zwigkszona o0 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystgpienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spetnié
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkow technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w
formacie PDF oraz przestac ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkdéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru korcowego
prac.


http://www.orange.pl/wniosekonadzor
http://www.orange.pl/wniosekonadzor

17.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do zasobow
geodezyjnych starostwa powiatowego.

18

20.

21.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacii
powykonawczej przez Komoérke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzér (jezeli nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokot odbioru koricowego.

Inwestor po zakonhczeniu prac zwréci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozong infrastrukture
telekomunikacyjng oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;.

Integralna czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.



http://www.orange.pl/wniosekonadzor
http://www.orange.pl/wniosekonadzor

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigeciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych Srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem

Matgorzata Mordak
Zarzagdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowac na terenie do ktdérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0soOb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz OPL. Zobowigzany
jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych urzgdzen. W
przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb
trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacije o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rdwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robot budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz migjsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig pozwolenia
na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuije od komorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowaé prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzan wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscig pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowej.

Opfaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdt Odbioru Konicowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokot
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdét jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
korcowego.

Szczegoty dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla rob¢t realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wtasnos¢ OPL nalezy spetic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek o nadzdér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wtasciwej komorki uzupetniajgc przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuije
od komdrki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.; dane uzupetniane
duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajgc nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie

przekazania tablicy.



Uszkodzenie kabla moze przyczynic sie do zagrozenia
zdrowia lub zycia kazdego z nas. Nasze kable zapewniajg
potaczenia ze stuzbami alarmowymi, m.in. 112, 997, 998 i 999.

Sprawdz Znajdz
przebieg kabla kabel, np. przy uzyciu
w dokumentaciji. lokalizatora.
= e
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Tasma ostrzegawcza (zéfta lub pomaranczowa

Kabel telekomunikacyjny =
Potwierdz Oznacz
przebieg kabla przebieg kabla,
recznym wykopem. wytyczajac jego trase.
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5. Nadzoruj 6. Upewnij sie,

prace ciezkiego sprzetu ze nie ma kolizji z kablem
zagrazajace kablom podczas wbijania pali
(np. usuwanie korzeni). I wiercenia otworow.

W poblizu kabla roboty wykonuj recznie,
bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Zmniejsz ryzyko powstania awarii

I kosztow z tym zwigzanych - przed
rozpoczeciem prac ziemnych wystagp
do nas o nadzdr wiascicielski. Wniosek
pobierzesz i wyslesz poprzez strone:
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Infolinia: $,800 135 972

Uwaga: infolinia tylko w zakresie zgtoszen uszkodzen kabli i kanalizaciji teletechnicznej.

® Kiedy uszkodzisz kabel lub kanalizacje

: A : i : Zobacz skutki
teletechplcznq, przerwij prace i mezwlocfznle uszhodzenia kabla
zadzwon pod numer infolinii. Nie zasypuj

miejsca uszkodzenia - to znacznie u = L
przyspieszy usuniecie awarii. . rrdrs

m Kiedy znajdziesz kabel, ktory nie jest
zaznaczony w dokumentacji, przerwij prace
i zadzwon pod numer infolinii. —




Starosta Warszawski Zachodni

Znak sprawy: 0D.6630.898.2025

0D.6630.898.2025

Ozarow Mazowiecki, dn. 09.01.2026 .

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakonczonej w dniu 09.01.2026 r.

W sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

kanalizacja sie¢,
sie¢ telekomunikacyjna

Lokalizacja:

Stare Babice
Koczargi Stare, dz.: 162/4, 165, 166

Whioskodawca:

POLAK RAFAL
ul. Osiedlowa 13, 05-300 Stara Niedziatka

Inwestor:

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
ul. Poznanska 129/133, 05-850 Ozaréw Mazowiecki

Przewodniczacy:

Gtéwny Specjalista Marcin Rgbek

Sposdb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

19.12.2025 .

Charakterystyka:

PtATNIK: OPR Rafat Polak, Osiedlowa, Stara
NIP:8222256980, REGON:380029319;

Niedziatka,

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodnione pozytywnie

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

elektroniczny

Lp. Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | Przewodniczacy Narady Stanowisko pozytywne Marcin Rabek
elektroniczny
2 | EKO Babice Stanowisko pozytywne Pawet Adamczyk

3 | ORANGE Polska S.A.
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

4 | PGE Dystrybucja S.A. RE
Pruszkéw
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

5 | Przedstawiciel Gminy Stare
Babice
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

6 |PSG Sp. zo.0.

Stanowisko pozytywne Pawet Biennkowski

Dokument wygenerowat(a): Marcin Ragbek, dn. 09-01-2026 11:22:55
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz?2



0D.6630.898.2025

elektroniczny Akceptuje z uwagami:

1. Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci od sieci gazowej oraz
uwzglednia¢ wymagania wynikajgce ze stref kontrolowanych
gazociggow, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadacd sieci gazowe i ich usytuowanie.

2. O terminie rozpoczecia prac nalezy poinformowac¢ Gazownie
Warszawa Zachéd z minimum 14 — dniowym wyprzedzeniem.

Dane kontaktowe:

Gazownia Warszawa Zachod

Kasprzaka 25, 04-129 Warszawa

tel. 22 444 33 33

3. Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ doktadng lokalizacje
sieci gazowej.

4. Roboty ziemne w poblizu sieci gazowej nalezy wykonywac recznie.
5. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomic¢ Pogotowie Gazowe tel. 992.

6. Koszty zwigzane z uszkodzeniem sieci gazowe]j w trakcie
wykonywanych prac ponosi Wykonawca i/lub Inwestor.

7 | Regionalne Centrum Stanowisko pozytywne Andrzej Banaszek
Informatyki Warszawa Bez uwag
elektroniczny

8 | Wydz. Arch. i Bud. Stanowisko pozytywne Marzena Narewska
elektroniczny Prosze uzyska¢ zgody wtascicieli dz. na wejscie w teren i

wybudowanie proj. sieci.

9 |zZDP Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia
Giéwny Specjalista Marcin Rgbek

dokument zostaf podpisany elektronicznie

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzagdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z2024r. poz.1151).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151).

Dokument wygenerowat(a): Marcin Ragbek, dn. 09-01-2026 11:22:55
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona2z2



STARDSTA WARSZAWSKI ZACHODNI

|
Dokumentacja projektowa nr |
0D.6630.898.2025 .
ool ha presdmictem narerly | BRANZA TELETECHNICZNA W ZAKRESIE SIECI TELETECHNICZNEJ:
| CADR SR . nr od 1 do 6 - klor foletowy
Komunikacji elektronicznej . < 0  proj. stup teletechniczny (pkt: 5, 6)
zakonczonej w dniu: 09-01-2026 I —————— proj. ziemna sie¢ teletechniczna  (pkt: od 1 do 4)
Z up. Starosty i
Gtowny Specjalista Marcin Rabek b BRANZA SANITARNA W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ:
PRZEWODNICZACY NARADY I Z nrod 1 do 13 - kolor brazowy
KOORDYNACYNEJ . (D - = €)= = . proj. kanalizacja deszczowa ze studniami (pkt: od 1 do 7)
I (s B i i i . i e s T 15 T B s B i a e C] proj. studnia wpustowa z kratg (pkt: od 8 do 13)
INFORMACJE DODATKOWE:
o o — i —— — — — ———— Y SR A ———— s e A e | N, W [ ki, istn. granice dziatek ewidencyjnych
. X istn. infrastruktura do usunigcia
l
T ! | m
| i
: T
| .
4 ‘ 8' -
[ o S A e P. = fn]
. N o8 |
i $ | i
_l = ;’ ——— i DIO). W =
b Q — 4 | ; ‘
3 - 3 , l =X | © N 3
] | ey ~J =
R e X 2 yF29| : o *% g \
B =%a Q - / l | "SI Y
9 : 11 - ™ g ’ 7 e P18 s ‘ Potwierdzam zgodno$¢ z mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw
] § { U A : & \L,\ M projektowych przyjeta do zasobu pod numerem
N / '*\/ /- . - 724 ] 0D.6640.1.4902.2025
{ N \ .
N 3 G
" ‘é - - il // /
sl — - - N f o mqr inz. KRZY
5 — B2 ] L ud. nr. PD
- c - +— = 8 PruvcKTOWE W SPECUAL
* o g 8%1‘* ‘é b T4 S 3 BEZ OGRANICZEN
i ko, K jomb. % 56 L aen| AKACJOWA -
: : i % - . — 0650 |
— 2T s 80 06.84 > , g chkb.
] , L \ [ ey g— TR a2y 3306 5—- oot
T — A7 ' = : gg—""“"'" B
g - 4= <% g % p=1_ \ & _|= oo { i§ » N\ ek A Inwestor:
( \ | 2.1,1 ) | f < . 4 [ o ™ e \ ZARZAD POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
| f_i ; < g z S o 24 ul. Poznariska 129/133
L g 1= ‘; a e o/ 05-850 Ozaréw Mazowiecki
| &l fe= 4 & 1 o ) Jodrcsika projekions:
| s |8 N ~ y c S . O | s :
| 2 |l=! P t -} - 0 | OPR Rafat Polak Adres do korespondenciji:
R S5 < o | =2/ & 4 ul. Osiedlowa 13, OPR Rafat Polak
- i e e el 05-300 Stara Niedziatka skr. poczt. Nr. 20
| | :i | a | E, Tel. 507 978 501  05-300 UP Mirsk Mazowiecki 1
| 1 1 WOR—
| : | = 2, % 5 ] e Przebudowa drogi powiatowej
; HE g _—I—D: nr 4125W ul. Akacjowej
| | - | | w obr. ew. Koczargi Stare w jedn. ew. Stare Babice
| } H- yiul rysunku: Kala:
/ -
I i IJ. - ____I 2 w PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA TERENU
L l - F .
i | - UZGODNIENIE ZUD
3 | d 1:500
/ : | Projektant w zakresie branzy sanitarnej: [Podpis:
] ] mgr inz. Krzysztof Pajura 7a
r I Sy uprgbud do pmjemx.nla bez oorm{aen /
o | L w specjalnoéci instalacyjne] w zakresie slec, instalacji | urzgdzeriwod-kan, ciepinych, /
1 | wentylacyjnych | gazowych nr PDK/0007/PO0S/08
- ] Projel w zakresie branzy teletechnicznej: Podpis: |
| i mgr inz. Zbigniew Jarosz U
/ [ p— h w | upr. b\:ld.w do - w
/ E | | ] w 2akrosie lnl, Intalac) 1 urzadzef liniowych Decyaja nr 0710/07/U
L | | l Opracowat: Podpis:
P ! Rafat Polak
| i s & o — — — — — — - — { Data: Nr. rys.: Tom:
l I . listopad 2025 ZUD-01 -




Paiistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.cDBLs Y1¥5 197

DECYZJA nr on199710

Pan mgr inz. Zbigniew Jarosz
urodzony dnia 10.06.1958 r. w Krasnobrodzie

Na podstawie art.104 wustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pdiniejszymi
zmianami) w zwiagzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 paZdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 05.07.1997 r., w sprawie nadania upmwnmn budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminn

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjainodciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca
w zakresie linii, instalacji i urzadzes liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuZy stronie odwolanie do Ministra Lacznofci
za posrednictwem Gldwnego Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art. 127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9P|-TA8-8P7 *

Pan ZBIGNIEW WIEStAW JAROSZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/1475/04

adres zamieszkania SN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v




® POLSKA
| 2 B A
—= INZYNIEROW

[ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-D8Y-5AY-DTU *

Pan ZBIGNIEW WIEStAW JAROSZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/1475/04

adres zamieszkania (.

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.


ravppl@wp.pl
Line


Zbigniew Jarosz Wyszkow 31.01.20226r.
07-200 Wyszkow

ul. Bursztynowa 14

OSWIADCZENIE

o prawidtowosci opracowania:

Projekt wykonawczy _ dotyczacy przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej OPL w rejonie ul. Akacjowej w m. Koczargi Stare

w zwigzku z przebudowg drogi powiatowej nr 4125W
ul. Akacjowa w obr. ew. Koczargi Stare w jedn. ew. Stare Babice

Oswiadczam, ze:
Dokumentacja projektowa na Przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej OPL
w rejonie ul. Akacjowej w m. Koczargi Stare w zwigzku z przebudowg drogi
powiatowej 4125W ul. Akacjowa w obr. ew. Koczargi Stare w jedn. ew. Stare
Babice, dz. ew. nr: 162/4, 165, 166 zostata sporzgdzona prawidtiowo i zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno budowlanymi oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i moze stuzy¢ celowi dla ktérego zostata wykonana.

PROJEKTANT:

Zbigniew Jarosz



9. RYSUNKI

Rys. 1. Lokalizacja inwestycji.
Rys. 2. Przebudowa kanalizacji i podbudowy stupowej OPL
Rys. 3. Przebudowa kabli miedzianych OPL

Strona 24



L FE e S R Ry

e R e o -

Qs SR

Ll T S e e

#*

ﬁ
¥
(]
1
I
A
-
]
i
|
|
)
1
L
i
1]

A :
ojcieszynek

l

|r--

S —

of 1o T
IL'!, [

g ""k.%.l.-'iétfhc'-rf;wf
L i i P— _I'...

]

| e iy ¥ : M

; 8 QpenStestMap caitriadtogs |
GMINA: Stare Babice INWESTOR: - 7arzad Drég Powiatowych w Ozarowie
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rngNEK: Lokalzacja inwestycji skALA: 1:500 | Nr dokumentaci: 03/10/2025/O0PR_PW
Rysunek: 1. | arkusz: 1. [ para: 31.01.2026r.
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