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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego odcinka drogi powiatowej  

BUDOWA MOSTU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 1821W W MIEJSCOWOŚCI 

WINNICA 

w miejscowości: Winnica 

Gmina Winnica 

Powiat Pułtuski 

Woj. Mazowieckie 

Zadanie obejmuje budowę mostu i przebudowę drogi powiatowej 4351W  ul. Miodowa.  

Zadanie będzie polegać na wykonaniu robót budowlanych zmierzających do osiągnięcia właściwych, określonych 

przepisami odrębnymi, parametrów technicznych drogi umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu 

i użytkowania, oraz ograniczeni oddziaływania drogi na otaczające środowisko.  

Zjazdy indywidualne i publiczne występują w stanie istniejącym w formie nieuporządkowanej nawierzchnia 

utwardzona lub nieutwardzona. Nawierzchnia asfaltowa jest zdegradowana w stopniu znacznym, na całej długości 

występują uszkodzenia i braki w nawierzchni. W ramach jednego zadania inwestycyjnego przebudowy drogi 

powiatowej zostanie objęty odcinek o długości 540,00 m. Zadanie zostanie sytuacyjnie i wysokościowo do stanu 

istniejącego układu drogowego w otoczeniu poprzez budowę skrzyżowań z innymi drogami, zjazdów publicznych 

i indywidualnych oraz dojść do furtek i bram. Żadna z działek na której zlokalizowano inwestycję nie jest objęta 

obowiązującym na tym obszarze Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Winnica. Dla 

zadania uzyskano decyzję na lokalizację inwestycji publicznej. Droga na odcinku objętym rozbudową 

zakwalifikowana została, jako klasa drogi Z. Przyjęta prędkość projektowa to 40 km/h. Przebudowa drogi 

odbywać się będzie w istniejącym przebiegu drogi powiatowej, z korektami przebiegu drogi w planie i profilu, z 

uwagi na dostosowanie drogi do wymagań określonych w przepisach. Most projektuje się na trudne warunki – 

warunki wynikające z istniejącego ukształtowania lub zagospodarowania terenu.  

 

 

  



KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

1 Roboty przygotowawcze 

1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - pelna obsługa geodezyjna inwestycji wraz obsługą powykonawczą. 

1 d.1.1 D.01.01.01.  Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą - 
pozycja obejmuje kompleksową obsługe geodezyjną dla całego zadania. 
Wykonawca winien skalkulować rownież koszty ochrony i przeniesienia 
wszsytkich znaków osnowy geodezyjnej i innych elementów geodezyjnych 
oraz zgłość taki fakt do PODGIK w Pułtusku pozyskać wszelkie zgody i 
decyzje, przed rozpoczęciem prac z tym zwiążanych oraz pokryć wszystkie 
koszty z tym zwiazane.Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - 
pelna obsługa geodezyjna inwestycji wraz obsługą powykonawczą oraz 
obejmująca wszystkie branże. Ilość znaków do przenisienia i/lub 
zabezpieczenia 7 lub wiecej. Przestawienie znaków i infrastruktury 
geodezyjnej. Wykonawca skalkuluje w pozycji i wykonać koszty ochrony i 
przeniesienia znaków osnowy geodezyjnej oraz zgłosi taki fakt do 
Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii w Pułtusku przed 
rozpoczęciem prac z tym związanych wraz z niezbędną dokumetnacją, o ile 
konieczne. Pozycja objemuje weryfikację geodezyjną przez wykonanie 
pomiarów geodeyjnych stuacyjnych i wysokościowych wskazną przez 
Insektora metodą pomiaru i wskazaną dokładnością pomiaru każdego 
wskazanego przez Inspektora elementu drogi mostu, wraz z uzbrojneniem i 
wyposażeniem i innymi elementami. 

kpl.     

    1 kpl. 1.00   

        RAZEM 1.00 

1.2 Roboty towarzyszące 

2 d.1.2 D.01.04.01 Układanie rur ochronnej dwudzielnej na istniejącej sieci teletchnicznej wraz 
z odnalezielniem kabla, odkopaniem, założeniem rury osłonowej, 
zasypaniem, zagęszczaniem warstwami, naprawą uszkodzowych lub 
zuzytych elementów wraz z przestawieniem słupka teletechnicznego poza 
obszar kolizji wraz z materiałami wraz z dokuementacją i nadzorem. 

m     

    12 m 12.00   

        RAZEM 12.00 

3 d.1.2 D.01.04.01 Układanie rur ochronnej na istniejącej sieci gazowej wraz z odnalezielniem 
sieci, odkopaniem, założeniem rury osłonowej, zasypaniem, 
zagęszczaniem warstwami, naprawą uszkodzowych lub zuzytych 
elementów wraz z dokuementacją i nadzorem. 

m     

    12*2 m 24.00   

        RAZEM 24.00 

4 d.1.2 D.01.04.01 Układanie rur ochronnej dwudzielnej na istniejącej sieci wodociągowej wraz 
z odnalezielniem sieci, odkopaniem, założeniem rury osłonowej, 
zasypaniem, zagęszczaniem warstwami, naprawą uszkodzowych lub 
zuzytych elementów wraz z dokuementacją i nadzorem. 

m     

    4*12 m 48.00   

        RAZEM 48.00 

5 d.1.2 D.01.04.01 
analiza 
indywidualna 

Regulacja studzienek, zaworów, hydrantów, pokryw, kluczy i innych 
elementów infrastruktury sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej, gazowej, studni telekomunikacyjnych znaków geodezyjnych i 
innych wraz z wszystkimi materiałami i robotami, do poziomu projektowanej 
jezdni i innych elementów przekroju drogi(chodniki, ścieżka, pobocza, 
zjazdy, skrzyżwoania, wszelkie inne) wraz z wymianą uszkodzonych 
elementów na nowe, podmurowaniem i wyrównaniem z użyciem 
specjalnych zapraw szybkowiążących niskoskruczowych. 

szt.     

    18 szt. 18.00   

        RAZEM 18.00 

1.3 Gospodarka drzewostanem  

6 d.1.3 D.01.02.01A.  Usuniecie z istniejącego i projektowanego pasa drogowego drzew, karp i 
karpiny i gałęzi wraz z załadunkiem, transportem i utylizacją uzyskanego 
materiału wraz z zabezpieczeniem drzew przeznaczonych do 
pozostawienia. Według projektu gospodarki drzewostanem minimum 12 
sztuk drzew do wycięcia. Dostawa materiału gruntu niespoistego, zasypanie 
i zagęszczenie gruntu , wszelkich dołów i nierówności. Uprzątnięcie terenu. 

kpl.     

    1 kpl. 1.00   

        RAZEM 1.00 



7 d.1.3 D.01.02.01A.  Usuniecie zakrzaczeń, karpiny i gałęzi wraz z załadunkiem, transportem i 
utylizacją uzyskanego materiału.Usuniecie karp wsytepujących w terenie. 

szt     

    6 szt 6.00   

        RAZEM 6.00 

8 d.1.3 D.01.02.01A.  Wycięcie karczowanie istniejącego zakrzaczenia wielu krzewów 
zakrzaczeń_tereny inne. Usunięcie wszelkich drzew, krzewów, zakrzaczeń, 
karp i karpiny i gałęzi wraz z załadunkiem, transportem i utylizacją 
uzyskanego materiału. Dostawa materiału gruntu niespoistego, zasypanie i 
zagęszczenie gruntu , wszelkich dołów i nierówności. Uprzątnięcie 
terenu.Pasy drogowe. 

m2     

    5+17+10 m2 32.00   

        RAZEM 32.00 

1.4 Rozbiórka  

9 d.1.4 D.01.02.04.  Rozebranie istniejacych przepustów betonowych i pcv 400 mm - przepusty 
pod zjazdami i skrzyżowaniami wraz z ściankami czołowymi z żelbetu w 
stanie złym 

m     

    8+8 m 16.00   

        RAZEM 16.00 

10 
d.1.4 

D.01.02.04 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na średnią gł. 12 
cm - należy wykonać odcięcie istniejacej nawierzchni drogi powiatowej do 
poszerzeń budowy sieci mostu i innych. Kraweź jezdni musi być ocięta 
mechaniczie piłą. 

m     

    (550)*2.2+6*2*15 m 1390.000   

        RAZEM 1390.000 

11 
d.1.4 

D.01.02.04.  Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej z cięciem nawierzchni w kilku 
warstwach o średniej gr.5-12 cm z transportem materiału z rozbiórki po 
budowie ( pozycja obejmuje rozbiórkę nawierzchni jezdni wzdłuz całej trasy, 
wiele pól i obszarów). Frezowanie, rozbiórka mechaniczna lub inna metoda 
skalkulowana przez Wykonawcę.Uwaga! istn, nawierzchnia drogi nie 
wszędzie da się frezować.( w tej pozycji ujęto również rozbiórkę istniejących 
naiwerzchni zjazdow z betonu asfaltowego oraz rozbiórkę nawierzchni pod 
projektowane przepusty/poszerzenia/przejścia sieci/wymiany) oraz 
rozbiórkę odcinka przejściowego z etapu I. 

m2     

    300+540+105 m2 945.00   

        RAZEM 945.00 

12 
d.1.4 

D.01.02.04.  Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa stab. cementem, 
podbudowy z kruszywa lub kamienia, lub bruku, gruzu o grub. 30 cm. 
Frezowanie, rozbiórka mechaniczna lub inna metoda skalkulowana przez 
Wykonawcę.( w tej pozycji ujęto również rozbiórkę podbudowy istniejących 
zjazdow z betonu asfaltowego) 

m2     

    poz.11 m2 945.00   

        RAZEM 945.00 

13 
d.1.4 

D.01.02.04.  Rozbiórka istniejącej nawierzchni wielu zjazdów w kilku warstwach o 
zróżnicowanych materiałach o średniej gr.5-35 cm wraz z podbudową z 
transportem materiału z rozbiórki po budowie ( pozycja obejmuje rozbiórkę 
nawierzchni wzdłuz całej trasy). Frezowanie, rozbiórka mechaniczna lub 
inna metoda skalkulowana przez Wykonawcę.Uwaga! istn, nawierzchnia 
zjazdu nie wszędzie da się frezować. 

m2     

    24+19+25+24+36+11+10 m2 149.00   

        RAZEM 149.00 

14 
d.1.4 

analiza 
indywidualna 

Składowanie,załadunek, transport urobku,transport materiału ,utylizacja 
materiału uzyskanego z robiórki lub demontażu - kalkulacja indywidualna 
Oferenta - pozycja obejmuje wszystkie elementy do rozbiórki. Załadunek, 
transport urobku,transport materiału , rozładunek, utylizacja. 

m3     

    poz.9*0.50+poz.11*0.10+poz.12*0.30+poz.13*0.35 m3 438.15   

        RAZEM 438.15 

2 Roboty ziemne 

15 d.2 D.02.01.01 Wykonanie wykopów - Wykop, składowanie,załadunek, transport 
urobku,transport materiału ,utylizacja wraz z usunięciem humusu - w tym 
również rowy- oczyszczenie odmulenie udrożnienie wykopanie nowych. 

m3     



    1060*1.15 m3 1219.00   

        RAZEM 1219.00 

16 d.2 D.02.03.01 Wykonanie nasypów pod wszystkie elementy drogi - dostarczenie 
materiału, wbudowanie, zagęszczenie, formowanie w tym do wymiany 
gruntów podłoża. 

m3     

    370*1.50 m3 555.00   

        RAZEM 555.00 

17 d.2 D.06.01.01 Wykonanie humusowania- pozycja obejmuje przygotowanie terenu poprzez 
rozłożenie warstwy humusu 10 cm, wykonanie obsiania rowów mieszanką 
hydroobsiew traw wraz z uzupełnieniem obsiewu gdzie trawa nie wzeszła 
podlewaniem i pielęgnacją przez 2 miesiące po zakończeniu robót wraz z 
poprawkami i uzupełnieniami obsiewu trwanika w nastepnym okresie 
wegetacyjnym. 

m2     

    (25+150)*1.50 m2 262.50   

        RAZEM 262.50 

3 Odwodnienie korpusu drogowego 

3.1 Odwodnienie 

3.1.1 Ścieki i inne elementy odwodnienia  

18 
d.3.1.1 

D.06.02.01 Wykonanie umocnienia skarp w rejonie mostu m2     

    (60+86+45)*1.5 m2 286.50   

        RAZEM 286.50 

19 
d.3.1.1 

D.08.01.01.  Budowa podwaliny u podstawy umocnienia m     

    52+35 m 87.00   

        RAZEM 87.00 

20 
d.3.1.1 

D.06.02.01 Wykonanie umocnienia skarp i dna kamieniem brukowcem o najmniejszym 
wymiarze kamienia 30 cm na zaprawie betonowej C12/15 gr. 20 cm na 
podsypce z podsypki cem-piask w szalunku na skarpie, wraz z 
formowaniem miejsca pod ściek betonowy w kamieniu, wykonanie 
umocnienia dna ściku wylotu. 

m2     

    (20+10)*1.75 m2 52.50   

        RAZEM 52.50 

21 
d.3.1.1 

D.06.02.01 Ściek skarpowy z betonowych elementów prefabrykowanych wg. KPED w 
formie trapezowej, na ławie betonowej z oporem, z wlotem, ściekiem i 
wylotem do rowu. kompletna sztuka całego nowego ścieku z ujęciem wód 
przy jezdni i umocnieniem dna i skarp orwu u wylotu scieku.3 sztuki. Ściek 
na łąwie betonowej C12/15 gr 10 cm minimum. Ściek: (4+4+4)*1,5[m] 

szt     

    3 szt 3.00   

        RAZEM 3.00 

22 
d.3.1.1 

D.06.02.01 Budowa systemu odwodnieni budowa drenażu z kuszywa w geowłókninie 
wraz z robotami ziemnymi wykopy nasypy formowanie przygotowanie 
transport układanie 

m2     

    520+530 m2 1050.00   

        RAZEM 1050.00 

23 
d.3.1.1 

D.08.01.01.  Budowa ścieku krawędziowego trójkątnego betonowego wg. KPED na ławie 
betonowej C12/15 z oporem grubość ławy min. 20 cm, ściek na krawędzi 
jezdni, wraz z budową wylotu ze ścieku i umocenianiami 

m     

    10*2 m 20.00   

        RAZEM 20.00 

24 
d.3.1.1 

D.08.01.01.  Budowa ścieku krawędziowego z betonowej kostki brukowej 3 rzedy na 
ławie betonowej C12/15 z oporem grubość ławy min. 20 cm, ściek na 
krawędzi jezdni 

m     

    25*2 m 50.00   

        RAZEM 50.00 



3.1.2 Budowa wpustów drogowych deszczowych z wlotem bocznym krawężnikowym oraz wylotem umocnionym 
prefabrywkoanym betonowym 

25 
d.3.1.2 

KNNR 4 
1411-01 
D.03.02.01 
analogia 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm wraz z 
wyrównaniem dna wykopu i jego szgęszczaniem ubijakami mechanicznymi 
ew. stabilizacją chemiczną dna. 

m3     

    (poz.26+poz.27)*1*0.15 m3 4.80   

        RAZEM 4.80 

26 
d.3.1.2 

KNNR 4 
1308-03 
D.03.02.01 
analogia 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk - rura Dn 200 PP Sn8. m     

    9+3+4+4 m 20.00   

        RAZEM 20.00 

27 
d.3.1.2 

KNNR 4 
1308-03 
D.03.02.01 
analogia 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk - rura Dn 400 PP Sn8. m     

    7+5 m 12.00   

        RAZEM 12.00 

28 
d.3.1.2 

KNNR 4 
1424-02 
D.03.02.01 
analogia 

Wpusty deszczowe krawężnikowo-boczne drogowe- z wlotem żeliwnym 
bocznym. Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem 
bez syfonu posadowione na betonowej płycie wykonanej z betonu B15. 
Każdą studzienkę wyposażyć w część osadczą o głębokości 0,95 m, a ich 
zwieńczenie stanowić będzie wlot boczny wpust ściekowy uliczny klasy D, 
wmonotwany w linię krawężnika mocowany zawiasowo o wymiarach 
500×390 mm osadzony na pierścieniu odciążającym z betonu klasy B20. 
Zwieńczenia wpustów ściekowych powinny spełniać wymagania normy PN-
EN 124:2000. Wykop, zabezpieczenie wykopu, odwodnienie, zasypanie, 
zagęszczanie, ewentualnie dowóz materiału do zagęszczania. 

szt.     

    1+1+1+1+1 szt. 5.00   

        RAZEM 5.00 

29 
d.3.1.2 

KNNR 4 
1413-03 
D.03.02.01 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm na podłożu z 
betonu B15 o grubości 0,15 m wyposazone w włazy żeliwne klasy min. 
D400 z zamkiem (zabezpieczenie przed kradzieżą) przelotowe i 
połączeniowe z elementów prefabrykowanych o średnicy 1200mm 
wykonanych z wibroprasowanego betonu B45, wodoszczelnego W8, 
mrozoodpornego F-50 zgodnie z DIN 4034. Studzienki zbudować z części 
dennej, kręgów pośrednich oraz pokrywy z włazem żeliwnym o średnicy 
O600, a ich montaż realizować w gotowym wykopie na podłożu z betonu 
B15 o grubości 0,15 m. Elementy studzienek łączyć za pomocą uszczelek 
gumowych lub zaprawy wodoszczelnej.Zwieńczenia studzienek rewizyjnych 
włazowych zlokalizowanych w pasach drogowych wyposażyć wewłazy 
żeliwne klasy min. D400 z zamkiem (zabezpieczenie przed 
kradzieżą).Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej 
wykonać na równi z nią w gotowym wykopie o głębok. 3m.Wykop, 
zabezpieczenie wykopu, odwodnienie, zasypanie, zagęszczanie, 
ewentualnie dowóz materiału do zasypania.Zwieńczenie studni wykonać za 
pomocą systemowej płyty pokrywowej betonowej o średnicy dostosowanej 
do średnicy projektowanej z pierścieniem odciążającym z betonu. 

stud.     

    1 stud. 1.00   

        RAZEM 1.00 

30 
d.3.1.2 

KNNR 10 
1201-03 
D.03.02.01 
analiza 
indywidualna 

Wyloty drenarskie prefabrykowany W-1 lub inny dla rury śr. 200 mm wraz z 
zabezpieczeniem antykorozyjnym. Wyloty należy zabezpieczyć w kraty 
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie wraz z zabezpieczeniem 
antykradzieżowym.Wylot do obsadzenia w umocnieniu lub w ścianie 
oporowej. 

wyl.     

    2 wyl. 2.00   

        RAZEM 2.00 

31 
d.3.1.2 

KNNR 10 
1201-03 
D.03.02.01 
analiza 
indywidualna 

Wyloty drenarskie prefabrykowany W-1 lub inny dla rury śr. 400 mm wraz z 
zabezpieczeniem antykorozyjnym. Wyloty należy zabezpieczyć w kraty 
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie wraz z zabezpieczeniem 
antykradzieżowym. Wylot do obsadzenia w umocnieniach w rejonie rzeki 
przy moście. Pozycja objemuje również rozbiórkę i odtworzenie powierzchni 
istniejących umocnień wraz z naprawą. 

wyl.     



    1 wyl. 1.00   

        RAZEM 1.00 

4 Nawierzchnie ciągów pieszych z betonowej kostki brukowej bezfazowej kolor 

32 d.4 D.02.01.01.  Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie_zdjęcie warstwy 
humusu_humus możliwy do ponownego wykorzystania_w części_część do 
utylizacji. 

m2     

    poz.34 m2 95.55   

        RAZEM 95.55 

33 d.4 D.02.03.01 Wykonanie nasypów pod wszystkie elementy drogi - dostarczenie 
materiału, wbudowanie, zagęszczenie, formowanie. 

m3     

    poz.32*0.22 m3 21.02   

        RAZEM 21.02 

34 d.4 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni ciągów pieszych. 

m2     

    (poz.37+poz.38)*1.05 m2 95.55   

        RAZEM 95.55 

35 d.4 D.04.05.01 Stabilizacja kruszywo stabilizowane spowiem cementem C3/4 gr. warstwy 
po zagęszczeniu 10 cm - mieszanka z węzła betoniarskiego. 

m2     

    poz.37+poz.38 m2 91.00   

        RAZEM 91.00 

36 d.4 D.04.04.02.  Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa o grub.po zagęszcz. 20 
cm 

m2     

    poz.37+poz.38 m2 91.00   

        RAZEM 91.00 

37 d.4 D.05.03.23.  Nawierzchnie ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej kolor 
bezfazowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej 3 cm z wypełnieniem 
spoin piaskiem 

m2     

    72+3+3+3+3+3+4-poz.38 m2 89.00   

        RAZEM 89.00 

38 d.4 D.05.03.23.  Nawierzchnie ciągów pieszych z betonowych płytek koloru żółtego 
35x35cm lub 40x40 cm z wypustkami podsypce piaskowej 3 cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem. 

m2     

    5*0.4 m2 2.00   

        RAZEM 2.00 

5 Nawierzchnie zjazdów poza terenem zabudowanym z kruszywa 

39 d.5 D.02.01.01.  Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie na zjazdach. m2     

    poz.41*1.1 m2 106.48   

        RAZEM 106.48 

40 d.5 analiza 
indywidualna 

Składowanie,załadunek,odległość transportu urobku,transport materiału 
,utylizacja - kalkulacja indywidualna Oferenta. 

m3     

    poz.39*0.30 m3 31.94   

        RAZEM 31.94 

41 d.5 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
zjazdów do posesji/działek 

m2     

    poz.42 m2 96.80   

        RAZEM 96.80 

42 d.5 D.04.05.01 Ulepszone podłoże stabilizacja cement kruszywo stabilizowane spowiem 
cementem C3/4 gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm - mieszanka z węzła 
betoniarskiego. 

m2     

    poz.43*1.1 m2 96.80   

        RAZEM 96.80 

43 d.5 D.04.04.02.  Nawierzchnia zjazdu z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa o grub.po 
zagęszcz. 20 cm 

m2     



    11+22+11+11+23+10 m2 88.00   

        RAZEM 88.00 

6 Nawierzchnie zjazdów z betonowej kostki brukowej bezfazowej kolor grafit w terenie zabudowanym - 
zjazdy_rozmieszczone wzdłuż całego odcinka, połozone za poczem umocnionym, obramowane opornikiem.  

44 d.6 D.02.01.01.  Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie na zjazdach m2     

    poz.48*1.1 m2 163.90   

        RAZEM 163.90 

45 d.6 analiza 
indywidualna 

Składowanie,załadunek,odległość transportu urobku,transport materiału 
,utylizacja - kalkulacja indywidualna Oferenta. 

m3     

    poz.44*0.3 m3 49.17   

        RAZEM 49.17 

46 d.6 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
zjazdów do posesji/działek 

m2     

    poz.48*1.1 m2 163.90   

        RAZEM 163.90 

47 d.6 D.04.05.01 Stabilizacja kruszywo stabilizowane spowiem cementem C3/4 gr. warstwy 
po zagęszczeniu 10 cm - mieszanka z węzła betoniarskiego. 

m2     

    poz.48*1.05 m2 156.45   

        RAZEM 156.45 

48 d.6 D.04.04.02.  Podbudowa z kruszywa łamanego KŁSM 0/31,50 mm - warstwa o grub.po 
zagęszcz. 20 cm 

m2     

    poz.49 m2 149.00   

        RAZEM 149.00 

49 d.6 D.05.03.23.  Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolor grafit bezfazowej 
grubości 8 cm na podsypce piaskowej 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 
z poboczami z kruszywa pospółka gr. 10 cm 

m2     

    24+23+9+9+11+21+10+11+20+11 m2 149.00   

        RAZEM 149.00 

7 Nawierzchnie dróg D.05.03.05 

7.1 Nowa konstrukcja jezdni G3-poszerzenia wymiany w rejonie mostu i na całej długości projektownej jezdni, strona 
lewa i prawa przy krawedzi, wymiana uszkodzonych pól w wielu miejscach  

50 
d.7.1 

D.02.01.01.  Koryta wykonywane mechanicznie gł. 50 cm w gruncie wraz z 
profilowaniem i zageszczaniem dna wykopu. 

m2     

    poz.54*1.1 m2 1443.20   

        RAZEM 1443.20 

51 
d.7.1 

analiza 
indywidualna 

Składowanie,załadunek,odległość transportu urobku,transport materiału 
,utylizacja - kalkulacja indywidualna Oferenta. 

m3     

    poz.50*0.50 m3 721.60   

        RAZEM 721.60 

52 
d.7.1 

D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy projektowanej 
konstrukcji jezdni. 

m2     

    poz.53*1.05 m2 1446.48   

        RAZEM 1446.48 

53 
d.7.1 

D.04.05.01 Ulepszone Podłoże - Pobudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 
C3/4 z wytwórni, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm 

m2     

    poz.54*1.05 m2 1377.60   

        RAZEM 1377.60 

54 
d.7.1 

D.04.04.02.  Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,50 - warstwa o grub.po 
zagęszcz. 20 cm 

m2     

    1312 m2 1312.00   

        RAZEM 1312.00 

7.2 Konstrukcja wzmocnienia istniejącej nawierzchni drogi 



55 
d.7.2 

D.04.03.01.  Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego 
oraz z poszerzeń i wymian z kruszywa emulsją asfaltową 

m2     

    12527*1.1 m2 13779.70   

        RAZEM 13779.70 

56 
d.7.2 

D.05.03.05.b Warstwa wiążąca_wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 - 
KR1-2 zgodnie z niweletą (nie mniej niż 8 cm po zagęszczeniu)_układać na 
dwa razy, w dwóch warstwach. 

t     

    312*1.10*2.5 t 858.00   

        RAZEM 858.00 

7.3 Warstwa ścieralna - dla całego odcinka KR_1-2 

57 
d.7.3 

D.04.03.01.  Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową m2     

    poz.58*1.02 m2 3636.30   

        RAZEM 3636.30 

58 
d.7.3 

D.05.03.05a Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - KR1-2 - o gr. 4 cm 
po zagęszczeniu- dla całego odcinka na calej szerokości jezdni szerokość 
zmienna 

m2     

    3565 m2 3565.00   

        RAZEM 3565.00 

7.4 Pobocza - projektowane pobocze szerokości i grubości zmiennej 

59 
d.7.4 

D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy pobocza m2     

    poz.60+poz.61 m2 929.00   

        RAZEM 929.00 

60 
d.7.4 

D.05.01.02. Pobocze guntowe - nawierzchnia gruntowa ulepszona na szerokości 
poboczy (1,00 m) kruszywo łamane KŁSM 31,50-63 mm gr.15 cm, po 
zagęszczeniu, zagęszczone mechanicznie 

m2     

    11+11+60+70+61+49+57+175 m2 494.00   

        RAZEM 494.00 

61 
d.7.4 

D.05.01.02. Pobocze guntowe - nawierzchnia gruntowa ulepszona na szerokości 
poboczy (0,50 m) kruszywo łamane KŁSM 31,5-63 mm gr.15 cm, po 
zagęszczeniu, zagęszczone mechanicznie 

m2     

    73+13+13+36+25+30+7+38+24+161+15 m2 435.00   

        RAZEM 435.00 

62 
d.7.4 

D.02.01.01.  Pobocze utwardzone_Koryta wykonywane mechanicznie gł. 50 cm w 
gruncie wraz z profilowaniem i zageszczaniem dna wykopu. 

m2     

    poz.65*1.1 m2 851.84   

        RAZEM 851.84 

63 
d.7.4 

analiza 
indywidualna 

Pobocze utwardzone_Składowanie,załadunek,odległość transportu 
urobku,transport materiału ,utylizacja - kalkulacja indywidualna Oferenta. 

m3     

    poz.64*0.50 m3 406.56   

        RAZEM 406.56 

64 
d.7.4 

D.04.01.01 Pobocze utwardzone_Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod 
warstwy projektowanej konstrukcji jezdni. 

m2     

    poz.65*1.05 m2 813.12   

        RAZEM 813.12 

65 
d.7.4 

D.04.04.02.  Pobocze utwardzone_Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 
0/31,50 - warstwa o grub.po zagęszcz. 20 cm 

m2     

    poz.66 m2 774.40   

        RAZEM 774.40 

66 
d.7.4 

D.04.03.01.  Pobocze utwardzone_Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni z 
betonu asfaltowego oraz z poszerzeń i wymian z kruszywa emulsją 
asfaltową 

m2     



    poz.67*1.1 m2 774.40   

        RAZEM 774.40 

67 
d.7.4 

D.05.03.05a Pobocze utwardzone_Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 
50/70 - KR1-2 - o gr. 8 cm po zagęszczeniu- dla całego odcinka na calej 
szerokościpobocza 

m2     

    704 m2 704.00   

        RAZEM 704.00 

68 
d.7.4 

D.04.03.01.  Pobocze utwardzone_Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową m2     

    poz.69*1.02 m2 718.08   

        RAZEM 718.08 

69 
d.7.4 

D.05.03.05a Pobocze utwardzone_Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 
50/70 - KR1-2 - o gr. 4 cm po zagęszczeniu- dla całego odcinka na calej 
szerokości pobocza 

m2     

    704 m2 704.00   

        RAZEM 704.00 

8 Elemeny ulic 

8.1 Krawężniki betonowe D.08.01.01.  

70 
d.8.1 

D.08.01.01.  Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25x100 cm na podsypce piaskowej 
w tym na łukach,skosach+ spoinowanie. 

m     

    27+502+47+16+26+15+16+17+14+16+16+25+17 m 754.00   

        RAZEM 754.00 

71 
d.8.1 

D.08.01.01.  Ława betonowa z betonu C 12/15 z oporem pod oporniki betonowe 
wtopione 12x25x100 powierzchnia ławy 0.07 m2 w tym na łukach,skosach 

m3     

    0.07*poz.70 m3 52.78   

        RAZEM 52.78 

72 
d.8.1 

D.08.01.01.  Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x30x100 cm na podsypce 
cem.piaskowej w tym na lukach i skosach 

m     

    7 m 7.00   

        RAZEM 7.00 

73 
d.8.1 

D.08.01.01.  Ława betonowa z betonu C 12/15 z oporem pod krawężniki betonowe 
wtopione 15x30x100 cm pow ławy 0.07 m2 wraz z korytowaniem pod 
ławę,transportem i utylizacją urobku. 

m3     

    0.07*poz.72 m3 0.49   

        RAZEM 0.49 

74 
d.8.1 

D.08.01.01.  Krawężniki betonowe o wym. 15x30x100 cm na podsypce cem.piaskowej 
ustawione w świetle 12 cm wraz z skośnymi w tym na lukach i skosach 

m     

    45+45 m 90.00   

        RAZEM 90.00 

75 
d.8.1 

D.08.01.01.  Ława betonowa z betonu C 12/15 z oporem pod krawężniki betonowe 
15x30x100 cm pow ławy 0.07 m2 wraz z korytowaniem pod 
ławę,transportem i utylizacją urobku. 

m3     

    0.07*poz.74 m3 6.30   

        RAZEM 6.30 

76 
d.8.1 

D.08.01.01.  Budowa konstrukcji z elementów żelbetowych prefabrykowanych m     

    150 m 150.00   

        RAZEM 150.00 

8.2 Obrzeża betonowe D.08.03.01.  

77 
d.8.2 

D.08.03.01.  Obrzeża betonowe o wym. 30x8x100 cm na podsypce piaskowej z 
wyp.spoin piaskiem 

m     

    36+22+7+7+8+8+8+8 m 104.00   

        RAZEM 104.00 



9 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

9.1 Wykonanie wdrożenie stałej organizacji ruchu 

78 
d.9.1 

D.07.02.01.  Wykonanie wprowadzenie wdrożenie stałej organizacji ruchu. Oznakowanie 
pionowe folia I generacji (D6,A7,B20 drugiej generacji) i oznakowanie 
poziome grubowarstwowe. Wykonać zgodnie z projetkem SOR i w 
uzgodnieniu z organem zarządzajacym ruchem w tym odbiory i zgody 
opinie decyzje odpowiednich organów. 

kpl     

    1 kpl 1.00   

        RAZEM 1.00 

79 
d.9.1 

D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne H1W3A oraz beroropiręcze na 
obiekcie raz z odcinkami początkowymi i końcowymi zgodnie z Stałą 
Organizacją Ruchu wraz z dowiązaniem do systemu mostowego, docinek 
przejściowy. Wykonawca zapewi montaż systemu wraz z odcinkami 
przejściowymi pomiędzy barierą mostową na moście. Jeżeli koniczne, 
bariery będą mieć wieksza długść niż założona. Stosować kompatybilne 
spójne odpowiednie systemy drogowe i mostowe. 

m     

    56+75 m 131.00   

        RAZEM 131.00 

80 
d.9.1 

D.07.05.01 Wygrodzenia ochronne dla pieszych w rejonie mostu oraz na moście wraz z 
systemem mostowym i dowiazaniem do systemu mostowego 

m     

    75 m 75.00   

        RAZEM 75.00 

 

 


