UMOWA
o roboty budowlane

zawarta w dniu ... r. w Szczecinku, pomiedzy :

1.

»PATRONKA?” Spoétka z o.0. z siedziba w Szczecinku przy ul. Bukowa nr 46, zarejestrowang w
Sadzie Rejonowym w Koszalinie w rejestrze przedsigbiorcéw pod numerem KRS: 0000041774,
posiadajaca NIP: 673-17-17-454 oraz REGON: 331282841, reprezentowang przez:

1) Panig Magdalen¢ Krysztopanis-Jadkowskg Prezes Zarzadu, ,

2) Panig Zanete Krysztopanis — Wiceprezes Zarzadu.
zwana dalej ,,Jnwestorem”

.................................. z 51edzibg W eevvieiiiiiiiiiiiiien Przy ule s

b

zarejestrowana (&) W o....o.iieiiiiiiiian. pod numerem ................ , posiadajaca NIP

zwanego dalej ,, Wykonawcz”,

1.

zawarto umowe nastepujacej tresci :
§1
Przedmiot umowy, ktory Inwestor zleca Wykonawey , a Wykonawca przyjmuje do realizacji
przedsiewzigcie pn.:
Utworzenie oddziatu leczenia alkoholowych zespotéw abstynencyjnych (detoksykacji) w
budynku przy ul. Staszica 6 w Szczecinku dz. 2/58 obr 0027
W ramach umowy nr DOI/FM/SIS/PSYCH/2026/4925/50 na udzielenie dotacji celowych na
dofinansowaniel realizacji programu inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa, rozbudowa i modernizacja
budynkéw podmiotu leczniczego ,,Patronka” Spoétka 2z ograniczona odpowiedzialnoscia w
Szczecinku na potrzeby oddzialéw opieki psychiatrycznej i leczenia uzaleznien wraz z niezbedna
infrastruktura i wyposazeniem”
w oparciu o ogledziny i oceng opartg na wlasnym doswiadczeniu 1 wiedzy w szczegdltowym zakresie
opisanym w ponizszym punkcie 2 niniejszej umowy.
Zakres robot do wykonania przez Wykonawee w ramach realizacji Przedmiotu umowy obejmuje w
szczegolnosci:
a) Wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej,
b) Wymiana drzwi zewngtrznych z PCV; oraz wymiana oszklenia wiatrolapu w PCV,
¢) Wymiana stolarki okiennej drewnianej (okna uchylno-rozwierane) na PCV
d) Remont okladzin z plytek ceramicznych (czyszczenie, wymiane fug, wymiang plytek
ceramicznych, uzupelnienie fug) — lub wymian¢ okladzin z plytek ceramicznych na oktadziny
ceramiczne lub PCV,
e) Renowacje okladzin z tworzyw sztucznych (mycie, impregnacje, wymiane czesci zniszczonych i
zuzytych okladzin),
f) Renowacje¢ Scian (mycie powierzchni, naprawe ubytkow i nierdwnosci, malowanie dwukrotne
farba emulsyjna lub silikonows zmywalng, malowanie dwukrotne farbami olejnymi),
2) Malowanie sufitoéw (naprawa ubytkow i nieréwnosci, malowanie dwukrotne farba emulsyjng lub
silikonowg zmywalna biala),

h) Naprawy, wymiany instalacji elektrycznej (wymiana gniazd wtyczkowych ze stykiem
uziemiajacym), instalacja wylacznika pradu sal chorych na korytarzu, wymiana elementow
niesprawnego o$wietlenia,

1) Naprawy instalacji sanitarnej, ogrzewania (montaz, wymiana termostatéw, plukanie instalacji,
wymiana uszkodzonych grzejnikéw),

)  Wykonanie innych niezbednych napraw, ulepszen, wymiany zepsutych elementéw na nowe

(uszkodzone baterie umywalkowe, baterie prysznicowe, uchwyty dla niepetnosprawnych itp.),



k) Wykonanie innych niezbednych prac nie wymienionych wyzej celem przystosowania budynku na
potrzeby oddzialu OLAZA,

) dostawe materialow 1 urzadzen niezbednych do realizacji zakresu robot.
Zatzcznik nr 1 do umowy — oferta, wraz z kosztorysem ofertowym.

§2
Imwestor przekaze Wykonawey teren budowy protokotem w terminie nie przekraczajacym 14 dni od
dnia podpisania umowy.
Wykonawea oswiadcza, ze wykona cale zaméwienie wlasnymi sitami i wlasnym staraniem.
W przypadku powierzenia przez Wykonawee czgici zlecenia Podwykonawcom koszt 1 ryzyko z tym
zwigzane ponosi Wykonawca. Wykonawea odpowiada za dziatanie Podwykonawedw i ich pracownikow
jak za dzialania wlasne 1 zobowiazuje si¢ do terminowego regulowania zobowiazan finansowych z
Podwykonaweq. W przypadku powierzenia czesci zamowienia Podwykonawey, Inwestor zaplaci Wykonawey
za wykonane 1 odebrane roboty, dopiero wtedy gdy Wykonawea zaplaci za nie Podwykonawey.
Potwierdzeniem tego bedzie dostarczone kazdorazowo os$wiadczenie o dokonanej zaplacie
podpisane przez Wykonawee 1 Podwykonawee. Udzielenie przez Wykonawee czesci zamdwienia
Podwykonawecom wymaga kazdorazowo umowy w formie pisemnej akceptowanej przez Inmwestora,
poprzez ztozenie parafy na kazdej stronie przedmiotowej umowy.
Materialy, z ktérych Wykonawea zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy musza odpowiadac
jakoSciowym wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom projektéw budowlanych i
technologicznych.
Na kazde zZadanie Inwestora (inspektora nadzoru) Wykonawea obowiazany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialéw, dane potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 4.

§3
Wykonawea przystapi do rozpoczecia robot, o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy, niezwlocznie
po protokolarnym przyjeciu terenu budowy nie pdzniej niz 14 dni od dnia podpisania umowy.
Realizacja robot przebiega¢ bedzie zgodnie z ,,Harmonogramem robof’ przygotowanym przez
Wykonawee i akceptowanym przez Imwestora, ktory stanowi zafgcznik nr 2 do tej umowy.
Zakonczenie robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nastapi w terminie do dnia 30
listopada 2026 r., co zostanie potwierdzone protokolem odbioru podpisanym przez strony umowy,
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i przekazanie dokumentacji powykonawcze;j.
W przypadku wystapienia rob6t dodatkowych termin zakonczenia robét, o ktorym mowa w § 3 ust.
3 moze ulec zmianie, co musi by¢ zaakceptowane przez strony ancksem do niniejszej umowy.
W przypadku koniecznos$ci wstrzymania robot ze wzgledu na brak dokumentacji lub odpowiednich
pozwolen, termin zakonczenia ulegnie zmianie o czas koniecznej przerwy w wykonaniu prac.

§4

Za wykonanie przedmiotu umowy Wjykonawea otrzyma ryczaltowe wynagrodzenie umowne w

WYSOKOSCI:  vevvrvinninninninnnnn. zt brutto (stownie: ... zlotych), w tym:
wynagrodzenie netto: ............. zb. (stownie: ... ) oraz podatek VAT 8% naliczony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w kwocie ................... (stownie ............... )

Kwota wynagrodzenia Wykonawey moze ulec powigkszeniu lub pomniejszeniu w wyniku korekty
zakresu robot.

Warto§¢ koniecznych robét dodatkowych musi by¢ zaakceptowana przez strony ancksem do tej
umowy przed przystapieniem do wykonania rob6t dodatkowych i bedzie ustalona w opatciu o
dodatkowsq oferte cenowa Wykonawcy a zaakceptowang przez Inwestora.



§5

Wyplata wynagrodzenia na rzecz Wykonawey nastapi wg nastepujacych zasad :
Wykonawea z tytulu wykonania poszczegdlnych etapow robot okreslonych w galqezniku nr 2 do
niniejszej umowy i odebranych przez Inwestora, moze wystawiac faktury czesciowe, co miesigc od daty
rozpoczecia robot.
Faktury czesciowe wystawiane przed wykonaniem i odbiorem stanu surowego budynku nie moga
przekracza¢ 85 % wartoéci wykonanych do dnia wystawienia faktury robdt, a odebranych
protokotem odbioru cz¢sciowego.
Faktury cze$ciowe po wykonaniu 1 odbiorze stanu surowego budynku, nie moga przekracza¢ 90%
warto$ci wykonanych do dnia wystawienia faktury robodt, odebranych protokotem odbioru
czastkowego.
Faktura koncowa, a uwzgledniajaca dotychczasowe wyplaty zostanie wystawiona po wykonaniu i
odebraniu przez Inwestora przedmiotu umowy.
Odebranie przez Inmwestora nastapi po zakonczeniu wszystkich prac, niezbednych do zakonczenia
przedsigwzigcia opisanego w § 1, pkt 1 niniejszej umowy, tj. po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie.
Imwestor zobowigzany jest zaplaci¢ naleznosci Wykonawey wynikajace z faktur cz¢sciowych w terminie
do 30 dni roboczych od daty doreczenia tych faktur Imwestorow:. Natomiast naleznosci Wykonawey
wynikajace z faktury koficowej Inwestor jest zobowiazany zaplaci¢ w terminie do 30 dni roboczych od
doreczenia tej faktury.
Zaplata naleznosci Wykonawey nastepowac bedzie przelewami na wskazany przez Wykonawee w
fakturze rachunek bankowy.
W przypadku korzystania przez Wykonawece z pomocy Podwykonaweow, na Wykonawey ciazy obowiazek
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom za wykonana pracg, a Wykonawea na zadanie Inwestora
przedstawi potwierdzenia zaplat lub o$wiadczenie Podwykonawey o braku zalegloéci w platno$ciach.

Wykonawea oswiadcza, ze jest zarejestrowany jako podatnik od towaréw i ustug 1 jako uprawniony do
wystawiania faktur VAT.
§o
Wykonawea realizujac przedmiot niniejszej umowy, zobowiazany jest do :
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej,

wykonania zaplecza budowy;

stosowania materialéw 1 wyrobow spelniajacych warunki realizacji przedmiotu umowy i
dokumentacji technicznej oraz ich odbiér od wskazanych przez Inwestora dostawcow;

powiadamiania Inwestora wpisem do dziennika budowy o wszystkich zauwazonych wadach w
dokumentacji technicznej;

zapewnienia obsady stanowiska kierownika robét przez pracownika posiadajacego odpowiednie
uprawnienia budowlane;

niezwlocznego informowania Inwestora o konieczno$ci wykonania niezbgednych robét dodatkowych
nieobjetych dokumentacja techniczna, na ktére nie otrzymal pisemnego zlecenia ich wykonania;
przestrzegania wszelkich obowiazkéw wynikajacych z przepisow prawa oraz decyzji wlasciwych
wiladz lokalnych i pafstwowych;

dokonania niezbednych ubezpieczeft majatkowych 1 osobistych (w tym ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej) za ewentualne szkody wyrzadzone w trakcie wykonywania tej umowy
Imwestorow: lub osobom trzecim.

realizacji zaleceft wpisanych do dziennika budowy,
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wykonania roboét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

oznakowania 1 zabezpieczenia terenu budowy i innych miejsc, w ktorych maja by¢ prowadzone
roboty podstawowe,

skompletowania i przedstawienia Inwestorowi dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru robét, a w szczegdlnosci: protokoly badan i sprawdzen, dziennik
budowy, niezbedne §wiadectwa kontroli jakosci, o§wiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa
w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. ,,a” i lit. ,,b” Prawa budowlanego oraz innych dokumentéw niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, po zakoniczeniu robét usuniecia poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu budowy czystego 1
nadajacego si¢ do uzytkowania,

zorganizowania 1 kierowania budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami bhp oraz
zapewnienia warunkow ppoz. okreslonych w przepisach szczegdlowych,

informowania Inwestora (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz
terminie odbioru robét zanikajacych: jezeli Wykonawea nie poinformowal o tych faktach inspektora
nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a
nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego,

segregowania, skladowania, unieszkodliwiania odpadéw oraz gruzu budowlanego pochodzacego z
rozbiérki 1 innych materiatéw, ich wywoz na wlasny koszt — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z p6zn. zm.),

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badZ majatku Inwestora - naprawienia ich i
doprowadzenia majatku do stanu pierwotnego,

strzezenia mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy do
daty przekazania przedmiotu umowy do uzytkowania,

uporzadkowania terenu budowy po zakoficzeniu robot.

§7

Imwestor jest zobowigzany :

w dniu podpisania tej umowy przekazaé Wykonawey dokumenty konieczne do realizacji zadania;
przekaza¢ Wykonawey protokolarnie teren budowy w terminie zakreslonym w tej umowie;
wyplacaé Wykonawey wynagrodzenia cze¢sciowe 1 koficowe w terminach i na warunkach okreslonych
W tej umowie;
wskaza¢ 1 udostepni¢ Wykonawey miejsce poboru energii elektrycznej i wody oraz miejsce zrzutu
wody i $ciekéw sanitarnych na terenie budowy (koszty mediow ponosi Wykonawea);
wskaza¢ Wykonawey miejsce skladowania odpadéw poremontowych (koszty wywozu odpaddw
ponosi Wykonawea).

§8
Wykonawea zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania, na zadanie Inwestora, jakosci rob6t wykonanych z materialéw Wykonawey na terenie budowy,
a takze do sprawdzenia ilo$ci zuzytych materialéw.
Wykonawea wraz ze zgloszeniem zakonczenia prac wykona badania wody uzytkowej, w tym w
kierunku Legionella, badania skutecznosci zerowania gniazd.

Badania, o ktérych mowa w ust. 2 beda realizowane przez Wykonawee na wlasny koszt.

§9



Wykonawea zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstegpu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych obowigzkéw nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg -
Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym
pracownikom, ktorych Imwestor wskaze w okresie realizacji zadania.

Wykonawea w ramach realizowanego projektu finansowanego z Funduszu Medycznego (o ktoérym
mowa w {1 niniejszej umowy) ma obowiazek poddawania si¢ kontroli Ministerstwa Zdrowia.
Zgodnie z §4 ust 3, zgodnie z ust. 11 2, w szczegdlnosci do przekazywania wymaganej dokumentacij,
udzielania wyjasnien dotyczacych realizacji programu inwestycyjnego oraz zezwalania kontrolujacym
na wejscie na teren, na ktérym realizowany jest program inwestycyjny.

§10
Inspektorem nadzoru i przedstawicielem Imwestora, uprawnionym do odbioru robét i podejmowania
wszystkich decyzji dotyczacych budowy bedzie: cevuvvviiniiiiiiiiiiiii

Inspektor nadzoru dziatla w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z p6zn. Zm.).

Przedstawicielem Inwestora w zakresie realizacji niniejszej umowy jest Magdalena Krysztopanis-
Jadkowska.

§11
Wykonawca  branzy  budowlanej  ustanawia  kierownika ~ budowy ~w  osobie:
.................................. , ktory legitymuje si¢ uprawieniami ..............., Oraz zastepcy
kierownika budowy w osobie ...cceviiiiiiiiiiiiin. , ktory legitymuje si¢ UPR bud. ................

Kierownik budowy (roboét) dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z pézn. Zm.).

Osoby dziatajgce w imieniu Inwestora oraz Wykonawcy, a wymienione w §10 i {11 niniejszej
umowy zobowigzane sa do wspolpracy w celu realizacji przedsiewzigcia, o ktérym mowa w § 1.

§12

Strony ustalaja odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie kar

umownych:

1. Wykonawea zaplaci Inwestorowi kary umowne:

a) za opoéznienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey - w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 umowy, za kazdy dzied opdznienia
liczac od daty umownego terminu wykonania robét 1 przekazania Inwestorowi przedmiotu umowy
zgodnie z § 3 ust. 3,

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym roboét, w okresie
gwarancyjnym lub odbiorze przed uplywem okresu rekojmi - w wysokosci 0,2 % calego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 umowy, za kazdy dzied opdznienia, liczony od upltywu
terminu wyznaczonego w § 13 ust. 8 umowy, na usuniecie wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od  Wykonawey
- w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
przerwy,

d) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 umowy,

2. Inwestor zaplaci Wykonawey kary umowne z tytulu:



b)

zwloki w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §
4 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczac od terminu wyznaczonego w § 3 ust. 1),

odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Inwestora - w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 umowy.

Inwestor zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego kwote kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawea wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia.

§ 13

Wykonawea jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie budowy 1 ponosi

odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody oséb trzecich wynikle w zwigzku z wykonywaniem robot, w

trakcie ich wykonywania oraz w okresie gwarancyjnym.

§ 14

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, Imwestorowi przystuguja nastgpujace

uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, a zostaly stwierdzone podczas odbioru czesciowego,
Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, z jednoczesnym wyznaczeniem
terminu na ich usuniecie.

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

- w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajg przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapic
od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Po wusunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru czegsciowego — stosownie do ustalen

zapisanych w protokole, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ przeprowadzenia ponownie

odbioru czg$ciowego obejmujacego usunigte wady wraz z wnioskiem o wyznaczenie terminu odbioru
czgsciowego.

Po usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koficowego - stosownie do ustalent zapisanych

w protokole, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ dokonania protokolarnego potwierdzenia

usunigcia wad wraz z wnioskiem o wyznaczenie terminu na w/w czynnosc.

§15

Gotowos$¢ do odbiorédw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawea (kierownik budowy)
bedzie zglaszal Inwestorowi wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowiazek przystapic
do odbioru tych robét w terminie do 7 dni od daty wpisu do dziennika budowy. Potwierdzenie
wpisu lub brak ustosunkowania si¢ inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu,
oznacza¢ bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Wykonawea zgtosi Imwestorowi gotowos¢ do odbioru koficowego robét w formie pisemne;.

Inwestor  moze odmoéwi¢é  odbioru  koncowego gdy  przedmiot zamoéwienia  bedzie
wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady beda na tyle istotne, ze
obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania

Odbiér koficowy nastapi po sporzadzeniu Protokofu odbioru robot budowlanych, ktory
bedzie wskazywal, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
dokumentacja projektowa, konieczne jest takze zawarcie ustalen, co do jakosci wykonanych robét,
w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad 2z terminami ich usuni¢cia lub
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oswiadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przyslugujacego mu z tytulu
odpowiedzialnosci wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze.

Odbioér robodt, o ktorym mowa w ust. 2 dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli
Wykonawey 1 Imwestora.

Odbiér koncowy robét ma na celu przekazanie Inwestorowi ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w
przepisach prob technicznych.

W dniu koficowego odbioru robét, Wykonawca przekaze Inwestorowi niezbedne $wiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci wymagane przepisami, wyniki pomiaréw kontrolnych,
zestawienie wartosci 1 ilo§ci wykonanych robét, oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu
robo6t, dziennik budowy oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza budowy i §wiadectwo charakterystyki
energetycznej budynku.

Imwestor wyznaczy termin 1 rozpocznie odbiér koficowy robét przedmiotu umowy w ciagu 14 dni od
daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggni¢cia gotowosci do odbioru,
zawiadamiajac o tym Wykonamwee.

Imwestor ma prawo przerwa¢ koncowy odbidr robét, jezeli Wykonawea nie wykonal przedmiotu
umowy w calosci, nie wykonal wymaganych préb i sprawdzen oraz nie przedstawil wymaganych
dokumentow.

Strony postanawiaja, ze termin usuniccia przez Wykonawee wad stwierdzonych przy koficowym
odbiorze robot, w okresie gwarancyjnym i przed uplywem rekojmi wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba, ze
w trakcie odbioru strony postanowia inaczej.

Z czynnosci koncowego odbioru roboét i pogwarancyjnego odbioru robét i odbioru robét przed
uplywem rekojmi bedzie spisany protokoél zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
robot oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad zgodnie z postanowieniami § 13
ust. 8.

Imwestor wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robét przed uplywem terminu gwarancji oraz datg
przegladu przed uptywem okresu rekojmi. Inwestor powiadomi o tych terminach Wykonawee w formie
pisemne;.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy koicowym odbiorze robét i po
uplywie okresu gwarancji rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 15niniejszej umowy.

§16
Na wykonane roboty Wykonawea udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres: 36
miesiecy, ktorej bieg rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po podpisaniu przez strony protokotu
odbioru koficowego robot.
Imwestor moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust.1, jezeli
zglosil wade przed uptywem tego terminu.
Jezeli Wykonawea nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia przez Imwestora lub jezeli
wskutek wadliwie wykonanych roboét wystapia zjawiska zagrazajace bezpieczenstwu, a roboty
zabezpieczajace nie zostang podjete przez Wykonawee niezwlocznie, tj. nie pézniej niz 3 dni od daty
powiadomienia, to Imwestor moze zleci¢ usunigcie ich podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawey. W
tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§ 17



Strony wustalaja odpowiedzialno§¢ Wykonawey z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 umowy na okres 36 miesigcy.

Okres rekojmi za wady ulega odpowiednio przediuzeniu o czas trwania napraw.

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10,0 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, tj. kwote ...................... zt (stownie: ................
zlotych). Za zabezpieczenie w pieniadzu przyjmuje si¢ wplacone wadium w kwocie 10.000,00 zi.
Pozostale zabezpieczenie bedzie wniesione w postaci Weksla in blanco z deklaracja wekslowa.

Strony postanawiaja, ze:

- 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancje zgodnego z umowsa wykonania

robét,

- 30% jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawey w terminach i

wysokosciach jak nizej:

- 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania

przez Inwestora za nalezycie wykonane (stwierdzone w protokole z koficowego odbioru robét) lub

od dnia potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych w tym protokole,

- 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uplywie okresu gwarancji za wady fizyczne

prac.

Imwestor wykonuje uprawnienia z tytutlu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwaranciji jakosci.

Bieg terminu rekojmi za wady 1 gwarancji jakosci liczy si¢ od dnia przekazania Zamawiajacemu

przedmiotu umowy protokolem koficowym odbioru robét potwierdzajacym bezusterkowe

wykonanie przedmiotu umowy.
§18
Wykonawey przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

a) nie przekazania przez Imwestora w terminie 7 dni od terminu ustalonego w § 2 ust. 2 tej
umowy placu budowy;

b) opodznienia si¢ Imwestora z zaplata wymagalnych naleznosci Wykonawey na przeciag 30 dni od
ustalonych w umowie terminéw; w tym przypadku Wykonawcy przystuguja réwniez odsetki
karne za kazdy dzien zwloki, liczonej od daty wymagalnosci zaplaty, w wysokosci
obowiazujacych w danym czasie odsetek ustawowych;

Odstapienie przez Wykonawee od umowy z przyczyn po stronie Inwestora nie zwalnia Imwestora od
obowigzku zaplaty kar umownych przewidzianych niniejsza umowa, a takze nie pozbawia Wykonawey
uprawnient do dochodzenia odszkodowania za poniesione straty na zasadach ogélnych.

§19

Imwestorowi przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach :
opoéznienia z przyczyn po stronie Wykonawey terminu wykonania poszczegoélnych robot okreslonych
w harmonogramie wykonania robét, stanowiacym Zalqeznik nr 2 do niniejszej umowy,
przekraczajacego okres 5 dni roboczych;
wstrzymania wykonania robot przez wladze nadzoru budowlanego z przyczyn po stronie Wykonawey
na okres trwajacy powyzej 10 dni roboczych;
wykonania robét niezgodnie z dostarczong przez Imwestora dokumentacja projektowo-techniczng i
niepodporzadkowania si¢ Wykonawey wymogom dokumentacji w terminie 10 dni od daty zgloszenia
takiego zastrzezenia przez lmwestora.



Odstapienie przez Imwestora od umowy w opisanych przypadkach nie zwalnia Wykonawey od
obowigzku zaplaty kar umownych przewidzianych niniejsza umowa, a takze nie pozbawia Inwestora
uprawnient do dochodzenia odszkodowania za poniesione straty na zasadach ogélnych.

§ 20

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawee oraz Inwestora obciazaja nastepujace obowigzki

szczegdlowe:

a) Wykonawea zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktorej to winy nastapilo odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

b) Wykonawea przy udziale Inwestora sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robét w toku
wraz z kosztorysem zamiennym wedlug stanu na dzien odstapienia; protokoél inwentaryzacji
rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawee,

c) Wykonawea niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,

d) Wykonawey przystuguje wynagrodzenie za prace wykonane do czasu odstapienia od umowy.

Imwestor w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawea nie odpowiada, obowigzany
jest do:

a) dokonania odbioru roboét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

b) przejecia od Wykonawey terenu budowy.

§21
W przypadku zaniechania wykonywania umowy (z jakiegokolwick powodu), przez Wykonawce,
Imwestor ma prawo domagac si¢ od niego zaplaty naleznosci z tego tytulu, wynikajacych z umowy lub
przepisOw prawa.
W przypadku zaniechania wykonania umowy przez Wykonawee, traci on uprawnienie do wystawiania
faktur.

§ 22
Integralng cz¢§¢ umowy stanowig wymienione w umowie zalaczniki.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia do niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej (aneksu) pod
rygorem niewaznosci.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczace rob6t budowlanych.
Wszelkie, ewentualne spory pomiedzy stronami w zakresie wykonania tej umowy bedg rozstrzygane
przez strony polubownie, a w przypadku niedojscia stron do porozumienia w terminie 14 dni od
wszczecla sporu — kazda ze stron ma prawo wnosi¢ o rozstrzygnigcie sporu przez sad powszechny
wladciwy miejscowo dla siedziby Inwestora.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem po dwa
egzemplarze dla kazdej strony.
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