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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
BUDOWA SCIEZKI
1 Nawierzchnia ciggéw pieszych z kruszywa
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1(0119-03 réwninnym
0.145 km 0.15
RAZEM 0.15
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
d.1/0101-01 gruncie kat. |-IV gtebokosci 45 cm
0101-02
analogia
235*3.5/2.5 m?2 329.00
RAZEM 329.00
3|KNR 2-31 Skarpowanie m2
d.1|/0101-01
0101-02
analogia
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
235*3.5/2.5 m?2 329.00
770*3.28/2.5 m?2 1010.24
RAZEM 1339.24
5|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1/0206-03 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-03 odlegtos¢ 4 km - zatadunek i wywiezienie gruntu
145 m3 145.00
RAZEM 145.00
6/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy z geowtokniny m2
d.1/0101-02
290 m?2 290.00
RAZEM 290.00
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1|/0114-05 niu 20 cm
0114-06 wzmochnienie konstrukcji
kruszywo tamane fr. 0-63 mm
235*3.5/2.5 m?2 329.00
RAZEM 329.00
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1|/0114-07 niu 20 cm
0114-08
p0z.9*2.97/2.5 <uwzgledniono poszerzenie podbudowy> m2 344.52
RAZEM 344.52
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego, fr. 0/5 mm - wodoprzepuszczalna m2
d.1|0204-05
analogia
290 m?2 290.00
RAZEM 290.00
10 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej z informacjg dot. finansowania zada- |szt.
d.1|analiza indy- |nia z "Budzetu Obywatelskiego Dzielnic edycja XI"
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2/45112710-5 |Uzupetnienie trawnika
11/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |[m3
d.2|0218-02 kim
poz.12*0.1 m3 14.00
RAZEM 14.00
12|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem m2
d.2|0401-04
140 m?2 140.00
RAZEM 140.00
13|KNR 2-21 Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawnikéw m2
d.2|0702-07
poz.12 m2 140.00
RAZEM 140.00
14|KNR 2-21 Woycinka zieleni , karczorwanie kpl.
d.2|0401-04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Ogrodzenie
15|KNR 2-02 Rozbiérka bramy oraz furtki kpl.
d.3|1808-05
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 2-02 Rozbidrka ogrodzenia m
d.3/1808-05
analogia
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112 m 112.00
RAZEM 112.00
17|KNR 2-01 Reczne wykopy z podnoszeniem urobku wytadowaniem na odktad kat. gruntu [m3
d.3|0308-01 -1
(poz.19)*0.25*0.25*0.9 m3 3.04
RAZEM 3.04
18|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.3/0203-01 tonu - fundamenty pod ogrodzenie
mieszanka betonowa - klasy C20/25
(poz.19)*0.25*0.25*0.8 m3 2.70
RAZEM 2.70
19/KNR 2-31 Osadzenie w otworach stupkéw ogrodzeniowych, z obetonowaniem (fund. wg |szt.
d.3/0702-01 poprzednich pozycji)
analogia
int(poz.20/1.7)+2 szt. 54.00
RAZEM 54.00
20|KNR 2-02 Ogrodzenie do przeniesienia i montaz, do stupkéw uwzgledni¢ tgczniki. m
d.3|1804-12
analogia
89 m 89.00
RAZEM 89.00
21|/KNR 2-02 Przeniesienie i montaz furtki jednoskrzydtowej kpl.
d.3|1808-05
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 2-02 Przeniesienie i montaz brama kpl.
d.3|1808-05
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 Roboty dodatkowe
23 Zabezpieczenie sieci energetycznej rurami arota kpl.
d.4|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24 Obnizenie kraweznikdw na zjazdach by dostosowaé wysokos¢ kpl.
d.4|analogia
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
25 Przebudowa studni ( wtazéw ) kregéw wraz z dostosowaniem wyskosci kpl.
d.4|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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