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S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A 

WYMAGANIA  OGÓLNE - ST-00 
 
1 WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  / ST /. 
 
Specyfikacja Techniczna – „Zmiana źródła ogrzewania w budynku przy ul. Mikołowskiej 29                          
w Rybniku” 
 
1.2 Zakres stosowania  / ST /. 
 
Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i umownych należy stosować                  
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. Integralną część opracowania stanowią: 
dokumentacja techniczna i przedmiar robót (element pomocniczy). 
      
1.3 Zakres robót objętych  / ST /. 
 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi, stanowiącymi integralną część dokumentacji dla poszczególnych rodzajów robót. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót 
zgodnych z pkt. 1.1. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                                
z dokumentacją techniczną, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.1. Dokumentacja techniczna 
 
Dokumentacja techniczna: rysunki do opracowania przez Wykonawcę. 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty oraz 
uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru oraz innych odnośnych władz – 2 kpl.(1 oryginał możliwy                   
do skopiowania + 1 kopia) 
Jeżeli w trakcie wykonania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki lub specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania robót na własny 
koszt w 4-rech egzemplarzach przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 
1.4.2. Zabezpieczenie i organizacja placu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót, a w szczególności: 
1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową         

i nienaruszalnością ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 

2) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach ilościach określonych przez 
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
3) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie           
i przyjmuje się, iż jest włączony w cenę zadania. 
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Ze względu na realizację robót na terenie zamieszkałym, zobowiązuje się Wykonawcę                                 
do przestrzegania następujących zaleceń: 
 Wykonawca we własnym zakresie ustawi kontenery w celu gromadzenia gruzu i materiałów                   
z rozbiórki, 
 Zakazuje się umieszczania gruzu w kontenerach zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych, 
 Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalne i składowisko materiałów, 
 Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania dostaw materiałów tak, aby nie były one 
gromadzone przy budynku mieszkalnym, 
 Zamawiający nie odpowiada za ewentualne szkody i kradzieże, 
 Przy wykonywaniu robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie transportu 
materiałów oraz na zabezpieczenie piwnic, klatek schodowych i mieszkań przed zanieczyszczeniem, 
 Wykonawca jest zobowiązany zabudować swoje podliczniki w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego, umożliwiające korzystanie z zasilania wodą i energią elektryczną. Po dokonaniu 
odbioru robót, Wykonawca zostanie obciążony fakturą za zużytą wodę i energię elektryczną                             
na podstawie wskazań podliczników i cen dostawców. 
 
1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie: 
1) Utrzymywać plac budowy w stanie bez wody stojącej. 
2) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń                   
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu                   
lub innych przyczyn powstałych następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 Możliwością powstania pożaru. 
 
1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca bezie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych               
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem wywołanym                         
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.                     
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym   
od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów                     
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót                              
ich szkodliwość znika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
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powinien otrzymywać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
specyfikacjami ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje                     
tego poniesie Zamawiający. 
 
1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na placu budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcie robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji. 
Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, 
a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta 
harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy 
czas na ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy. 
 
1.4.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie 
materiałów wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz,                     
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków w sposób ciągły i będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa               
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt           
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie                                       
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane                             
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione                  
w cenie umownej. 
 
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane                
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymanie powinno                
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru pogwarancyjnego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca robot jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa polskiego w trakcie 
prowadzenia robot. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władzę centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod                       
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie   
i inne odnośne dokumenty. 
 
1.4.11. Przebudowa urządzeń kolidujących  
 
Przebudowe urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu                                 
z użytkownikami. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy                  
i budowy. 
 
1.4.12. Tablice informacyjne 
 
Wykonawca robot jest zobowiązany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic 
informacyjnych podczas całej realizacji inwestycji. 
 
1.4.13. Ochrona robot przed wpływem warunków atmosferycznych 
 
Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Informacje ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały i wyroby zgodnie z wymaganiami i niniejszą ST. 
Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w dokumentacji technicznej można zastąpić 
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 
certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających                      
z odpowiednich przepisów, a także posiadającymi deklarację właściwości użytkowych lub krajową 
deklarację właściwości użytkowych. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały i wyroby zgodnie z wymaganiami dokumetacji 
technicznej i niniejszej ST. Nie przewiduje się dostarczania materiałów bądź wyrobów przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału zamiennego jaki zamierza zastosować                     
do wykonania realizowanego elementu. 
 
2.2 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych 
oraz wymaganiami dokumentacji technicznej. Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 
wykonania robót Wykonawca przedłoży Inspektorowi do akceptacji szczegółową informację o źródle 
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja Inspektora udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć,                       
że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca                     
jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych                                
z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy (jeśli zajdzie taka potrzeba), żeby udowodnić, że nadal 
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spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania 
tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie 
koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
Inspektora. 
 
2.3 Kontrola materiałów i urządzeń 
Inspektor może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić 
czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Inspektor jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. 
Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Inspektor jest 
również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora, Wykonawca                            
ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) w trakcie badania, Inspektorowi będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc                                 

przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Inspektor będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc,                                       

gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 

2.4 Atesty materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane                      
są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
ich cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z 
warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez Inspektora w 
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych 
do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót,                   
w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalne i składowisko materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania dostaw materiałów tak, aby nie były one gromadzone 
przy budynku mieszkalnym, 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne                    
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości                       
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
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zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru                         
lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów  
 
Jeśli dokumentacja techniczna lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze, co najmniej 7 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie                  
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
2.4. Pochodzenie materiałów  
 
Wszystkie zastosowane materiały muszą pochodzić z kraju UE lub kraju objętego zadaniem 
przedmiotowym. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora Nadzoru 
przy dokonywaniu odbioru wykonanych robot. 
 
3. SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien                        
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń.                            
W takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji technicznej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym zadaniem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany                  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja techniczna                
lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed 
użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi              
w dokumentacji technicznej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidywanym 
Zadaniem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 
materiałów, wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacja techniczną, wymaganiami                     
ST i  poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robot będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji technicznej i w ST, a także               
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań, 
materiałów i robót.  
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
technicznej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwością są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadaj ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wynik badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
 6.3. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badanie i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań                         
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 7 dni od ich otrzymania z labolatorium. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,                            
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów robot z dokumentacją techniczną i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić       
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy  
 
1) Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                      
i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robot do odbioru końcowego. Odpowiedzialność                             
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,                       
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
─ Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
─ Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
─ Przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                      
w robotach, 
─ Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
─ Daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu, 
─ Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych, końcowych 
odbiorów robót, 
─ Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 
─ Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
─ Inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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─  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
 
2) Obmiary robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień               
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie                              
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, projekcie wykonawczym i SST, a ich ilość 
podaje się w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót, jeżeli zajdzie taka konieczność, dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora o zakresie i terminie obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót                           
i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

Zalecane zasady obmiarowania robót zostały usystematyzowane i zebrane w zeszytach „Vademecum 
kosztorysanta” opracowanych i wydanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych  
  
3) Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
─ Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
─ Protokoły przekazania terenu budowy, 
─ Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
─ Protokóły odbioru robót, 
─ Opinie ekspertów i konsultantów, 
─ Korespondencję na budowie. 
 
6.8  Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginiecie, któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie              
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane                        
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 
7.1. Procedura przejęcia robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) Odbiorowi końcowemu, 
c) Odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, 
a w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru robót w 
celu ich odbioru. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru w oparciu i wyniki wszelkich badań i pomiarów 
będących w zgodzie z rysunkami, specyfikacjami, innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca robót nie może kontynuować robot bez odbioru robot zanikających i ulegających zakryciu 
przez Inspektora Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca                         
od zobowiązań określonych umową. 
 
7.3. Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu                           
do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy      
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru robót. 
 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia                    
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przekazania dokumentów, o których mowa w punkcie 
6.7. 
 Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót                             
z Rysunkami i Specyfikacjami. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 
7.4. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 Dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami, 
 Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu, 
 Dziennik Budowy, 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych jeśli będą wymagane, 
 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
 Oświadczenia wymagane w Umowie przez Zamawiającego, 
 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione                        
wg wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Podstawą płatności są warunki określone w Umowie. 
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9. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I POWYKONAWCZA 
 
Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać niezbędne projekty powykonawcze 
zgodnie. Podstawą płatności są ceny ryczałtowe, przedmiar robót, wymagania ogólne, obejmujące 
zakres zgodny z opisem zawartym w ST. 
 
10. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY 
 
Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 
─ Dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, znaki itp.) 
─ Ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez cały okres wykonywania robót 
Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłużej niż 6 miesięcy od momentu 
zakończenia inwestycji.  
 
Tabliczki znamionowe. 
Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do identyfikacji 
urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzeżenia 
itp. niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim. 
 
11. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZENIA NA ROBOTY,                                
KTÓRE SĄ PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI. 
 
Koszty zawarcie ubezpieczeń ponosi Wykonawca.  
 
12. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA                                
I WSZYSTKICH WYMAGANYCH GWARANCJI 
 
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca.  
 
 13. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralna część i należy je czytać wyłącznie                      
z Rysunkami Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest               
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostanie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datĄ składania ofert), o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi 
Normami ( PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo z przepisami obowiązującymi w Polsce. 
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S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A 
INSTALACJA GRZEWCZA  

ST - 01 
 
1.   Wstęp 
 
1.1.   Przedmiot ST   
       
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące instalacji grzewczej                         
dla zadania „Zmiana źródła ogrzewania w budynku przy ul. Mikołowskiej 29 w Rybniku”. 
 
 
1.2.   Zakres robót objętych ST 

 Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach piwnic, 
 Demontaż systemu detekcji gazu w pomieszczeniu kotłowni, 
 Demontaż istniejącego kotła gazowego wraz z armaturą, 
 Demontaż istniejącej instalacji gazowej w pomieszczeniu kotłowni, 
 Demontaż przewodu odprowadzającego spaliny z kotła gazowego, 
 Zabudowa nowych rozdzielaczy instalacji centralnego ogrzewania wraz z niezbędną armaturą,  
 zabudowa zaworów odcinających i regulacyjnych pod pionami, 
 Zodłączenie pionów do rozdzielaczy poprzez nową instalację grzewczą w piwnicy, 
 Podłączenie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania do przyłącza ciepłowniczego                       

w pomieszczeniu kotłowni, 
 Zaślepienie istniejącej instalacji gazowej doprowadzającej gaz do kotła, 
 Montaż instalacji uziemiającej do punktu uziemiającego / instalacji odgromowej, 
 Oczyszczenie i remont istniejącej studni schładzającej w pomieszczeniu kotłowni, 
 Zabudowa pompy zatapialnej do wody gorącej w istniejącej studzience schładzającej,  
 Podłączenie nowej pompy zatapialnej do kanalizacji, 
 
 
1.3.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1. 
 
2.   Materiały 
 
2.1.   Warunki ogólne stosowania materiałów 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 
 
2.2.   Stosowane materiały 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 
 Rury i złączki instalacji c.o.  
 Zawory kulowe, zawory spustowe, armatura odpowietrzająca i pomiarowa.  
 Izolacja termiczna nowych przewodów. 
 
 
Rury i złączki 
Wymaga się aby rury i złączki stanowiły jeden kompletny system instalacyjny. Oznaczenia złączek                
i rur muszą jednoznacznie wskazywać na zastosowany system instalacyjny. 
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Rury ze stali węglowej cienkościennej ocynkowanej zewnętrznie, łączone za pomocą profili 
zaciskowych. Rury spawane wzdłużnie, szczelne, cienkościenne i ocynkowane galwanicznie, grubość 
powłoki w zakresie 7-15µm, precyzyjne rury ze stali niestopowej E195 o nr materiału 1.0034. 
 
Rury stalowe czarne ze szwem, łączone za pomocą złączek zaprasowywanych ze stali niestopowej                 
lub za pomocą spawania.  
 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych od ujętych                
w dokumentacji projektowej. 

 
3.   Sprzęt 
  
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3 
 
3.2.   Sprzęt stosowany 
 

 drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 
 urządzenia pomiarowe 

 
4. Transport 
 
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 
         
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.4 
 
4.2.   Wybór środków transportu 
 
Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący transport  
w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 
 
5.   Wykonanie robót 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST " Wymagania ogólne", pkt.5 
 
5.2.   Warunki wykonania robót 
 
Podpory przesuwne na rurociągach należy montować zgodnie z poniższymi tabelami: 
 

Rury stalowe ze stali węglowej  cienkościennej ocynkowane zewnętrznie 
 

Średnica 
zewnętrzna rury 

[ mm ] 

Maksymalna odległość 
pomiędzy podporami 

przesuwnymi [ m ] 
15 
18 
22 
28 

1,50 
1,50 
2,50 
2,50 
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Rury stalowe czarne ze szwem 
 

Średnica 
nominalna rury 

[ mm ] 

Maksymalna odległość 
pomiędzy podporami 

przesuwnymi [ m ] 
15 
20 
25 
32 
40 

2,50 
3,00 
3,50 
4,00 
4,50 

 
 
Do montażu należy używać wyłącznie oryginalnych złączek i narzędzi. Podczas montażu należy 
postępować zgodnie z instrukcją producenta. 
 
UWAGA:  
1. Należy bezwzględnie unikać bezpośredniego kontaktu rur i złączek z zaprawą tynkarską, cementem 

itp. 
2. Wszelkie prace związane z przekuciami przez przegrody budowlane należy prowadzić                              

pod nadzorem uprawnionego elektryka. 
 
Izolacja termiczna i zabezpieczenie antykorozyjne 
Przewody należy zabezpieczyć termicznie poprzez wykonanie izolacji z materiału termoizolacyjnego      
o współczynniku λ = 0,035 W/mK. 
 

Rury stalowe ze stali węglowej cienkościennej ocynkowane zewnętrznie 
 

Średnica zew. rury [mm] 
Grubość izolacji [mm] 

15 20 
18 20 
22 20 
28 30 

 
Rury stalowe czarne ze szwem 

 
Średnica nominalna rury 

[mm] 
Grubość izolacji [mm] 

15 20 
20 20 
25 30 
32 30 
40 40 
80 80 

 
Przewody przechodzące przez przegrody budowlane, a także skrzyżowania przewodów należy 
izolować stosując izolację o grubości równej połowie grubości wynikającej z powyższej tabeli                        
dla danych średnicy. W przypadku materiału o innym współczynniku λ należy skorygować grubości 
izolacji. 
Pomieszczenie węzła cieplnego 
Na pomieszczenie węzła cieplnego przewiduje się wykorzystanie pomieszczenia kotłowni gazowej 
w piwnicy budynku. Pomieszczeni spełnia wymaganie techniczne dotyczące wysokości oraz kubatury. 
Pomieszczenie wyposażone zostało w wentylację grawitacyjną, oświetlenie naturalne, instalację 
elektryczną (oprawy oświetleniowe oraz gniazda wtykowe elektryczne).   
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6.   Kontrola jakości robót 
 
Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne",  pkt. 6 
 
8.   Odbiór robót 
     
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST  "Wymagania Ogólne". 
 
9.    Przepisy związane 
 
1. "Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"- Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r., z późniejszymi zmianami, 
2. Aktualne wszystkie obowiązujące normy związane z robotami w zakresie materiałów i wyrobów 

budowlanych, sprzętu, składowania i transportu, wykonania, kontroli jakości i odbioru                        
wraz ze związanymi z nimi normami branżowymi, 

3. Certyfikaty, aprobaty techniczne i wymagania producentów zastosowanych materiałów. 
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S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A 
PRACE REMONTOWE  

ST - 02 
 
1.   Wstęp 
 
1.1.   Przedmiot ST   
       
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące prac remontowych                         
pomieszczenia kotłowni dla zadania „Zmiana źródła ogrzewania w budynku przy ul. Mikołowskiej 29 
w Rybniku”. 
 
 
1.2.   Zakres robót objętych ST 

 Przygotowanie zaplecza budowy, 
 Zabezpieczenie terenu robót, 
 Roboty rozbiórkowe, 
 Roboty przygotowawcze, 
 Roboty murowe (m.in. zamurowanie przewodu po zdemontowaniu przewodu spalinowego), 
 Tynkowanie ścian po zamurowanych otworach, 
 Odbicie i uzupełnienie zmurszałych tynków ścian i stropów, 
 Odbicie i wykonanie okładziny sciennej z płytek, 
 Odbicie i uzupełnienie głuchych okładzin ściennych z płytek w pomieszczeniu kotłowni 
 Przygotowanie ścian i stropów pod malowanie pomieszczenia, 
 Wymiana włazu 60cm x 60cm studni schładzającej, 
 Roboty wykończeniowe i malarskie ścian oraz stropów, 
 Roboty towarzyszące i porządkowe, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek oraz materiałów                                    

po budowlanych. 
 
2.   Materiały 
 
2.1.   Warunki ogólne stosowania materiałów 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 
 
2.2.   Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
 
Materiały nie występują 
 
2.3.   Roboty murowe 
 
2.3.1 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.3.2 Wyroby ceramiczne 
Cegła budowlana pełna klasy 15 
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2.3.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla                          
lub popiołów lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni     
od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą                                
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4.   Tynki 
Na ścianach murowanych i stropach należy wykonać tynki cementowo-wapienne III. Dopuszcza się 
tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają postanowień norm,                            
a są uzasadnione technicznie. 
 
2.4.1 Woda 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.4.2 Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
- do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty. 
- do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm. 
 

2.4.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy. 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni      
od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą                          
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4.4  Farby 
Do wymalowań stosować farby wg rodzaju i kolorystyki określonej w dokumentacji technicznej. 
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Zastosowane farby muszą mieć aktualny termin ważności na termin ich stosowania i być 
przechowywane w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach. 

3.   Sprzet 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.   Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

5.   Wykonanie robót 
5.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 
r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
Okładziny ścian rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć                
na miejsce składowania. 
 
5.2 Roboty murowe 
Układ muru powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania przyjętym dla muru z cegły: 
spoiny pionowe w dwóch następujących po sobie warstwach poziomych muru powinny się mijać                 
co najmniej o % cegły (ok.6 cm.). 
 
5.3 Roboty tynkarskie 
Zasady ogólne wykonywania tynków: 

a) przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu 
surowego, zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy, 

b) podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku,  
c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości 

podłoża oraz jego charakteru użytkowego (możliwość narażania na wpływy mechaniczne i 
chemiczne, wilgoć itp.), a w zależności od rodzaju zaprawy odpowiadać wymaganiom 
właściwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku tynków dwu- i trójwarstwowych 
marka zaprawy użytej na kolejne warstwy, tj. na narzut i gładź, powinna być niższa niż marka 
zaprawy użytej na warstwę poprzedzającą (nie dotyczy to gładzi tynków wypalanych), 

d) tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem, a przy tynkach 
wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej 
powierzchni, 

e) tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C i pod 
warunkiem,        że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C; dopuszcza się 
wykonywanie robót tynkowych w temperaturze niższej tylko przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających przewidzianych w „Tymczasowych wytycznych wykonywania 
robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur”, 

f) świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie               
ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przez ochronę przed wiatrem;                          
w przypadku prowadzenia robót tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, 
cementowo-wapienne i wapienne powinny być w okresie wiązania zaprawy (tj. w ciągu około l 
tygodnia) zwilżane wodą. 
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5.4  Okładziny ścienne z płytek 
Podkład pod układanie płytek winien być wyrównany i wygładzony. 
Wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie kleju powinno nastąpić              
w ciągu 15min lub w czasie wskazanym w instrukcji dotyczącej użycia zaprawy klejowej. 
Szerokość spoin nie powinna być większa niż 3mm. 
Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usuwać szmatką zwilżoną w czystej wodzie. 
Temperatura powietrza wewnątrz lub zewnątrz w czasie układania płytek ceramicznych powinna 
wynosić co najmniej +5°C. 
 
5.5  Roboty malarskie 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze robót malarskich w budownictwie reguluje norma                
wg PN-69/B-10280 
Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniającą 
wymagania norm i określającą rodzaj podłoża, rodzaj farby, wymaganą jakość malowania oraz 
wzorzec barwy. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od dokumentacji, które nie naruszają postanowień norm,                     
a są uzasadnione technicznie.  
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temp nie niższej niż 5°C (z zastrzeżeniem,                             
aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyżej niż 22°C - z tym,                 
że do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejszymi są temperatury 12 - 18 °C. 
Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie malowanych 
powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń ogrzewczych lub od przewodów wentylacyjnych                    
jest niedopuszczalne. 
Tynki zwykle malowane uprzednio farbami wodnymi powinny być oczyszczone z łuszczącej                     
się farby i ewentualnych wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchni tynków   
nie powinna wykazywać śladów starej farby i nie powinna być pokryta pyłem pozostałym                            
po usuniętej powłoce malarskiej. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i zatrzeć zaprawą. 
Powłoki przy malowaniu farbami akrylowymi lub emulsyjnymi powinny: 
- być niezmywalne dla środków myjących i dezynfekujących, z wyjątkiem spirytusu, 
- być odporne na tarcie na sucho i szorowanie podczas mycia roztworem środka myjącego                   

oraz odporne na reemulgację, 
- dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni, 
- mieć barwę powłok jednolitą i równomierną , bez smug, plam, zgodną ze wzorcem producenta. 
Powierzchnie powłok akrylowych/emulsyjnych powinny być bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam 
i śladów pędzla. Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia powłok, odstawania od podłoża                     
oraz widocznych łączeń i poprawek. 
Dopuszcza się przy malowaniu farbami akrylowymi lub emulsyjnymi chropowatość powłoki 
odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Przy powłokach w kolorach innych                       
niż biały niedopuszczalne jest występowanie rozcierających się grudek pigmentów i wypełniaczy. 
Powłoki z farb olejnych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolitą, zgodną ze wzorcem,              
bez śladów pędzla, smug zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, plam i zmiany odcienia. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża                
lub podkładu. Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie 
matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne 
miejscowe zmatowienie oraz różnice w odcieniu. 
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na zmywanie, wycieranie, 
zarysowanie, przyczepność i wsiąkliwość.  
 
6.   Kontrola Jakości Robót 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Ogólnej. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót              
z przepisami BHP. 
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6.2 Kontrola jakości robót murowych 
Przy odbiorze cegły na budowie należy skontrolować: 

- zgodność klasy z wymaganiami specyfikacji technicznej, 
- wymiary, kształt, odporność na uderzenia, pęknięcia 

Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń należy przeprowadzać w trakcie wykonywania 
robót przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi                w normie. 
Sprawdzenie równości powierzchni należy przeprowadzać przez przykładanie do powierzchni muru                
i do krawędzi łaty kontroli długości 2 m oraz przez pomiar wielkości prześwitu między łatą                            
a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do l mm. Dla murów z cegłydopuszcza                           
się odchylenie na długości 1 m - 3 mm. 
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim                               
i przymiarem z podziałką milimetrową. Odchylenie nie powinno przekraczać na długości 1m 3 mm          
dla murów z cegły. 
Sprawdzenie poziomowości warstw licowych należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną                
lub poziomnicą wężową. Dopuszcza się odchyłki na dł. 1 m - 1 mm dla cegły. Prześwit w odległości l 
m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać wartości podanej w normie. 

6.3 Kontrola i odbiór tynków. 
Podstawę do odbioru technicznego tynków stanowią następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
- sprawdzenie materiałów, 
- sprawdzenie podłoży, 
- sprawdzenie przyczepności tynku  do podłoża, 
- sprawdzenie grubości tynku, 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 
- sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 

dylatacyjnych. Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych wykonawca 
obowiązany jest przedstawić protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) 
jakości materiałów budowy dotyczące wykonanych robót. 

Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty ukończenia.  
Badania techniczne przy odbiorze tynków zewnętrznych należy przeprowadzać podczas 
bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza wyższej >> 5 C. 
Przed przystąpieniem do badań technicznych przy odbiorze należy sprawdzić: 
a) czy załączone dowody potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do położenia 

tynku (np. czy były oczyszczone, czy założono siatkę lub jutę w miejscach, gdzie zachodzi 
możliwość pękania tynków, czy były dostatecznie suche itp.), 

b) czy załączone dokumenty wystarczają do stwierdzenia zgodności użytych materiałów                   
z ustalonymi wymaganiami, 

c) czy w okresie wykonywania podkładów, obrzutki i następnych warstw tynku temperatura 
otoczenia nie obniżała się poniżej 0°C oraz czy przestrzegano zabezpieczenia tynków od 
przymrozków w ciągu co najmniej trzech dni od ich wykonania. 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową według wymagań oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. 
Sprawdzenie podłoży należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne w trakcie odbioru 
częściowego (międzyoperacyjnego). 
Badanie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków wg PN-70/B-10100                          
oraz WTWiOR.  
 
6.4 Kontrola wykonania okładzin z płytek 
Posadzki i okładziny z płytek ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm. Podkłady pod płytki powinny być równe, 
trwałe, nieodkształcalne o powierzchni czystej i szorstkiej.  
Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m przyłożona          
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w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 5 mm. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno 
być większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno 
powodować zaniku założonego w projekcie spadku. 
Grubość warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod płytki powinna być dostosowana do wymiarów 
płytek oraz zgodna z instrukcją podaną przez producenta kleju. 
Spoiny między płytkami przez całą długość, szerokość lub wysokość pomieszczenia powinny tworzyć 
linie proste. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm                      
na 1 metr i 3 mm na całej długości — dla płytek gatunku pierwszego. 
Badanie okładziny powinno obejmować sprawdzenie: 
- prawidłowości wykonania powierzchni, 
- prostoliniowości spoin, 
- związania okładziny z podkładem, 
- grubości spoin i ich wypełnienia, 
- wykończenia. 

6.5 Kontrola robót malarskich 
Kontrola robót malarskich polega na: 
- sprawdzeniu podłoży, 
- sprawdzeniu podkładów, 
- sprawdzeniu powłok. 
Sprawdzenie podłoża obejmuje sprawdzenie zgodności z dokumentacją i sprawdzenie jakości 
powierzchni. 
Sprawdzenie podkładów obejmuje sprawdzenie wyglądu powierzchni, sprawdzenie wsiąkliwości 
powierzchni - dla podkładów z farby emulsyjnej rozcieńczonej wodą oraz sprawdzenie wyschnięcia, 
Sprawdzenie powłok obejmuje sprawdzenie zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenia                             
wg tab. 2PN-69/B-10280. 
 
8.   Odbiór robót 
     
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST  "Wymagania Ogólne". 
 
9.    Przepisy związane 
 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),                       
w tym w szczególności: 
PN-65/B-14504 - Zaprawy budowlane. 
PN-74/B-12001 - Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła 
PN-68/B-100020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane. 
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-72/B-10122 - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi.  
 


