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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

OST 
WYMAGANIA OGÓLNE 

Kod CPV 45212225-9 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i   
odbioru robót w obiektach budowlanych, które zostaną zrealizowane w ramach zadania :                     
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Gliznowie, gmina Lubień Kujawski. 

Zamawiający i zarządzający realizacją umowy :Gmina Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29,  
87-840 Lubień Kujawski 

Inwestycja dotyczy Termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Gliznowie, gmina Lubień Kujawski, 

na działkach nr 201/2 i 201/3 w Gliznowie. 

Budynek zlokalizowano na dz.: 201/2 i 201/3, Obręb :0014 Gliznowo, Jednostka ewidencyjna : Lubień 
Kujawski . 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji      
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i           
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu 
robót w obiektach budowlanych. 
Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze  
środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach publicznych). 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) dla robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty idach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb               
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o   
powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje           
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje          
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów,    
pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość Użytkową. 
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1.4.5. obiekcie małej architektury -- należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) Użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,   

drabinki, śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do         
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na            
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.10.urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak        
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także    
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11.terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa      
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót  
budowlanych. 
1.4.13.pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na      
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę  
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w       
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
1.4.15.dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji raz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych,  
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.17.aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdza-
jącą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18.właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.19.wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie     
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw      
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.20.organie samorządu zawodowego — należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 
1.4.21.obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu      
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem           
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.22.opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.23.drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,          
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
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1.4.24.dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową    
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.27.laboratorium — należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,   
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, nie zbędne do    
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów         
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.28.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie dokumentacją projektową i            
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
1.4.29.odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane          
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.31.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.4.32.rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.33.przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w        
ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.4.34.części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno –użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
1.4.35.ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i         
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 
dokumentacji projektowej i jeden komplet ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

 dostarczoną przez Zamawiającego, 
 sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są  ob-
owiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich      
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i  
poprawek, w porozumieniu z  Projektantem. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności, dokumentację należy zweryfikować w           
porozumieniu z Projektantem.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od    
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a    
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją        
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały    
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w 
okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki        
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm      

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać       
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,     
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie              
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie         
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
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odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i      
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie    
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas              
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub    
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu                     
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone    
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach         
Technicznych (SST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materia-
łów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego  i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty   
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe       
warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i 
miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy 
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł         
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi nadanym obszarze. 
 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były  
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą       
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów         
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora   
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj  
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą       
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST,      
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora     
Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego     
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających      
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja  
projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną     
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji      
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu     
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi                  
odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót         
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.        
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą   
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z       
dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych           

elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych    

robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz   
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania          
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,       
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością           
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest     
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć             
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor   
nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie dociągnięciach      
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i           
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym                          
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać      
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane      
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak           
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań  (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli     
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawca 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań         
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić bada-
nia niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium       
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku,      
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wy-
konawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.    
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 

1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i         
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku    
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i        
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w          
robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i            

ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających               

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone         
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
 

2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z      
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie lub w SST. 

3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie      
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w   
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora     
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją          
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną         
poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
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częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz 
KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i           
kosztorysowej. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje      
Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i               
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów           
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w    
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze    
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez          
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia            
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie       
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie      
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w      
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych             
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SSTi            

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii                

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich    
wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią 
się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową   
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 
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 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowani pionowych,   

poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi          
Zamawiający. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Ustawy i rozporządzenia 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi    
zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Rozporządzenie MGPiB z 14.12.1994r (Dz. U Nr 10 z 1995 r.) w sprawie warunków            
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

4. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz. U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu    
opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w   
budownictwie. 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163z 
późniejszymi zmianami). 

6. Warunki Ogólne i Szczegółowe Przetargu 
7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 
8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. Nr 19, poz. 177 
9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz.881 
10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie p. poż. – jedn. tekst Dz. U. Nr 147 z 2002 poz. 

1229 
11. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym Dz. U. Nr 122, poz.1321 z póz.  

zmianami. 
12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póz. 

zmian. 
13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz.1650) 
14. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie                

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
15. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz. U. Nr 209, poz.1779 w sprawie       

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 
CE 

16. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz. U. Nr 209, poz.1780 w sprawie     
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich 
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany. 
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17. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120, poz.1126 w sprawie      
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

18. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. Dz. U. Nr 202, poz.2072 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

19. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz. U. Nr 198 poz.2041 w sprawie     
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem          
budowlanym. 

20. Rozporz. Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia Zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

21.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 
uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-1 

Roboty przygotowawcze 
Kod CPV- 45100000-8 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące placu budowy. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: koordynacja robót budowlanych na placu 
budowy, budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, wyposażenie placu budowy w instalacje,       
składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami,            
wytycznymi i określeniami podanymi w OST 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z dokumentacją        
projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu budowy. 
 
3. SPRZĘT 
Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny sprzęt związany z   
zakresem tego rodzaju robót. 
 
 
 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się samochodami 
skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Koordynacja robót na placu budowy 
5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 
Koordynacja wykonywania robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 
uwzględniona w projektach organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu  
budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. Niezależnie od przyjętych ustaleń  
koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace związane z bieżącym przebiegiem 
robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. Ogólny harmonogram budowy powinien  
zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak aby 
zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie 
umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram      
budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do 
opracowania harmonogramu szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót. 
5.1.2. Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych 

a) Przed przystąpieniem do realizacji obiektów należy przygotować sieć układu pomiarowego dla 
każdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć stałe punkty pomiarowe. 

b) Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być; 
 usytuowane w taki sposób, aby można było je wykorzystywać przez cały okres budowy, trwałe i 

zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, przesunięciem, zniszczeniem oraz 
nie powinny ulegać zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych 

 wykonane przez służby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robót; z przejęcia    
punktów pomiarowych przez wykonawcę należy sporządzić odpowiedni protokół, a fakt      
przejęcia punktów pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy, 

 naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy  
c) Rzędne wysokościowe (repery) należy sytuować na słupkach osadzonych w gruncie poniżej  

granicy jego przemarzania lub na trwałych elementach budowli w sposób zapewniający im  
trwałość oraz nieuleganie zmianom położenia przez cały okres budowy. 

d) W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu do 
użytkowani, stałe punkty pomiarowe należy usytuować i zabezpieczyć w sposób umożliwiający 
korzystanie z nich również po ukończeniu robót oraz uporządkowaniu i zagospodarowaniu      
terenu. 

 
5.2. Zagospodarowanie placu budowy 
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować 
teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności:  

 ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na 
placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jaki może zagrażać w czasie         
wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót;  

 ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a 
jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50m;  

 wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz 
bramy dla pojazdów drogowych zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym 
zamykaniem się; wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem  
nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad 
nim kable, przewody lub inne urządzenia;  

 w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa należy usunąć je lub zabezpieczyć po 
porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór 
nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą; w razie istnienia                  
napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyć 
przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót;  

 założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami 
straży pożarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpić      
również w trakcie wykonywania robót);  

 zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych 
przy robotach;  

 zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót                 
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy;  
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 wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i      
urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub 
pomocniczego poza budynkami;  

 na budowie której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników   
wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży,        
umywalnię i ustępy;  

 pomieszczenia wymienione w punkcie powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z ob-
owiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno -   sani-
tarnych na budowie; przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. 
materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników     mate-
riały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z                   obowią-
zującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta; usuwać z placu        budowy 
gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wy-
konywanie robot. 

5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy  
Wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano - 
montażowych ogrodzić plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatką metalową         
umocowaną do wkopanych w grunt słupków; wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,5 m; w 
przypadku gdy plac budowy jest rozległy i całkowicie jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z              
ekonomicznego punktu widzenia, należy ogrodzić miejsca składowania materiałów, elementów i       
wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia itd.) 
oraz plac przyobiektowy o powierzchni niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa osób oraz             
bezpieczeństwa mienia i pracy; zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych   
elementów drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy 
obrzynkowej (obladry) o grubości nie większej niż 25 mm; w ogrodzeniu placu budowy należy wykonać 
oddzielne wejście dla osób i oddzielne bramy wjazdowe, z urządzeniem zabezpieczającym i bramy przed 
ich    samoczynnym zamykaniem się. 
5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy 
drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny mieć utwardzoną      
nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych, przewidywanych obciążeń i intensywności  
ruchu. Spadki podłużne tego rodzaju dróg nie powinny być większe niż 9%; drogi tymczasowe na placu 
budowy powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót; drogi w obrębie placu budowy mogą być 
wylewane z nawierzchni trwałej jak np. z prefabrykatów żelbetowych. 
5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy 
Wymagania ogólne: 

 budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze 
placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów p. poż.;  

 w zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niż to 
wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie;  

 budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub 
ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów;  

 budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać    
określone wymagania użytkowe;  

 budynki rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, mogą być 
użyte na innej budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich 
eksploatacji. 

Rodzaje obiektów tymczasowych: 
Stosuje się następujące obiekty tymczasowe:  

 kontenery segmentowe, umożliwiające tworzenie zestawów pomieszczeń stosownie do ich  
przeznaczenia, ustawione w miarę potrzeby w 2 kondygnacjach;  

 barakowozy na podwoziu własnym lub bez podwozia (na podstawkach stalowych),    stanowiące 
- stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe, laboratoria polowe, szatnie, 
magazyny polowe itp. 

Pomieszczenia biurowe i socjalne 
Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń powinna być dostosowana do liczby personelu budowy z nich 
korzystającego, a w szczególności: 

a) powierzchnia jadalni - powinna wynosić 0,65-0,85 m powierzchni użytkowej na 1 pracownika. 
Obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, wc i punkty  
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sanitarne, powinny mieć doprowadzoną wodę bieżącą oraz sprawne odprowadzenie wody       
zużytej; w przypadku umywalni i natrysków należy zapewnić możliwość podgrzania wody. 
Wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być uzależniona od liczby pracowników w 
sposób następujący: 

b) szatnia dla robotników (powierzchnia netto na 1 robotnika) 
w szatni męskiej 0,45 - 0,50 m 
w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m 

c) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika) 
męskie 0,25 - 0,40 m 
kobiece 0,40 - 1,00 m 

d) natryski: 
1 natrysk na 25 osób 

e) ustępy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadać: 
1 oczko na 50 robotników lub 30 robotnic, 
1 m rynny pisuarowej na 50 robotników, 

Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spełniać wymagania 
właściwe dla budynków tymczasowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Na 1 pracownika          
umysłowego powinno przypadać 5,00 - 5,50 m powierzchni użytkowej. Obiekty ochrony mienia, jak 
portiernie, wartownie, powinny być wykonane jako rozbieralne i przystosowane do swego przeznaczenia. 
Magazyny - materiały, które mogą spowodować wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na                       
rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.) należy przechowywać w magazynach o ścianach            
ogniotrwałych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami. Powierzchnia 
magazynu powinna być dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym pomieszczeniu magazynu 
mogą być przechowywane materiały tego samego typu, oznakowane i ustawione na półkach drewnianych 
w sposób wykluczający możliwość dokonania pomyłek przy ich pobieraniu. Inne obiekty na placu    
budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, wyrobów lub narzędzi powinny być 
wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposażenie powinny być dostosowane do rodzajów 
przechowywanych w nich materiałów, rodzaju transportu dostawczego materiałów i wyrobów na plac 
budowy oraz środków transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiałów z magazynu. 
Obiekty technologiczne na placu budowy -  do podstawowych obiektów technologicznych na placu   
budowy zalicza się: wytwórnie betonów, zapraw, ciesielnie, zbrojarnie. 
Obiekty technologiczne powinny być wykonane w zasadzie przed rozpoczęciem robót zasadniczych, aby 
mogły być przez cały czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane. Wielkość danego obiektu 
technologicznego, mierzoną maksymalną wydajnością produkcji lub wykonywanych usług, należy    
zaprojektować na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowiadać 
maksymalnej okresowej wielkości danego rodzaju produkcji czy usług. W przypadku gdy wytwarzane 
produkty mogą być przez dłuższy czas przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np.  
elementy deskowań, siatki zbrojeniowe), można projektować wytwórnie o mniejszej powierzchni, ale o 
takiej wydajności, aby było zaspokojone bieżące zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego   
zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania. Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwłaszcza 
wytwórnie zapraw i betonów, powinny być zlokalizowane możliwie blisko miejsca zapotrzebowania na 
ich produkcję. Każdy obiekt technologiczny powinien mieć zabezpieczoną odpowiednią powierzchnię 
składu przy obiektowego, co powinno być uwzględnione w projekcie technicznym obiektu. Każdy obiekt 
technologiczny znajdujący się na placu budowy powinien być wyposażony w energię elektryczną, wodę 
oraz maszyny i urządzenia niezbędne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z              ob-
owiązującymi przepisami. 
5.2.5. Wyposażenie placu budowy w instalacje 
Instalacje elektryczne 

a) Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 
 wielkości placu budowy, przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń                    

mechanicznych, sprzętu z napędem elektrycznym, potrzeb gospodarczych i oświetlenia        
pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z uwzględnieniem wielozmianowości 
pracy załogi. 

 Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny z        
aktualnymi przepisami.  

 Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych     
powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia. 

  Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy przestrzegać   
następujących zasad: miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być 
w trakcie realizacji inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
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lub normami, punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego 
odczytania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu, żurawie, 
maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach oświetlenie         
sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać o zmroku. 

Instalacje wodociągowe 
a) Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub wykona-

nymi na budowie lub w pobliżu ujęciami wodnymi, zapewniającą zaopatrzenie w wodę w ilości 
niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 

b) W przypadku, gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w wodę wodociągową pitną, należy 
wykonać oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na potrzeby           
produkcyjne. 

c) Jeżeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagań albo w przypadku 
braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wodę na potrzeby budowy należy określać wg 
wartości podanych w tabl. 1 

Instalacje teletechniczne 
 
5.3 Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy 

a) Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się               
następującymi zasadami: 

 materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w bezpośredniej      
bliskości miejsca ich wbudowania, 

 elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane na 
placu przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem warunków                     
atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach      
zamkniętych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana), 

 powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów              
zamkniętych należy obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów. 

b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno nastąpić dopiero po          
odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia 
dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze względu na charakter materiałów, po wykonaniu ma-
gazynów zamkniętych, zabezpieczających materiały od bezpośrednich wpływów                     
atmosferycznych i umożliwiających utrzymanie w pomieszczeniach niezbędnej minimalnej  
temperatury. 

c) Składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających zalewaniu 
przez wodę oraz w miarę możności na gruntach przepuszczalnych 

d) Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być dostosowane do 
rodzaju materiałów lub wyrobów. Wymagania dotyczące podłoża dla danego materiału określa, 
w przypadku braku wymagań technicznych w normach lub świadectwie ITB, kierownik budowy 
lub robót. 

e) Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony. 
f) Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich 

uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania. Wszystkie 
materiały przyjmowane do magazynu powinny być rozmieszczone we właściwych działach   
placu lub magazynu. 

g) Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub obsuwaniu się, 
stosuje się w tym celu właściwe wysokości słupów, stosów albo pryzm, odpowiednie układanie, 
wykonanie zagród albo podpór, stosowanie przekładek, półek i tym podobnych środków. 

h) Materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować na placu budowy w sposób           
zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwości technicznych (jakości),               
spowodowanym wpływami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub                 
mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie). 

i) Opieranie składowanych materiałów o urządzenia związane z placem budowy, ogrodzenia albo 
tymczasowe lub stałe budynki istniejące na placu budowy jest zabronione. 

j) Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m,                
dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 

k) Materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo, z tym że liczba warstw w stosie 
nie powinna być większa niż 10. 

l) Układanie średnio i wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych powinno być             
dokonywane w sposób określony przez producenta. 
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m) Urządzenia zabezpieczające magazyn materiałów budowlanych przed pożarem powinny być  
dostosowane do warunków, położenia i wielkości magazynu, rodzaju i ilości składowanych   
materiałów i powinny odpowiadać wymaganiom przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 

n) Urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą powinny być dostosowane do warunków położenia 
magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczności mających wpływ na stopień             
zagrożenia bezpieczeństwa składowanych materiałów. 

 
5.4 Zakres robót do wykonania 
W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy: 

 zabezpieczenie terenu budowy w szczególności przed dostępem dzieci. 
 wywiezienie i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki fontanny i chodników 
 wycinkę drzew kolidujących z projektowanym budynkiem 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych, przygotowawczych, 
podstawowych i pomocniczych składających się na kompletność i fachowość robót rozbiórkowych   
wynikających z dokumentacji projektowej, norm, przepisów technicznych i zasad sztuki budowlanej. 
 
6. ODBIÓR MATERIAŁÓW 
6.1. Odbiór materiałów w magazynie 

a) Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem ilościowym i              
jakościowym. 

b) W zależności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych może być dokonany: 
 przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie własnym odbiorcy, 
 w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej). 

c) Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać magazynier przez: 
 policzenie, zważenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów, porównanie stwierdzonych 

ilości z treścią odpowiednich dokumentów, 
 sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz porównanie z   

danymi zawartymi w dokumentach dostawy. 
d) Odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien dokonywać   

pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje. 
e) Na żądanie magazyniera lub innej osoby wykonującej jednoosobowo czynności odbiorcze,     

odbioru może dokonywać komisja powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej, której 
dany magazyn podlega. Komisja powinna składać się co najmniej z trzech osób. 

f) Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na: 
sprawdzeniu metodą organoleptyczną charakterystycznych cech odbieranych materiałów    
(wymiarów, jakości, wyglądu zewnętrznego itd.), a w razie potrzeby na pobraniu próbek do 
przeprowadzania badań laboratoryjnych i ustalenia tych cech, których nie można stwierdzić    
organoleptycznie), porównaniu wyników sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy i określeniu  
jakości odbieranych materiałów. 

g) Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy sporządzić protokół, w którym 
powinny być ewentualne wady i braki. 

h) Zakwestionowany pod względem jakości materiał budowlany powinien być składowany w    
magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniała możliwość            
omyłkowego pobrania go do celów produkcyjnych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-2 

Roboty ziemne 
Kod CPV- 45111200-0 

 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót. 
 
 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mając na celu  
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót      
wchodzą: 

 wykopy pod stopy fundamentowe i ławy fundamentowe, 
 zasypanie i zagęszczenie warstwami wykopów, 
 wykonanie zagęszczonych podsypek, podbudów. 

 
1.4 Określenia podstawowe. 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST B-00 Część ogólna. 
1.4.1. wykop fundamentowy – dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która 
powinna zawierać: 

 rzuty i przekroje obiektów, 
 plan sytuacyjno-wysokościowy, 
 sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
 szczegółowe warunki techniczne wykonania robót, np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu 

itp. 
1.4.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy          
urodzajnej. 
1.4.3. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1-3m. 
1.4.4. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.5. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie  
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą 
drogową. 
1.4.6. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 
Is=ρd/ρds 
gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],(Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z 
PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
(Mg/m3). 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w ST B – 00 Część ogólna. 
 
2. Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiału. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B - 00 Część 
ogólna. 
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2.2 Materiały do wykonania podkładów i zasypek. 
Pospółka – kruszywo naturalne, wielofrakcyjne o uziarnieniu od 0 mm do 32 mm spełniające następujące 
warunki: 
wodoprzepuszczalność - wartość współczynnika wodoprzepuszczalności K10 > 8m/dobę określona wg 
PN-55/B-04492, możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczalności Is = 1,00 wg normalnej próby Proctora 
PN-88/B-04481 badanego zgodnie z BN-77/8931-12. 

 zawartość zanieczyszczeń obcych - nie więcej ni 0,3 % ( badanie wg PN-78-06714 ), 
 zawartość zanieczyszczeń organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie 

wg PN-78/B-06714/26). 
uziarnienie: 

 ziaren pozostających na sicie # 10 mm: co najmniej 15 % 
 ziaren pozostających na sicie # 2 mm: co najmniej 40 % 
 ziaren przechodzących przez sito # 0,075 mm: nie więcej niż 10 % 

 
 
3. Sprzęt 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00 Część ogólna. 
 
3.2 Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, ładowarki,  
wiertarki mechaniczne itp.), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki,  
urządzenia do hydromechanizacji , urządzenie wiertnicze, itp.), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, itp.). 

 
4. Transport 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B - 00 Część ogólna. 
 
4.2 Transport materiałów. 
Materiały można przewozić dowolnym środkiem transportu dopuszczonym do ruchu publicznego. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii          
(materiału),  jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu          
stosowanego do przewozu gruntu na wysypisko i do utylizacji. Pozostawia się Wykonawcy możliwość 
wariantowego określenia środków transportu gruntu oraz załadunku i wyładunku na wysypisku w       
odległości do 10 km. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być    
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone        
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B - 00 Część ogólna. Roboty ziemne należy prowadzić 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47poz. 401) w    
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
5.2 Wykopy 
5.2.1 Wykonanie wykopów 
Wykop pod stopy fundamentowe projektowanego budynku. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar       
sytuacyjno – wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie przez      
uprawnionego geologa warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane do rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej. 
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Należy pamiętać o odcinkowym etapowaniu robót przy budynku istniejącym, bądź wykonaniu           
zabezpieczenia w postaci zabicia ścianki szczelnej, na głębokość ustaloną przez geologa (min.6 m). 
Ostatnią warstwę wykopów (ok. 20cm) wykonać ręcznie. Nie należy stosować maszyn i urządzeń     
wywołujących rytmiczne drgania z uwagi na możliwość upłynnienia gruntu. Nie wolno dopuścić do  
zalania wykopu przez wody opadowe. 
5.2.2 Zabezpieczenie skarp wykopów. 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących       
bezpiecznych nachyleń skarp: 

 w gruntach spoistych – 2:1, 
 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:25, 
 w gruntach sypkich – 1:1,5. 

 
5.3. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Do zasypania fundamentów należy stosować ziemię z wykopów oraz pospółkę żwirowo - piaskową. 
Zasypkę należy wykonać warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest 
zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 15 – 20cm przy           
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia zasypki można użyć maszyn takich jak: wibratory 
o  ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. 
Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95-1,0 skali Proctora. 
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność 
budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody       
odpowiadać będzie Wykonawca. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B - 00 Część ogólna. 
 
6.2 Kontrola jakości robót ziemnych 
Sprawdzeniu podlega:- wykonanie wykopu 

 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
 stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy zatrudnionych robotników 
 wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
 jakość materiału użytego do zasypki, 
 wykonanie zasypu wraz z zagęszczeniem. 

Pomiary do odbioru należy przeprowadzić przy użyciu: 
 łaty 3 metrowej – pomiar równości dna wykopu, 
 niwelatora – pomiar rzędnych, 
 taśmy, szablonu, łaty 3 m, poziomicy lub niwelatora – szerokości dna wykopu, rzędnych       

powierzchni wykopu, posadowienia fundamentów 
 

7. Obmiar robót 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST B-00 Część ogólna. 
 
7.2 Zasady ilości robót ziemnych. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST. 
 
7.3 Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową robót ziemnych dla wykopów – m3 (metr sześcienny) 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B - 00 Część ogólna. Roboty podlegają zasadom odbioru 
robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B - 00 Część ogólna. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 
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10. Przepisy związane 
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-3 

Zbrojenie betonu 
Kod CPV 45262310-7 

 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót zbrojarskich. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mając na celu  
wykonanie robót zbrojenia konstrukcji występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą wykonanie zbrojenia: 

 stóp fundamentowych 
 ław fundamentowych 
 wieńców, słupów, rdzeni, podciągów 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Pręty stalowe wiotkie – pręty do zbrojenia betonu gładkie i żebrowane o średnicy do 40mm, 
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami    po-
danymi w ST B - 00 Część ogólna. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SSTWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
2. Materiały. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały do 
zbrojenia elementów żelbetowych wyszczególnionych w p. 1.3. Podstawowymi materiałami dla niniejszej 
specyfikacji są: 
 
2.1. Pręty okrągłe żebrowane ze stali AIIIN wg PN-H-84023/6, IDT-ISO 6935-2/AK:1998 

 średnice prętów 6 - 20 mm 
 granica plastyczności charakterystyczna fyk=410 MPa 
 granica plastyczności obliczeniowa fyd=350 MPa 
 wytrzymałość na rozciąganie ftk=500 MPa 
 wydłużenie (min) 16 % 
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 zginanie do kąta 90° brak pęknięć i rys w złączu 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 
rozwarstwień. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni     
czołowej prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia nie metaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne : 

 jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich. 
 jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 

25mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
 
2.2. Pręty okrągłe gładkie ze stali A-I wg PN-H-84023 

 średnice prętów 6, 8 mm, 
 granica plastyczności charakterystyczna fyk=220 MPa 
 granica plastyczności obliczeniowa fyd=190 MPa 
 wytrzymałość na rozciąganie ftk=310 MPa 
 wydłużenie (min) 22% 
 zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu 

 
2.3. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiaząłkowego. 
 
2.4. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca przystępując do wykonania robót fundamentowych winien wykazać się możliwością      
korzystania z n/w sprzętu , gwarantującego właściwą t.j. spełniającą wymagania SST jakość robót: 

 środka transportowego do przewożenia stali, 
 nożyc mechanicznych, 
 giętarki i prościarki do prętów zbrojeniowych, 
 zgrzewarki, 
 spawarki, 

Wyżej wymieniony sprzęt powinien być sprawny oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP, jak przykładowo osłony 
zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla  
obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za 
BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
4. Transport 
4.1 Pręty do zbrojenia betonu powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. - Przed przystąpieniem do wykonania powierzchnię zbrojenia oczyścić z kurzu i rdzy, a następnie 
wyprostować przy użyciu prościarki do prętów. Stal narażoną na chociażby chwilowe działanie słonej 
wody należy zmyć wodą słodką. 
5.1.1 – cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Cięcie           
przeprowadza się przy użyciu nożyc mechanicznych. Dopuszcza się również cięcie palnikiem             
acetylenowym. 
5.1.2. - Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicach d ≤ 12 mm. Pręty 
o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
5.1.3. – W przygotowane deskowanie należy układać zbrojenie na podkładkach dystansowych. 
Minimalna odległość krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10ddla 
stali A-IIIN. 
W miejscach załamań i zagięć elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie 
pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d 
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W jednym miejscu można połączyć 50% zbrojenia, w miejscach połączeń należy dwukrotnie zmniejszyć 
rozstaw strzemion. 
5.1.4. – Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów zbrojenia względem siebie i względem  
deskowania nie może ulec zmianie. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jak i chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym – jest niedopuszczalne. 
5.1.5. – Pręty zbrojenia łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.  
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć słupkami dystansowymi. 
Drut wiązałkowy o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy średnicach 
większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć 
wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów na przemian. 
 
5.2. Magazynowanie stali 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z          
podziałem na poszczególne średnice i gatunki stali. 
 
5.3. Pozostałe zasady wg p.5. ST B-00 część ogólna. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Badania kontrolne stali 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją           
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze dostarczonej stali, na budowie należy przeprowadzić następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
 sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215 
 sprawdzenie wymiarów wg PN-H- 93215 
 sprawdzenie masy wg PN-H-93215 
 próba rozciągania wg PN-EN 10002-1+AC1:1998 
 próba zginania wg PN-H-04408 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z      
różnych miejsc kręgu. 
 
6.2. Tolerancja wymiarów 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia. 

 otulenie wkładek – zwiększenie grubości o 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości   
otuliny 

 rozstaw prętów w świetle - 10 mm 
 odstęp od czoła elementu lub konstrukcji - ± 10 mm 
 długość pręta między odgięciami - ± 10 mm 
 miejscowe wykrzywienie - ± 5 mm 

Obowiązują następujące wymagania: 
 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3 % 
 liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25 % ogólnej ich   

liczby na tym pręcie. 
 różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 5 mm 
 różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 20 mm 

6.2.1 wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. Stal        
przeznaczona do odbioru musi być zaopatrzona w atest w którym mają być podane: 

 nazwa wytwórcy 
 oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215 
 numer wytopu lub numer partii 
 wyniki przeprowadzonych badań, oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej  
 masa partii 
 rodzaj obróbki cieplnej 
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7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Część ogólna. Podstawą dokonywania obmiarów,          
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do             
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
8. Odbiór robót. 
8.1. - Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały pozytywne    
wyniki. 

 Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez             
Inspektora Nadzoru, oraz wpisany do dziennika budowy. 

 Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi          
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby 
prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złączy i długości 
zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. Roboty podlegają         
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji 
wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 
10. Przepisy związane. 
PN-H-84023-06/,A1:1996 - Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
PN-H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-EN 10002-1+AC1:1998 - Metale. Technologiczna próba zginania 
PN-ISO 6935-1:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
IDT-ISO 6935-2/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok. 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-4 

Betonowanie konstrukcji 
Kod CPV- 45262300-4 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót betonowania konstrukcji. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mając na celu  
wykonanie robót betonowania konstrukcji występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą wykonanie: 

 stóp fundamentowych 
 ław fundamentowych 
 słupów, rdzeni, podciągów 
 stropów płytowych 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1 Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa         
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
1.4.2 Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.3 Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków         
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
1.4.4 Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masyw 
stanie suchym. 
1.4.5 Klasa betonu – symbol literowo - liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości 
na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rbg w MPa 
1.4.6 Wytrzymałość gwarantowana na ściskanie Rbg – wytrzymałość uzyskania w wyniku badania na 
ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z 
normą PN-06250 
1.4.7 Deskowanie (szalowanie): 

a) układanie warstwy desek (także ta warstwa) lub blatów systemowych połączonych krawędziami, 
b) wykonywanie, z połączonych w płyty desek lub blatów formy wypełnianej płynnym betonem;  

stosowane przy produkcji elementów budowlanych. 
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami     
podanymi w ST B - 00 Część ogólna. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SSTWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
2. Materiały. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały do 
zbrojenia elementów żelbetowych wyszczególnionych w p. 1.3. Podstawowymi materiałami dla niniejszej 
specyfikacji są: 
 
2.1. Beton 
Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonać z betonu klasy C25/30, podkład betonowy pod posadzki z 
betonu klasy C8/10. 
Wymagania do betonu konstrukcyjnego: 

 wymaga się wykonanie wszystkich elementów konstrukcyjnych z betonu towarowego           
wykonanego w betonowni przystosowanej do masowego dozowania 

 nasiąkliwość nie większa niż 4 % 
 mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5 %, spadek wytrzymałości nie większy 

od20 % po 150 cyklach zamrażania i odmrażania. 
 mieszanka betonowa winna mieć konsystencję nie rzadszą niż plastyczną. Na każdą partię       

betonu winien być dostarczony atest producenta potwierdzający zgodność dostarczonego       
materiału z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. 

 czas ułożenia mieszanki od momentu jej wytworzenia nie powinien być dłuższy niż 1 godz., a w 
przypadku temperatury powietrza powyżej 20 st. C – 0,75 godz. 

 cement użyty do wykonania betonu musi spełniać wymagania zawarte w normie                     
PN-B-19701.Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego bez dodatków klasy 
32,5. 

 przed użyciem cementu do wykonania mieszanki należy wykonać badania dotyczące czasu   
wiązania i zmiany objętości wg zasad podanych w PN-EN 196-1:1996, tj. początek wiązania  po 
upływie 60 min. i koniec wiązania po upływie 10 godzin. Zmiana objętości wg próby na      
plackach –normalna. 

 sprawdzenie zawartości grudek. Dopuszczalna zawartość grudek w cemencie – 20 % 
 do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości. Workowany 

cement składować w pomieszczeniach zamkniętych o szczelnym dachu i ścianach.                 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu w pomieszczeniach zamkniętych - do terminu 
ważności podanego przez producenta. 

 



Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Gliznowie, gmina Lubień Kujawski 

 

STWiOR  -  str. 30 

2.2. Kruszywo 
 Do betonu należy stosować kruszywo mineralne wg PN-B-06712 z tym że marka kruszywa nie 

powinna być niższa od klasy betonu. 
 Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu zbrojenia 
 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 
 
2.3. Woda 
- Do przygotowania betonu i skrapiania podłoży stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy  
PN- 88/B-32250 –Materiały budowlane. Woda do betonów zapraw. Można stosować wodę pitną               
wodociągową. 
 
2.4. Piasek 
Piasek nie powinien zawierać frakcji różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty0,25-0,5 
mm, piasek średnioziarnisty domieszek organicznych 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty1.0-2,0 mm. 
 
2.5. Deskowanie 
Szalunki pod stopy fundamentowe, belki podwalinowe, wieńce, nadproża, rdzenie wykonać z deskowań 
systemowych drobno bądź wielkowymiarowych. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca przystępując do wykonania robot fundamentowych winien wykazać się możliwością      
korzystania z n/w sprzętu, gwarantującego właściwą t.j. spełniającą wymagania ST jakość robót: 

 samochody do transportu mieszanki betonowej 
 wibratorów wgłębnych do betonu 
 środka transportowego 
 piły tarczowej 

Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP. 
 
4. Transport 
4.1 Ogólne zasady transportu masy betonowej 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi naruszenia jednorodności masy i 
zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 
masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju 
konstrukcji. 
 
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe należy transportować mieszalnikami samochodowymi (tzw. „gruszkami"). 
Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu; 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż: 

 90 min. - przy temperaturze otoczenia:+5° C do+ 15° C, 
 70 min. - przy temperaturze otoczenia: +20° C, 
 30 min. - przy temperaturze otoczenia: +30° C. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1 Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-63/B-
06251. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy     
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
 prawidłowość wykonania zbrojenia, 
 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonanie przerw   

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenie łożysk itp., 
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 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienności kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (marki, kotwy itp.), 

 czystość deskowań, 
 pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie, 
 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

 
5.2. Deskowanie 
Deskowanie do robót betonowych powinno być wykonane w taki sposób aby mogło przenosić obciążenia 
wywołane: 

 masą własną oraz masą sprzętu użytego do robót betonowych 
 masą układanej mieszanki betonowej z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych od opuszczanej  

mieszanki, jak też parcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania 
 masą zbrojenia konstrukcji 
 masa robotników zatrudnionych przy robotach 

Wykonane deskowanie w którym będzie układana masa betonowa powinno być szczelne, nie powinno się 
odkształcać pod wpływem powyższych obciążeń. 
 
5.3 Betonowanie 
5.3.1 Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa wykorzystywana do wykonywania elementów konstrukcyjnych, może być        
produkowana wyłącznie przez wyspecjalizowaną, która zapewni spełnienie w sposób ciągły wymagań 
jakościowych określonych w ST i powołanych normach. W przypadku, gdy wytwórnia samodzielnie 
przygotowuje recepturę betonu na podstawie wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej i ST, 
wówczas odpowiada w pełni za uzyskanie wymaganych właściwości betonu. W przypadku, gdy        
wytwórnia przygotowuje mieszankę betonową na podstawie receptury przekazanej przez Wykonawcę, 
wówczas odpowiada za zgodność przygotowanej mieszanki z recepturą. 
W przypadku wyrobu betonu na placu budowy należy przestrzegać wymagań: 

 dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%, 
 dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności, 
 dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2% 
 urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po               

zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni, 
 konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be, 
 badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym dopuszcza się  wyłącznie w warunkach 

budowy 
5.3.2. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m, od powierzchni, na którą  
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocy rynny      
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m), 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji           
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

 w fundamentach, mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości 4cm, zagęszczając ją            
wibratorami wgłębnymi, 

 przy wykonaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub          
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem, należy   
stosować wibratory wgłębne. 

 Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne. 
5.3.3. Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min, z buławami o średni-
cy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm  

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sęk., po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest    
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 4- 0,7 m, 
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 Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt       
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

 Czas zagęszczania wibratorami powierzchniowymi lub belką (łatą) wibracyjną w jednym     
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sęk. 

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku          
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie 

5.3.4. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z   
projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z    
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła 
do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 
starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy          
pozostałego szkliwa cementowego, 

 obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z zaprawy          
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie 
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonym przez wibrowanie, wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli   
temperatura powietrza jest wyższa niż 20° C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy, unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 
5.3.5. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i          
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.3.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5° C,       
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do 
-5° C, jednak wymaga to zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 
zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła, w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 
mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż +35° C. Przed      
przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla       
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. Przy przewidywaniu spadku temperatury    
poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające 
na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.3.7. Pielęgnacja betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż+5°C należy nie później niż po 12 godzinach 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15° C i wyższej, 
beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w 
następne dni jak wyżej. Nanoszenie błon nieprzepuszczających wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 
beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej a także, gdy nie są stawiane 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna 
spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być     
chronione przed uderzeniami i drganiami, przynajmniej do chwili uzyskania przez beton wytrzymałości 
na ściskanie co najmniej 15 MPa. Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami   
transportu dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5MPa. Rozformowanie 
konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji  
monolitycznych (zgodnie z normąPN-63/B-06251). 
5.3.8 Wykańczanie powierzchni betonu. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
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b) pęknięcia są niedopuszczalne, 
c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że ich rozwartość nie      

przekracza 0,1 mm oraz zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min 1,0cm, a długości rys 
nie przekraczają: 

 podwójnej szerokości belek i 1,0 m - dla rys podłużnych, 
 połowy szerokości belek i 1,0 m - dla rys poprzecznych, 
d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 

nie mniejsze niż 1,0 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni 
betonowanej, 

e) równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 
mm, 

f) Powierzchnię powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie 
równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m, nie powinno przekraczać 1,0cm, 

g) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i  
wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm 
lub wgłębienia do 5 mm, 

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione betonem cementowym wykonanym wg 
specjalnej technologii. Do naprawy uszkodzeń powierzchni betonu dopuszcza się stosowanie innego niż 
podano wyżej sposobu, pod warunkiem stosowania preparatów dopuszczonych dostosowania w         
budownictwie. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B - 00 
 
6.1. Badanie kontrolne deskowań. 
Kontrola wykonania deskowań obejmuje sprawdzenie: 

 jakości użytych materiałów 
 dopuszczalnych odchyłek od projektowanego położenia 
 szczelności deskowania 
 powleczenia preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu 

 
6.2. Badania kontrolne betonu 
Badania powinny obejmować: badanie: 

 składników betonu (cement. kruszywo, woda, domieszki) 
 mieszanki betonowej (konsystencja, zawartość powietrza) 
 badanie betonu ( wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość, mrozoodporność, przepuszczalność 

wody) 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania      
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

 1 próbka na 50 m3 betonu 
 1 próbka na 100 zarobów 
 3 próbki na dobę 
 6 próbek na partię betonu 

Próbki bada się i przygotowuje przez 28 dni, zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli pobrane próbki     
wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania 
próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie, w 
przeciwnym wypadku dopuszcza się za zgodą Inspektora Nadzoru spełnienie tego warunku w okresie 
późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz nie rzadziej niż: 

 3 razy w okresie wykonywania obiektu, 
 1 raz na 5000 m3 betonu. 

Liczby próbek do jednego oznaczania nasiąkliwości betonu nie powinny być mniejsze niż: 
 3 w przypadku próbek o kształcie regularnym, 
 5 w przypadku próbek o kształcie nieregularnym, przy czym pobiera się je z różnych losowo wy 

branych miejsc konstrukcji lub wyrobów. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach         
wyciętych z konstrukcji. W tym przypadku badanie należy wykonać na co najmniej 5 próbkach, 
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pobranych z wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji, reprezentujących jakość danego   
betonu, po 28 dniach dojrzewania. Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania,         
przygotowania i badania - wg PN-88/B-06250.Nasiąkliwość betonu nie powinna przekraczać 
9%. 

 
6.3. Tolerancja wykonania. 
6.3.1 – deskowania 

 odchyłki płaszczyzny deskowania od pionu na 1 m wysokości – nie większe niż 2 mm 
 od pionu bocznego deskowania belki lub krawędzi przecięcia się deskowań – 3 mm 
 dopuszczalne odchyłki od położenia projektowanego od osi fundamentu - ± 15 mm 
 dopuszczalne odchyłki od położenia projektowanego od osi ściany, belki lub podciągu - ± 10 

mm 
 dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego do 50 cm - ± 5 mm 
 dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego od 50 do 80 cm - ± 7 mm 
 dopuszczalne odchylenia wymiarów przekroju poprzecznego ponad 80 cm - ± 10 mm 
 dopuszczalne odchylenia wymiarowe od rozpiętości projektowanych belek i płyt ± 15 mm 

 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Część ogólna. Podstawą dokonywania obmiarów,          
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do             
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
8. Odbiór robót. 
8.1. - Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dały pozytywne     
wyniki. 
Odbiorowi podlegają: 

 deskowanie 
 zbrojenie 
 wykonanie elementów konstrukcyjnych 
 wykonanie izolacji 
 jakość betonu 

Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiory należy odnotować w dzienniku budowy. 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji 
wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 
10. Przepisy związane 
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-8 7/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy l określenia. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek do 
betonu. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-74/B-0626] Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu "N". 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-5 

Roboty izolacyjne termiczne 
Kod CPV- 45320000-6 

 
1.   Wstęp 
1.1  Przedmiot ST 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót docieplenia ścian 
zewnętrznych budynku użyteczności publicznej w Kikole 
Bezspoinowy system docieplenia z zastosowaniem metody „lekkiej” polega na przymocowaniu do ścian 
zaprawą klejącą oraz łącznikami płyt styropianowych, wzmocnieniu ich siatką z włókna szklanego 
zatopioną w warstwie zaprawy klejącej, a następnie wykończeniu całości tynkiem. 
Należy stosować wyłącznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy uzupełniające. Jako 
odpowiadające ww. wymaganiom wybrano produkty, mającej w swojej ofercie wykończenia o wysokim 
standardzie oraz Aprobatę Techniczną ITB. 
1.2   Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 
zleceniu i realizacji robót. 
1.3   Zakres robót objętych ST 
Docieplenie elewacji: 
– Docieplenie ścian z cegły płytami styropianu EPS (a w miejscach szczególnej ochrony ppoż wełna 
mineralną gr. 20 cm lambda 0,039 W/(m·K)) i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej, EPS gr. 20 cm 
lambda 0,31 W/(m·K) 
– Montaż parapetów 
– Montaż profili elewacyjnych: gzymsowych, podparapetowych, okiennych i innych 
1.4   Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.    Materiały 
2.1   Materiały izolacyjne 
Zastosować materiały o parametrach nie gorszych niż: 
• płyty styropianowe samogasnące rodzaju EPS FS 031 FASADA – do izolacji ścian zewnętrznych, 
spełniające wymagania normy PN-EN 13163:2009 (o współczynniku min. λ=0,031 W/m·K), o 
wymiarach 500 x 1000 mm i grubości 20 cm (oraz płyty styropianowe o grubości 3 cm do ocieplenia 
węgarków przyokiennych), sezonowane minimum 3 miesiące po wyprodukowaniu, naprężenie ściskające 
przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 70 (≥70), klasa reakcji na ogień – E, wytrzymałość 
na zginanie [kPa] - BS 100 (≥100), wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni 
czołowych [kPa] TR 100 (≥100); 
• siatka z włókna szklanego, zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego, o 
parametrach zgodnych z PN – 92/P-85010, 
• łączniki do mocowania termoizolacji Łi - 11/46, wg Świadectwa nr 931/09 (z klinem wbijanym – 
długość łącznika 150 mm), 
• listwa cokołowa, 
• kątowniki aluminiowe perforowane z dodatkową 10 cm siatką zbrojenia, 
• kołki rozporowe z koszulką z tworzywa sztucznego, 
• kit trwale plastyczny: silikon lub kit kauczukowy gęsty KEP, 
• pianka poliuretanowa woskowana do ocieplenia dylatacji, 
• środek uszczelniający do murów, 
• blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm (na obróbki). 
2.2   Materiały systemowe BSO 
Należy stosować materiały posiadające Świadectwa ITB: 
• zaprawa klejowo szpachlowa odpowiadająca wymaganiom (służąca do przyklejania płyt 
styropianowych oraz wykonania wyprawy na płytach z warstwą siatki), 
• tynk silikonowy barwiony w masie 
• siatka z włókna szklanego. 
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Do robót ociepieniowych należy zastosować siatki zbrojące z włókna szklanego lub z tworzywa 
sztucznego spełniające następujące wymagania określone w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania techniczne dla siatki z włókna szklanego 

Lp. Cecha Wymagana wartość 
1. Rodzaj splotu Uniemożliwiający przesuwanie się oczek 

siatki 
2. Impregnacja powierzchni Polimerowa, zapewniająca odporność na 

działanie środowiska alkalicznego 
3. Wymiary dostawcze Szerokość nie mniej niż 100 cm długość 

nie mniej niż 50 m 
4. Wymiary oczek Nie mniej niż 3 mm 
5. Masa powierzchniowa Nie mniej niż 145 g/m2 
6. Strata prażenia w temperaturze 

625°C 
10 - 25% masy 

7, Siła zrywająca (wzdłuż osnowy i 
wątku) dla próbek: 
a) przechowywanych w 
warunkach laboratoryjnych, 
b) przetrzymywanych w wodzie 
destylowanej, 
c) przetrzymywanych w roztworze 
wodnym NaCH 
d) przetrzymywanych w wodnym 
roztworze cementowym 

nie mniej niż 1500 N 
nie mniej niż 1200 N nie mniej niż 600 N 
nie mniej niż 600 N 

8. Wydłużenie względne (wzdłuż 
osnowy i wątku) dla próbek: 
a) przechowywanych w 
warunkach laboratoryjnych, 
b) przetrzymywanych w wodzie 
destylowanej, 
c) przetrzymywanych w roztworze 
wodnym NaOH 
d) przetrzymywanych w wodnym 
roztworze cementowym 

nie więcej niż 3,5% (przy sile 1500 N) nie 
więcej niż 3,5% (przy sile 1200 N) nie 
więcej niż 3,5% (przy sile 600 N) 
nie więcej niż 3,5% (przy sile 600 N) 

W odniesieniu do siatek z tworzywa sztucznego i ewentualnie metalowych, wymagania są określane 
indywidualnie, w poszczególnych aprobatach technicznych. 
Siatka musi posiadać i spełniać wymagania aprobaty technicznej, której kopia winna być dołączona do 
dokumentacji budowy. 
2.3   Masy klejowe i wyprawy tynkarskie 
Projektuje się wykonanie docieplenia metodą BSO w systemie zgodnie z Aprobatą, techniczną. 
Szczegółowe wytyczne związane z przechowywaniem, składowaniem i kontrolą jakości materiału 
zamieszczone są w kartach technologicznych i na oryginalnych opakowaniach. 
2.4   Elementy uzupełniające 
Profil startowy 14 i 18 cm na całej długości ocieplanych ścian budynku. Profile zakończające powinny 
być wykonane z materiału odpornego na korozję oraz działanie alkaliów. Również elementy zabezpieczeń 
krawędzi, wykonane z siatki metalowej, powinny charakteryzować się takimi samymi cechami. Kapinos z 
aluminium lub PCV zastosować w części nadproża otworów okiennych i drzwiowych. Krawędzie i 
narożniki zabezpieczyć profilem narożnikowym z PCV z wtopioną siatka z włókna szklanego. 
 
3.   Sprzęt 
Urządzenia do mieszania zapraw klejowych 
Wyciągarka do transportu materiału 
Piła do cięcia betonu 
Noże do docinania płyt z wełny mineralnej i siatki z włókna szklanego, 
Koparka 
Rusztowanie rurowe do 20 m 
Podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa w projektowaniu, produkcji oraz wznoszeniu, 
rozbiórce i eksploatacji rusztowań określono w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
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Budownictwa z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych, w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 
26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp oraz w szczególny sposób w Polskich Normach. 
Zgodnie z postanowieniami tych przepisów rusztowania powinny między innymi: 
- posiadać odpowiednio wytrzymałe pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych 
oraz do składowania materiałów, 
- posiadać konstrukcję dostosowaną do przenoszenia działających obciążeń, 
- zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy, 
- stwarzać możliwość wykonania pracy w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku. 
Rusztowania typowe wykonuje się zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe - zgodnie z 
projektem i dokumentacją techniczną. Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest 
wytwórni, a ich montaż i demontaż oraz eksploatacja powinny być prowadzone zgodnie z instrukcjami 
producentów. Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w 
zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby zgodnie z 
dokumentacja^ techniczno-ruchową danego typu rusztowania. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 
- zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, 
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 
- podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s 
- w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych przewodów są 
mniejsze niż: 
o 2 m dla linii HUf 
o 5 m dla linii WN do 15 kV 
o 10 m dla linii WN do 30 kV 
o 15 m dla linii WN powyżej 30 kV; 
jeżeli warunki te nie są spełnione-przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod napięcia. 
Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. 
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, 
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść 
powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w 
kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na 
przebicie przez spadające przedmioty 
 
4.   Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie 
podano w ST-00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt(transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
5.   Wykonywanie robót 
5.1   Opis warunków i wykonania robót 
5.1.1 Warunki przystąpienia do robót 
Roboty mogą wykonywać tylko wyspecjalizowane firmy, mające uprawnienia uzyskane od producenta 
systemu ociepleniowego. Inwestor (zarządca budynku) powinien żądać od wykonawcy robót 
ociepleniowych certyfikatu (wydanego przez ITB) oraz deklaracji zgodności z Aprobatą Techniczną na 
zestaw wyrobów do wykonywanego ocieplenia - zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami. 
Niezależnie od szczegółowych wymagań, które powinny spełniać poszczególne elementy systemu BSO, 
cały układ ociepleniowy, złożony z elementów też musi  spełniać wymagania gwarantujące skuteczność i 
trwałość ocieplenia. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów 
ociepleniowych. 
Roboty ociepieniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie 
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nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0°C 
w przeciągu 24 h. 
5.1.2   Demontaż rynien, rur spustowych oraz opierzeń 
Przed rozpoczęciem prac demontażowych należy postawić rusztowanie. Rusztowanie powinno być 
wykonane zgodnie z instrukcją właściwą dla danego typu rusztowania oraz powinno spełniać aktualne 
wymagania BHP. Demontaż krat oraz rur spustowych wraz z hakami należy wykonać spełniając 
wymagania BHP. Otwory po hakach zatynkować. 
5.1.3  Demontaż podokienników zewnętrznych 
Istniejące podokienniki należy zdemontować nie uszkadzając nowej stolarki okiennej. Podokienniki 
betonowe i ceramiczne usunąć z budowy. 
5.1.4   Demontaż instalacji odgromowej – jeżeli występują 
Istniejącą instalację odgromową (zwody pionowe) należy zdemontować, zdemontowany materiał należy 
przekazać Inwestorowi. 
5.1.5   Demontaż daszków nad drzwiami i urządzeniami technicznymi – jeżeli występują 
Istniejące daszki należy zdemontować. Zdemontowany materiał należy przekazać Inwestorowi. 
5.1.6   Wypionowanie ścian 
W przypadku ścian wykazujących odpowiednią wytrzymałość, ale odznaczających się zbyt dużą 
nierównością powierzchni, należy wykonać warstwę wyrównawczą. W przypadku dużych odchyłek od 
pionu należy przed rozpoczęciem prac wykonać wyrównanie za pomocą tynku lub korekty grubości 
izolacji. Przy nierównościach podłoża do 10 mm należy zastosować szpachlówkę systemową lub zaprawę 
cementową 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilości ok. 4-5% (wagowo). Przy nierównościach 
podłoża od 10 do 20 mm należy zastosować takie same rozwiązania jak wyżej, ale wykonywać je w kilku 
warstwach. W przypadku nierówności powyżej 20 mm należy zastosować naprawę przez naklejenie 
materiału termoizolacyjnego o odpowiedniej grubości. W takim przypadku zaleca się dodatkowe 
mocowanie warstwy zasadniczej układu ocieplającego za pomocą łączników mechanicznych. 
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian 
Prace należy rozpocząć od sprawdzenia stanu tynków, cokołu i ścian kondygnacji, które posiadają 
wyprawę elewacyjną z kamieni kwarcowych, wykonać niezbędne naprawy tak, aby podłoże było stabilne, 
suche, bez zanieczyszczeń i luźnych powłok. Docieplenie ścian szczytowych, wykonane w technologii 
„lekka-sucha” zdemontować. Następnie uzupełnić i wyrównać ubytki, usunąć stare powłoki, jeśli uległy 
w sposób widoczny złuszczeniu lub odspojeniu. W trakcie przygotowywania powierzchni ścian zaleca się 
wykonanie prób przyklejenia styropianu i prób wyrywania łączników mechanicznych. Próbę przyklejania 
styropianu należy wykonać w różnych miejscach na 8 - 10 próbkach styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. 
Klej nałożyć w grubości ok. 10 mm na całą, następnie przyłożyć i docisnąć. Po upływie czterech dni 
należy wykonać próbę odrywania styropianu. Jeśli w czasie próby styropian ulegnie rozerwaniu oznacza 
to, że wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju jest wystarczająca. Jeśli próbki oderwą się wraz z 
warstwą masy klejącej, należy dokładniej oczyścić powierzchnię. Jeśli kolejna próba okaże się 
negatywna, należy zastosować dodatkową liczbę łączników mechanicznych, w ilości na nowo określonej 
przez projektanta. Jeśli w czasie próby rozerwanie nastąpi przez warstwę masy klejącej, należy użyć 
nową partię kleju. Sprawdzenie siły wyrywającej łączniki mechaniczne należy wykonać na 46 
próbkach. Po nawierceniu otworu, należy wbić kołek na głębokość 45 mm. Próbę wyrywania łącznika 
należy wykonać przyrządem wyposażonym w rejestrator siłowy. Jeżeli siła wskazana w czasie pomrów 
jest większa niż 50 dN, to wynik uznać należy za zadawalający. 
Następnie całą powierzchnię tynków należy zagruntować preparatem. Przed nakładaniem powinien on 
zostać dokładnie wymieszany za pomocą mieszadła elektrycznego. Tak przygotowany preparat można 
nakładać przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego a następnie pozostawić do wyschnięcia na ok. 12 
godzin. 
5.1.7   Zagruntowanie powierzchni preparatem podkładowym 
Przed przystąpieniem do klejenia styropianu podłoże należy zagruntować środkiem zwiększającym 
przyczepność. Zastosowany środek musi być odpowiedni dla wybranego systemu ocieplania ścian w 
systemie BSO zgodnie z instrukcją ITB 334/02. Nakładanie emulsji gruntującej wykonuje się za pomocą 
pędzla „ławkowca" lub za pomocą wałka. 
5.1.8   Klejenie płyt styropianowych /wełny mineralnej 
Do przyklejenia dociętych płyt styropianu należy przygotować masę klejącą, poprzez wsypanie jej do 
wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Zaprawa 
klejowa nadaje się do pracy po upływie 10 min. i po powtórnym wymieszaniu, a zachowuje swoje 
właściwości przez 3 godziny. 
Masę klejącą powinno się nakładać na płyty styropianowe po obrzeżach pasmami szerokości od 3 do 4 
cm w odległości ok. 3 cm od brzegu, wewnątrz plackami o średnicy ok. 8 cm. Dla płyt o wymiarach 500 
x 1000 mm, należy nałożyć ok. 12 placków w części środkowej. Ważne jest, by powierzchnia placków 
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wynosiła ok. 40% powierzchni. Płyty przyklejać w układzie poziomym a kolejne rzędy płyt naklejać 
zachowując mijankowy układ spoin. Przyklejanie płyt należy rozpocząć od dołu ściany, dokładnie 
docisnąć, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się łatą. Jeżeli masa 
zostanie wyciśnięta poza obrys płyty, należy ją usunąć. 
Niedopuszczalne jest, by doszło do tzw. klawiszowania sąsiadujących płyt jak również, aby nierówności 
na powierzchni styropianu wynosiły ponad 3 mm. Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie i poruszanie 
świeżo przyklejonych płyt. W przypadku, kiedy któraś z płyt została niewłaściwe przyklejona, należy 
oczyścić to miejsce z pozostałości masy klejącej. Do wykonania fasad używać frezowanych płyt 
styropianu, które powinny być ułożone na styk. Nie wolno wypełniać szczelin oraz szpachlować i 
wyrównywać powierzchni masą klejącą w czasie klejenia płyt. 
5.1.9   Montaż listwy startowej aluminiowej lub listwy PCV z kapinosem 
Układanie styropianu można rozpocząć po zamontowaniu listwy startowej aluminiowej szerokości 20 cm 
w zależności od grubości stosowanego styropianu. Nadproża otworów okiennych ocieplone styropianem 
należy wykończyć listwą zapewniającą wyprofilowanie kapinosów. 
5.1.10   Wyrównanie powierzchni izolacji, zamocowanie mechaniczne 
Powierzchnie ocieplanych ścian należy przeszlifować papierem ściernym. Pył i luźne okruchy można 
usunąć za pomocą szczotki lub sprężonego powietrza. Następnie należy zamontować plastikowe łączniki 
mechaniczne z wbijanym klinem. Przy krawędziach szczytowych bloku łączniki mechaniczne montować 
w odstępie minimum 10 cm od niej po ok. 10 sztuk na 1 m2. W części środkowej stosować ok 6 sztuk na 
1 m2. Talerzyki łączników nie powinny wystawać poza lico płyt. 
5.1.11   Nakładanie masy klejącej na styropian, przyklejanie siatki 
Do przyklejania siatki można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia płyt 
styropianowych. Masę klejącą należy nanosić ciągłą warstwą na powierzchnię płyt styropianowych, 
rozpoczynając od góry ściany pasami o szerokości siatki zbrojącej. Po nałożeniu masy, powinno się 
przyłożyć siatkę z włókna szklanego i wcisnąć ją w masę za pomocą packi, a następnie płynnymi ruchami 
wyrównać całą powierzchnię siatki tak, by nie powstały sfałdowania i była równomiernie napięta. 
Następnie dokładając masy klejącej, należy przykryć całkowicie siatkę, przy czym pasma siatki łączyć na 
zakład 10 cm w pionie i w poziomie. Dla układu wzmocnionego należy nakładać dwie warstwy masy 
klejącej i dwie siatki, z tym, że pierwszą warstwę siatki zbrojącej wklejać bez zakładów na styk a drugą 
warstwę siatki wklejać z zakładami, pamiętając, iż przy zakładaniu drugiej warstwy należy zachować 
min. 24 godzinną przerwę. 
5.1.12   Wykonanie warstwy zbrojonej 
Warstwę zbrojoną należy wykonywać na odpylonych po przeszlifowaniu płytach styropianowych nie 
wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt, ale nie później niż po 3 miesiącach, jeżeli przyklejenie 
nastąpiło w okresie wiosenno-letnim. W tym przypadku należy dokonać bardzo starannego przeglądu 
stanu technicznego styropianu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na przyklejenie do podłoża, ewentualne 
odklejanie się płyt i ich zwichrowanie. Po takim czasie wymagane jest przeszlifowanie powierzchni i jej 
odpylenie oraz ewentualne dodatkowe przymocowanie do podłoża za pomocą łączników. Warstwę 
zbrojoną należy wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Po nałożeniu masy klejącej 
należy natychmiast bardzo dokładnie wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą stosując zalecane przez 
systemodawcę narzędzia. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie niewidoczna. Siatka zbrojąca nie 
może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na płytach styropianowych. Łączna grubość warstwy 
zbrojonej powinna być taka, aby układ ocieplający, spełniał wszystkie podane wyżej wymagania 
techniczne.  Przed przyklejeniem siatka zbrojąca nie może być magazynowana w warunkach 
bezpośredniego działania czynników atmosferycznych, a szczególnie słońca, które powoduje rozciąganie 
się rolki i - w konsekwencji - widoczną deformację w czasie przyklejania siatki na ścianie. Szczególnie 
istotne jest to w przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych.  Przy stosowaniu 
dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocą łączników, przy małej średnicy talerzyków (ok. 60 
mm), łączniki powinny przechodzić przez siatkę zbrojącą.  Przy stosowaniu natomiast łączników o dużej 
średnicy talerzyków (ok. 140 mm), muszą one być mocowane pod warstwą zbrojącą. Pasy siatki zbrojącej 
powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze 
spoinami między płytami styropianowymi. O ile nie są stosowane kątowniki narożne z siatki, to na 
narożnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron na szerokość co najmniej 10 cm. Taką 
samą długość kotwienia należy 
Na narożnikach otworów w elewacji (np. okien) należy umieścić ukośne dodatkowe kawałki siatki (o 
wymiarach ok. 20 x 30 cm).  W części parterowej, a także na cokołach (jeżeli są ocieplane), należy 
zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną do wysokości 3 m. Dolną krawędź płyt 
styropianowych należy wzmocnić listwą startową. 
Odbiór częściowy: Należy dokonać kontroli prawidłowego umieszczenia siatki zatopionej w kleju 
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5.1.13  Zakończenie ocieplania 
W niektórych miejscach zakończenia ocieplenia stosować dodatkowe paski siatki zbrojącej, podklejone 
pod styropian. Zasady pokazano na rysunkach szczegółów. Na poziomych krawędziach wykonać 35 % 
pochylenie na zewnątrz, dla odprowadzenia wód opadowych. We wskazanych miejscach wykonać 
uszczelnienie kitem trwale plastycznym. We wskazanych miejscach zakładać kątownik z blachy 
aluminiowej perforowanej, dla wzmocnienia krawędzi. 
5.1.14  Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych 
Ocieplenie to wykonać zgodnie z załączonymi szczegółami, stosując warstwę styropianu na ościeżach. 
Narożniki wokół drzwi wejściowych wzmocnić kątownikiem z blachy aluminiowej. 
Przed przyklejeniem płyt styropianowych, na ścianie podokiennika szerszych okien osadzić klocki do 
zamocowania obróbek blacharskich (w rozstawie ~ 1,0 m). 
5.1.15  Wykonanie wyprawy elewacyjnej 
Wyprawę elewacyjną z tynku barwionego można nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu masy 
klejącej z wtopioną siatką, w zależności od warunków atmosferycznych i nie wcześniej niż po 3 dniach. 
Przed nakładaniem tynku należy wykonać gruntowanie podłoża za pomocą preparatu. 
W przypadku nakładania ręcznego, masę powinno się nakładać równomierną warstwą za pomocą packi 
ze stali nierdzewnej. Po krótkim odczekaniu, masę zatrzeć packą z tworzywa sztucznego dla uzyskania 
faktury typu kornik. Masę nakładać w sposób ciągły na całym fragmencie ściany, stanowiącym odrębną 
płaszczyznę elewacji. 
 5.1.16    Elementy małej architektury 
Elementy małej architektury (balustrady murowane, murki) z cegły lub betonu należy naprawić przez 
nałożenie tynku i pomalowanie farbę silikonową 
Kraty stalowe na oknach zewnętrzne należy wyczyścić do drugiego stopnia czystości i pomalować 2 x 
farbą do metalu (farba ftalowa).   
5.1.17   Zamocowanie tabliczek, wsporników anten, itp. na ścianach 
Zamocowania wykonać po ociepleniu ścian przy użyciu np. tulei kotwiących typu TK. Mocowania 
elementów wykonać za pomocą typowych śrub z tuleją dystansową grubości ocieplenia. Wkręcaną śrubę 
uszczelnić wokół otworu silikonem. Wielkość tulei i śrub dostosować do ciężaru podwieszanego 
elementu. 
5.1.18   Wykonanie nowych obróbek blacharskich 
Obróbki powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm. Gwoździe i wkręty na blachach zakryć 
kopkami. Boczne krawędzie fartuchów podokiennych uszczelnić kitem. Obróbki zakładać niezwłocznie 
po zakończeniu prac tynkarskich.  
5.1.19   Kolorystyka elewacji 
Kolory mas tynkarskich oraz farb przyjąć zgodnie z załączonym projektem kolorystyki budynku. 
5.1.20 Montaż podokienników zewnętrznych 
Po wymianie stolarki okiennej i po wykonaniu ocieplenia ścian i węgarków okiennych należy wykonać 
montaż parapetów zewnętrznych. Pod parapetami należy przykleić styropian ekstrudowany gr. minimum 
3 cm. Podokienniki należy wykonać z blachy powlekanej. Parapety należy wykonać z jednego elementu 
mocując za pomocą łączników mechanicznych fi 8 zakotwionych w murze na głębokość 6-8 cm za 
pomocą wsporników drewnianych gwarantujących prawidłową pracę parapetu lub przez połączenie 
ciągłe za pomocą kleju z podłożem styropianowym wzmocnionym siatką zatopioną w kleju. 
5.1.21   Środki bezpieczeństwa 
Przerabianie powinno odbywać się w odzieży ochronnej, rękawicach i okularach ochronnych. Zaleca się 
stosowanie kremu ochronnego. Wszystkie zabrudzenia na ciele przemyć wodą z mydłem, niezbędna 
wizyta u lekarza. Materiału nie można odprowadzać do kanalizacji, komponentów w niezmieszanym 
stanie nie odprowadzać do gruntu. Utylizację odpadów wykonać zgodnie z zaleceniami producenta i 
wykazać przy odbiorze. 
 
5.1.22 Montaż instalacji odgromowej w osłonie z rurek instalacyjnych niepalnych PE – jeżeli 
występują 
Zgodnie z wytycznymi specyfikacji branży elektrycznej 
 
5.1.23   Przyklejenie warstwy termoizolacyjnej wraz z obrobieniem ościeży 
 
5.1.22   Montaż rynien, rur spustowych oraz opierzeń 
Rynny 150 mm i rury spustowe 120 mm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej należy umieścić w 
istniejących miejscach. Kielichy żeliwne w gruncie należy odsunąć od budynku umożliwiając wykonanie 
izolacji termicznej ścian fundamentowych. Obróbki blacharskie opierzeń wykonać z blachy ocynkowanej 
powlekanej gr. 0,55 mm. 
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5.1.23   Montaż kratek wentylacyjnych 
Po dociepleniu ścian zewnętrznych należy zamontować kratki wentylacyjne zewnętrzne i wewnętrzne 
wraz z kanałami wentylacyjnymi łączącymi kratki wewnętrzne i zewnętrzne. 
5.2   Nadzór techniczny 
Roboty związane z ocieplaniem ścian powinny być wykonywane przez kwalifikowanych pracowników, 
odpowiednio przeszkolonych. Niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę i 
inwestora. W czasie robót należy prowadzić dziennik budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
6.   Kontrola jakości robót 
6.1   Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
 
6.1.1   Kontrola jakości materiału 
Należy przewidzieć kontrolę jakości styropianu i wełny mineralnej przez ważenie materiału na terenie 
budowy, kontrolę wytrzymałości warstwy klejowej na odrywanie-zgodnie z Instrukcją BSO ITB 334/02 
 
6.1.2Badania laboratoryjne 
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z ST, 
na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe 
badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji o 
pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy. 
 
6.1.3   Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WT 
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 
 
7.   Obmiar robót 
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót. 
 
8.   Odbiór robót 
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót: 
- przygotowanie podłoża ściennego. 
- zamocowanie płyt termoizolacyjnych: szczelność i spójność z podłożem 
- wykonanie termoizolacji na węgarkach okiennych i w miejscach podokienników 
- wykonanie warstwy zbrojonej, 
- wykonanie wyprawy tynkarskiej i okładzin drewnianych, 
- wykonanie obróbek blacharskich. 
Poszczególne fazy robót zanikających powinny być odebrane przez kierownika budowy i inspektora 
nadzoru i wpisane do Dziennika Budowy. Po zakończeniu całości robót ocieplających łącznie z 
obróbkami blacharskimi, należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru. 
Przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy ocieplenia: 
- równość powierzchni - według wymagań normowych, jak dla III kat. tynków zewnętrznych, 
- jednolitość faktury, 
- jednolitość koloru, 
- prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ociepleń i ich zgodność z dokumentacją, 
- prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian. 
 
Wykonane ocieplenie powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofalowań, zagłębień, ubytków oraz 
widocznych połączeń między poszczególnymi fragmentami wypraw. 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości i usterek, wykonawca robót zobowiązany jest 
do ich usunięcia. 
Po zakończeniu wszystkich robót należy wykonać ostateczną kontrolę poprawności wykonania 
ocieplenia ścian za pomocą badań termowizyjnych. 
W czasie prowadzenia robót ocieplających należy dokonywać częściowych odbiorów (robót 
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zanikających), obejmujących następujące etapy: 
- przygotowanie powierzchni ścian, 
- przyklejenie, wyrównanie i zamocowanie mechaniczne płyt styropianowych, 
- wykonanie warstwy podkładowej na styropianie z siatką zbrojącą, 
- wykonanie wyprawy elewacyjnej, 
- wykonanie obróbek blacharskich i uszczelnień. 
Ostateczny odbiór powinien być dokonany przy udziale w/w osób. 
W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo, 
tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić 
zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
Po zakończeniu całości robót należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru. 
Wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku. Odbioru powinien 
dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale wykonawcy robót. 
 
9.   Podstawa płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: - zgodnie z ustaleniami umowy. 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu 
odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i 
odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
10.   Przepisy związane 
PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Sposób obliczenia. 
PN-99/B-20130; Płyty styropianowe (PS-E) 
ZUAT-15/V.03; System ocieplenia ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału 
termoizolacyjnego ITB, Warszawa, 1999 
Instrukcje i certyfikaty producenta 
 
 
 
 

 
 
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-B-6 
Roboty murowe 

Kod CPV- 45262520-2 
1.     Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru murów z materiałów drobnowymiarowych. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:  
B.06.01.00 Ściany z elementów silikatowych 
B.06.02.00. Ściany z betonu komórkowego  
B.06.02.01  Kominy wentylacyjne z elementów systemowych z betonu komórkowego 
B.06.03.00. Ściany warstwowe  
B.06.04.00. Ścianki działowe 
 
1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1. 5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją     
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.     Materiały. 
2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2 2. Wyroby ceramiczne. 
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

 Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
 Masa 3,3-4,0kg 
 Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
 Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 

przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla  
cegły - 10% cegieł badanych. 

 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
 Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
 Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
 Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania 
 brak uszkodzeń po badaniu. 
 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości i,5m na inne cegły 

nie rozpadła się. 
2.2.2.  Cegła budowlana pełna klasy 1.5 wg PN-B-12050:1996 

 Wymiary jak poz. 2.2.1. 
 Masa 4,0-4,5 kg. 
 Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
 Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
 Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
 Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 

cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. 
Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
o 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
o 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
o 5 na 40 sprawdzanych cegieł 

2.2.3.  Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa 
 Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły 

wg poz. 2.2.2. 
Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu 
przez Inżyniera. 
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2.2.4.  Cegła dziurawka klasy 50 
 Wymiary I = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
 Masa 2,15-2,8 kg 
 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. :;: Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
 Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3, 
 Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania 
 brak uszkodzeń po badaniu. 

2.2.5.  Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 
 Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
 Wymiary typ Kl 1 = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 
 Masa typ Kl 2,3-2,9 kg 
 Wymiary typ K2 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 
 Masa typ K2 4,9-6,3 kg 
 Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%. 
 Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
 Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 
 Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 
 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania 
 brak uszkodzeń po badaniu. 

Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 
 
2.3. Bloczki z betonu komórkowego. 
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, 59x24x6 cm, 
Odmiany: 500 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 
 
2.4. Element wentylacyjny z betonu komórkowego 
Wymiary: 24x24x60 cm, typ K24 
Gęstość: 550 kg/m³ 
Reakcja na ogień    A1 
Beton do produkcji elementów wg PN-80/B-06258 
Elementy należy chronić przed zawilgoceniem 
 
2.5 Bloczki betonowe 
Wymiary: 14x24x38 cm, 12x24x14 cm 
klasa MPa 15 
 
2.6.  Cegła silikatowa. 
Cegły pełne i bloki drążone. 
Wymiary: INF 250-f-3xl20+-2x65+-2 
UNF250+-3xl20-f-2xl04+-2 
2NFD250+-3xl20+-2xl38+-2 
3NFD 250+-3xl20+-2x220+-3 
6NFD 250+-3X250+-2x220+-3 
Wymagania: 

 nasiąkliwość 16% 
 odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń 
 gęstość - nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych. 

 
2.7 Pustaki  szklane 
Wymiary:19x19x8 cm 
bezbarwne, 
waga 2,40 kg 
 
2.5.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
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Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:  ciasto wapienne:   piasek 
1 :  1  :     6 
1 :  1  :     7 
1 :   1,7  :     5 
cement:   wapienne hydratyzowane  piasek 
1 :  1  :     5 
1 :  1  :     7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:   ciasto wapienne:   piasek 
1 :  0,3  :     4 
1 :  0,5  :     4,5 
cement:   wapienne hydratyzowane  piasek 
1 :  0,3  :     4 
1 :  0,5  :     4,5 

 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 
nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć     
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład          
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
 
3.     Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4.     Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
 
5.     Wykonanie robót. 
Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1  
cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia     
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w   
wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy   
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 
zaprawy. 

 
5.1. Mury z cegły pełnej, bloczków betonowych, elementów silikatowych, betonu komórkowego,  
5.1.1.  Spoiny w murach ceglanych. 

 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimalna 10 mm, 
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 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
5.1.2.  Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 
liczby cegieł. 

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać 
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości        
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 
 

5.2., Mury z cegły dziurawki. 
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W   
narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować       
normalną cegłę pełną. 
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być 
wykonane z cegły pełnej. 
 
5.3. Mury z cegły kratówki. 

a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych,               
samonośnych i osłonowych. Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach    
zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 

c) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 
Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł  
kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 

d) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych - 10 
mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a 
dla spoin pionowych = 5 mm. 
 

5.4. Ściany warstwowe 
5.4.1.  Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 5.1. z     
wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-
1,0 m. 
Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym. 
5.4.2.  Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie z   
wymaganiami jak dla części wewnętrznych. 
5.4.3.  Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze szczególną 
starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej grubości. Licówkę układać z 
zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocą pionu, powinny wykazywać 
dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 mm. 
 
6.     Kontrola jakości. 
6.1.  Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
*  sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej, 
*  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
-  wymiarów i kształtu cegły, 
-  liczby szczerb i pęknięć, 
-  odporności na uderzenia, 
-  przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom  
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
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6.2.  Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i             
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów     
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7.     Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8.     Odbiór robót. 
8.1.  Odbiór robót murowych powinien  się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót              
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g)  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2.  Wszystkie roboty objęte B.06.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.    Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
 wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 
10.   Przepisy związane. 
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu  powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów                
powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B -30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-9 

Roboty dekarskie i pokrywcze 
Kod CPV 45261000-1 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dekarskich. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robót, 
przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specy-
fikacją. 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi. 
Zaprojektowano pokrycie dachu z papy 
2. Materiały. 
2.1. Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć aprobaty techniczne lub 
powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. Materiały stosowane do robót dekar-
skich do dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej powinny mieć certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub z Polską Normą. 
Z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej wyroby dekarskie powinny: - mieć 
certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego uznaną za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, a następnie być oznaczone znakowaniem CE, - mieć deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta - w przypadku wyrobów 
podanych w wykazie Komisji Europejskiej mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. 
Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót dekarskich powinien się znajdować 
termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich 
powinien być zgodny z wymaganiami producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie 
pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania 
robót dekarskich. 
 Materiały pomocnicze muszą mieć właściwości techniczne określone przez producent dachówek lub 
odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych. 
Podstawowymi materiałami dla niniejszej specyfikacji są: 
2.1.1. Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
 Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę termozgrzewalną na włókninie 
poliestrowej 250g/m2 modyfikowana SBS. 

h) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 
 wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Dopuszcza się           

pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne 
są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach 
wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na 
każde 10 m długości papy. 

 papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 
 wymiary papy w rolce 
 długość: 5 m ±0,20 m 
 szerokość1 m ±1 cm 

2.2.2. Kit asfaltowy uszczelniający KF 
Wymagania wg normy PN-75/B-30175 
2.2.3. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-2 
2.2.4. Folia z tworzyw sztucznych 
2.2.5. Masa dyspersyjna wodno – bitumiczna nie powodująca destrukcji styropianu i polistyrenu        
ekstrudowanego przy bezpośrednim kontakcie - do klejenia płyt 
  
 
2.2. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę 
Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
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 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i spe-
cyfikacji technicznej   

 są właściwie oznakowane i opakowane, 
 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumen-

ty towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości i wynik 
badania mrozoodpomości itp), 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. Świadectwo Aprobata Techniczna  w powiązaniu z dostawą. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.3. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć – blachą tytan cynk 
Wszystkie wyroby do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z in-
strukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.  
Materiał dekarskie przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, wyrównanych utwardzonych, 
oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód opadowych. 
Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe powin-
ny być składowane na paletach. 
 
3. Sprzęt  
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   takich   narzędzi,   które   nie   spowodują niekorzyst-
nego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia papą 
termozgrzewalną. 
 
4. Transport materiałów. 
Wyroby    do    pokryć    dachowych    mogą    być    przewożone    jednostkami    transportu samocho-
dowego, kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowych luzem wykonuje się ręcznie.  Ręczny załadunek zleca 
się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, 
chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transpor-
towej.   Do zabezpieczenia  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie 
transporcie należy stosować: kliny, rozpory lub bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe. 
 
5. Wykonanie  robót  
5.1 Warunki przystąpienia do robót pokrywczych papą termozgrzewalną 
 
Uwaga ogólna Remont pokrycia dachowego poprzedza wykonanie takiej liczby odkrywek, najlepiej w 
miejscach pęknięć i wybrzuszeń, która pozwoli na stwierdzenie stopnia zawilgocenia podłoża. W wypad-
ku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co występuje w większości naprawianych dachów, ko-
rzystne będzie zamontowanie warstwy odpowietrzającej z papy perforowanej i wmontowanie kominków 
wentylacyjnych. Reperacja istniejącego pokrycia papowego Istniejące pokrycie papowe należy oczyścić z 
kurzu i innych zanieczyszczeń. Pęcherze naciąć, podsuszyć palnikiem i podkleić. Fałdy pap ściąć lub 
naciąć i przykleić. Niewielkie nierówności podłoża zniwelować poprzez przyklejenie 2-3 warstw z asfal-
towych pap podkładowych. Wskazane jest podziurawienie starego pokrycia (od 10 otworów na 1 m2 
dachu) celem udrożnienia i umożliwienia odprowadzenia wilgoci spod istniejących warstw papowych. 
Gruntowanie podłoża betonowego W celu polepszenia przyczepności podłoża betonowego powierzchnię 
należy przygotować oraz zagruntować środkiem bitumicznym. Przed zagruntowaniem dachu należy 
oczyścić i wyrównać jego powierzchnię. Środki gruntujące należy wcierać za pomocą szczotki lub wałka 
w suche, czyste i dojrzałe podłoże. Po zagruntowaniu podłoża musi ono dobrze wyschnąć, tworząc jedno-
litą powłokę. Zużycie materiału w zależności od zastosowanego środka gruntującego od 0,2 do 0,42 
kg/m2 . Warstwa papy perforowanej Papa perforowana ma za zadanie wyrównanie ciśnień i zapobieganie 
powstawaniu pęcherzy pod pokryciem papowym. Papę perforowaną układa się bez klejenia, na za kład o 
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szerokości 2-3 cm. Papy perforowanej nie należy układać w odległości mniejszej niż 50 cm od: okapów, 
wpustów dachowych, dylatacji konstrukcyjnych budynku, kominów, attyk i ogniomurów. Na papie perfo-
rowanej należy ustawić kominki wentylacyjne (1 szt./40-60 m2 ). Kominki należy ustawić równomiernie. 
W miejscach planowanego ustawienia kominków wentylacyjnych należy wyciąć otwory w układanej 
warstwie papy o średnicy zewnętrznej wlotu kominka u podstawy. Papę należy dokładnie zgrzać do koł-
nierza kominka i do podłoża. Styk papy z wylotem kominka należy dodatkowo uszczelnić, wykorzystując 
rozgrzaną masę asfaltową (ściągniętą szpachelką ze spodniej strony ścinków papowych) lub uszczelniacz 
trwaleplastyczny. Zużycie papy perforowanej: poniżej 1 m2 na 1 m2 dachu. Warstwa wierzchnia (zgrze-
wana) Jako wierzchnią warstwę wodoszczelną należy zastosować papę modyfikowaną SBS. Papę należy 
zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. Zakłady boczne o szerokości pasa pozbawionego posypki 
mineralnej (12 cm) zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szerokości 0,5-1 cm. Zakłady 
czołowe zgrzewać na szerokości 15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w 
bitum. Wypływy asfaltu można posypać posypką mineralną w tym samym kolorze w celu podniesienia 
estetyki pokrycia. Zużycie materiału: ok. 11,17 m2 papy na 1 m2 podłoża. Uwaga: Obróbki attyk, komi-
nów i innych elementów występujących na dachu (połączenia płaszczyzny poziomej z pionową) należy 
wykonać w układzie dwuwarstwowym, stosując jako warstwę podkładową papę polimerowo-asfaltową 
na osnowie z włókniny poliestrowej. W miejscach intensywnego ruchu pieszego na dachu należy wyko-
nać chodniki z papy zgrzewalnej nawierzchniowej z posypką w innym kolorze aniżeli pokrycie dachu. 
Przeznaczenie Remont generalny starego dachu bez zrywania istniejących warstw izolacji, bez dodatko-
wego docieplenia. 4 Uwaga ogólna Remont pokrycia dachowego poprzedza wykonanie takiej liczby 
odkrywek, najlepiej w miejscach pęknięć i wybrzuszeń, która pozwoli na stwierdzenie stopnia zawilgo-
cenia podłoża. W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co występuje w większości na-
prawianych dachów, korzystne będzie zastosowanie układu odpowietrzającego w postaci kominków 
wentylacyjnych. Reperacja istniejącego pokrycia papowego Istniejące pokrycie papowe należy oczyścić z 
kurzu i innych zanieczyszczeń. Pęcherze naciąć, podsuszyć palnikiem i podkleić. Fałdy pap ściąć lub 
naciąć i przykleić. Niewielkie nierówności podłoża zniwelować poprzez przyklejenie 2-3 warstw pap 
podkładowych. Wskazane jest podziurawienie starego pokrycia (od 10 otworów na 1m2 ) celem udroż-
nienia i umożliwienia odprowadzenia wilgoci spod istniejących warstw papowych. Warstwa wierzchnia 
Jako wierzchnią warstwę wodoszczelną należy zastosować papę modyfikowaną SBS przeznaczoną do 
jednowarstwowych lub dwuwarstwowych pokryć dachowych. Zakłady boczne o szerokości pasa pozba-
wionego posyp-ki mineralnej (12 cm) zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szerokości 
0,5-1 cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wci-
śnięciu posypki w bitum. Wypływy asfaltu można posypać posypką mineralną w tym samym kolorze w 
celu podniesienia estetyki pokrycia. W miejscu planowanego ustawienia kominków wentylacyjnych nale-
ży wyciąć otwory w układanej warstwie papy o średnicy zewnętrznej wlotu kominka u podstawy. Papę 
należy dokładnie zgrzać do kołnierza kominka. Styk papy z kołnierzem kominka należy dodatkowo 
uszczelnić, wykorzystując rozgrzaną masę asfaltową ściągniętą szpachelką ze spodniej strony ścinków 
papowych lub uszczelniacz trwale plastyczny.  
5.5.4. Opis badań 
Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego lub 
drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki z po-
działką milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów każdej połaci 
dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w pkt. 4.4. niniejszej specyfikacji. 
Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez oględziny, a w 
przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania - za pomocą pomiaru przepro-
wadzonego z dokładnością do 5 mm. 
Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia należy przeprowadzić wzrokowo. Ponadto 
należy w wybranych przez komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i 
przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to prze-
prowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powo-
dującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca 
woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. 
Stwierdzone usterki oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 
Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach należy przeprowadzić wzrokowo. 
Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez oględziny i za 
pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez przyłożenie łaty długości 3 
m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5 mm. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania rynien należy przeprowadzić przez porównanie ich wykonania z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji za pomocą oględzin i pomiaru oraz przez 
sprawdzenie szczelności w sposób podany SST-2.  
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić 
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245. 
 
6 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
6.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych papa termozgrzewalną 
Powierzchnię  pokrycia oblicza  się w metrach  kwadratowych  ich  połaci  bez potrącania powierzchni 
nie pokrytych zajętych przez urządzenia obecne na dachu  
np. kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 1,0 m2. 
Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie 
ograniczające połacie, jak:  linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci,  linia przecięcia płaszczyzny połaci 
z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. 
Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej ub powy-
konawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02. 
 
7 Odbiór robót 
7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy kryciu papa termozgrzewalną elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki 
blacharskie. 
Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed rozpoczęciem 
układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki blachar-
skie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją tech-
niczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia. Jeżeli chociaż jeden wynik ba-
dania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek blacharskich nie powinno być odebrane. W 
takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidło-
wości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania 
podkładu bądź obróbek blacharskich. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora(inspektor nadzoru) i wyko-
nawcy (kierownik budowy). 
 
7.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze osta-
tecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika Budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 
taką formułę przewiduje. 
 
7.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powołania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych mate-

riałów i wyrobów budowlanych, protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów czę-
ściowych, instrukcje producenta systemu pokrywczego, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
 
Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
prze wykonawcę  dokumenty  są kompletne  i  prawidłowe  pod względem merytorycznym. 
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Jeśli jeden wynik badań jest negatywny to roboty nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy 
wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia papą 
termozgrzewalną z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji tech-
nicznej i przedstawić je ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelno-
ści pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednocze-
snym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany przez przedstawicieli zamawia-
jącego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
 stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności wykonania  pokrycia  dachu  papą termozgrzewalną z 

zamówieniem . 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiają-
cym, a wykonawcą. 
 
 7.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu papą termozgrzewalną po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawko-
wych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia 
papą termozgrzewalną, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 7.3 „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwa-
rancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robo-
tach pokrywczych papą termozgrzewalną.  
 
8. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa wykonania pokrycia dachu papą termozgrzewalną, liczona za m2 

 
9. Przepisy związane 
Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
Pochylenia połaci dachowych.  
PN-71 /B-1 0241 
Roboty pokrywcze. Krycie papą termozgrzewalną. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania tech-
niczne przy odbiorze. 
PN-B-1 2030: 1996 
Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-12030:1996/ Az:2002 
Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana 
Az1).PN-90/B-14501 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (tom l, część III) Ar-
kady, Warszawa 1 990r. 

 Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   ITB   część   C: Zabezpie-
czenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004r. Specyfikacja techniczna wyko-
nania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokryć dachowych. Kod CPV 45260000. 
Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 45261213. Obróbki blacharskie. Kod CPV 45000000-7. Wy-
danie II. OWEOB Promocja - 2005r. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budow-
lanych. Wykonywanie pokryć dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachą. Kod 
CPV 45261213. Obróbki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 
45261320. Wydanie l, OWEOB Promocja - 2004r. 

 Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r, w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, póz. 1133). Rozporządzenie Ministra In-
frastruktury z dnia02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projek-
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towej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funk-
cjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, póz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz, U. z 2002r. Nr 108, póz, 953 z póź, zmianami 
Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, p. zm. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, póz. 2016 z p. zm). 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-8 

Roboty tynkarskie 
Kod CPV 45410000-4 

 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją     
projektową i SST. 
 
2. Materiały. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych, 
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich       
średnioziarnisty. 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm. 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej    
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od  
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.4. Tynk mineralny 
 Dekoracyjny tynk strukturalny. Silikonowa ,hydrofobowa masa tynkarska do wykonywania dekoracyj-
nych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich. Granulacja 2,0 mm . Zużycie ok. 3,8 – 4,2 kg/m2 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osa-
dzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C.W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed   
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 
wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane 
wodą. 

 
5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych   
licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy 
i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego 
mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków        
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas     
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo - wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o       
stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
5. Kryteria oceny jakości i odbioru sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
6. Kontrola jakości  
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i            
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika  budowy. 
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7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
 poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli        
przenikających z podłoża, pilśni itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek                 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 
9. Podstawa płatności 
B.09.01.01 Tynki wewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie zaprawy, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
 osiatkowanie bruzd, 
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
 reperacje tynków po dziurach i hakach, 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 
10. Przepisy związane 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-9 

Stolarka okienna i drzwiowa 
Kod CPV 45421000-4 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej zaproponowanej w dokumentacji projektowej. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją     
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały 
2.1 Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. 
2.2. Wykaz stolarki – wg projektu. 
 
2.3. Okucia budowlane. 
2.3.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące     
zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe. 
2.3.2 Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki           
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
2.3.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 
chromianową przeciwrdzewną. 
 
2.4. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,       
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny 
być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie 
mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
4. Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i             
transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed        
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić 
w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz zabezpieczone przed          
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma      
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia           
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
5.1.2. Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z           
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów zamocowań Rozmieszczenie  punktów       
zamocowań 
wysokość szerokość  w nadprożu i progu  na stojaka 
Do 150 do 150 4 nie mocuje się  po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 
 powyżej 200 8 po 3 po 2 
Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się  po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 100 po 2 po 3 
 
Dopuszcza się odchyłki od wymiarów otworów dla stolarki w ścianach zewnętrznych murowanych i 
otynkowanych–po+10mm na szerokości i wysokości. Dopuszczalna różnica długości przekątnych 10mm. 
Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeży (w zależności od         
wysokości i szerokości okna od 4–10 punktów zamocowania) zgodnie z normą. Przed przystąpieniem do      
osadzenia stolarki okiennej ( na podkładach lub listwach) odebrać ościeże (przygotowane do odbioru, tj. o 
naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz oczyszczonych z pyłu powierzchniach). W ościeżach 
– uszczelnienie styku z oknem wykonać za pomocą kitu trwale plastycznego. Ustawienie okna sprawdzić 
w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu – 
max 2mm na 1m. wysokości okna, jednak nie więcej niż 3mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
Sprawdzić uszczelnienie zamykanego okna pod względem termicznym – między ościeżnicą a ościeżem 
powinien być materiał dobrze ubity i dopuszczalny normą lub atestem do tego celu. Osadzenie parapetów  
wykonać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu wykuć w pionowych powierzchniach ościeżnicy 
bruzdy dostosowane do grubości parapetu (min. 30mm). Dla parapetów o większym wysięgu należy 
osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe w rozstawie 1m. następnie wyrównać zaprawą mur 
podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na zaprawie cementowej z 
dodatkiem mleka wapiennego. Parapet wpuścić na stałe we wrąb w progu ościeżnicy. Styki parapetu z 
ościeżem po ich uszczelnieniu przykryć drewnianymi listwami przy ościeżnicowymi przybitymi do 
ościeży. Ponadto wyrównać zaprawą ze spadkiem na zewnątrz fragment ścian pod oknem i wyrównać 
obróbki blacharskie dokładnie umocowane we wrębie progu ościeżnicy. Osadzone okno po wykonaniu 
wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć. 
Zasady wbudowania i odbioru stolarki drzwiowej 
Wbudowanie ościeżnic w ściany działowe : 
Ościeżnice mocować do listew drewnianych, przybitych wzdłuż zewnętrznych krawędzi stojaków i   
nadproża do ich obmurowanej powierzchni. 
Stojaki ościeżnicy należy zamocować w ścianie za pomocą kotew z płaskownika lub bednarki, przybitych 
do stojaków i wpuszczonych w spoinę poziomu muru na głębokość min. 20cm. Każdy stojak mocować w 
3 punktach rozmieszczonych jak zawiasy. 
Przed zamocowaniem ościeżnicy należy sprawdzić jej ustawienie w pionie i w poziomie. 
Szerokość ościeżnicy drewnianej, osadzonej w ścianie działowej o grubości ¼  lub ½ cegły powinna być 
większa o 3cm od grubości ściany. 
Zasady osadzania ościeżnic metalowych - zgodnie z ST – ślusarka. 
Przy odbiorze stolarki należy także sprawdzić czy oszklone jest zgodnie z dokumentacją oraz czy szyby 
nie są uszkodzone, a także czy uszkodzeń nie wykazuje powłoka  malarska okien, prawidłowo są       
zamontowane uszczelki i okucia. 
Normy:PN–88/B–10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
5.1.3. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, 
np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. Ościeżnicę     
mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed 
korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem       
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy 
sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić 
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ustawienie zawiasów kotwiących w ościeżu. Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić 
luzy. 
 
5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez         
widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać  
nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
 
6. Kontrola jakości 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich 
 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

 sprawdzenie zgodności wymiarów, 
 sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do                  

odwzorowania, 
 sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest dla pozycji – m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje 
wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
 
9. Podstawa płatności 
Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

 dostarczenie gotowej stolarki, 
 osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem         

listwami, 
 dopasowanie i wyregulowanie,  
 ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 
10. Przepisy związane 
PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050. - Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podział. 
BN-70/B-5028-22. - Gwoździe stolarskie. Wymiary. 
BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-10 
Malowanie 

Kod CPV 45442100-8 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich oraz wykonania okładzin ściennych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować 
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót malarskich objętych realizacją 
zadania jak w p. 1.1. t j. 

 malowanie ścian farbami  akrylowymi, lateksowymi 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi, 
ponadto: 

 podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona powierzchnia na której będzie     
wykonywana powłoka malarska 

 powłoka malarska - stwardniała warstwa farby nałożona i rozprowadzona na podłożu,             
decydująca o walorach estetycznych malowanej powierzchni. 

 farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 
(pigmentu różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami     
podanymi w ST B-00 Część ogólna. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta. 
 
1.6. Dokumentacja robót 
Dokumentację robót malarskich stanowią dokumenty wyszczególnione w p. 1.5. ST B-00. 
 
2. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały do 
wykonania powłok malarskich wewnątrz budynków, oraz tynki ozdobne mozaikowe. 
 
2.1. Farba akrylowa i lateksowa do wymalowań wewnętrznych. 
Dane techniczne: 

 odporna na zmywanie i szorowanie zabrudzeń, 
 gęstość – wg EN ISO 2811 1,2 – 1,4 –1,6 g/cm³, 
 cechująca się wysoką odpornością na działanie czynników dezynfekujących, 
 kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, 
 nie zawiera rozpuszczalników organicznych, 
 stopień połysku: mat lub półmat. 

 
2.2. Materiały pomocnicze. 
Środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń, kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża, 
grunty do gruntowania podłoża pod warstwy nawierzchniowe muszą mieć własności techniczne        
określone przez producenta lub odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. Do przygotowana farb        
stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu.  
Można stosować wodę pitną wodociągową. 
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3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP. 
 
4. Transport 
4.1. Farby przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 
5°C - 25° C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych z dala od ognia. 
4.2. Pozostałe zasady wg p. 4 specyfikacji ogólnej. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Malowanie tynków farbami lateksowymi 
Nowe nie malowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie     
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej 
powierzchni. Podłoże musi być suche, trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i odspojeń. 
Powierzchnię ścian i sufitów zagruntować gruntem przewidzianym przez producenta. 
5.1.1. Powierzchnia powłok powinna mieć barwę jednolitą, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, 
rys i odprysków Roboty malarskie prowadzić przy temperaturze nie niższej niż +5°Ci nie wyższej niż 
25°C. 
5.1.2. Prace malarskie prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która winna zawierać: 

 informacje ośrodku gruntującym, 
 sposób przygotowania farby, 
 sposób nakładania farby - zużycie na 1 m2, 
 czas między nakładaniem warstw, 
 zalecenia w zakresie BHP. 

 
5.2. pozostałe zasady wg p.5. ST B-00 Część ogólna 
 Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin ściennych powinny być zakończone wszystkie roboty 
instalacyjne. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzi 
badanie podłoża oraz materiałów, które będą wykorzystywane do wykonania robót. 
6.1.1.Ocena przygotowania powierzchni do nakładania powłok malarskich 
Badanie tynków zwykłych powinno polegać na sprawdzeniu zgodności z projektem budowlanym,     
czystości powierzchni, wilgotności podłoża. 
 
6.2. Badanie materiałów- ocena wyglądu zewnętrznego farby, która powinna być o konsystencji      
jednorodnej. 
 
6.3.Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
- sprawdzeń wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzeń zgodności barw i połysku, 
- sprawdzeń odporności na ścieranie, 
- sprawdzeń przyczepności powłoki, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie. 
 
6.4 Kontrola warunków wykonywania powłok malarskich 
Roboty podlegają odbiorowi. 
Kontrola warunków wykonywania powłok malarskich 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B - 00 pkt 6. 
 
6.5. Pozostałe zasady wg p.6 ST część ogólna. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją          
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B 
– 00. 
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8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne     
wyniki. 
 
9. Podstawa płatności (rozliczenia robót). 
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji 
wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 
10. Przepisy związane 
PN-EN ISO 2409:1999 - Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie ITB-2003 rok 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-11 

Montaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich 
Kod CPV 45261320-3 

1. Wstęp  
1.1 Przedmiot SST   
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania Przedmiotem 
niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem elementów stalowych związanych z realizacją przedsięwzięcia        
wymienionego w OST.    
 
1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   
 
1.3 Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rynien i rur spustowych.    
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne ze Specyfikacją ST – 00.00 oraz obowiązującymi       
odpowiednimi normami.    
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją         
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru.   
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 
401).Wymagania ogólne dot. robót podano w części – Specyfikacja ogólna ST.00.00 „Wymagania    
ogólne”. Szczegółowe wymagania dotyczące robót wynikają z zapisów dokumentacji                         
projektowo-kosztorysowej oraz instrukcji technicznych ITB producentów i dostawców materiałów i 
urządzeń, aprobat technicznych oraz niniejszej specyfikacji.    
 
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - 00.00.    
 
2.2. Rynny   
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,65 mm zgodnie z dokumentacją projektową.    
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2.3. Rury spustowe   
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,65 mm zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
2.4. Składowanie materiałów  
Rynny i rury spustowe można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub 
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed            
gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy 
ułożyć na podkładach drewnianych.    
 
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.  
 
3.2. Sprzęt do montażu   
Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z montażem rynien i rur spustowych       
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu :   

• urządzeń oraz sprzętu ochronnego zabezpieczających prace na wysokościach,   
• rusztowań.    

4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.    
 
4.2. Transport rynien i rur spustowych   
i rury spustowe, zarówno stalowe i z tworzyw sztucznych, mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni 
przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone 
w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących 
w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać 
ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy  
układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów   
należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).   
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.    
 
5.2. Roboty przygotowawcze   
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona rozbiórki istniejący rynien i rur spustowych.   
 
5.3. Roboty montażowe  
Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty rynnowe powinny być 
dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia połaci dachowej. Mocowanie uchwytów do okapu jeżeli 
nie wskazuje tego dokumentacja projektowa powinno mieć rozstaw nie większy niż 80cm.  Zewnętrzny 
brzeg rynny powinien znajdować się niżej o 10mm względem jej wewnętrznego brzegu. Odchylenie rur 
spustowych od pionu nie może być większe niż 20mm na 10m dł.  Odchylenie rur spustowych na      
długości 2m nie powinno być większe niż 3mm.  Rury spustowe powinny być mocowane do ściany 
uchwytami do rur spustowych w rozstawie nie większym niż 3m oraz zawsze na końcach rur i przed 
kolankami.  Uchwyty powinny być mocowane do ściany w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny 
muru.  Pionowe złącza rur spustowych powinny być zwrócone na zewnątrz i dostępne.   
 
6. Kontrola jakości  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót   
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.    
6.2. Kontrola, pomiary i badania   
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola 
powinna obejmować:  • sprawdzenie rozstawu, jakości połączeń, rozmierzeniu uchwytów, zlokalizowaniu 
ewentualnych dziur i pęknięć, prostoliniowości, sprawdzeniu spadku rynien,  sprawdzenie prostoliniowo-
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ści mocowania, lokalizacji rys i pęknięć,  rynny da spływając z płaszczyzny dachu nie przelewa się nad 
rynną.    
6.3. Kontrola, pomiary i badania   
6.3.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej i                 
systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 
zaakcentowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rozstawu, jakości połączeń, rozmierzeniu uchwytów, zlokalizowaniu ewentualnych 
dziur i pęknięć, prostoliniowości, sprawdzeniu spadku rynien, 

 sprawdzenie prostoliniowości rur spustowych i odchyłek od pionu, sprawdzeniu sposobu       
zamocowania, lokalizacji rys i pęknięć, 

 rynny i rury spustowe sprawdza się również pod kątem występowania przecieków oraz czy woda 
spływając z płaszczyzny dachu nie przelewa się nad rynną. 
 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami   
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  Na pisemne wystąpienie            
Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i 
ustali   zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7. Obmiar robót   
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót.  Rynny i rury spustowe oblicza 
się w metrach, przyjmując dla rynien ich długość po zewnętrznej krawędzi, a dla rur spustowych       
największą długość od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej, lub w razie jej braku od spodu kolanka 
do wierzchu rynny. 
 
8. Odbiór robót   
8.1 Postanowienia ogólne.   
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące odbioru robót według specyfikacji ST – 00.00.    
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty przygotowawcze, 
 roboty montażowe 
 próby szczelności przewodów. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i         
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
9. Podstawa płatności  
9.1 Postanowienia ogólne.   
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące podstaw płatności według specyfikacji ST – 00.00.    
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej.   
Ceny jednostek obmiarowych obejmują odpowiednio w zależności od pozycji w przedmiarze:   

 roboty przygotowawcze,  roboty montażowe,  próby szczelności przewodów.  dokonanie    
wszelkich koniecznych rozbiórek rynien i rur spustowych wraz z wywiezieniem odpadów i    
utylizacją oraz opłatami wysypiskowymi, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wymaganej 

wysokości wraz z czasem pracy rusztowań, 
 przycięcie rynien na wymiar i połączenie odcinków rynien 
 zamocowanie uchwytów do rur i rynien, 
 montaż rynien i rur spustowych, 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 likwidację stanowiska roboczego. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST-B-12 

Nawierzchnie, podbudowy 
Kod CPV 45233200-1 

 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru nawierzchni i podbudów. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie podłoży i posadzek występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 

 wykonanie terenów utwardzonych z kostki (podbudowy, nawierzchnie) 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SSTWiOR, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
 
2. Materiały. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały do 
wykonania podsypek, podkładów oraz posadzek wyszczególnionych w p. 1.3. 
Podstawowymi materiałami dla niniejszej specyfikacji są: 
2.1. Woda. 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom  
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających    
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych", 
a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych, 
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.3. Kostka betonowa 
2.3.1. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 

 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
 na długości ± 3 mm, 
 na szerokości ± 3 mm, 
 na grubości ± 5 mm. 

2.3.2. Wytrzymałość na ściskanie. 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50MPa (w   
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
2.3.3. Nasiąkliwość. 
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Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić 
nie więcej niż 5%. 
2.3.4. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06250 [2]. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 

 próbka nie wykazuje pęknięć, 
 strata masy nie przekracza 5%, 
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie 

jest większe niż 20%. 
2.3.5. Ścieralność. 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie 
więcej niż 4 mm. 
2.7 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem 
Podbudowę z piasku stabilizowanego cementem Rc=1,5 MPa. Zastosować kruszywo 0/8 i cement wg 
PN-B-19701:1997 Stabilizację należy wykonać w węźle betoniarskim. 
 
 3. Sprzęt 
3.1 Roboty związane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej. 
Mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z      
następującego sprzętu: 

 walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowych co najmniej 30 kN/m, ewentualnie     
walców wibracyjnych o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18kN/m lub     
płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2, 

 innego sprzętu niezbędnego do wykonania robót zaakceptowanego przez Inspektora, 
 wibratory płytowe do zagęszczenia, mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone na szynie 

lub krawężnikach do wyrównania podsypki z piasku. 
 
4. Transport 
Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 
wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z  
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B - 00 Część ogólna. 
 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Część ogólna. Podstawą dokonywania obmiarów,          
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do              
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
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8. Odbiór robót. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek dokonuje się odbioru robót ulegających zakryciu, 
którego elementem są podłoża, odbioru częściowego w trakcie wykonywania robót, oraz odbioru      
końcowego. 
Odbiór podłoża musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych i powinien obejmować 
badania określone w pkt. 6.1. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania dotyczące wykonania posadzek wymienione w pkt. 6.2. 
niniejszego opracowania. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio w pkt. 
5.1. i dla posadzek określonymi w pkt. 5.2 do 5.4. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty posadzkarskie za       
wykonane prawidłowo. 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji 
wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
10. Przepisy związane 
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania 
i badania przy odbiorze 
PN-EN 159:1994 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
E.10% Grupa B III 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
Aprobaty techniczne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok. 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WY-
KONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST B 13  
Rusztowania 

KOD CPV  
45262110-5 Demontaż rusztowań 

45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
 
 
1. PRZEDMIOT i ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZ-
NEJ 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z montażem i        
demontażem rusztowań zewnętrznych do wykonania prac rozbiórkowych przewidzianych w ramach 
inwestycji. 
. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót w 
inwestycji wymienionej w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmą czynności     
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umożliwiające i mające na celu montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do realizacji prac             
przewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- montaż rusztowań, 
- demontaż rusztowań, 
 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenie podstawowe użyte w niniejszej SST materiały posiadają odpowiednie dokumenty             
dopuszczające do stosowania i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 
1.6. Szczególne wymagania dotyczące robót 
Badania i odbiór rusztowań. 
Badania zamontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzić po zakończeniu robot       
montażowych w całości lub jego części niezbędne do prowadzenia robót. Badanie powinno obejmować 
sprawdzenie: 
- wymagań ogólnych, 
- stanu podłoża, 
- posadowienia rusztowań, 
- wykonania złączy i stężeń, 
- zakotwień, 
- pomostów roboczych i zabezpieczających, 
- urządzeń komunikacyjnych i transportowych, 
- urządzeń piorunochronnych, 
Badania należy przeprowadzić w sposób podany w normie państwowej na rusztowanie z rur stalowych. 
Rusztowanie należy uznać za prawidłowe jeżeli wszystkie badania dały pozytywny wynik. Montaż   
rusztowań: 
- rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, 
- szerokość pomostu roboczego nie może być mniejsza niż 0,7 m, 
- wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m licząc od wierzchu 
pomostu jednej kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji następnej, 
- dopuszczalne odchyłki wierzchów stojaków ram pionowych nie powinny być większe 
niż 15 mm przy wysokości rusztowań do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyższych 
niż 10m, 
- odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej 
rusztowania nie może być większe niż + / - 50 mm na całej długości rusztowania a 
ram poziomych i poprzecznic wzdłuż osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm, 
- odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 
10 mm. 
 
1.7. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca dostarczy: 
1) Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza, że dany rodzaj 
rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań z 
przepisami., 
2) Dokument odbiorowy dopuszczający do użytkowania, 
3) Dokumentację techniczną, którą może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania       
opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego 
przypadku rusztowania. Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta 
winna zawierać: 
- nazwę producenta z danymi adresowymi, 
- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne), 
- zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i     
nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na temat : 
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- dopuszczalnego obciążenie pomostów roboczych, 
- dopuszczalnej wysokości rusztowań , dla których nie ma konieczności wykonania projektu, 
- dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja rusztowań jest    
możliwa, 
- sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki), 
- informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia 
- warunki montażu i demontażu rusztowania, 
- schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku montażu 
rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, które należą do danego systemu rusztowania, sposób 
kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania, 
- wzór protokółu odbioru, 
- wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu 
rusztowania, certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności 
wyrobu pod względem bezpieczeństwa), określający zgodność danego 
rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacją rusztowania, 
oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów, stateczności 
rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, urządzenia 
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, wysiłek fizyczny przy 
montażu i demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i     
montażu oraz eksploatacji rusztowań . 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
2.2. Materiały 
Należy zastosować rusztowanie nieruchome przyścienne. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Przy montażu rusztowań używany będzie sprzęt systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów uzyskania stosowej jakości robót lub 
przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w SST –0 „Wymagania Ogólne”. 
4.2. Wymagania szczegółowe 
Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania robót może być dowolny pod 
warunkiem zachowania zasad nie szkodzenia ani pogarszania jakości transportowanych materiałów. 
Transport gruntu z wykopów oraz materiałów sypkich odbywać się będzie samochodami                     
samowyładowczymi. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Roboty należy wykonywać 
zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego. 
5.2. Wykonanie montażu 
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji 
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji 
projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które są montowane w 
konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane        
rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie             
rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. 
Zaleca się stosowanie rusztowań systemowych, których montaż, demontaż i eksploatację należy        
prowadzić zgodnie 
z instrukcją montażu i eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i 
poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać tę instrukcję. Podczas montażu, 
demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga 
posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz 
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Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz 
pracy na rusztowaniach: 
- w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 
- podczas burzy i silnego wiatru. 
W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki 
ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Kontroli będzie podlegać: 
- stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie, 
- sposób posadowienia rusztowania, 
- sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 
dopuszczalnych odchyłek, 
- stężenia rusztowań, 
- sposób zakotwienia, 
- pomosty robocze i ich zabezpieczenia, 
- urządzenia piorunochronne, 
- zabezpieczenia całego rusztowania. 
W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót i wykonywanych 
elementów. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót 
Ogólne zasady obmiarów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów 
określającą sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar dołączony do dokumentacji przedmiarowej. 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę 
poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowań wg ilości 
roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej. 
8. ODBIORY ROBÓT i PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbiorów i dokonania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót 
należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale 
wykonawcy montażu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy 
wykonywać codziennie przed rozpoczęciem pracy, sprawdzając: 
- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone , 
- czy jest prawidłowo zakotwione, 
- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi , 
- czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nie śliskie,     
stabilne), 
- poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak), 
- czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 
Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy 
lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian, 
które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na             
rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie 
pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, po zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym. 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas            
wykonywania robót budowlanych. 
2. Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy. 
3. Ustawa o systemie oceny zgodności . 
4. Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 
5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej. 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki 
Budowlanej. 
7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
8. PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania i eksploatacja. 
9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 
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10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych      
wykonywanych z rur stalowych. 
11. PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu 
budowy. 
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


