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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OST
WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45212225-9
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot w obiektach budowlanych, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania :
Termomodernizacja Swietlicy wiejskiej w Gliznowie, gmina Lubien Kujawski.

Zamawiajacy i zarzadzajacy realizacja umowy :Gmina Lubien Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29,
87-840 Lubien Kujawski

Inwestycja dotyczy Termomodernizacji $wietlicy wiejskiej w Gliznowie, gmina Lubien Kujawski,
na dziatkach nr 201/2 1 201/3 w Gliznowie.

Budynek zlokalizowano na dz.: 201/2 1 201/3, Obreb :0014 Gliznowo, Jednostka ewidencyjna : Lubien
Kujawski .

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegodtowej specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamdéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robot w obiektach budowlanych.

Zaleca si¢ réwniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robdt budowlanych realizowanych ze
srodkdéw pozabudzetowych (nie objetych ustawa o zamdwieniach publicznych).

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) dla rob6t Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowleg stanowigca catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty idach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng calos¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie
nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni calkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekdéw, skladowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czgsci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ Uzytkowa.
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1.4.5. obiekcie malej architektury -- nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczego6lnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c¢) Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.10.urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyltacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11.terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.
1.4.13.pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.
1.4.15.dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegltych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji raz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.4.17.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdza-
jaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.
1.4.18.wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.19.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
1.4.20.organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z2001 r. Nr 5, p6z. 42 z pdzn. zm.).
1.4.21.0bszarze oddzialtywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22.optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.
1.4.23.drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge¢ specjalnie przygotowana
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.
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1.4.24.dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardéw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacag do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.

Whpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27 laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, nie zbgdne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28.materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.29.0dpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31.projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawna lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32.rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.
1.4.33.przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedhug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloSci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34.czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno —uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.35.ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdélowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i
wspolrzedne punktow gtdownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowe;j i jeden komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziatl na dokumentacje
projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajacego,

e sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich s3 ob-
owigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentdow obowigzuje kolejno$¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek, w porozumieniu z Projektantem.

W  przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci, dokumentacje nalezy zweryfikowaé w
porozumieniu z Projektantem.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:
lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,

2. s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo ladunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
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odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolno$ci wykonawca ma obowiazek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodla spetniaja wymagania ST w czasie
postepu robot. Pozostale materialty budowlane powinny spelniaé wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materia-
tow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wilaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialow do robot, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i
miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet
materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi nadanym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym
znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

STWIOR - str. 8



Termomodernizacja swietlicy wiejskiej w Gliznowie, gmina Lubier Kujawski

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkoéw transportu, ktéore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatlow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za peilna obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wilasny
koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonania

robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z

dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych

elementow robot,

e system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie miec
nieograniczony dost¢gp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie dociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialdw i robot ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrdédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawca
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdow i prowadzi¢ bada-
nia niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytgcznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materialdéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wy-
konawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub
e aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg obj¢te certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi
SST.
3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do
dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

e datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robaét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,
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e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgloszenia i1 daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze¢$ciowych i
ostatecznych odbiorow robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
e  wyniki prob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.

3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.  Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Blgedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z
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czgstoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
W umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatow

Zasady okre$lania ilo$ci robdt podane sa3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot
oraz iloSci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeéci robdt do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze§ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajagcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SSTi
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakos$ci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig
si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢gkojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe begdzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

e robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy,
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e  warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
e  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optlaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowani pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cic wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Ustawy i rozporzadzenia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Rozporzadzenie MGPiB z 14.12.1994r (Dz. U Nr 10 z 1995 r.) w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
4. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz. U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w
budownictwie.
5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163z
poézniejszymi zmianami).
6. Warunki Ogoélne i Szczegdlowe Przetargu
7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdézniejszymi
zmianami).
8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo Zamoéwien Publicznych Dz. U. Nr 19, poz. 177
9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz.881
10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie p. poz. — jedn. tekst Dz. U. Nr 147 z 2002 poz.

1229

11. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym Dz. U. Nr 122, poz.1321 z pdz.
zmianami.

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska, Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdz.
zmian.

13. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz.1650)

14. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

15. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz. U. Nr 209, poz.1779 w sprawie
systemow oceny zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE

16. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz. U. Nr 209, poz.1780 w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.
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17. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120, poz.1126 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

18. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. Dz. U. Nr 202, poz.2072 w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

19. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz. U. Nr 198 poz.2041 w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

20. Rozporz. Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

21. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajagce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-1
Roboty przygotowawcze
Kod CPV- 45100000-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace placu budowy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza: koordynacja robot budowlanych na placu
budowy, budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, wyposazenie placu budowy w instalacje,
sktadowanie i przechowywanie materiatow, elementéw i wyrobow na placu budowy.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w OST

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonawce robot do przygotowania placu budowy.

3.SPRZET
Do robot zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet zwigzany z
zakresem tego rodzaju robot.

4. TRANSPORT
Transport materiatow zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac¢ si¢ samochodami
skrzyniowymi lub innym sprz¢tem mechanicznym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koordynacja robét na placu budowy

5.1.1. Ogodlne warunki realizacji obiektow budowlanych

Koordynacja wykonywania robét budowlano - montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢
uwzgledniona w projektach organizacji i robot ogdlnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu
budowlanego oraz w poszczegdlnych fazach wykonywania robot. Niezaleznie od przyjetych ustalen
koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowaé prace zwigzane z biezacym przebiegiem
roboét, inwestora oraz kierownikow innych rodzajow robot. Ogolny harmonogram budowy powinien
zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych rodzajow robot lub ich etapow, tak aby
zapewnit prawidlowy i rytmiczny przebieg wykonywania robot ogolnobudowlanych, a jednoczesnie
umozliwial wykonanie roboét specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogoélny harmonogram
budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do
opracowania harmonogramu szczegdtowych dla poszczegdlnych rodzajow robot.

5.1.2. Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektow budowlanych

a) Przed przystapieniem do realizacji obiektow nalezy przygotowac sie¢ uktadu pomiarowego dla
kazdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczy¢ state punkty pomiarowe.

b) State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny by¢;

e usytuowane w taki sposob, aby mozna bylo je wykorzystywac przez caly okres budowy, trwate i
zabezpieczone przez wykonawce robot przed uszkodzeniem, przesunigciem, zniszczeniem oraz
nie powinny ulega¢ zmianom pod wplywem warunkéw atmosferycznych

e wykonane przez shuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robot; z przejgcia
punktéw pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokol, a fakt
przejecia punktdéw pomiarowych nalezy odnotowaé w dzienniku budowy,

e naniesione w sposob trwaly i czytelny na plan sytuacyjny budowy

c¢) Rzedne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowaé na stupkach osadzonych w gruncie ponizej
granicy jego przemarzania lub na trwalych elementach budowli w sposéb zapewniajacy im
trwatos$¢ oraz nieuleganie zmianom potozenia przez caty okres budowy.

d) W przypadkach szczegdlnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu do
uzytkowani, state punkty pomiarowe nalezy usytuowac i zabezpieczy¢ w sposob umozliwiajacy
korzystanie z nich rowniez po ukoficzeniu robdt oraz uporzadkowaniu i zagospodarowaniu
terenu.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowac
teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonane, a w szczego6lnosci:

e ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jaki moze zagraza¢ w czasie
wykonywania robdt osobom majacym dostep do miejsca wykonywania robot;

e ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a
jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m,;

e wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejécia lub bramy dla ruchu pieszego oraz
bramy dla pojazdéw drogowych zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed samoczynnym
zamykaniem si¢; wyréwnac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem
nieréwnosci 1 wszelkiego rodzaju wykopow oraz zbada¢, czy nie sa zatozone w terenie lub nad
nim kable, przewody lub inne urzadzenia;

e w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktorych mowa nalezy usung¢ je lub zabezpieczy¢ po
porozumieniu si¢ z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér
nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowana jednostka badz osoba; w razie istnienia
napowietrznych przewoddéw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usunigcia, zabezpieczy¢
przewody we wlasciwy sposob umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robot;

e zalozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wlasciwymi organami
strazy pozarnej, stosowanie do zachodzacych okolicznoéci i potrzeby (co moze wystapi¢
réwniez w trakcie wykonywania robot);

e zapewni¢ korzystanie z wody do robot budowlanych i do uzytku pracownikow zatrudnionych
przy robotach;

e zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz o§wietlenia placu budowy i miejsc pracy;

STWIOR - str. 17



Termomodernizacja swietlicy wiejskiej w Gliznowie, gmina Lubier Kujawski

e wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki Iub przystosowa¢ budynki istniejace dla
pracownikoéw zatrudnionych na budowie oraz na cele skladowania materiatow, maszyn i
urzadzen oraz przygotowaé miejsce do sktadowania materiatow i sprzgtu zmechanizowanego lub
pomocniczego poza budynkami;

e na budowie ktorej czas trwania nie bedzie dluzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikow
wydzielone pomieszczenia na jadalni¢, szatni¢, do gotowania napojow, suszenia odziezy,
umywalni¢ i ustgpy;

e pomieszczenia wymienione w punkcie powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z ob-
owigzujacymi w tym zakresie przepisami dotyczacymi ogdlnych warunkow higieniczno - sani-
tarnych na budowie; przygotowaé sklady na materialy, ktore moga spowodowaé wybuch (np.
materialy pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow  mate-
riaty chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowig-
zujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta; usuwac z placu budowy
gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub utrudniaé¢ wy-
konywanie robot.

5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

Wykonawca rob6t budowlanych powinien przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlano -
montazowych ogrodzi¢ plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym Ilub siatka metalowa
umocowang do wkopanych w grunt stupkow; wysokos¢ ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1,5 m; w
przypadku gdy plac budowy jest rozlegly i catkowicie jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z
ekonomicznego punktu widzenia, nalezy ogrodzi¢ miejsca skladowania materialow, elementow i
wyrobow, wykonywania napraw sprzgtu i robot pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia itd.)
oraz plac przyobicktowy o powierzchni niezbgdnej do zachowania bezpieczenstwa o0sob oraz
bezpieczenstwa mienia i pracy; zaleca si¢ wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych
elementéw drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej ogdlnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy
obrzynkowej (obladry) o grubosci nie wigkszej niz 25 mm; w ogrodzeniu placu budowy nalezy wykona¢
oddzielne wejscie dla os6b 1 oddzielne bramy wjazdowe, z urzadzeniem zabezpieczajagcym i bramy przed
ich samoczynnym zamykaniem si¢.

5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy

drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrgbie placu budowy powinny mie¢ utwardzong
nawierzchni¢, dostosowang do $rodkow transportowych, przewidywanych obcigzen i intensywnosci
ruchu. Spadki podluzne tego rodzaju drog nie powinny by¢ wigksze niz 9%, drogi tymczasowe na placu
budowy powinny by¢ wykonane przed rozpoczgciem robodt; drogi w obrebie placu budowy moga by¢
wylewane z nawierzchni trwatej jak np. z prefabrykatow zelbetowych.

5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania og6lne:

e budynki tymczasowe, niezbe¢dne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze
placu, z zachowaniem wymagan wynikajacych z przepiséw p. poz.;

e w zaleznos$ci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to
wynika z liczby pracownikéw zatrudnionych na danej budowie;

e budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub
ustawiane na placu budowy z zestawow kontenerowych lub barakowozow;

e budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcj¢ i szczelny dach oraz spetniac¢
okreslone wymagania uzytkowe;

e budynki rozbieralne lub przewozne, ktére byty juz uzytkowane na innych budowach, moga by¢
uzyte na innej budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich
eksploatacji.

Rodzaje obiektow tymczasowych:
Stosuje si¢ nastepujace obiekty tymczasowe:

e kontenery segmentowe, umozliwiajace tworzenie zestawOw pomieszczen stosownie do ich
przeznaczenia, ustawione w miar¢ potrzeby w 2 kondygnacjach;

e barakowozy na podwoziu wlasnym lub bez podwozia (na podstawkach stalowych), stanowiace
- stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe, laboratoria polowe, szatnie,
magazyny polowe itp.

Pomieszczenia biurowe i socjalne
Powierzchnia poszczegoélnych pomieszczen powinna by¢ dostosowana do liczby personelu budowy z nich
korzystajacego, a w szczegdlnosci:

a) powierzchnia jadalni - powinna wynosi¢ 0,65-0,85 m powierzchni uzytkowej na 1 pracownika.
Obiekty sanitarne niezbgdne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, wc i punkty
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sanitarne, powinny mie¢ doprowadzona wod¢ biezaca oraz sprawne odprowadzenie wody
zuzytej; w przypadku umywalni i natryskow nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ podgrzania wody.
Wielkos¢ obiektéw i instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby pracownikow w
sposob nastepujacy:
b) szatnia dla robotniko6w (powierzchnia netto na 1 robotnika)
w szatni meskiej 0,45 - 0,50 m
w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m
¢) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika)
mgeskie 0,25 - 0,40 m
kobiece 0,40 - 1,00 m
d) natryski:
1 natrysk na 25 osob
e) ustepy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadac:
1 oczko na 50 robotnikow lub 30 robotnic,
1 m rynny pisuarowej na 50 robotnikow,
Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spetniaé wymagania
wlasciwe dla budynkéw tymczasowych przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Na 1 pracownika
umystowego powinno przypadaé¢ 5,00 - 5,50 m powierzchni uzytkowej. Obiekty ochrony mienia, jak
portiernie, wartownie, powinny by¢ wykonane jako rozbieralne i przystosowane do swego przeznaczenia.
Magazyny - materialy, ktéore moga spowodowa¢ wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na
rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.) nalezy przechowywa¢ w magazynach o S$cianach
ogniotrwalych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami. Powierzchnia
magazynu powinna by¢ dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym pomieszczeniu magazynu
moga by¢ przechowywane materialy tego samego typu, oznakowane i ustawione na pétkach drewnianych
w sposob wykluczajacy mozliwos¢ dokonania pomytek przy ich pobieraniu. Inne obiekty na placu
budowy przeznaczone na sktadowanie materiatéw budowlanych, wyrobow lub narzgdzi powinny byc¢
wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposazenie powinny by¢ dostosowane do rodzajow
przechowywanych w nich materiatéw, rodzaju transportu dostawczego materialdéw i wyrobow na plac
budowy oraz §rodkdéw transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiatéw z magazynu.
Obiekty technologiczne na placu budowy - do podstawowych obiektow technologicznych na placu
budowy zalicza si¢: wytwornie betondw, zapraw, ciesielnie, zbrojarnie.
Obiekty technologiczne powinny by¢ wykonane w zasadzie przed rozpoczgciem robot zasadniczych, aby
mogly by¢ przez caly czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane. Wielkos¢ danego obiektu
technologicznego, mierzong maksymalng wydajnoscia produkcji lub wykonywanych ustug, nalezy
zaprojektowa¢ na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowiadaé
maksymalnej okresowej wielkosci danego rodzaju produkcji czy ustug. W przypadku gdy wytwarzane
produkty moga by¢ przez dluzszy czas przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np.
elementy deskowan, siatki zbrojeniowe), mozna projektowa¢ wytwornie o mniejszej powierzchni, ale o
takiej wydajno$ci, aby bylo zaspokojone biezace zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego
zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania. Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwlaszcza
wytwornie zapraw i betonow, powinny by¢ zlokalizowane mozliwie blisko miejsca zapotrzebowania na
ich produkcje. Kazdy obiekt technologiczny powinien mie¢ zabezpieczong odpowiednig powierzchnie
sktadu przy obiektowego, co powinno by¢ uwzglgdnione w projekcie technicznym obiektu. Kazdy obiekt
technologiczny znajdujacy si¢ na placu budowy powinien by¢ wyposazony w energi¢ elektryczna, wod¢
oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z ob-
owigzujacymi przepisami.
5.2.5. Wyposazenie placu budowy w instalacje
Instalacje elektryczne
a) Zapotrzebowanie budowy na energie¢ elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

e wielko$ci placu budowy, przewidywanych do wykorzystania maszyn 1 urzadzen
mechanicznych, sprzetu z napgdem elektrycznym, potrzeb gospodarczych i o$wietlenia
pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu budowy, z uwzglednieniem wielozmianowosci
pracy zalogi.

e Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposob zgodny z
aktualnymi przepisami.

e Prace zwigzane z podlaczeniem, kontrola, konserwacja i naprawa urzadzen elektrycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajagce wymagane przepisami uprawnienia.

e  Przy oswietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan §wietlnych nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad: miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢
w trakcie realizacji inwestycji o§wietlone zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
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lub normami, punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwos¢ tatwego
odczytania tablic i znakow ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacyjnych ruchu, zurawie,
maszty 1 inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach os$wietlenie
sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktére nalezy zapala¢ o zmroku.

Instalacje wodociagowe

a)

b)

c)

Na budowie nalezy wykona¢ instalacje wodociagowa potaczona z siecig miejska lub wykona-
nymi na budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajaca zaopatrzenie w wode w ilosci
niezbednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

W przypadku, gdy nie ma mozliwos$ci zaopatrzenia budowy w wod¢ wodociagows pitna, nalezy
wykona¢ oddzielne punkty poboru wody do celéw uzytkowych dla ludzi i na potrzeby
produkcyjne.

Jezeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagan albo w przypadku
braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wode¢ na potrzeby budowy nalezy okre§laé wg
wartosci podanych w tabl. 1

Instalacje teletechniczne

5.3 Skladowanie, przechowywanie materialéw, elementow i wyrobow na placu budowy

a)

b)

2

h)

k)
k)

D

Przy rozmieszczaniu magazyndéw i skladowisk na placu budowy nalezy kierowaé si¢
nastgpujacymi zasadami:

materiaty, elementy i wyroby nalezy w miar¢ mozliwosci magazynowaé w bezposredniej
bliskosci miejsca ich wbudowania,

elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ sktadowane na
placu przyobiecktowym, jesli nie wulegaja one zmianom pod wplywem warunkow
atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach
zamknigtych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana),

powierzchnie placoéw sktadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynow
zamknigtych nalezy oblicza¢ na podstawie wskaznikéw sktadowania materiatow.

Dostarczenie materialdow przeznaczonych na plac budowy powinno nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia
dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze wzglgdu na charakter materiatlow, po wykonaniu ma-
gazynow  zamknigtych, zabezpieczajacych materialy od  bezposrednich  wplywow
atmosferycznych i umozliwiajacych utrzymanie w pomieszczeniach niezbg¢dnej minimalnej
temperatury.

Sktadowiska lub magazyny powinny by¢ urzadzane w miejscach nie ulegajacych zalewaniu
przez wodg oraz w miar¢ moznosci na gruntach przepuszczalnych

Podloze, na ktorym majg by¢ sktadowane materialty budowlane, powinno by¢ dostosowane do
rodzaju materiatéw lub wyrobéw. Wymagania dotyczace podloza dla danego materialu okresla,
w przypadku braku wymagan technicznych w normach lub $wiadectwie ITB, kierownik budowy
lub robot.

Teren sktadowiska powinien by¢ o$wietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywaé si¢ w sposdb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie sktadowania. Wszystkie
materialy przyjmowane do magazynu powinny by¢ rozmieszczone we wlasciwych dziatach
placu lub magazynu.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob zapobiegajacy ich zawaleniu lub obsuwaniu sig,
stosuje si¢ w tym celu wlasciwe wysokosSci shupow, stosow albo pryzm, odpowiednie uktadanie,
wykonanie zagrod albo podpor, stosowanie przektadek, potek i tym podobnych srodkow.
Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowa¢ na placu budowy w sposéb
zabezpieczajacy je przed pogorszeniem si¢ ich wlasciwosci technicznych (jakosci),
spowodowanym  wplywami  atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi  lub
mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie).

Opieranie sktadowanych materiatdéw o urzadzenia zwigzane z placem budowy, ogrodzenia albo
tymczasowe lub state budynki istniejgce na placu budowy jest zabronione.

Materialy drobne powinny by¢ uloZzone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

Materialy workowate powinny by¢ ulozone w stosie krzyzowo, z tym ze liczba warstw w stosie
nie powinna by¢ wigksza niz 10.

Uktadanie $rednio i1 wielkowymiarowych elementéw prefabrykowanych powinno by¢
dokonywane w sposob okreslony przez producenta.
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m) Urzadzenia zabezpieczajace magazyn materialow budowlanych przed pozarem powinny byc
dostosowane do warunkow, potozenia i wielkosci magazynu, rodzaju i ilosci sktadowanych
materiatéw i powinny odpowiada¢ wymaganiom przepisdw o ochronie przeciwpozarowe;.

n) Urzadzenia zabezpieczajace przed kradzieza powinny by¢ dostosowane do warunkow potozenia
magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczno$ci majacych wplyw na stopien
zagrozenia bezpieczenstwa sktadowanych materiatow.

5.4 Zakres robot do wykonania
W zakresie robot przygotowawczych uwzgledni¢ nalezy:

e zabezpieczenie terenu budowy w szczegolnosci przed dostepem dzieci.

e wywiezienie i utylizacj¢ materiatdw pochodzacych z rozbiorki fontanny i chodnikow

e wycinke drzew kolidujacych z projektowanym budynkiem
Wykonawca jest zobowigzany do spelienia wszystkich czynno$ci wykonawczych, przygotowawczych,
podstawowych 1 pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletnos¢ i fachowo$¢ robdt rozbidrkowych
wynikajacych z dokumentacji projektowej, norm, przepiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

6. ODBIOR MATERIALOW
6.1. Odbiér materialéw w magazynie

a) Materialy dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem ilosciowym i
jakosciowym.

b) W zaleznosci od warunkow dostawy odbior materiatdow budowlanych moze by¢ dokonany:

e przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie wlasnym odbiorcy,

e w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej).

¢) Odbioru materialow pod wzgledem ilosci powinien dokonaé¢ magazynier przez:

e policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatdéw, poréwnanie stwierdzonych
iloci z trescig odpowiednich dokumentéw,

e sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatow, jego cech i znakdéw oraz poréwnanie z
danymi zawartymi w dokumentach dostawy.

d) Odbioru danego materialu budowlanego pod wzgledem jako$ciowym powinien dokonywaé
pracownik posiadajacy niezb¢dne kwalifikacje.

e) Na zadanie magazyniera lub innej osoby wykonujacej jednoosobowo czynnosci odbiorcze,
odbioru moze dokonywac¢ komisja powotana przez kierownika jednostki organizacyjnej, ktorej
dany magazyn podlega. Komisja powinna sktadac si¢ co najmniej z trzech osob.

f) Odbidr materiatdow pod wzglgdem jakos$ci powinien polegac na:
sprawdzeniu metoda organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych materiatow
(wymiarow, jakosci, wygladu zewngtrznego itd.), a w razie potrzeby na pobraniu préobek do
przeprowadzania badan laboratoryjnych i ustalenia tych cech, ktérych nie mozna stwierdzi¢
organoleptycznie), poréwnaniu wynikdw sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy i okresleniu
jakosci odbieranych materiatow.

g) Z dokonania odbioru materiatdw w magazynie dostawcy nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktorym
powinny by¢ ewentualne wady i braki.

h) Zakwestionowany pod wzgledem jakos$ci materiat budowlany powinien by¢ sktadowany w
magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie =zaistniala mozliwos¢
omytkowego pobrania go do celow produkcyjnych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-2
Roboty ziemne
Kod CPV-45111200-0

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majac na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robot
wchodza:

e wykopy pod stopy fundamentowe i tawy fundamentowe,

e zasypanie i zagg¢szczenie warstwami wykopow,

e wykonanie zaggszczonych podsypek, podbudow.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST B-00 Cz¢$¢ ogdlna.
1.4.1. wykop fundamentowy — dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktora
powinna zawierac:

e rzuty i przekroje obiektow,

e plan sytuacyjno-wysokosciowy,

e  sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

e szczegotowe warunki techniczne wykonania robot, np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu

itp.
1.4.2. Glgbokos¢ wykopu - rdéznica rzgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjgcia warstwy
urodzajne;.

1.4.3. Wykop $redni - wykop, ktorego glgbokos¢ jest zawarta w granicach od 1-3m.

1.4.4. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.5. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasa
drogowa.

1.4.6. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is=pd/pds

gdzie:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],(Mg/m3),

pds - maksymalna gesto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z
PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych,

(Mg/m3).

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST B — 00 Cz¢$¢ ogodlna.

2. Materialy

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatu.

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B - 00 Czg¢s¢
ogolna.
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2.2 Materialy do wykonania podkladéw i zasypek.
Pospotka — kruszywo naturalne, wielofrakcyjne o uziarnieniu od 0 mm do 32 mm spetniajace nastepujace
warunki:
wodoprzepuszczalnos¢ - warto§¢ wspodlczynnika wodoprzepuszczalnosci K10 > 8m/dobe okreslona wg
PN-55/B-04492, mozliwos¢ uzyskania wskaznika zageszczalnosci Is = 1,00 wg normalnej proby Proctora
PN-88/B-04481 badanego zgodnie z BN-77/8931-12.

e zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - nie wigcej ni 0,3 % ( badanie wg PN-78-06714 ),

e zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie

wg PN-78/B-06714/26).

uziarnienie:

e  ziaren pozostajacych na sicie # 10 mm: co najmniej 15 %

e  ziaren pozostajacych na sicie # 2 mm: co najmniej 40 %

e  ziaren przechodzacych przez sito # 0,075 mm: nie wigcej niz 10 %

3. Sprzet
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST B-00 Czegs¢ ogdlna.

3.2 Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu do:
e odspajania i wydobywania gruntéw (narze¢dzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji , urzadzenie wiertnicze, itp.),
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
e  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, itp.).

4. Transport
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B - 00 Czg$¢ ogdlna.

4.2 Transport materialow.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu dopuszczonym do ruchu publicznego.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
(materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu.

Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do przewozu gruntu na wysypisko i do utylizacji. Pozostawia si¢ Wykonawcy mozliwo$é
wariantowego okreslenia $rodkoéw transportu gruntu oraz zaladunku i wyladunku na wysypisku w
odlegtosci do 10 km. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc¢
podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B - 00 Czg$¢ ogodlna. Roboty ziemne nalezy prowadzic¢
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.2 Wykopy

5.2.1 Wykonanie wykopow

Wykop pod stopy fundamentowe projektowanego budynku.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno — wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie przez
uprawnionego geologa warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane do rzgdnej ustalonej w dokumentacji projektowe;j.
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Nalezy pamigta¢ o odcinkowym etapowaniu robdt przy budynku istniejacym, badz wykonaniu
zabezpieczenia w postaci zabicia $cianki szczelnej, na gleboko$¢ ustalong przez geologa (min.6 m).
Ostatnig warstwe wykopow (ok. 20cm) wykona¢ recznie. Nie nalezy stosowa¢ maszyn i urzadzen
wywotlujacych rytmiczne drgania z uwagi na mozliwo$¢ uptynnienia gruntu. Nie wolno dopusci¢ do
zalania wykopu przez wody opadowe.
5.2.2 Zabezpieczenie skarp wykopow.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

e w gruntach spoistych —2:1,

e w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:25,

e w gruntach sypkich — 1:1,5.

5.3. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw nalezy stosowac¢ ziemi¢ z wykopow oraz pospotke zwirowo - piaskows.
Zasypke nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem. Grubos$¢ usypywanych warstw jest
zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkéw transportowych i winna wynosi¢ 15 — 20cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia zasypki mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory
o recznym prowadzeniu, plyty ubijajace w zalezno$ci od dostepu do miejsca warstwy zageszczane;j.
Stopien zaggszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddzialywaé ujemnie na stateczno$é
budynkow i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstale ewentualne szkody
odpowiada¢ bgdzie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST B - 00 Czeg$¢ ogdlna.

6.2 Kontrola jakoS$ci rob6t ziemnych
Sprawdzeniu podlega:- wykonanie wykopu
e zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrgbie wykopu,
e stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy zatrudnionych robotnikow
e wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin,
e  jako$¢ materiatu uzytego do zasypki,
e wykonanie zasypu wraz z zaggszczeniem.
Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:
e laty 3 metrowej — pomiar réwnosci dna wykopu,
e niwelatora — pomiar rzgdnych,
e taSmy, szablonu, faty 3 m, poziomicy lub niwelatora — szerokosci dna wykopu, rzednych
powierzchni wykopu, posadowienia fundamentéw

7. Obmiar robét
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST B-00 Cze¢$¢ ogodlna.

7.2 Zasady iloSci robét ziemnych.
Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektows i
SST.

7.3 Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowg robdt ziemnych dla wykopdéw — m3 (metr szeScienny)

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST B - 00 Cze$¢ ogolna. Roboty podlegaja zasadom odbioru
robo6t zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B - 00 Czg¢$¢ ogodlna.
Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
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10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-3
Zbrojenie betonu
Kod CPV 45262310-7

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zbrojarskich.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majac na celu
wykonanie rob6t zbrojenia konstrukcji wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza wykonanie zbrojenia:
e  stop fundamentowych
e aw fundamentowych
e wiencow, shupow, rdzeni, podciagow

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

1.4.1. Prety stalowe wiotkie — prety do zbrojenia betonu gladkie i zebrowane o $rednicy do 40mm,
Pozostale okreslenia uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami i okre$leniami  po-
danymi w ST B - 00 Czg¢$¢ ogolna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SSTWIiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

2. Materialy.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedlug zasad niniejszej specyfikacji sa materialy do
zbrojenia elementow zelbetowych wyszczegdlnionych w p. 1.3. Podstawowymi materiatami dla niniejszej
specyfikacji sa:

2.1. Prety okragle zebrowane ze stali AIIIN wg PN-H-84023/6, IDT-ISO 6935-2/AK:1998
e S$rednice pretow 6 - 20 mm

granica plastycznos$ci charakterystyczna fyk=410 MPa

granica plastycznos$ci obliczeniowa fyd=350 MPa

wytrzymatos$¢ na rozcigganie ftk=500 MPa

wydtuzenie (min) 16 %
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e zginanie do kata 90° brak pgknig¢ i rys w ztaczu
W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé pgknieé, naderwan i
rozwarstwien.
Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretow niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtragcenia nie metaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne :

e jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchyltek dla walcowki i pretow gladkich.

e jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do

25mm, za$ 0,7 mm dla pr¢tow o wigkszych $rednicach.

2.2. Prety okragle gladkie ze stali A-1 wg PN-H-84023

e Srednice pretow 6, 8 mm,
granica plastycznos$ci charakterystyczna fyk=220 MPa
granica plastycznos$ci obliczeniowa fyd=190 MPa
wytrzymatos$¢ na rozcigganie ftk=310 MPa
wydtuzenie (min) 22%
zginanie do kata 180° brak peknig¢ i rys w zltaczu

2.3. Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywacé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wiazatkowego.

2.4. Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wylgcznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujac do wykonania robét fundamentowych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z n/w sprz¢tu , gwarantujacego wlasciwg t.j. spetniajacag wymagania SST jakos¢ robot:

e Srodka transportowego do przewozenia stali,

e nozyc mechanicznych,

e gietarki i pro$ciarki do pretow zbrojeniowych,

e zgrzewarki,

e  spawarki,
Wyzej wymieniony sprz¢t powinien by¢ sprawny oraz posiada¢ fabryczng gwarancj¢ i instrukcje obstugi.
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepisow BHP, jak przyktadowo ostony
zgbatych i1 pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegodlnie niebezpieczne dla
obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprz¢t powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za
BHP na budowie. Osoby obslugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport
4.1 Prety do zbrojenia betonu powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

5.1. - Przed przystgpieniem do wykonania powierzchni¢ zbrojenia oczysci¢ z kurzu i rdzy, a nastepnie
wyprostowac przy uzyciu prosciarki do pretéw. Stal narazong na chociazby chwilowe dziatanie stonej
wody nalezy zmy¢ woda stodka.

5.1.1 — cigcie pretdow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Cigcie
przeprowadza si¢ przy uzyciu nozyc mechanicznych. Dopuszcza si¢ réwniez cigcie palnikiem
acetylenowym.

5.1.2. - Na zimno na budowie mozna wykonywac odgigcia pretow o srednicach d < 12 mm. Prety

o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

5.1.3. — W przygotowane deskowanie nalezy uktada¢ zbrojenie na podktadkach dystansowych.
Minimalna odlegto$¢ krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10ddla
stali A-ITIN.

W miejscach zataman i zagi¢¢ elementow konstrukeji, w ktorych zagigciu ulegaja jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagigcia rdéwna co najmniej 20d
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W jednym miejscu mozna potaczy¢ 50% zbrojenia, w miejscach polaczen nalezy dwukrotnie zmniejszy¢
rozstaw strzemion.

5.1.4. — Uklad zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdéw zbrojenia wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniag wysoko§¢ w trakcie
betonowania jak i chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym — jest niedopuszczalne.

5.1.5. — Prety zbrojenia taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pr¢tow nalezy wiaza¢ drutem wigzalkowym, zgrzewacé lub laczy¢ stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do faczenia pretow o Srednicy do 12 mm, przy $rednicach
wickszych nalezy stosowac drut o srednicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupdéw nalezy taczy¢
wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow na przemian.

5.2. Magazynowanie stali
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem na poszczegdlne $rednice i gatunki stali.

5.3. Pozostale zasady wg p.5. ST B-00 cze$¢ ogélna.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Badania kontrolne stali
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze dostarczonej stali, na budowie nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek z zamdwieniem
sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215
sprawdzenie wymiarow wg PN-H- 93215
sprawdzenie masy wg PN-H-93215
proba rozciggania wg PN-EN 10002-1+AC1:1998
e proba zginania wg PN-H-04408
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobrac z
réznych miejsc kregu.

6.2. Tolerancja wymiarow
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia.
e otulenie wkladek — zwigkszenie grubosci o 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci
otuliny
rozstaw pretow w Swietle - 10 mm
odstep od czota elementu lub konstrukcji - £ 10 mm
dlugos$¢ preta miedzy odgieciami - = 10 mm
e miejscowe wykrzywienie - £ 5 mm
Obowiazuja nastgpujace wymagania:
e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia glownego nie powinno
przekraczac 3 %
e liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym pre¢cie nie moze przekracza¢ 25 % ogolnej ich
liczby na tym precie.
e roznica w rozstawie migdzy pretami glownymi nie powinna przekracza¢ + 5 mm
e rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ = 20 mm
6.2.1 wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Stal
przeznaczona do odbioru musi by¢ zaopatrzona w atest w ktorym maja by¢ podane:
e nazwa wytworcy
oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215
numer wytopu lub numer partii
wyniki przeprowadzonych badan, oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej
masa partii
rodzaj obrébki cieplnej
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7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét.

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Czeg$¢ ogdlna. Podstawa dokonywania obmiardw,
okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zalaczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8. Odbior robét.

8.1. - Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania wyszczegodlnione w p.6. niniejszej specyfikacji daly pozytywne
wyniki.

e Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien byé dokonany przez
Inspektora Nadzoru, oraz wpisany do dziennika budowy.

e Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow, ztaczy i dlugosci
zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem. Roboty podlegaja
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa platnoSci.

Podstawa ptatnosci jest wykonanie elementow wyszczegodlnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji
wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy zwiazane.

PN-H-84023-06/,A1:1996 - Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-EN 10002-1+AC1:1998 - Metale. Technologiczna proba zginania

PN-ISO 6935-1:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie

PN-ISO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

IDT-ISO 6935-2/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru robot budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.

SZ.CZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-4
Betonowanie konstrukcji
Kod CPV- 45262300-4
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt betonowania konstrukcji.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majac na celu
wykonanie robot betonowania konstrukcji wystgpujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza wykonanie:
e stop fundamentowych
e law fundamentowych
e slupdw, rdzeni, podciagdow
e stropow plytowych

1.4. OKkreslenia podstawowe.
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Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1 Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.
1.4.2 Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
1.4.3 Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
1.4.4 Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchionaé beton, do jego masyw
stanie suchym.
1.4.5 Klasa betonu — symbol literowo - liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana Rbg w MPa
1.4.6 Wytrzymato$¢ gwarantowana na $ciskanie Rbg — wytrzymato$¢ uzyskania w wyniku badania na
Sciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
normg PN-06250
1.4.7 Deskowanie (szalowanie):
a) ukladanie warstwy desek (takze ta warstwa) lub blatéw systemowych polgczonych krawedziami,
b) wykonywanie, z potagczonych w plyty desek lub blatéw formy wypelnianej ptynnym betonem;
stosowane przy produkcji elementéw budowlanych.
Pozostale okreslenia uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami i okresleniami
podanymi w ST B - 00 Cz¢$¢ ogolna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SSTWIiOR 1 poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

2. Materialy.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedlug zasad niniejszej specyfikacji s3 materialty do
zbrojenia elementow zelbetowych wyszczegoélnionych w p. 1.3. Podstawowymi materiatami dla niniejsze;j
specyfikacji sa:

2.1. Beton

Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonaé¢ z betonu klasy C25/30, podktad betonowy pod posadzki z
betonu klasy C8/10.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego:

e wymaga si¢ wykonanie wszystkich elementéw konstrukcyjnych z betonu towarowego
wykonanego w betonowni przystosowanej do masowego dozowania

e nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 4 %

e mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5 %, spadek wytrzymalosci nie wickszy
0d20 % po 150 cyklach zamrazania i odmrazania.

e mieszanka betonowa winna mie¢ konsystencj¢ nie rzadsza niz plastyczng. Na kazda parti¢
betonu winien by¢ dostarczony atest producenta potwierdzajacy zgodno$¢ dostarczonego
materialu z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

e czas ulozenia mieszanki od momentu jej wytworzenia nie powinien by¢ dtuzszy niz 1 godz., a w
przypadku temperatury powietrza powyzej 20 st. C — 0,75 godz.

e cement uzyty do wykonania betonu musi spetniaé wymagania zawarte w normie
PN-B-19701.Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego bez dodatkow klasy
32,5.

e przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki nalezy wykona¢ badania dotyczace czasu
wigzania i zmiany objetosci wg zasad podanych w PN-EN 196-1:1996, tj. poczatek wigzania po
uplywie 60 min. i koniec wigzania po uplywie 10 godzin. Zmiana objg¢tosci wg proby na
plackach —normalna.

e sprawdzenie zawarto$ci grudek. Dopuszczalna zawarto$¢ grudek w cemencie — 20 %

e do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone §wiadectwo jakosci. Workowany
cement skltadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych o szczelnym dachu i $cianach.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu w pomieszczeniach zamknigtych - do terminu
wazno$ci podanego przez producenta.
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2.2. Kruszywo
e Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne wg PN-B-06712 z tym ze marka kruszywa nie
powinna by¢ nizsza od klasy betonu.
e  Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu zbrojenia
e odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszezyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

2.3. Woda

- Do przygotowania betonu i skrapiania podlozy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy
PN- 88/B-32250 —Materialy budowlane. Woda do betonéw zapraw. Mozna stosowa¢ wodg¢ pitng
wodociagowa.

2.4. Piasek
Piasek nie powinien zawiera¢ frakcji r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty domieszek organicznych 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty1.0-2,0 mm.

2.5. Deskowanie
Szalunki pod stopy fundamentowe, belki podwalinowe, wienice, nadproza, rdzenie wykona¢ z deskowan
systemowych drobno badz wielkowymiarowych.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujac do wykonania robot fundamentowych winien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z n/w sprzgtu, gwarantujacego wlasciwa t.j. spetniajacg wymagania ST jako$¢ robot:
e samochody do transportu mieszanki betonowej
e wibratoréw wgtebnych do betonu
e $rodka transportowego
e pily tarczowej
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepisow BHP.

4. Transport

4.1 Ogolne zasady transportu masy betonowej

Mase¢ betonowa nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujacymi naruszenia jednorodno$ci masy i
zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania

masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju
konstrukcji.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe nalezy transportowaé mieszalnikami samochodowymi (tzw. ,,gruszkami").
Ilos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko§¢ betonowania z uwzgl¢dnieniem
odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu;
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. - przy temperaturze otoczenia:+5° C do+ 15° C,

e 70 min. - przy temperaturze otoczenia: +20° C,

e 30 min. - przy temperaturze otoczenia: +30° C.

5. Wykonanie robot
5.1 Zalecenia ogélne
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-63/B-
06251.
Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnoscei:

e prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

e prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,

e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

e prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonanie przerw

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenie lozysk itp.,
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e prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennoS$ci ksztattu elementdéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (marki, kotwy itp.),

e czysto$¢ deskowan,

e pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie,

e gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

5.2. Deskowanie
Deskowanie do robot betonowych powinno by¢ wykonane w taki sposob aby mogto przenosi¢ obcigzenia
wywolane:

e mas3 wlasng oraz masa sprz¢tu uzytego do robdt betonowych

e masg ukladanej mieszanki betonowej z uwzglgdnieniem obcigzen dynamicznych od opuszczanej

mieszanki, jak tez parcia mieszanki w trakcie jej zaggszczania

e masg zbrojenia konstrukcji

e masa robotnikow zatrudnionych przy robotach
Wykonane deskowanie w ktorym begdzie uktadana masa betonowa powinno by¢ szczelne, nie powinno si¢
odksztatca¢ pod wptywem powyzszych obcigzen.

5.3 Betonowanie

5.3.1 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa wykorzystywana do wykonywania elementéw konstrukcyjnych, moze by¢
produkowana wylacznie przez wyspecjalizowana, ktora zapewni spelnienie w sposob ciggly wymagan
jakosciowych okre§lonych w ST i powotanych normach. W przypadku, gdy wytwornia samodzielnie
przygotowuje receptur¢ betonu na podstawie wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST,
wowczas odpowiada w pelni za uzyskanie wymaganych wtasciwosci betonu. W przypadku, gdy
wytwornia przygotowuje mieszanke betonowg na podstawie receptury przekazanej przez Wykonawce,
wowczas odpowiada za zgodnos$¢ przygotowanej mieszanki z recepturg.

W przypadku wyrobu betonu na placu budowy nalezy przestrzega¢ wymagan:

e dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscia 2%,

e dozowanie cementu powinno odbywac si¢ na niezaleznej wadze, o wigkszej doktadnosci,

e dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscia 2%

e urabialno§¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po

zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni,
konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be,

e badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym dopuszcza si¢ wylacznie w warunkach
budowy

5.3.2. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m, od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocy rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m),

Przy wykonywaniu elementdow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

o w fundamentach, mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubo$ci 4cm, zaggszczajac ja
wibratorami wglgbnymi,

e przy wykonaniu plyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem, nalezy
stosowa¢ wibratory wgtebne.

e Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty) wibracyjne.

5.3.3. Zageszczanie betonu
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastgpujace warunki:

e  Wibratory wglebne nalezy stosowa¢ o czgstotliwosci min. 6000 drgan/min, z butawami o $redni-
cy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszezyznie poziomej,

e Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawa wibratora,

e Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokos¢ 5-8 cm
warstwe¢ poprzednia 1 przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s¢k., po czym
wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujacym,

e Kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglto$¢ ta zwykle wynosi 0,35 4- 0,7 m,
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e Belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt
pomostow i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dlugosci,

e (Czas zageszczania wibratorami powierzchniowymi lub belkg (tata) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s¢k.

e Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugos$ci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie

5.3.4. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia
do kierunku naprezen gtownych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

e usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

e obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonym przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odby¢ poézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy, unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.3.5. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5° C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do
-5° C, jednak wymaga to zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczania uformowanego elementu przed utrata ciepla, w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz +35° C. Przed
przystapieniem do betonowania nalezy przygotowal sposdb postgpowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu. Przy przewidywaniu spadku temperatury
ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace
na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.3.7. Pielggnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz+5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczaé¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Przy temperaturze otoczenia +15° C i wyzszej,
beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w
nastgpne dni jak wyzej. Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wode jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie si¢ laczyl z nastgpng warstwg konstrukcji monolitycznej a takze, gdy nie sg stawiane
wymagania odno$nie jako$ci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢
chronione przed uderzeniami i drganiami, przynajmniej do chwili uzyskania przez beton wytrzymatosci
na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi $rodkami
transportu dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci co najmniej SMPa. Rozformowanie
konstrukcji moze nastapi¢ po osiagni¢ciu przez beton wytrzymalosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normaPN-63/B-06251).

5.3.8 Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastgpujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
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b) peknigcia sa niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze ich rozwarto$¢ nie
przekracza 0,1 mm oraz zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min 1,0cm, a dlugosci rys
nie przekraczaja:

e podwdjnej szerokosci belek i 1,0 m - dla rys podtuznych,

e potowy szerokosci belek i 1,0 m - dla rys poprzecznych,

d) pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 1,0 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5 % powierzchni
betonowane;j,

e) roéwnos¢ gornej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm,

f) Powierzchni¢ powinno si¢ wyrownywac podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie
rownosci powierzchni zmierzone na tacie dlugosci 4,0 m, nie powinno przekraczaé 1,0cm,

g) gladko$¢ powierzchni powinna cechowac si¢ brakiem lokalnych progdéw, rakéw, wglebien i
wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm
lub wglebienia do 5 mm,

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione betonem cementowym wykonanym wg
specjalnej technologii. Do naprawy uszkodzen powierzchni betonu dopuszcza si¢ stosowanie innego niz
podano wyzej sposobu, pod warunkiem stosowania preparatow dopuszczonych dostosowania w
budownictwie.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST B - 00

6.1. Badanie kontrolne deskowan.
Kontrola wykonania deskowan obejmuje sprawdzenie:
e jakoSci uzytych materialow
e dopuszczalnych odchylek od projektowanego potozenia
e szczelnosci deskowania
e powleczenia preparatami zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu

6.2. Badania kontrolne betonu
Badania powinny obejmowac: badanie:
o skladnikow betonu (cement. kruszywo, woda, domieszki)
e mieszanki betonowej (konsystencja, zawarto$¢ powietrza)
e Dbadanie betonu ( wytrzymato$¢ na $ciskanie, nasigkliwo$é, mrozoodpornos$¢, przepuszczalnosé
wody)
Dla okre$lenia wytrzymalosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
e 1 probkana 50 m3 betonu
e 1 probkana 100 zarobow
e 3 probki na dobg
e 6 probek na parti¢ betonu
Probki bada si¢ i przygotowuje przez 28 dni, zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli pobrane probki
wykazg wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
prébek wycietych z konstrukc;ji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie, w
przeciwnym wypadku dopuszcza si¢ za zgoda Inspektora Nadzoru spetnienie tego warunku w okresie
poézniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz nie rzadziej niz:
e 3 razy w okresie wykonywania obiektu,
e 1 razna 5000 m3 betonu.
Liczby probek do jednego oznaczania nasigkliwosci betonu nie powinny by¢ mniejsze niz:
e 3 w przypadku probek o ksztalcie regularnym,
e 5w przypadku prébek o ksztalcie nieregularnym, przy czym pobiera si¢ je z réznych losowo wy
branych miejsc konstrukcji lub wyrobdéw. Zaleca si¢ badanie nasigkliwos$ci na probkach
wycietych z konstrukcji. W tym przypadku badanie nalezy wykona¢ na co najmniej 5 probkach,
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pobranych z wybranych losowo réznych miejsc konstrukcji, reprezentujacych jako$¢ danego
betonu, po 28 dniach dojrzewania. Wymiary probek oraz sposob ich przechowywania,
przygotowania i badania - wg PN-88/B-06250.Nasigkliwos$¢ betonu nie powinna przekraczad
9%.

6.3. Tolerancja wykonania.

6.3.1 — deskowania

odchylki ptaszczyzny deskowania od pionu na 1 m wysokos$ci — nie wigksze niz 2 mm

od pionu bocznego deskowania belki lub krawedzi przecigcia si¢ deskowan — 3 mm
dopuszczalne odchytki od potozenia projektowanego od osi fundamentu - + 15 mm
dopuszczalne odchyltki od potozenia projektowanego od osi Sciany, belki lub podciagu - + 10
mm

dopuszczalne odchylenia wymiaréw przekroju poprzecznego do 50 cm - =5 mm
dopuszczalne odchylenia wymiaréow przekroju poprzecznego od 50 do 80 cm - £ 7 mm
dopuszczalne odchylenia wymiaréw przekroju poprzecznego ponad 80 cm - = 10 mm
dopuszczalne odchylenia wymiarowe od rozpigtosci projektowanych belek i ptyt + 15 mm

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Czgs¢ ogdlna. Podstawa dokonywania obmiarow,
okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8. Odbior robét.
8.1. - Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania wyszczeg6lnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty pozytywne
wyniki.
Odbiorowi podlegaja:
e deskowanie
e zbrojenie
e wykonanie elementow konstrukcyjnych
e wykonanie izolacji
e jako$¢ betonu
Roboty podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiory nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

9. Podstawa platnoSci

Podstawa ptatnosci jest wykonanie elementow wyszczegdlnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji
wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$§¢ (kwota)podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-8 7/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1 okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek do
betonu.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-0626] Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci betonu na $Sciskanie za pomoca miotka Schmidta typu "N".

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-5

Roboty izolacyjne termiczne
Kod CPV- 45320000-6

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét docieplenia $cian
zewngtrznych budynku uzytecznos$ci publicznej w Kikole

Bezspoinowy system docieplenia z zastosowaniem metody ,,lekkiej” polega na przymocowaniu do $cian
zaprawg klejaca oraz tacznikami ptyt styropianowych, wzmocnieniu ich siatkg z witdkna szklanego
zatopiong w warstwie zaprawy klejacej, a nastgpnie wykonczeniu calosci tynkiem.

Nalezy stosowa¢ wylacznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy uzupeiajace. Jako
odpowiadajace ww. wymaganiom wybrano produkty, majacej w swojej ofercie wykonczenia o wysokim
standardzie oraz Aprobat¢ Techniczng ITB.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robot.

1.3 Zakres robot objetych ST

Docieplenie elewacji:

— Docieplenie $cian z cegly plytami styropianu EPS (a w miejscach szczegdlnej ochrony ppoz welna
mineralng gr. 20 cm lambda 0,039 W/(m-K)) i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej, EPS gr. 20 cm
lambda 0,31 W/(m-K)

— Montaz parapetéw

— Montaz profili elewacyjnych: gzymsowych, podparapetowych, okiennych i innych

1.4 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1 Materialy izolacyjne

Zastosowa¢ materiaty o parametrach nie gorszych niz:

* plyty styropianowe samogasnace rodzaju EPS FS 031 FASADA — do izolacji §cian zewng¢trznych,
speliajace wymagania normy PN-EN 13163:2009 (o wspdtczynniku min. A=0,031 W/m-K), o
wymiarach 500 x 1000 mm i grubosci 20 cm (oraz ptyty styropianowe o grubosci 3 cm do ocieplenia
wegarkow przyokiennych), sezonowane minimum 3 miesigce po wyprodukowaniu, napr¢zenie Sciskajace
przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (=70), klasa reakcji na ogien — E, wytrzymatosc¢
na zginanie [kPa] - BS 100 (=100), wytrzymato$¢ na rozciaganie sita prostopadta do powierzchni
czotowych [kPa] TR 100 (>100);

* siatka z wtokna szklanego, zaimpregnowana alkalioodporng dyspersja tworzywa sztucznego, o
parametrach zgodnych z PN — 92/P-85010,

« taczniki do mocowania termoizolacji Li - 11/46, wg Swiadectwa nr 931/09 (z klinem wbijanym —
dlugos$¢ tacznika 150 mm),

* listwa cokotowa,

* katowniki aluminiowe perforowane z dodatkowg 10 cm siatka zbrojenia,

* kotki rozporowe z koszulka z tworzywa sztucznego,

* kit trwale plastyczny: silikon lub kit kauczukowy gesty KEP,

* pianka poliuretanowa woskowana do ocieplenia dylatacji,

» srodek uszczelniajacy do murow,

* blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm (na obrdbki).

2.2 Materialy systemowe BSO

Nalezy stosowaé materiaty posiadajace Swiadectwa ITB:

» zaprawa klejowo szpachlowa odpowiadajaca wymaganiom (stuzaca do przyklejania plyt
styropianowych oraz wykonania wyprawy na ptytach z warstwg siatki),

* tynk silikonowy barwiony w masie

* siatka z wtokna szklanego.
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Do robo6t ociepieniowych nalezy zastosowac siatki zbrojace z wtokna szklanego lub z tworzywa
sztucznego spetniajace nastepujace wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania techniczne dla siatki z wldkna szklanego

Lp. Cecha Wymagana warto$¢
1. Rodzaj splotu Uniemozliwiajgcy przesuwanie si¢ oczek
siatki
2. Impregnacja powierzchni Polimerowa, zapewniajaca odpornos¢ na
dziatanie srodowiska alkalicznego
3. Wymiary dostawcze Szerokos$¢ nie mniej niz 100 cm dtugosé
nie mniej niz 50 m
4, Wymiary oczek Nie mniej niz 3 mm
5. Masa powierzchniowa Nie mniej niz 145 g/m2
6. Strata prazenia w temperaturze 10 - 25% masy
625°C
7, Sita zrywajgca (wzdhuz osnowy i nie mniej niz 1500 N
watku) dla prébek: nie mniej niz 1200 N nie mniej niz 600 N
a) przechowywanych w nie mniej niz 600 N
warunkach laboratoryjnych,
b) przetrzymywanych w wodzie
destylowanej,
¢) przetrzymywanych w roztworze
wodnym NaCH
d) przetrzymywanych w wodnym
roztworze cementowym
8. Wydtuzenie wzgledne (wzdtuz nie wigcej niz 3,5% (przy sile 1500 N) nie

osnowy 1 watku) dla prébek:

a) przechowywanych w
warunkach laboratoryjnych,

b) przetrzymywanych w wodzie
destylowane;j,

¢) przetrzymywanych w roztworze
wodnym NaOH

d) przetrzymywanych w wodnym
roztworze cementowym

wiecej niz 3,5% (przy sile 1200 N) nie
wiecej niz 3,5% (przy sile 600 N)
nie wigcej niz 3,5% (przy sile 600 N)

W odniesieniu do siatek z tworzywa sztucznego i ewentualnie metalowych, wymagania sg okreslane
indywidualnie, w poszczeg6lnych aprobatach technicznych.
Siatka musi posiadac i spetnia¢ wymagania aprobaty technicznej, ktoérej kopia winna by¢ dotaczona do

dokumentacji budowy.

2.3 Masy klejowe i wyprawy tynkarskie
Projektuje si¢ wykonanie docieplenia metoda BSO w systemie zgodnie z Aprobatg, techniczna.
Szczegdtowe wytyczne zwigzane z przechowywaniem, sktadowaniem i kontrola jakos$ci materiatu
zamieszczone sg w kartach technologicznych i na oryginalnych opakowaniach.

2.4 Elementy uzupelniajace
Profil startowy 14 i 18 cm na calej dtugosci ocieplanych $cian budynku. Profile zakonczajace powinny
by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozj¢ oraz dziatanie alkaliow. Rowniez elementy zabezpieczen
krawedzi, wykonane z siatki metalowej, powinny charakteryzowa¢ si¢ takimi samymi cechami. Kapinos z
aluminium lub PCV zastosowa¢ w cze$ci nadproza otworéw okiennych i drzwiowych. Krawedzie i
narozniki zabezpieczy¢ profilem naroznikowym z PCV z wtopiong siatka z wldkna szklanego.

3. Sprzet

Urzadzenia do mieszania zapraw klejowych

Wyciagarka do transportu materiatu

Pita do cigcia betonu

Noze do docinania plyt z welny mineralnej i siatki z wtdkna szklanego,

Koparka

Rusztowanie rurowe do 20 m

Podstawowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa w projektowaniu, produkcji oraz wznoszeniu,
rozbidrce i eksploatacji rusztowan okre§lono w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i
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Budownictwa z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidorkowych, w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.
26.09.1997 1. w sprawie ogolnych przepisow bhp oraz w szczeg6lny sposéb w Polskich Normach.
Zgodnie z postanowieniami tych przepiséw rusztowania powinny mi¢dzy innymi:

- posiada¢ odpowiednio wytrzymate pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych
oraz do skladowania materiatow,

- posiada¢ konstrukcje dostosowang do przenoszenia dziatajacych obcigzen,

- zapewnia¢ bezpieczna komunikacj¢ pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- stwarza¢ mozliwo$¢ wykonania pracy w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku.

Rusztowania typowe wykonuje si¢ zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe - zgodnie z
projektem i dokumentacja techniczng. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest
wytworni, a ich montaz i demontaz oraz eksploatacja powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami
producentéw. Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby zgodnie z
dokumentacja” techniczno-ruchowg danego typu rusztowania.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajacego dobrg widocznos¢,

- w czasie gestej mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkos$ci przekraczajacej 10 m/s

- w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych przewodow sa
mniejsze niz:

0 2 m dla linii HUf

0 5 mdla linii WN do 15 kV

0 10 m dla linii WN do 30 kV

0 15 m dla linii WN powyzej 30 kV;

jezeli warunki te nie sg spetnione-przed rozpoczeciem roboét linig nalezy wytaczy¢ spod napigcia.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazddw i przejsé
powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w
kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na
przebicie przez spadajace przedmioty

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie
podano w ST-00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne”. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdt. Sprzet(transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawecy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wilasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. Wykonywanie robot

5.1 Opis warunkéw i wykonania robét

5.1.1 Warunki przystapienia do robot

Roboty moga wykonywac tylko wyspecjalizowane firmy, majace uprawnienia uzyskane od producenta
systemu ociepleniowego. Inwestor (zarzadca budynku) powinien zada¢ od wykonawcy robot
ociepleniowych certyfikatu (wydanego przez ITB) oraz deklaracji zgodnosci z Aprobatg Techniczng na
zestaw wyrobow do wykonywanego ocieplenia - zgodnie z obowigzujacymi aktualnie przepisami.
Niezaleznie od szczegotowych wymagan, ktdre powinny spetnia¢ poszczegolne elementy systemu BSO,
caly uktad ociepleniowy, ztozony z elementow tez musi spetnia¢ wymagania gwarantujace skutecznosé i
trwatos¢ ocieplenia. Niedopuszczalne jest stosowanie elementow sktadowych z réznych systemow
ociepleniowych.

Roboty ociepieniowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opadow atmosferycznych, na elewacjach silnie
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nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C
w przeciagu 24 h.

5.1.2 Demontaz rynien, rur spustowych oraz opierzen

Przed rozpoczgciem prac demontazowych nalezy postawi¢ rusztowanie. Rusztowanie powinno by¢
wykonane zgodnie z instrukcja wlasciwa dla danego typu rusztowania oraz powinno spetniaé¢ aktualne
wymagania BHP. Demontaz krat oraz rur spustowych wraz z hakami nalezy wykona¢ spehiajac
wymagania BHP. Otwory po hakach zatynkowac.

5.1.3 Demontaz podokiennikow zewne¢trznych

Istniejace podokienniki nalezy zdemontowac¢ nie uszkadzajac nowej stolarki okiennej. Podokienniki
betonowe i ceramiczne usung¢ z budowy.

5.1.4 Demontaz instalacji odgromowej — jezeli wystepuja

Istniejaca instalacje odgromowa (zwody pionowe) nalezy zdemontowac, zdemontowany materiat nalezy
przekaza¢ Inwestorowi.

5.1.5 Demontaz daszkéw nad drzwiami i urzadzeniami technicznymi — jezeli wystepuja

Istniejace daszki nalezy zdemontowac¢. Zdemontowany material nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

5.1.6 Wypionowanie $cian

W przypadku $cian wykazujacych odpowiednig wytrzymatosé, ale odznaczajacych si¢ zbyt duzg
nieréwnoscig powierzchni, nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawcza. W przypadku duzych odchytek od
pionu nalezy przed rozpoczg¢ciem prac wykona¢ wyréwnanie za pomoca tynku lub korekty grubosci
izolacji. Przy nierowno$ciach podtoza do 10 mm nalezy zastosowac szpachlowke systemowa lub zaprawe
cementowg 1:3 z dodatkiem dyspers;ji akrylowej w ilosci ok. 4-5% (wagowo). Przy nierdwnoS$ciach
podtoza od 10 do 20 mm nalezy zastosowac¢ takie same rozwiazania jak wyzej, ale wykonywac je w kilku
warstwach. W przypadku nieréwnos$ci powyzej 20 mm nalezy zastosowac naprawe przez naklejenie
materialu termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci. W takim przypadku zaleca si¢ dodatkowe
mocowanie warstwy zasadniczej uktadu ocieplajacego za pomoca tacznikéw mechanicznych.
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni §cian

Prace nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia stanu tynkéw, cokotu i $cian kondygnacji, ktére posiadaja
wyprawe elewacyjng z kamieni kwarcowych, wykona¢ niezbedne naprawy tak, aby podloze byto stabilne,
suche, bez zanieczyszczen i luznych powtok. Docieplenie $cian szczytowych, wykonane w technologii
»lekka-sucha” zdemontowac. Nastgpnie uzupehic i wyréwnac ubytki, usuna¢ stare powtoki, jesli ulegty
w sposob widoczny ztuszczeniu lub odspojeniu. W trakcie przygotowywania powierzchni $cian zaleca si¢
wykonanie prob przyklejenia styropianu i prob wyrywania tacznikow mechanicznych. Probe przyklejania
styropianu nalezy wykona¢ w r6znych miejscach na 8 - 10 probkach styropianu o wymiarach 10 x 10 cm.
Klej natozy¢ w grubos$ci ok. 10 mm na cala, nastgpnie przytozyc¢ i docisna¢. Po uptywie czterech dni
nalezy wykona¢ probe odrywania styropianu. Jesli w czasie proby styropian ulegnie rozerwaniu oznacza
to, ze wytrzymatos$¢ podtoza i przyczepno$¢ kleju jest wystarczajaca. Jesli probki oderwa si¢ wraz z
warstwa masy klejacej, nalezy doktadniej oczysci¢ powierzchnig. Jesli kolejna proba okaze si¢
negatywna, nalezy zastosowa¢ dodatkowa liczbg¢ facznikéw mechanicznych, w ilosci na nowo okreslone;j
przez projektanta. Jesli w czasie proby rozerwanie nastapi przez warstwe masy klejacej, nalezy uzy¢
nowg parti¢ kleju. Sprawdzenie sily wyrywajacej taczniki mechaniczne nalezy wykona¢ na 4016
prébkach. Po nawierceniu otworu, nalezy wbi¢ kotek na glebokos$¢ 45 mm. Probe wyrywania tacznika
nalezy wykonac¢ przyrzadem wyposazonym w rejestrator sitowy. Jezeli sita wskazana w czasie pomrow
jest wigksza niz 50 dN, to wynik uzna¢ nalezy za zadawalajacy.

Nastepnie catg powierzchni¢ tynkow nalezy zagruntowaé preparatem. Przed naktadaniem powinien on
zosta¢ doktadnie wymieszany za pomocg mieszadla elektrycznego. Tak przygotowany preparat mozna
naktada¢ przy pomocy pedzla lub watka malarskiego a nastgpnie pozostawi¢ do wyschnigcia na ok. 12
godzin.

5.1.7 Zagruntowanie powierzchni preparatem podkladowym

Przed przystapieniem do klejenia styropianu podloze nalezy zagruntowaé srodkiem zwickszajacym
przyczepnos¢. Zastosowany $rodek musi by¢ odpowiedni dla wybranego systemu ocieplania $cian w
systemie BSO zgodnie z instrukcjg ITB 334/02. Naktadanie emulsji gruntujacej wykonuje si¢ za pomoca
pedzla ,,fawkowca" lub za pomocg watka.

5.1.8 Kilejenie plyt styropianowych /welny mineralnej

Do przyklejenia docigtych ptyt styropianu nalezy przygotowac masg klejaca, poprzez wsypanie jej do
wody i wymieszanie r¢czne lub mechaniczne, az do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Zaprawa
klejowa nadaje si¢ do pracy po uptywie 10 min. i po powtérnym wymieszaniu, a zachowuje swoje
wiasciwos$ci przez 3 godziny.

Masg klejaca powinno si¢ naktadaé na ptyty styropianowe po obrzezach pasmami szerokosci od 3 do 4
cm w odlegtosci ok. 3 cm od brzegu, wewnatrz plackami o $rednicy ok. 8 cm. Dla plyt o wymiarach 500
x 1000 mm, nalezy natozy¢ ok. 12 plackéw w czesci sSrodkowej. Wazne jest, by powierzchnia plackéw

STWIOR - str. 38



Termomodernizacja swietlicy wiejskiej w Gliznowie, gmina Lubier Kujawski

wynosita ok. 40% powierzchni. Plyty przykleja¢ w uktadzie poziomym a kolejne rze¢dy plyt naklejac
zachowujac mijankowy uktad spoin. Przyklejanie ptyt nalezy rozpocza¢ od dotu $ciany, doktadnie
docisngé, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza si¢ lata. Jezeli masa
zostanie wycisni¢ta poza obrys ptyty, nalezy ja usunac.

Niedopuszczalne jest, by doszto do tzw. klawiszowania sasiadujacych ptyt jak rowniez, aby nieréwnosci
na powierzchni styropianu wynosity ponad 3 mm. Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie i poruszanie
$wiezo przyklejonych ptyt. W przypadku, kiedy ktoras z ptyt zostata niewlasciwe przyklejona, nalezy
oczysci¢ to miejsce z pozostalosci masy klejacej. Do wykonania fasad uzywac frezowanych ptyt
styropianu, ktore powinny by¢ utozone na styk. Nie wolno wypehia¢ szczelin oraz szpachlowac i
wyréwnywac powierzchni masg klejaca w czasie klejenia plyt.

5.1.9 Montaz listwy startowej aluminiowej lub listwy PCV z kapinosem

Uktadanie styropianu mozna rozpocza¢ po zamontowaniu listwy startowej aluminiowej szerokosci 20 cm
w zalezno$ci od grubosci stosowanego styropianu. Nadproza otworéw okiennych ocieplone styropianem
nalezy wykonczy¢ listwg zapewniajaca wyprofilowanie kapinosow.

5.1.10 Wyroéwnanie powierzchni izolacji, zamocowanie mechaniczne

Powierzchnie ocieplanych $cian nalezy przeszlifowaé papierem Sciernym. Pyt i luzne okruchy mozna
usuna¢ za pomocg szczotki lub sprezonego powietrza. Nastepnie nalezy zamontowac plastikowe taczniki
mechaniczne z wbijanym klinem. Przy krawegdziach szczytowych bloku taczniki mechaniczne montowac
w odstgpie minimum 10 cm od niej po ok. 10 sztuk na 1 m2. W czg¢éci srodkowej stosowaé ok 6 sztuk na
1 m2. Talerzyki tacznikow nie powinny wystawac poza lico ptyt.

5.1.11 Nakladanie masy klejacej na styropian, przyklejanie siatki

Do przyklejania siatki mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt
styropianowych. Mas¢ klejaca nalezy nanosic ciagta warstwa na powierzchnig¢ ptyt styropianowych,
rozpoczynajac od gory Sciany pasami o szerokosci siatki zbrojacej. Po natozeniu masy, powinno si¢
przytozy¢ siatke z widkna szklanego i weisna¢ ja w mase za pomoca packi, a nastepnie plynnymi ruchami
wyréwnac calg powierzchnig siatki tak, by nie powstaly sfatdowania i byta rownomiernie napieta.
Nastepnie doktadajac masy klejacej, nalezy przykry¢ catkowicie siatke, przy czym pasma siatki taczy¢ na
zaktad 10 cm w pionie i w poziomie. Dla uktadu wzmocnionego nalezy naktadaé¢ dwie warstwy masy
klejacej 1 dwie siatki, z tym, ze pierwsza warstwe siatki zbrojacej wkleja¢ bez zakladow na styk a druga
warstwe siatki wkleja¢ z zaktadami, pamietajac, iz przy zaktadaniu drugiej warstwy nalezy zachowaé
min. 24 godzinng przerwe.

5.1.12 Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojona nalezy wykonywac¢ na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach styropianowych nie
weczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, ale nie pdzniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie
nastapilo w okresie wiosenno-letnim. W tym przypadku nalezy dokona¢ bardzo starannego przegladu
stanu technicznego styropianu, ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na przyklejenie do podtoza, ewentualne
odklejanie si¢ plyt i ich zwichrowanie. Po takim czasie wymagane jest przeszlifowanie powierzchni i jej
odpylenie oraz ewentualne dodatkowe przymocowanie do podtoza za pomocg tacznikéw. Warstwe
zbrojona nalezy wykonywac¢ w jednej operacji, rozpoczynajac od gory §ciany. Po nalozeniu masy klejacej
nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w nig napietg siatke zbrojaca stosujgc zalecane przez
systemodawce narzedzia. Siatka zbrojaca powinna by¢ calkowicie niewidoczna. Siatka zbrojaca nie
moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach styropianowych. Laczna grubos¢ warstwy
zbrojonej powinna by¢ taka, aby uktad ocieplajacy, spetniat wszystkie podane wyzej wymagania
techniczne. Przed przyklejeniem siatka zbrojaca nie moze by¢ magazynowana w warunkach
bezposredniego dziatania czynnikow atmosferycznych, a szczeg6lnie stonca, ktore powoduje rozciaganie
si¢ rolki i - w konsekwencji - widoczng deformacj¢ w czasie przyklejania siatki na §cianie. Szczegdlnie
istotne jest to w przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych. Przy stosowaniu
dodatkowego mocowania mechanicznego za pomoca tacznikéw, przy matej $rednicy talerzykow (ok. 60
mm), taczniki powinny przechodzi¢ przez siatke zbrojaca. Przy stosowaniu natomiast tacznikow o duzej
$rednicy talerzykow (ok. 140 mm), musza one by¢ mocowane pod warstwa zbrojaca. Pasy siatki zbrojacej
powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki nie moga pokrywac si¢ ze
spoinami mi¢dzy plytami styropianowymi. O ile nie sg stosowane katowniki narozne z siatki, to na
naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na szerokos¢ co najmniej 10 cm. Taka
samg dtugos$¢ kotwienia nalezy

Na naroznikach otwor6w w elewacji (np. okien) nalezy umiescic¢ uko$ne dodatkowe kawatki siatki (o
wymiarach ok. 20 x 30 cm). W czgsci parterowe;j, a takze na cokotach (jezeli sa ocieplane), nalezy
zastosowac dwie warstwy siatki zbrojacej lub tzw. siatke pancerng do wysokosci 3 m. Dolna krawedz ptyt
styropianowych nalezy wzmocni¢ listwg startowa.

Odbidr czesciowy: Nalezy dokona¢ kontroli prawidlowego umieszczenia siatki zatopionej w kleju
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5.1.13 Zakonczenie ocieplania
W niektérych miejscach zakonczenia ocieplenia stosowa¢ dodatkowe paski siatki zbrojacej, podklejone

pod styropian. Zasady pokazano na rysunkach szczeg6tow. Na poziomych krawedziach wykonaé 3015 %
pochylenie na zewnatrz, dla odprowadzenia wod opadowych. We wskazanych miejscach wykonaé
uszczelnienie kitem trwale plastycznym. We wskazanych miejscach zaktada¢ katownik z blachy
aluminiowej perforowanej, dla wzmocnienia krawedzi.

5.1.14 Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych

Ocieplenie to wykona¢ zgodnie z zatagczonymi szczegotami, stosujac warstwe styropianu na osciezach.
Narozniki wokét drzwi wejsciowych wzmocnié¢ katownikiem z blachy aluminiowe;.

Przed przyklejeniem ptyt styropianowych, na $cianie podokiennika szerszych okien osadzi¢ klocki do
zamocowania obrobek blacharskich (w rozstawie ~ 1,0 m).

5.1.15 Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawe elewacyjng z tynku barwionego mozna naktada¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu masy
klejacej z wtopiong siatkg, w zaleznos$ci od warunkow atmosferycznych i nie wezesniej niz po 3 dniach.
Przed naktadaniem tynku nalezy wykonaé gruntowanie podtoza za pomoca preparatu.

W przypadku naktadania r¢cznego, mase powinno si¢ naktada¢ rownomierng warstwg za pomoca packi
ze stali nierdzewnej. Po krotkim odczekaniu, mase zatrze¢ packa z tworzywa sztucznego dla uzyskania
faktury typu kornik. Mas¢ naktada¢ w sposdb ciagly na catym fragmencie §ciany, stanowigcym odrgbna
plaszczyzng elewacji.

5.1.16 Elementy malej architektury

Elementy matej architektury (balustrady murowane, murki) z ceglty lub betonu nalezy naprawic przez
nalozenie tynku i pomalowanie farbe silikonowa

Kraty stalowe na oknach zewng¢trzne nalezy wyczysci¢ do drugiego stopnia czystosci i pomalowac 2 x
farba do metalu (farba ftalowa).

5.1.17 Zamocowanie tabliczek, wspornikéw anten, itp. na $cianach

Zamocowania wykona¢ po ociepleniu $cian przy uzyciu np. tulei kotwiacych typu TK. Mocowania
elementdw wykonac za pomoca typowych srub z tuleja dystansowa grubos$ci ocieplenia. Wkrecang srube
uszczelni¢ wokot otworu silikonem. Wielkos¢ tulei i $rub dostosowaé do cigzaru podwieszanego
elementu.

5.1.18 Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Obrobki powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 40 mm. Gwozdzie i wkrety na blachach zakry¢
kopkami. Boczne krawedzie fartuchow podokiennych uszczelni¢ kitem. Obrobki zaktadaé niezwlocznie
po zakonczeniu prac tynkarskich.

5.1.19 Kolorystyka elewacji

Kolory mas tynkarskich oraz farb przyja¢ zgodnie z zalaczonym projektem kolorystyki budynku.

5.1.20 Montaz podokiennikow zewnetrznych

Po wymianie stolarki okiennej i po wykonaniu ocieplenia $cian i wggarkow okiennych nalezy wykonaé
montaz parapetow zewnetrznych. Pod parapetami nalezy przykleié¢ styropian ekstrudowany gr. minimum
3 cm. Podokienniki nalezy wykona¢ z blachy powlekanej. Parapety nalezy wykona¢ z jednego elementu
mocujac za pomoca tacznikéw mechanicznych fi 8 zakotwionych w murze na glebokos¢ 6-8 cm za
pomocg wspornikoéw drewnianych gwarantujacych prawidlowa prace parapetu lub przez polaczenie
ciggte za pomoca kleju z podtozem styropianowym wzmocnionym siatka zatopiong w kleju.

5.1.21 Srodki bezpieczenstwa

Przerabianie powinno odbywac si¢ w odziezy ochronnej, r¢kawicach i okularach ochronnych. Zaleca si¢
stosowanie kremu ochronnego. Wszystkie zabrudzenia na ciele przemy¢ woda z mydtem, niezbedna
wizyta u lekarza. Materiatu nie mozna odprowadza¢ do kanalizacji, komponentéw w niezmieszanym
stanie nie odprowadza¢ do gruntu. Utylizacj¢ odpadow wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta i
wykazaé przy odbiorze.

5.1.22 Montaz instalacji odgromowej w oslonie z rurek instalacyjnych niepalnych PE — jezeli

wystepuja
Zgodnie z wytycznymi specyfikacji branzy elektrycznej

5.1.23 Przyklejenie warstwy termoizolacyjnej wraz z obrobieniem oSciezy

5.1.22 Montaz rynien, rur spustowych oraz opierzen

Rynny 150 mm i rury spustowe 120 mm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej nalezy umiesci¢ w
istniejacych miejscach. Kielichy zeliwne w gruncie nalezy odsuna¢ od budynku umozliwiajac wykonanie
izolacji termicznej §cian fundamentowych. Obrobki blacharskie opierzen wykonaé z blachy ocynkowane;j
powlekanej gr. 0,55 mm.
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5.1.23 Montaz kratek wentylacyjnych

Po dociepleniu $cian zewnetrznych nalezy zamontowacé kratki wentylacyjne zewngtrzne i wewnetrzne
wraz z kanatami wentylacyjnymi tgczacymi kratki wewnetrzne i zewnetrzne.

5.2 Nadzor techniczny

Roboty zwigzane z ocieplaniem $cian powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych pracownikow,
odpowiednio przeszkolonych. Niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce i
inwestora. W czasie robot nalezy prowadzi¢ dziennik budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakos$ci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.1.1 Kontrola jako$ci materialu
Nalezy przewidzie¢ kontrolg jakosci styropianu i welny mineralnej przez wazenie materiatu na terenie
budowy, kontrol¢ wytrzymatosci warstwy klejowej na odrywanie-zgodnie z Instrukcja BSO ITB 334/02

6.1.2Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budza uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci z ST,
na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wlasny koszt przeprowadzi wtasciwe
badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dla dalszej decyzji o
pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.1.3 Badania jako$ci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych WT
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

7. Obmiar robot
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robot.

8. Odbior robét

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robot:

- przygotowanie podfoza $ciennego.

- zamocowanie plyt termoizolacyjnych: szczelno$¢ i spojnos¢ z podtozem

- wykonanie termoizolacji na wegarkach okiennych i w miejscach podokiennikow

- wykonanie warstwy zbrojonej,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej i oktadzin drewnianych,

- wykonanie obrobek blacharskich.

Poszczegodlne fazy robot zanikajacych powinny by¢ odebrane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru i wpisane do Dziennika Budowy. Po zakonczeniu catosci robot ocieplajacych tacznie z
obrébkami blacharskimi, nalezy dokona¢ koncowego odbioru roboét i sporzadzi¢ protokét odbioru.
Przy odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastepujace elementy ocieplenia:

- rowno$¢ powierzchni - wedtug wymagan normowych, jak dla III kat. tynkéw zewnetrznych,

- jednolitos¢ faktury,

- jednolito$¢ koloru,

- prawidlowos$¢ wykonania wszystkich szczegdtow ocieplen i ich zgodno$¢ z dokumentacja,

- prawidlowo$¢ potaczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji §cian.

Wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spegkan, rys, pofalowan, zagtebien, ubytkow oraz
widocznych potaczen migdzy poszczegolnymi fragmentami wypraw.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek, wykonawca robot zobowigzany jest
do ich usunigcia.

Po zakonczeniu wszystkich robét nalezy wykona¢ ostateczna kontrol¢ poprawnosci wykonania
ocieplenia $cian za pomocg badan termowizyjnych.

W czasie prowadzenia robot ocieplajacych nalezy dokonywac czgsciowych odbiordéw (robot
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zanikajacych), obejmujacych nastgpujace etapy:

- przygotowanie powierzchni §cian,

- przyklejenie, wyrownanie i zamocowanie mechaniczne plyt styropianowych,

- wykonanie warstwy podkiadowej na styropianie z siatkq zbrojgcqg,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej,

- wykonanie obrobek blacharskich i uszczelnien.

Ostateczny odbior powinien by¢ dokonany przy udziale w/w oséb.

W przypadku wykonywania robot zanikajacych nalezy dokona¢ ich czesciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé roboty za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacja oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden
wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunig¢cia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materialow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Po zakonczeniu calosci robot nalezy dokonaé¢ konicowego odbioru robdt i sporzadzi¢ protokot odbioru.
Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegoélnych Scianach budynku. Odbioru powinien
dokonywac¢ inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale wykonawcy robot.

9. Podstawa platnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: - zgodnie z ustaleniami umowy.
Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i po dokonaniu
odbioru konicowego robodt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca
nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i
odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i cze$ci budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Sposob obliczenia.

PN-99/B-20130; Ptyty styropianowe (PS-E)

ZUAT-15/V.03; System ocieplenia $cian zewngtrznych z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego ITB, Warszawa, 1999

Instrukcje i certyfikaty producenta

SZ.CZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-6
Roboty murowe
Kod CPV-45262520-2
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z materiatow drobnowymiarowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

B.06.01.00 Sciany z elementow silikatowych

B.06.02.00. Sciany z betonu komérkowego

B.06.02.01 Kominy wentylacyjne z elementéw systemowych z betonu komérkowego

B.06.03.00. Sciany warstwowe

B.06.04.00. Scianki dziatowe

1.4. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1. 5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

2 2. Wyroby ceramiczne.
2.2.1. Cegta budowlana peta klasy 10 wg PN-B 12050:1996
Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3-4,0kg
Cegta budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, pgknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez cala grubosé¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla
cegly - 10% cegietl badanych.
Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 10,0 MPa
Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania
brak uszkodzen po badaniu.
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci i,5m na inne cegly
nie rozpadta sig.
2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 1.5 wg PN-B-12050:1996
Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilos¢ cegiel potdéwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadla si¢ na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pgknigcie.
Ilos¢ cegiel nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
o 2na 15 sprawdzanych cegiet
o 3 na25 sprawdzanych cegiet
o  5na40 sprawdzanych cegiet
2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa
e Wymagania co do wytrzymatos$ci, nasigkliwosci, odpornosci na dzialanie mrozu jak dla cegly
wg poz. 2.2.2.
Przewiduje si¢ mozliwos$¢ uzycia cegiel uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu
przez Inzyniera.
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Cegta dziurawka klasy 50
Wymiary [ =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 2,15-2,8 kg
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%. :;: Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 5,0 MPa
Gesto$¢ pozorna 1,3 kg/dm3,
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania
brak uszkodzen po badaniu.

Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
Cegta kratowka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.
Wymiary typ KI 1 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm
Masa typ Kl 2,3-2,9 kg
Wymiary typ K2 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
Masa typ K2 4,9-6,3 kg
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa
Ggstos¢ pozorna 1,4 kg/dm3,
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania
brak uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac¢ tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3. Bloczki z betonu komoérkowego.

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, 59x24x6 cm,

Odmiany: 500 w zalezno$ci od ci¢zaru objetosciowego i wytrzymato$ci na $ciskanie.
Beton komoérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Element wentylacyjny z betonu komérkowego
Wymiary: 24x24x60 cm, typ K24

Ggestosé: 550 kg/m?

Reakcja na ogien Al

Beton do produkcji elementéw wg PN-80/B-06258
Elementy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

2.5 Bloczki betonowe
Wymiary: 14x24x38 cm, 12x24x14 cm
klasa MPa 15

2.6. Cegla silikatowa.

Cegly pelne i bloki drazone.
Wymiary: INF 250-f-3x120+-2x65+-2
UNF250+-3x120-f-2x104+-2
2NFD250+-3x120+-2x138+-2

3NFD 250+-3x120+-2x220+-3

6NFD 250+-3X250+-2x220+-3
Wymagania:

nasigkliwo$¢ 16%
odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen
gestosé - nie wigeej niz 1,9 kg/dm3 dla cegly pelnej i 1,5 kg/dm3 dla drazonych.

2.7 Pustaki szklane
Wymiary:19x19x8 cm
bezbarwne,

waga 2,40 kg

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
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Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane piasek

1 : 1 : 5

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikoéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

e Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub popiotow lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad
objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. 'Wykonanie robot.
Wymagania og6lne:

a) Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1
cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowacé strzepia zazgbione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w
wodzie.

e) Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdw, facznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej
zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej, bloczkow betonowych, elementow silikatowych, betonu komérkowego,
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
e 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,
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e 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelione zaprawg. W §cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypehia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej
liczby cegiel.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Polaczenie murdéw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roznigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

5.2., Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé¢ wedlug tych samych zasad, jak mury z cegly pelnej. W
naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac
normalng cegle peina.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢
wykonane z cegly pene;.

5.3. Mury z cegly kratowki.

a) Cegle kratowke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewnetrznych $cian no$nych,
samonosnych i ostonowych. Mozna ja rowniez stosowa¢ do murowania $cian wewngtrznych.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencj¢ gestoplastyczng w granicach
zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

c¢) Cegly w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
Cegly przed ulozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie cegiet
kratowek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly peinej.

d) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych - 10
mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a
dla spoin pionowych = 5 mm.

5.4. Sciany warstwowe

5.4.1. Wewngtrzne czgséci Scian warstwowych wykonywaé wg zasad podanych w punkcie 5.1. z
wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-
1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym.

5.4.2. Zewnetrzne czgéci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé zgodnie z
wymaganiami jak dla czgsci wewnetrznych.

5.4.3. Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze szczegdlng
staranno$cia, tak aby lico miato prawidlowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke uktadac z
zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomoca pionu, powinny wykazywaé
doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztaltu cegly,

- liczby szczerb i pgknigt,

- odpornosci na uderzenia,

- przelomu ze zwréceniem szczeg6lnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prob¢ dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu).
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6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencj¢ w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialdow 1 wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowg robot jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
8.1. Odbiér robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatdéw 1 wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowg,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.06.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci.
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
e dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy
e wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. Przepisy zwiazane.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementoéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-9
Roboty dekarskie i pokrywcze

Kod CPV 45261000-1
1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dekarskich.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robot,
przeznaczona jest dla Oferentow i stanowi podstawe do kontroli i odbioru robot objetych niniejsza specy-
fikacja.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi.
Zaprojektowano pokrycie dachu z papy
2. Materialy.
2.1. Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ aprobaty techniczne lub
powinny by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami. Materiaty stosowane do robot dekar-
skich do dnia uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej powinny mie¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub z Polska Norma.
Z dniem uzyskania przez Polske¢ cztonkostwa w Unii Europejskiej wyroby dekarskie powinny: - mie¢
certyfikat zgodnoséci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, z
europejska aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego uznang za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, a nastgpnie by¢ oznaczone znakowaniem CE, - mie¢ deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta - w przypadku wyrobow
podanych w wykazie Komisji Europejskiej majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.
Na opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonywania robdt dekarskich powinien si¢ znajdowac
termin przydatnosci do stosowania. Sposéb transportu i sktadowania materiatéw do robot dekarskich
powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie
petna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatlow przeznaczonych do wykonywania
robot dekarskich.
Materialy pomocnicze musza mie¢ wlasciwosci techniczne okreslone przez producent dachowek lub
odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych.
Podstawowymi materiatami dla niniejszej specyfikacji sa:
2.1.1. Materialy izolacji przeciwwilgociowej.
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape termozgrzewalna na wtdkninie
poliestrowej 250g/m2 modyfikowana SBS.

h) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

e wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Dopuszcza si¢
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne
sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach
wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na
kazde 10 m dhugosci papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce
dtlugosé: 5 m £0,20 m
szeroko$¢l m £1 cm
2.2.2. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.3. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-2
2.2.4. Folia z tworzyw sztucznych
2.2.5. Masa dyspersyjna wodno — bitumiczna nie powodujaca destrukcji styropianu i polistyrenu
ekstrudowanego przy bezposrednim kontakcie - do klejenia ptyt

2.2. Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe
Wyroby do pokry¢ dachowych moga by¢ przyjete na budowg, jesli spelniaja nastepujace warunki:
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e 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i spe-
cyfikacji technicznej

e 53 wlasciwie oznakowane i opakowane,

e speiniajg wymagane wlasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumen-
ty towarzyszace wysylce powinny okresla¢ miedzy innymi kategori¢ przesigkliwosci i wynik
badania mrozoodpomosci itp),

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow. Swiadectwo Aprobata Techniczna w powigzaniu z dostawa.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt pokrywczych wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjgcie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ — blachg tytan cynk

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z in-
strukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Materiat dekarskie przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych utwardzonych,
oczyszczonych z nieczysto$ci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia woéd opadowych.
Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tfadunkowych. Jednostki fadunkowe powin-
ny by¢ sktadowane na paletach.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac r¢cznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzgdzi.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzyst-
nego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyroboéw do wykonania pokrycia papa
termozgrzewalna.

4. Transport materialow.

Wyroby do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samocho-
dowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyroboéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Reczny zatadunek zleca
si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadowno$ci jednostki transpor-
towej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ladunkowych w czasie
transporcie nalezy stosowac: kliny, rozpory lub bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé materialy wyscidtkowe,
amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe.

5. Wykonanie robét
5.1 Warunki przystapienia do robdt pokrywezych papa termozgrzewalna

Uwaga ogolna Remont pokrycia dachowego poprzedza wykonanie takiej liczby odkrywek, najlepiej w
miejscach peknie¢ i wybrzuszen, ktora pozwoli na stwierdzenie stopnia zawilgocenia podloza. W wypad-
ku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co wystgpuje w wigkszosci naprawianych dachow, ko-
rzystne bedzie zamontowanie warstwy odpowietrzajacej z papy perforowanej i wmontowanie kominkow
wentylacyjnych. Reperacja istniejacego pokrycia papowego Istniejagce pokrycie papowe nalezy oczyscic z
kurzu i innych zanieczyszczen. Pecherze nacigé, podsuszy¢ palnikiem i podklei¢. Fatdy pap $ciaé¢ lub
nacig¢ i przyklei¢. Niewielkie nieréwnosci podloza zniwelowa¢ poprzez przyklejenie 2-3 warstw z asfal-
towych pap podktadowych. Wskazane jest podziurawienie starego pokrycia (od 10 otworéw na 1 m2
dachu) celem udroznienia i umozliwienia odprowadzenia wilgoci spod istniejacych warstw papowych.
Gruntowanie podtoza betonowego W celu polepszenia przyczepnosci podtoza betonowego powierzchnie¢
nalezy przygotowaé oraz zagruntowac $rodkiem bitumicznym. Przed zagruntowaniem dachu nalezy
oczysci¢ i wyrdwnaé jego powierzchnie. Srodki gruntujgce nalezy weieraé za pomoca szczotki lub watka
w suche, czyste i dojrzate podloze. Po zagruntowaniu podtoza musi ono dobrze wyschna¢, tworzac jedno-
lita powloke. Zuzycie materiatu w zaleznosci od zastosowanego $rodka gruntujacego od 0,2 do 0,42
kg/m2 . Warstwa papy perforowanej Papa perforowana ma za zadanie wyro6wnanie cisnien i zapobieganie
powstawaniu pegcherzy pod pokryciem papowym. Pape perforowang uktada si¢ bez klejenia, na za ktad o
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szerokos$ci 2-3 cm. Papy perforowanej nie nalezy uklada¢ w odleglosci mniejszej niz 50 cm od: okapow,
wpustow dachowych, dylatacji konstrukcyjnych budynku, kominow, attyk i ogniomuréw. Na papie perfo-
rowanej nalezy ustawi¢ kominki wentylacyjne (1 szt./40-60 m2 ). Kominki nalezy ustawi¢ rbwnomiernie.
W miejscach planowanego ustawienia kominkéw wentylacyjnych nalezy wycia¢ otwory w ukladanej
warstwie papy o $rednicy zewngtrznej wlotu kominka u podstawy. Pape nalezy doktadnie zgrzaé do kot-
nierza kominka i do podtoza. Styk papy z wylotem kominka nalezy dodatkowo uszczelni¢, wykorzystujac
rozgrzang mas¢ asfaltowa (Sciagnigta szpachelka ze spodniej strony $cinkow papowych) lub uszczelniacz
trwaleplastyczny. Zuzycie papy perforowanej: ponizej 1 m2 na 1 m2 dachu. Warstwa wierzchnia (zgrze-
wana) Jako wierzchnig warstwg¢ wodoszczelng nalezy zastosowac pape modyfikowang SBS. Pape¢ nalezy
zgrzewac na catej powierzchni do podtoza. Zaklady boczne o szerokosci pasa pozbawionego posypki
mineralnej (12 cm) zgrzac tak, aby w spoinie wystapit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm. Zaktady
czotowe zgrzewac na szerokosci 15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i weisnigciu posypki w
bitum. Wyptywy asfaltu mozna posypac¢ posypka mineralng w tym samym kolorze w celu podniesienia
estetyki pokrycia. Zuzycie materialu: ok. 11,17 m2 papy na 1 m2 podloza. Uwaga: Obrobki attyk, komi-
néw i innych elementdow wystepujacych na dachu (potaczenia plaszczyzny poziomej z pionowa) nalezy
wykona¢ w uktadzie dwuwarstwowym, stosujac jako warstwe podktadowa pape polimerowo-asfaltowa
na osnowie z witdkniny poliestrowej. W miejscach intensywnego ruchu pieszego na dachu nalezy wyko-
na¢ chodniki z papy zgrzewalnej nawierzchniowej z posypka w innym kolorze anizeli pokrycie dachu.
Przeznaczenie Remont generalny starego dachu bez zrywania istniejacych warstw izolacji, bez dodatko-
wego docieplenia. 4 Uwaga ogdlna Remont pokrycia dachowego poprzedza wykonanie takiej liczby
odkrywek, najlepiej w miejscach pgknigc i wybrzuszen, ktora pozwoli na stwierdzenie stopnia zawilgo-
cenia podtoza. W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co wystgpuje w wigkszosci na-
prawianych dachow, korzystne bedzie zastosowanie ukladu odpowietrzajagcego w postaci kominkoéw
wentylacyjnych. Reperacja istniejacego pokrycia papowego Istniejace pokrycie papowe nalezy oczyscic z
kurzu i innych zanieczyszczen. Pecherze nacigé, podsuszy¢ palnikiem i podklei¢. Fatdy pap sciaé¢ lub
nacigé¢ i przyklei¢. Niewielkie nieréwnosci podtoza zniwelowaé poprzez przyklejenie 2-3 warstw pap
podktadowych. Wskazane jest podziurawienie starego pokrycia (od 10 otworéw na 1m2 ) celem udroz-
nienia i umozliwienia odprowadzenia wilgoci spod istniejacych warstw papowych. Warstwa wierzchnia
Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zastosowaé pape modyfikowana SBS przeznaczong do
jednowarstwowych lub dwuwarstwowych pokry¢ dachowych. Zaktady boczne o szerokosci pasa pozba-
wionego posyp-ki mineralnej (12 cm) zgrzac tak, aby w spoinie wystapit wyplyw bitumu o szerokosci
0,5-1 cm. Zaktady czotowe zgrzewac na szerokosci 15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wei-
$nigciu posypki w bitum. Wyplywy asfaltu mozna posypa¢ posypka mineralnag w tym samym kolorze w
celu podniesienia estetyki pokrycia. W miejscu planowanego ustawienia kominkow wentylacyjnych nale-
zy wycia¢ otwory w uktadanej warstwie papy o $rednicy zewngtrznej wlotu kominka u podstawy. Pape
nalezy doktadnie zgrza¢ do kohierza kominka. Styk papy z kohlierzem kominka nalezy dodatkowo
uszczelni¢, wykorzystujac rozgrzana mas¢ asfaltowa Sciagnigta szpachelka ze spodniej strony $cinkow
papowych lub uszczelniacz trwale plastyczny.

5.5.4. Opis badan

Sprawdzenie prawidlowos$ci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura murarskiego lub
drutu napigtego wzdtuz badanego rzedu dachowek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z po-
dziatka milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rz¢dow kazdej potaci
dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaty wymagania okre§lone w pkt. 4.4. niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie rozmieszczenia stykow 1 wielkosci zaktadow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w
przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidlowosci wykonania - za pomoca pomiaru przepro-
wadzonego z doktadnoscig do 5 mm.

Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo. Ponadto
nalezy w wybranych przez komisj¢ miejscach, sposrdd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie si¢ i
przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkoéw, aby sprawdzenie to prze-
prowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddaé¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powo-
dujacego splywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocze$nie obserwowac, czy sptywajaca
woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki.
Stwierdzone usterki oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.
Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic i grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za
pomoca pomiaru. Prostoliniowos¢ utozenia gasiorow nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty dtugosci 3
m i pomiar przeswitu pomi¢dzy lata a powierzchnia gasioréw z doktadnoscia do 5 mm.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania rynien nalezy przeprowadzi¢ przez poré6wnanie ich wykonania z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji za pomoca ogledzin i pomiaru oraz przez
sprawdzenie szczelnos$ci w sposob podany SST-2.
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245.

6 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

6.1. Szczegélowe zasady obmiaru robot pokrywcezych papa termozgrzewalna

Powierzchnig¢ pokrycia oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez potracania powierzchni
nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obecne na dachu

np. kominy, wylazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 1,0 m2.

Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedlug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajace polacie, jak: linie przecigcia dwoch sasiednich potaci, linia przecigcia ptaszczyzny polaci
z plaszczyzna attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;.

Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej ub powy-
konawczej mozna korzysta¢ ze wspotczynnikoéw przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

7 Odbiér robot

7.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu papa termozgrzewalng elementami ulegajacymi zakryciu sa podklady i czgsciowo obrobki
blacharskie.

Odbior podktadoéw i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem
uktadania pokrycia (odbior migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podktady i obrobki blachar-
skie zostaty prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja tech-
niczna (szczegodtowa) i zezwoli¢ na przystapienie do uktadania pokrycia. Jezeli chociaz jeden wynik ba-
dania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrobek blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidto-
wosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocen¢ przygotowania
podktadu badz obrobek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora(inspektor nadzoru) i wyko-
nawcy (kierownik budowy).

7.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze osta-
tecznym robot.

Celem odbioru czgéciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa
takg formule przewiduje.

7.3. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych mate-
riatdéw 1 wyroboéw budowlanych, protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czg-
Sciowych, instrukcje producenta systemu pokrywczego,

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
prze wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.
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Jesli jeden wynik badan jest negatywny to roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci pokrycia papa
termozgrzewalng z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji tech-
nicznej i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci i szczelno-
$ci pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednocze-
snym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robot pokrywezych, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany przez przedstawicieli zamawia-
jacego i wykonawcy. Protokot powinien zawiera¢: ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocen¢ wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu papa termozgrzewalng z
zamoOwieniem .

Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiaja-
cym, a wykonawca.

7.4. Odbidér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu papa termozgrzewalng po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawko-
wych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia
papa termozgrzewalna, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 7.3 ,,0dbior ostateczny (konicowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwa-
rancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robo-
tach pokrywczych papa termozgrzewalna.

8. Podstawa platnoSci
Cena jednostkowa wykonania pokrycia dachu papa termozgrzewalng, liczona za m?
9. Przepisy zwiazane
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
Pochylenia potaci dachowych.
PN-71 /B-1 0241
Roboty pokrywcze. Krycie papa termozgrzewalng. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania tech-
niczne przy odbiorze.
PN-B-1 2030: 1996
Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az:2002
Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana
Az1).PN-90/B-14501
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych (tom 1, czgs¢ IIT) Ar-
kady, Warszawa 1 990r.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czgs¢ C: Zabezpie-
czenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004r. Specyfikacja techniczna wyko-
nania i odbioru robdt budowlanych. Wykonywanie pokry¢ dachowych. Kod CPV 45260000.
Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213. Obrobki blacharskie. Kod CPV 45000000-7. Wy-
danie II. OWEOB Promocja - 2005r. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budow-
lanych. Wykonywanie pokry¢ dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachg. Kod
CPV 45261213. Obrobki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV
45261320. Wydanie 1, OWEOB Promocja - 2004r.
e Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r, w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, pdz. 1133). Rozporzadzenie Ministra In-
frastruktury z dnia02.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projek-
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towej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funk-
cjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz, U. z 2002r. Nr 108, p6z, 953 z p6z, zmianami
Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, p. zm.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, p6z. 2016 z p. zm).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-8
Roboty tynkarskie
Kod CPV 45410000-4

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow zewngtrznych i wewngtrznych obiektu.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i SST.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczego6lnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych,

e mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobierad
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Tynk mineralny
Dekoracyjny tynk strukturalny. Silikonowa ,hydrofobowa masa tynkarska do wykonywania dekoracyj-
nych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich. Granulacja 2,0 mm . Zuzycie ok. 3,8 — 4,2 kg/m2

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osa-
dzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczOw murdéw tj. po
uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkdéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania
rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane
woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy
i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydla lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasoéw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo - wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
5. Kryteria oceny jako$ci i odbioru sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podioza i materiatow,
sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje¢ w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest m2.
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robét
8.1. Odbiér podloza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa
si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbidr tynkow
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego — nie wigksze niz 2 mm na | m i ogbélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
e poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztworow soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
e trwale $lady zacieckbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9. Podstawa platnoSci

B.09.01.01 Tynki wewngtrzne.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

ustawienie i rozbiodrke rusztowan,

umocowanie 1 zdjgcie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

reperacje tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-9

Stolarka okienna i drzwiowa
Kod CPV 45421000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej zaproponowanej w dokumentacji projektowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1 Wbudowa¢ nalezy stolarke¢ kompletnie wykonczona wraz z okuciami.
2.2. Wykaz stolarki — wg projektu.

2.3. Okucia budowlane.

2.3.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, laczace
zabezpieczajace i uchwytowo — ostonowe.

2.3.2 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okre§lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalows,
chromianowg przeciwrdzewna.

2.4. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢é przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozic¢
w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone
dowolnymi s$rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.
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5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie oSciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma
przylega¢ os$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawic i oczyscié.

5.1.2. Stolark¢ okienng nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewng¢trzne (cm) Liczba punktdéw zamocowan Rozmieszczenie punktow
zamocowan
wysoko$¢  szerokosc¢ w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+200 6 po 2 po2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+200 8 po 1l po3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Dopuszcza si¢ odchytki od wymiaréw otworéw dla stolarki w §cianach zewngtrznych murowanych i
otynkowanych—po+10mm na szerokosci i wysokosci. Dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych 10mm.
Stolarke okienng nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezy (w zalezno$ci od
wysokosci i szeroko$ci okna od 4—10 punktow zamocowania) zgodnie z norma. Przed przystapieniem do
osadzenia stolarki okiennej ( na podktadach lub listwach) odebraé oscieze (przygotowane do odbioru, tj. o
naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz oczyszczonych z pylu powierzchniach). W oéciezach
— uszczelnienie styku z oknem wykona¢ za pomoca kitu trwale plastycznego. Ustawienie okna sprawdzié¢
W pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu —
max 2mm na lm. wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 3mm na catej dlugosci elementdow oscieznicy.
Sprawdzi¢ uszczelnienie zamykanego okna pod wzgledem termicznym — migdzy oscieznicg a o$ciezem
powinien by¢ materiat dobrze ubity i dopuszczalny normg lub atestem do tego celu. Osadzenie parapetow
wykonac po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu wyku¢ w pionowych powierzchniach oscieznicy
bruzdy dostosowane do grubosci parapetu (min. 30mm). Dla parapetéw o wickszym wysiggu nalezy
osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe w rozstawie 1m. nastgpnie wyréwnac zaprawg mur
podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na zaprawie cementowej z
dodatkiem mleka wapiennego. Parapet wpusci¢ na stale we wrab w progu o$cieznicy. Styki parapetu z
osciezem po ich uszczelnieniu przykry¢ drewnianymi listwami przy oscieznicowymi przybitymi do
osciezy. Ponadto wyrownaé zaprawa ze spadkiem na zewnatrz fragment $cian pod oknem i wyréwnac
obrébki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie progu oscieznicy. Osadzone okno po wykonaniu
wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamkna¢.

Zasady wbudowania i odbioru stolarki drzwiowej

Wbudowanie o$cieznic w §ciany dziatowe :

Oscieznice mocowaé¢ do listew drewnianych, przybitych wzdluz zewngtrznych krawedzi stojakow i
nadproza do ich obmurowanej powierzchni.

Stojaki o$cieznicy nalezy zamocowaé w §cianie za pomoca kotew z ptaskownika lub bednarki, przybitych
do stojakoéw i wpuszezonych w spoing poziomu muru na glgbokos$¢ min. 20cm. Kazdy stojak mocowaé w
3 punktach rozmieszczonych jak zawiasy.

Przed zamocowaniem o$cieznicy nalezy sprawdzi¢ jej ustawienie w pionie i w poziomie.

Szerokos¢ oScieznicy drewnianej, osadzonej w $cianie dziatowej o grubosci Y4 lub Y4 cegly powinna by¢
wigksza o 3cm od grubosci §ciany.

Zasady osadzania o$cieznic metalowych - zgodnie z ST — $lusarka.

Przy odbiorze stolarki nalezy takze sprawdzi¢ czy oszklone jest zgodnie z dokumentacja oraz czy szyby
nie sa uszkodzone, a takze czy uszkodzen nie wykazuje powloka malarska okien, prawidtowo sg
zamontowane uszczelki i okucia.

Normy:PN-88/B—10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

5.1.3. Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np. peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych. Oscieznicg
mocowaé¢ za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. Przed trwalym zamocowaniem nalezy
sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzic¢
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ustawienie zawiasoOw kotwigcych w osciezu. Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢
luzy.

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powloki nie powinny wydzielaé
nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich

6.2. Ocena jakoS$ci powinna obejmowaé:

e sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

e gsprawdzenie zgodnosci elementdéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,
sprawdzenie jakos$ci materiatow, z ktérych zostata wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

e sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest dla pozycji — m2 wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. Odbiér roboét
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Odbidr obejmuje
wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnoSci
Ptatnose.
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
e dostarczenie gotowej stolarki,
e osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
e dopasowanie i wyregulowanie,
e cwentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050. - Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-10

Malowanie
Kod CPV 45442100-8

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich oraz wykonania oktadzin §ciennych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robot malarskich objetych realizacja
zadania jak w p. 1.1. t].

e malowanie $cian farbami akrylowymi, lateksowymi

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi,
ponadto:
e podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygladzona powierzchnia na ktérej bedzie
wykonywana powtoka malarska
e powloka malarska - stwardniala warstwa farby natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o walorach estetycznych malowanej powierzchni.
e farba - plynna lub polptynna zawiesina badZz mieszanina bardzo rozdrobnionych cial statych
(pigmentu roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Pozostale okreslenia uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami i okresleniami
podanymi w ST B-00 Czgé¢ ogodlna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta.

1.6. Dokumentacja robot
Dokumentacjg¢ robot malarskich stanowia dokumenty wyszczegélnione w p. 1.5. ST B-00.

2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedlug zasad niniejszej specyfikacji sa materialy do
wykonania powtok malarskich wewnatrz budynkow, oraz tynki ozdobne mozaikowe.

2.1. Farba akrylowa i lateksowa do wymalowan wewnetrznych.
Dane techniczne:
e odporna na zmywanie i szorowanie zabrudzen,
e gesto§¢ —wg ENISO 2811 1,2 -1,4-1,6 g/em?,
e cechujaca si¢ wysoka odpornoscig na dziatanie czynnikéw dezynfekujacych,
e kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym,
e nie zawiera rozpuszczalnikow organicznych,
e stopien potysku: mat lub poimat.

2.2. Materialy pomocnicze.

Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczef, kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza,
grunty do gruntowania podloza pod warstwy nawierzchniowe musza mie¢ wlasnosci techniczne
okreslone przez producenta lub odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych. Do przygotowana farb
stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
Mozna stosowac wodg pitng wodociggows.
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3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu.
Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepisow BHP.

4. Transport

4.1. Farby przechowywac i transportowaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach w temperaturze od
5°C - 25° C. Sktadowaé w pomieszczeniach suchych i przewiewnych z dala od ognia.

4.2. Pozostale zasady wg p. 4 specyfikacji ogolne;.

5. Wykonanie robot.

5.1. Malowanie tynkow farbami lateksowymi

Nowe nie malowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypekienie odpowiednig zaprawa i zatarte do rownej
powierzchni. Podtoze musi by¢ suche, trwale, czyste, no$ne i wolne od zgorzelin, wykwitéw i odspojen.
Powierzchnig $cian i sufitow zagruntowaé gruntem przewidzianym przez producenta.

5.1.1. Powierzchnia powlok powinna mie¢ barwe jednolita, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla,
rys 1 odpryskéw Roboty malarskie prowadzi¢ przy temperaturze nie nizszej niz +5°Ci nie wyzszej niz
25°C.

5.1.2. Prace malarskie prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktoéra winna zawierac:

informacje o$rodku gruntujacym,

sposob przygotowania farby,

sposob naktadania farby - zuzycie na 1 m2,

czas miedzy naktadaniem warstw,

zalecenia w zakresie BHP.

5.2. pozostale zasady wg p.5. ST B-00 Cze$¢ ogolna
Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin §ciennych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi

badanie podtoza oraz materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonania robot.

6.1.1.0cena przygotowania powierzchni do naktadania powtok malarskich

Badanie tynkow zwyklych powinno polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z projektem budowlanym,
czystosci powierzchni, wilgotnosci podtoza.

6.2. Badanie materialow- ocena wygladu zewnetrznego farby, ktéra powinna by¢ o konsystencji
jednorodne;.

6.3.0cena jakos$ci powlok malarskich obejmuje:
- sprawdzen wygladu zewngtrznego,

- sprawdzen zgodnosci barw i potysku,

- sprawdzen odpornosci na $cieranie,

- sprawdzen przyczepnos$ci powloki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.4 Kontrola warunkéw wykonywania powlok malarskich
Roboty podlegaja odbiorowi.

Kontrola warunkow wykonywania powtok malarskich

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST B - 00 pkt 6.

6.5. Pozostale zasady wg p.6 ST cze¢$¢ ogdlna.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robaét.
Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja

projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B
- 00.
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8. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywne
wyniki.

9. Podstawa platnoSci (rozliczenia robét).

Podstawa ptatnosci jest wykonanie elementow wyszczegdlnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji
wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN ISO 2409:1999 - Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie ITB-2003 rok

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-11
Montaz rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich

Kod CPV 45261320-3
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania Przedmiotem
niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem elementow stalowych zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia
wymienionego w OST.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rynien i rur spustowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne ze Specyfikacja ST — 00.00 oraz obowiazujacymi
odpowiednimi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz.
401).Wymagania ogolne dot. robot podano w czgéci — Specyfikacja ogoélna ST.00.00 ,,Wymagania
ogb6lne”.  Szczegblowe wymagania dotyczace robdt wynikaja z  zapisow  dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz instrukcji technicznych ITB producentdow i dostawcow materialow i
urzadzen, aprobat technicznych oraz niniejszej specyfikacji.

2. Materialy
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w ST - 00.00.

2.2. Rynny
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,65 mm zgodnie z dokumentacja projektowa.
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2.3. Rury spustowe
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,65 mm zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.4. Skladowanie materialow

Rynny i rury spustowe mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona 1 =zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy
utozy¢ na podktadach drewnianych.

3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST — 00.00.

3.2. Sprzet do montazu
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot zwigzanych z montazem rynien i rur spustowych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzgtu :
* urzadzen oraz sprzg¢tu ochronnego zabezpieczajacych prace na wysokosciach,
e rusztowan.
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00.00.

4.2. Transport rynien i rur spustowych

i rury spustowe, zaro6wno stalowe i z tworzyw sztucznych, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni
przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone
W pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit bezwladnosci wystepujacych
w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac¢
cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, za$§ poszczegodlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow
nalezy przektada¢ materiatem wys$ciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST - 00.00.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona rozbiorki istniejacy rynien i rur spustowych.

5.3. Roboty montazowe

Kazde zalamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty rynnowe powinny by¢
dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia potaci dachowej. Mocowanie uchwytéw do okapu jezeli
nie wskazuje tego dokumentacja projektowa powinno mie¢ rozstaw nie wigkszy niz 80cm. Zewngetrzny
brzeg rynny powinien znajdowac¢ si¢ nizej o 10mm wzgledem jej wewnetrznego brzegu. Odchylenie rur
spustowych od pionu nie moze by¢ wigksze niz 20mm na 10m di. Odchylenie rur spustowych na
dhugosci 2m nie powinno by¢ wigksze niz 3mm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $ciany
uchwytami do rur spustowych w rozstawie nie wigkszym niz 3m oraz zawsze na koncach rur i przed
kolankami. Uchwyty powinny by¢ mocowane do $ciany w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny
muru. Pionowe ztacza rur spustowych powinny by¢ zwrocone na zewnatrz i dostepne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 00.00.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i1 zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegodlnosci kontrola
powinna obejmowac: ¢ sprawdzenie rozstawu, jakosci potaczen, rozmierzeniu uchwytow, zlokalizowaniu
ewentualnych dziur i pgknig¢, prostoliniowosci, sprawdzeniu spadku rynien, sprawdzenie prostoliniowo-
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$ci mocowania, lokalizacji rys i peknigé, rynny da sptywajac z ptaszczyzny dachu nie przelewa si¢ nad
rynna.
6.3. Kontrola, pomiary i badania
6.3.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t Wykonawca jest zobowigzany do stalej i
systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST i
zaakcentowang przez Inzyniera. W szczegdlnos$ci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rozstawu, jakos$ci polaczen, rozmierzeniu uchwytéow, zlokalizowaniu ewentualnych
dziur i peknig¢, prostoliniowosci, sprawdzeniu spadku rynien,
e sprawdzenie prostoliniowosci rur spustowych i odchylek od pionu, sprawdzeniu sposobu
zamocowania, lokalizacji rys i pgknie¢,
e rynny i rury spustowe sprawdza si¢ rowniez pod katem wystgpowania przeciekéw oraz czy woda
sptywajac z plaszczyzny dachu nie przelewa si¢ nad rynna.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jes$li materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawc¢ na jego koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i
ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. Obmiar robét

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z przedmiarem robot. Rynny i rury spustowe oblicza
si¢ w metrach, przyjmujac dla rynien ich dlugo$¢ po zewnetrznej krawedzi, a dla rur spustowych
najwicksza dlugos¢ od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej, lub w razie jej braku od spodu kolanka
do wierzchu rynny.

8. Odbior robét
8.1 Postanowienia ogélne.
Wszelkie postanowienia ogbélne dotyczace odbioru robot wedtug specyfikacji ST — 00.00.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e roboty przygotowawcze,
e roboty montazowe
e proby szczelno$ci przewodow.
Odbidér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

9. Podstawa platnoSci
9.1 Postanowienia ogélne.
Wszelkie postanowienia ogolne dotyczace podstaw ptatnosci wedhug specyfikacji ST — 00.00.

9.2 Cena jednostki obmiarowej.
Ceny jednostek obmiarowych obejmuja odpowiednio w zaleznos$ci od pozycji w przedmiarze:

e roboty przygotowawcze, roboty montazowe, proby szczelnosci przewodéw. dokonanie
wszelkich koniecznych rozbiorek rynien i rur spustowych wraz z wywiezieniem odpadow i
utylizacja oraz oplatami wysypiskowymi,

e dostarczenie materiatlow i sprzetu,

e obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wymagane;j
wysokosci wraz z czasem pracy rusztowan,

przycigcie rynien na wymiar i potaczenie odcinkow rynien

zamocowanie uchwytéw do rur i rynien,

montaz rynien i rur spustowych,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

likwidacje stanowiska roboczego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B-12
Nawierzchnie, podbudowy
Kod CPV 45233200-1

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru nawierzchni i podbudow.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie podtozy i posadzek wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:
e wykonanie terendw utwardzonych z kostki (podbudowy, nawierzchnie)

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SSTWiOR, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

2. Materialy.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedlug zasad niniejszej specyfikacji sa materialy do
wykonania podsypek, podktadéw oraz posadzek wyszczegolnionych w p. 1.3.
Podstawowymi materiatami dla niniejszej specyfikacji sa:
2.1. Woda.
Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonoéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociaggowa wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.
2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych",
a w szczegolnosci:

e nic zawiera¢ domieszek organicznych,

e mie¢ frakcje r6znych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Kostka betonowa
2.3.1. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

e 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

e 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

e nadhugosci+ 3 mm,

e na szerokos$ci £ 3 mm,

e nagrubosci £ 5 mm.
2.3.2. Wytrzymato$¢ na $ciskanie.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz S0MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.3.3. Nasigkliwos¢.
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Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢
nie wigcej niz 5%.
2.3.4. Odpornosc¢ na dzialanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 [2].
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

e probka nie wykazuje peknig¢,

e  strata masy nie przekracza 5%,

e obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie

jest wigksze niz 20%.

2.3.5. Scieralno$é.
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié¢ nie
wiecej niz 4 mm.
2.7 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem
Podbudowg z piasku stabilizowanego cementem Rc=1,5 MPa. Zastosowaé kruszywo 0/8 i cement wg
PN-B-19701:1997 Stabilizacj¢ nalezy wykona¢ w wezle betoniarskim.

3. Sprzet

3.1 Roboty zwiazane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;j.

Moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

e walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowych co najmniej 30 kN/m, ewentualnie
walcéw wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wibrujacego co najmniej 18kN/m lub
plytowych zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,

e innego sprzetu niezbednego do wykonania robot zaakceptowanego przez Inspektora,

e wibratory ptytowe do zageszczenia, mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone na szynie
lub kraweznikach do wyréwnania podsypki z piasku.

4. Transport
Transport materiatow moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu, ze zwroceniem
szczegblnej uwagi na zabezpieczenie tadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot

5.1. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ré6znorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposédb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehié¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeii¢ szczeliny piaskiem i zamie$§¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST B - 00 Cze$¢ ogdlna.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Czgs¢ ogdlna. Podstawa dokonywania obmiarow,
okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zalaczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
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8. Odbiér robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek dokonuje si¢ odbioru robdt ulegajacych zakryciu,
ktorego elementem sg podloza, odbioru czgsciowego w trakcie wykonywania robot, oraz odbioru
koncowego.

Odbidér podtoza musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot posadzkowych i powinien obejmowac
badania okres§lone w pkt. 6.1.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania dotyczace wykonania posadzek wymienione w pkt. 6.2.
niniejszego opracowania.

Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt.
5.1. 1 dla posadzek okreslonymi w pkt. 5.2 do 5.4.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé roboty posadzkarskie za
wykonane prawidtowo.

9. Podstawa platnoSci

Podstawa ptatnosci jest wykonanie elementow wyszczegdlnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji
wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania

i badania przy odbiorze

PN-EN 159:1994 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodne;j

E.10% Grupa B III

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Aprobaty techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WY-
KONANIA I ODBIORU ROBOT
SST B 13

Rusztowania
KOD CPV
45262110-5 Demontaz rusztowan
45262120-8 Wznoszenie rusztowan

1. PRZEDMIOT i ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZ-
NEJ

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace realizacji robot zwigzanych z montazem i
demontazem rusztowan zewnetrznych do wykonania prac rozbidorkowych przewidzianych w ramach
inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot w
inwestycji wymienionej w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmg czynnos$ci
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umozliwiajace 1 majace na celu montaz i demontaz rusztowan niezbgdnych do realizacji prac
przewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- montaz rusztowan,

- demontaz rusztowan,

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materialy posiadaja odpowiednie dokumenty
dopuszczajace do stosowania i Ogolng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

1.6. Szczegbdlne wymagania dotyczace robot

Badania i odbior rusztowan.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot
montazowych w calosci lub jego czgsci niezbgdne do prowadzenia robot. Badanie powinno obejmowaé
sprawdzenie:

- wymagan ogo6lnych,

- stanu podloza,

- posadowienia rusztowan,

- wykonania zlaczy i stezen,

- zakotwien,

- pomostow roboczych i zabezpieczajacych,

- urzadzen komunikacyjnych i transportowych,

- urzadzen piorunochronnych,

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposob podany w normie panstwowej na rusztowanie z rur stalowych.
Rusztowanie nalezy uzna¢ za prawidlowe jezeli wszystkie badania daty pozytywny wynik. Montaz
rusztowan:

- rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 m,

- szerokos$¢ pomostu roboczego nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m,

- wysokos¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczac od wierzchu

pomostu jednej kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji nastgpnej,

- dopuszczalne odchyltki wierzchow stojakéw ram pionowych nie powinny by¢ wicksze

niz 15 mm przy wysokosci rusztowan do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyzszych

niz 10m,

- odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej

rusztowania nie moze by¢ wigksze niz + / - 50 mm na catej dtugos$ci rusztowania a

ram poziomych i poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,

- odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz

10 mm.

1.7. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce¢ musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w

Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca dostarczy:

1) Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co oznacza, ze dany rodzaj
rusztowania zostal dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan z
przepisami.,

2) Dokument odbiorowy dopuszczajacy do uzytkowania,

3) Dokumentacj¢ techniczng, ktéora moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania
opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego
przypadku rusztowania. Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta
winna zawierac:

- nazwe¢ producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczegélnym uwzglednieniem podzialu rusztowan na typowe i
nietypowe, w ktérym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat :
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- dopuszczalnego obciazenie pomostow roboczych,

- dopuszczalnej wysokosci rusztowan , dla ktérych nie ma konieczno$ci wykonania projektu,

- dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktérym eksploatacja rusztowan jest
mozliwa,

- sposdb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciagarki),

- informacj¢ na temat ilo$ci poziomdow roboczych i ich wyposazenia

- warunki montazu i1 demontazu rusztowania,

- schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postgpowania w przypadku montazu
rusztowania nietypowego, specyfikacje elementow, ktore naleza do danego systemu rusztowania, sposob
kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,

- wzor protokohu odbioru,

- wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu

rusztowania, certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci

wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa), okreslajacy zgodnos$¢ danego

rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacjg rusztowania,

oznakowaniem, wytrzymato$cia konstrukcji rusztowania i podestow, statecznos$ci

rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia

transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotow z wysokosci, wysitek fizyczny przy
montazu i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i
montazu oraz eksploatacji rusztowan .

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

2.2. Materialy

Nalezy zastosowaé rusztowanie nieruchome przyscienne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet do wykonania robot

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymogow uzyskania stosowej jakos$ci robot Iub
przepisow bezpieczenstwa zostang przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w SST -0 ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Wymagania szczegotowe

Srodki transportu oraz sposob transportowania materialdéw do wykonania robét moze byé¢ dowolny pod
warunkiem zachowania zasad nie szkodzenia ani pogarszania jako$ci transportowanych materiatow.
Transport gruntu z wykopéw oraz materialow sypkich odbywaé si¢ bedzie samochodami
samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot

Ogolne warunki wykonania podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Roboty nalezy wykonywac
zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji
projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktére sa montowane w
konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane
rusztowaniami nietypowymi 1 wymagaja wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie
rurowo-zlaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.
Zaleca si¢ stosowanie rusztowan systemowych, ktorych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy
prowadzi¢ zgodnie

z instrukcja montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i
poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ t¢ instrukcj¢. Podczas montazu,
demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga
posiadania przez pracownikéow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz
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Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz
pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $§wiatla dajacego dobra widocznosé¢,

- w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejs¢, przejs¢, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki
ochronne na wysokos$ci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Kontroli bedzie podlegaé:

- stan podfoza na ktorym begdzie montowane rusztowanie,

- sposob posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem

dopuszczalnych odchytek,

- stezenia rusztowan,

- sposob zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzadzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia calego rusztowania.

W czasie kontroli jakos$ci bedzie roéwniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robot i wykonywanych
elementow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady wykonywania obmiaréw robot

Ogodlne zasady obmiaré6w podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania obmiarow
okreslajaca sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar dolaczony do dokumentacji przedmiarowe;.

7.2. Jednostki obmiarowe

Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu §ciany na plaszczyzne
pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci
roboczogodzin danych robot wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady robocze;j.

8. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow i dokonania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbior robot
nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale
wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy
wykonywac¢ codziennie przed rozpoczgciem pracy, sprawdzajac:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztalcone ,

- czy jest prawidtowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

- czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy (czyste, nie $liskie,
stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy
lub konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian,
ktére moga spowodowaé katastrofe budowlang lub stworzy¢é niebezpieczne warunki pracy na
rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Rozliczenie rob6t nastgpuje na zasadach ustalonych w umowie
pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym, po zakonczeniu robot i ich odbiorze koncowym.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

2. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

4. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie $srodkéw ochrony indywidualne;.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlane;j.

7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badania i eksploatacja.

9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.
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Termomodernizacja swietlicy wiejskiej w Gliznowie, gmina Lubier Kujawski

10. PN-EN 74 — Ztacza , $ruby centrujace 1 stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych

wykonywanych z rur stalowych.
11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu

budowy.
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementoéw prefabrykowanych.
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