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1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

OBIEKT:       Budynek Regionalnego Centrum Szkoleń i Zachowania  
Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi. 
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TEMAT:       Inwentaryzacja instalacji elektrycznych wraz z ujęciem robót  
koniecznych do wykonania w celu umożliwienia zakończenia 
budowy.  

INWESTOR:     Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. 
     Siedziba: ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa. 

 

 

 

Oświadczam, że inwentaryzacja jest wykonana zgodnie z zakresem rzeczowym  

przedłożonym przez Zamawiającego określonym projektem wykonawczym oraz  

zgodna z ustaleniami z Zamawiającym. 

 

 

 
  mgr inż. Adam Panicz  
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 

 

Nr rys. Tytuł Skala 

1 Inwentaryzacja instalacji gniazd wtykowych, zasilań – 
piwnica 

1:100 

2 Inwentaryzacja oraz wykaz robót koniecznych do 
wykonania dla instalacji gniazd wtykowych, zasilań - 
parter 

1:100 

3 Inwentaryzacja oraz wykaz robót koniecznych do 
wykonania dla instalacji gniazd wtykowych, zasilań - 
piętro 

1:100 

4 Inwentaryzacja instalacji oświetlenia – piwnica  1:100 

5 Inwentaryzacja instalacji oświetlenia – parter 1:100 

6 Inwentaryzacja instalacji oświetlenia – piętro 1:100 

7 Inwentaryzacja instalacji uziemienia 1:100 

8 Inwentaryzacja instalacji odgromowej 1:100 

9 Inwentaryzacja GWP -/- 

10 Inwentaryzacja tablicy rozdzielczej RG - piwnica -/- 

11 Inwentaryzacja tablic rozdzielczych – parter -/- 

12 Inwentaryzacja tablic rozdzielczych – piętro -/- 

13 Inwentaryzacja tablic rozdzielczych pokojowych ,,TM” – 
piętro 

-/- 
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3. OPIS INWENTARYZACJI ORAZ ROBÓT KONIECZNYCH DO WYKONANIA – BRANŻA 
ELEKTRYCZNA 

3.1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie inwentaryzacji instalacji elektrycznych wraz z ujęciem 

robót koniecznych do wykonania w celu umożliwienia zakończenia budowy w budynku Regionalnego Centrum 

Szkoleń i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Polskiej Wsi, przy ul. Wyszyńskiego 74/126 w Częstochowie,  

w zakresie niezbędnym dla właściwego opisania robót pozostałych do wykonania. Jako podstawę wykonania 

inwentaryzacji, objętych przedmiotowym opracowaniem traktuje się przekazane projektantowi protokolarnie: Projekt 

Wykonawczy przebudowy, rozbudowy i nadbudowy Regionalnego Centrum Szkoleń i Zachowania Dziedzictwa 

Kulturowego Polskiej Wsi wraz z infrastrukturą techniczną – instalacje elektryczne oraz Specyfikację Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót – instalacje elektryczne, wykonane przez Projektanta mgr inż. Marka Kowalczyka. Na 

dzień wykonywania inwentaryzacji Inwestor nie dysponował żadnymi innymi dokumentami dotyczącymi branży 

elektrycznej dla zakresu objętego niniejszym opracowaniem – uzupełnić o wersję elektroniczną PW. Wykonano 

wizje lokalne mające na celu oględziny wykonanej instalacji elektrycznej. 

 

Mając na uwadze fakt, iż prace budowlane objęte przedmiotowym opracowaniem prowadzone były pod 

nadzorem Inwestora lub osoby przez Niego wydelegowanej – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wszelkie 

ewentualne zmiany lokalizacji urządzeń oraz zabudowane urządzenia traktuje się na potrzeby niniejszego 

opracowania jako formalnie uzgodnione z Zamawiającym.  

Jw. również traktuje się wykonanie innych instalacji elektrycznych i niskoprądowych nie objętych projektem 

wykonawczym, a wykonanych / rozpoczętych w obiekcie. 

 

  Dodatkowo na życzenie Inwestora dokonano wyceny kosztorysowej oddzielnych, nieujętych w projekcie 

wykonawczym prac, ze względu na charakter czynności, które będą wykonywane w pomieszczeniach obiektu 

objętego opracowaniem. Prace te zostały skosztorysowane w oddzielnym opisanym dziale kosztorysu będącego 

integralną częścią opracowania inwentaryzacji. 

3.2. ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE BUDYNKU 

Lokalizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego; zestaw złączowo-pomiarowy zlokalizowany na elewacji 

budynku. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej jak i miejsce rozgraniczenia własności urządzeń wg umowy 

pomiędzy Inwestorem a OSD. Zasilanie wykonano kablem typu YAKXS 4x120mm2 poprzez Przeciwpożarowy 

Wyłącznik Prądu zlokalizowany po stronie zachodniej obiektu. W przypadku docelowego zwiększenia 

zapotrzebowania na moc Inwestor winien złożyć wniosek do OSD o zwiększenie mocy przyłączeniowej. 

 

3.3. PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU 

3.3.1. STAN ISTNIEJĄCY 

Budynek posiada zabudowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu firmy: NOARK Ex9M2SD (250A). Wyłącznik 

zlokalizowany jest w szafce oznaczonej jako „SWG”, która znajduje się na zewnątrz (poza strefą pożarową), przy 

elewacji zachodniej. Szafka „SWG” wykonana z materiału izolacyjnego, trudnopalnego i samogasnącego 

kompozytu (poliester + włókno szklane), zamykana na klucz, o stopniu szczelności IP44. 
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 Szafka „SWG” posiada także układ posiadający możliwość automatycznego przełączania faz, które podczas 

zaniku napięcia w jednej bądź dwóch fazach automatycznie przełączy zasilanie cewki wyzwalającej na fazę będącą 

pod napięciem. 

Ponad w/w, dla istniejącej tablicy rozdzielczej kotłowni „TK” został zainstalowany przycisk wyłącznika głównego, 

który w momencie zadziałania przy pomocy wyzwalacza wzrostowego pozbawia zasilania obwody odbiorcze 

tejże tablicy, przycisk jest umiejscowiony na korytarzu piętra, przed pomieszczeniem kotłowni, przy drzwiach 

wejściowych. 

3.3.2. STAN PROJEKTOWANY 

Wykonano zgodnie z projektem. Należy doinstalować ogranicznik przepięć T1+T2 „kombinowany”, który 

zostanie włączony w obwód od strony zasilania przed szafką „SWG”. Ograniczniki przepięć dla układu sieci  

TT wykonać w oddzielnej szafce. 

Przy głównym wejściu do budynku tj. od strony wschodniej (pom. 1.6), należy zainstalować przycisk wyłącznika 

głównego PWP z sygnalizacją stanu pracy. Ponadto należy zainstalować 3 przyciski PWP przy wejściach do 

budynku od strony zachodniej (pom. 1.29, 1.35, 1.7), przy drzwiach wejściowych. Lokalizacja przycisków została 

przedstawiona na rys. nr 2 Projektu Wykonawczego. We wszystkich lokalizacjach przycisków PWP należy zapewnić 

minimalną wartość natężenia oświetleniem awaryjnym – 5 [lux].  Dla każdego z projektowanych przycisków 

przeciwpożarowych należy w miejscach dobrze widocznych zamieścić napis „PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK 

PRĄDU”. 

Kable i przewody związane z instalacjami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewnić ciągłość 

dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez czas nie mniejszy niż 90 minut. Celem sterowania 

rozłącznikami ppoż., w przedmiotowym budynku, od przycisków PWP do rozłącznika ppoż. projektuje się 

wydzielony obwód, przewodem typu NHXH PH90 5x1,5mm2. Cały zespół kablowy od przycisków  

PWP do rozłącznika ppoż. powinien być wykonany jako E90. 

Wszystkie przejścia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć masami 

ogniochronnymi do wartości EI przegród. 

3.4. TRASY KABLOWE 

3.4.1. STAN ISTNIEJĄCY 

Kable zostały rozprowadzone: 

• p/t w bruzdach, 

• n/t w korytach kablowych metalowych perforowanych ocynkowanych, montowanych za pomocą 

dedykowanych systemów nośnych – w przestrzeniach sufitów podwieszanych, 

• n/t w listwach elektroinstalacyjnych (obwody zas. pom. kotłowni), 

• n/t – przewody montowane do przegród uchwytami natynkowymi i zatrzaskowymi, 

 

Dokonując analizy porównawczej rysunków zawartych w projekcie wykonawczym oraz stanu istniejącego  

(na podstawie wizji lokalnych), stwierdza się, że: 

• trasy n/t koryt kablowych metalowych, perforowanych nie zostały wykonane zgodnie z rysunkami 

projektowymi, stan faktyczny odbiega od stanu projektowanego, 
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• trasy n/t tj. listwy elektroinstalacyjne w pomieszczeniu kotłowni (piętro) oraz w pom. technicznym (piwnica) 

zostały wykonane poza zakresem projektu wykonawczego. 

Instalacje elektryczne zaprojektowano przewodami o przekrojach adekwatnych do zabezpieczeń oraz 

obciążeń prądowych. 

3.4.2. STAN PROJEKTOWANY 

Kable należy prowadzić: 

• p/t w bruzdach, 

• n/t w korytach kablowych metalowych perforowanych ocynkowanych, montowanych za pomocą 

dedykowanych systemów nośnych – w przestrzeni międzysufitowej,  

•  n/t w listwach elektroinstalacyjnych, 

•  w ochronnych rurach giętkich. 

 

Celem zakończenia wykonania robót związanych z montażem tras kablowych, istniejące trasy należy 

uzupełnić co zostało objęte zakresem kosztorysowym. 

3.5. TABLICE ROZDZIELCZE 

3.5.1. STAN ISTNIEJĄCY 

Celem rozprowadzenia i zabezpieczenia obwodów odbiorczych, zostały wykonane tablice rozdzielcze 

obiektowe, których zakres pracy powiązany jest z funkcją pomieszczeń w budynku. Projektowane tablice 

rozdzielcze zostały wykonane (częściowo bez wyposażenia). Dodatkowo zabudowano: tablicę rozdzielczą na 

potrzeby kotłowni (piętro) oraz niewskazane wprost w projekcie wykonawczym lecz konieczne tablice rozdzielcze 

pokojowe „TM”. Tablice rozdzielcze „TM” zabudowano w lokalizacjach zgodnie z rys. nr 3 (inwentaryzacja gniazd 

wtykowych, zasilań – piętro) 

Zainstalowane są następujące tablice rozdzielcze:  

• RG – tablica rozdzielcza przeznaczona do zasilania pomieszczeń w piwnicy oraz istniejących tablic rozdz. 

obiektu, 

• R.0.1 – tablica rozdzielcza przeznaczona do zasilania pomieszczeń na parterze, 

• R.0.2 - tablica rozdzielcza przeznaczona do zasilania pomieszczeń na parterze, 

• R.K. – tablica rozdzielcza przeznaczona do zasilania pomieszczeń gastronomicznych na parterze, 

• R.1.1 – tablica rozdzielcza przeznaczona do zasilania pomieszczeń na piętrze,  

• R.1.2 – tablica rozdzielcza przeznaczona do zasilania pomieszczeń na piętrze,  

• Tablica rozdzielcza dla pom. kotłowni (piętro) – została przeznaczona do zasilania obwodów pom. kotłowni na 

piętrze (poza zakresem projektowym), 

• Tablice rozdzielcze, pokojowe „TM”, 12P, p/t, po jednej tablicy rozdzielczej dla każdego pom. przeznaczenia 

ogólnego na piętrze (pokoje). Do istniejących tablic rozdz. pokojowych ,,TM”, nie zostały wystosowane 

schematy ideowe oraz lokalizacje montażu, na rys. Projektu Wykonawczego. Tablice rozdzielcze w pokojach 

zostały zasilone z istniejących tablic rozdzielczych R.1.1, R.1.2. 

• Tablica rozdzielcza ,,TM” dla pom. 2.33, 2.34, 2.36, 2.37.  –  została przeznaczona do zasilania:  

gniazd ogólnego przeznaczenia, pralek, oświetlenia dla w/w pom.  
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Wyposażenie istniejących tablic rozdzielczych: 

 

• RG – Wyposażenie tablicy pokrywa wymaganą ilość zabezpieczeń i obwodów według zaprojektowanego 

schematu ideowego, 

• R.0.1 – Wyposażenie tablicy pokrywa wymaganą ilość zabezpieczeń i obwodów według zaprojektowanego 

schematu ideowego. Dobudowano zabezpieczenia S303 B2A (zabezpieczenie lampek kontroli faz), 

• R.0.2 – Wyposażenie tablicy nie pokrywa wymaganej ilości zabezpieczeń i obwodów według zaprojektowanego 

schematu ideowego. Brak urządzeń: 4 wyłączników nadprądowych S301 B16A, 1 wyłącznika nadprądowego 

S303 B16A, 1 wyłącznika nadprądowego S303 B2A (zabezpieczenie lampek kontroli faz). Z uwagi na 

niekompletny stan istniejący oraz niekompletny rysunek  zaprojektowany schemat ideowy, brak możliwości 

potwierdzenia zgodności stanu faktycznego z projektowym – pozostała część urządzeń została objęta 

zakresem kosztorysu, 

• R.K. – Wyposażenie tablicy nie pokrywa wymaganej ilości zabezpieczeń i obwodów według zaprojektowanego 

schematu ideowego. Brak urządzeń: 7 wyłączników nadprądowych S301 B16A, 1 wyłącznika nadprądowego 

S303 B2A (zabezpieczenie lampek kontroli faz), 

• R.1.1 – Wyposażenie nie pokrywa wymaganej ilości zabezpieczeń i obwodów według zaprojektowanego 

schematu ideowego. Brak urządzeń: 2 wyłączników nadprądowych S301 B16A, 4 wyłączników nadprądowych 

S301 B10A, 1 wyłącznika nadprądowego S303 B2A (zabezpieczenie lampek kontroli faz), 2 wyłączników 

różnicowoprądowych P302, AC, 30mA, 40A. Z uwagi na niekompletny istniejący, zaprojektowany schemat 

ideowy, brak możliwości potwierdzenia zgodności stanu faktycznego z projektowym, dotyczy zabezpieczeń SB 

25A. Pozostałą do zabudowy część osprzętu objęto zakresem kosztorysowym. 

• R.1.2 – Wyposażenie tablicy nie pokrywa wymaganej ilości zabezpieczeń i obwodów według zaprojektowanego 

schematu ideowego, brak następującej aparatury zabezpieczeń: 3 wyłączników nadprądowych S301 B16A,  

1 wyłącznika nadprądowego S303 B2A (zabezpieczenie lampek kontroli faz). 

• Tablica rozdzielcza dla pom. kotłowni (piętro) – Brak schematu ideowego (tablica poza zakresem proj.). Tablicę 

traktuje się jako kompletną i wyposażoną. 

• Tablice rozdzielcze pokojowe ,,TM”, 12P, p/t, IP min.30, po jednej tablicy rozdzielczej dla każdego pom. 

przeznaczenia ogólnego na piętrze (pokoje) – Brak schematu ideowego, brak aparatury zabezpieczeń  

w istniejących tablicach. Wielkość tablic pozwala na kompletne jej wyposażenie przy założeniu zabudowy  

w nich urządzeń objętych opracowaniem kosztorysowym. 

• Tablica rozdzielcza ,,TM” dla pom. 2.33, 2.34, 2.36, 2.37.  –  Brak schematu ideowego, brak aparatury 

zabezpieczeń w tablicy.  

Uwagi:  

W istniejących schematach ideowych tablic rozdzielczych R.1.1 oraz R.1.2 przyjęto rozłączniki bezpiecznikowe 

SB 25A jako zabezpieczenie obwodów zasilania tablic rozdzielczych TM 12P (pokoje). Na etapie wykonania  

dokonano zamiany w stosunku do projektu wykonawczego stosując zamiast rozłączników bezpiecznikowych 

wyłączniki nadprądowe S301 B25A które pełnią funkcje zabezpieczenia tychże obwodów zasilających. 

Pojemność modułowa istniejących tablic rozdzielczych: R.0.1, R.0.2, R.K, R.1.1, R.1.2 jest zgodna z proj. 

schematami ideowymi Projektu Wykonawczego, stopnie IP także zgodne. 

Brak opisów obwodów w istniejących tablicach rozdzielczych. 
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3.5.2. STAN PROJEKTOWANY  

W celu doprowadzenia stanu istniejącego tablic rozdzielczych do stanu zaprojektowanego  

(schematy ideowe PW) oraz w celu ewentualnej rozbudowy obwodów elektrycznych, planuje się rozbudowę oraz 

częściową wymianę obecnej aparatury zabezpieczeń w zabudowanych tablicach rozdzielczych. W uzgodnieniu  

z Inwestorem, zabudować należy dwie nowe tablice rozdzielcze (nieobjęte zakresem projektu wykonawczego  

i niewykonane w terenie), w celu rozdziału nowych, planowanych obwodów zasilających dla instalacji: monitoringu, 

SSWiN, audiowizualnej, SAT TV, telefonicznej, rolet elektrycznych. Po uzgodnieniach z Inwestorem, wyznaczono 

lokalizacje: dla TBS.0.1 (pom. 1.42), dla TBS.1.1 (pom. 2.45). 

W szafce należy zainstalować układ posiadający możliwość automatycznego przełączania faz, które podczas 

zaniku napięcia w jednej bądź dwóch fazach automatycznie przełączy zasilanie cewki wyzwalającej na fazę będącą 

obecnie pod napięciem z funkcją pomieszczeń w budynku oraz z doprowadzeniem istniejącej instalacji do stanu 

wedle Projektu Wykonawczego, a także rozbudowy istniejących instalacji. Proj. tablice rozdzielcze zostaną zasilone  

z istniejącej tablicy rozdzielczej RG (lok. pom. piwnicy), przewodami zasilającymi typu: YDYżo Eca 5x6mm, 

zasilania proj. tablic rozdzielczych zostaną zabezpieczone aparaturą objętą w zakresie kosztorysowym. 

Zakres zmian dotyczących istniejących tablic rozdzielczych oraz nowych proj. tablic: 

• RG – rozbudować istniejącą tablicę o: dwa aparaty różnicowoprądowe 4P, 30mA, AC, 

dwa zabezpieczenia nadprądowe 3P o wartościach prądowych 32A i charakterystyce typu B,  

trzy zabezpieczenia nadprądowe 3P o wartościach prądowych 20A i charakterystyce typu B, jedno 

zabezpieczenie nadprądowe 1P o wartości prądowej 16A i charakterystyce typu B. Jest to zakres wynikający z 

konieczności zasilania nowych tablic rozdzielczych - zasilanie 3 jednostek zewn. klimatyzacji, zasilanie windy 

oraz oświetlenia szybu windy. 

• R.0.1 – rozbudować istniejącą tablicę rozdzielczą o wyłącznik nadprądowy 3P o wartości prądowej 2A  

i charakterystyce typu B w celu zabezpieczenia obwodu zasilającego lampki kontroli faz, 

• R.0.2 – rozbudować istniejącą tablicę rozdzielczą o: sześć wyłączników nadprądowych 1P  

o wartościach prądowych 16A i charakterystykach typu B, cztery wyłączniki nadprądowe 3P o wartościach 

prądowych 16A i charakterystykach typu B oraz jeden wyłącznik nadprądowy 3P o wartości prądowej 2A  

i charakterystyce typu B. Doposażenie jest wymagane ze względu na planowe rozbudowy instalacji elektrycznej 

oraz ze względu na doprowadzenie stanu obecnego instalacji do stanu opracowanego projektem 

wykonawczym. 

• R.K. – rozbudować istniejącą tablicę rozdzielczą o: siedem wyłączników nadprądowych 1P  

o wartościach prądowych 16A i charakterystykach typu B, jeden wyłącznik nadprądowy 1P o wartości prądowej 

10A i charakterystyce typu B oraz jeden wyłącznik nadprądowy 3P o wartości prądowej 2A i charakterystyce 

typu B. Doposażenie jest wymagane ze względu na planowe rozbudowy instalacji elektrycznej oraz ze względu 

na doprowadzenie stanu obecnego instalacji do stanu opracowanego projektem wykonawczym.  

• R.1.1 – rozbudować istniejącą tablicę rozdzielczą o: dwa wyłączniki nadprądowe 1P  

o wartościach prądowych 16A i charakterystykach typu B, cztery wyłączniki nadprądowe 1P o wartościach 

prądowych 10A i charakterystykach typu B oraz jeden wyłącznik nadprądowy 3P o wartości prądowej 2A  

i charakterystyce typu B. Dodatkowo należy doposażyć istniejącą tablicę rozdzielczą w dwa aparaty 

różnicowoprądowe 2P, AC, 30mA, 40A. Doposażenie jest wymagane ze względu na planowe rozbudowy 

instalacji elektrycznej oraz ze względu na doprowadzenie stanu obecnego instalacji do stanu objętego 

projektem wykonawczym oraz ze względu na bezpieczeństwo użytkowników, 
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• R.1.2 – rozbudować istniejącą tablicę rozdzielczą o: trzy wyłączniki nadprądowe 1P  

o wartościach prądowych 16A i charakterystykach typu B,  jeden wyłącznik nadprądowy 3P o wartości prądowej 

2A i charakterystyce typu B oraz jeden RCBO 2P, 30mA, B16A. Doposażenie jest wymagane ze względu na 

planowe rozbudowy instalacji elektrycznej oraz ze względu na doprowadzenie stanu obecnego instalacji do 

stanu opracowanego projektem wykonawczym. 

• Tablica rozdzielcza dla pom. kotłowni (piętro) – brak wymaganych zmian, tablica traktowana jako kompletna, 

• Tablice rozdzielcze pokojowe ,,TM”, 12P, p/t, na piętrze (pokoje), z wyłączeniem pomieszczeń 2.45, 2.46, 2.16, 

2.15, nie zostały projektowo wydane schematy ideowe oraz lokalizacje montażu. Tablice rozdzielcze zostały 

wykonane nad drzwiami wejściowymi do pomieszczeń, zasilone z istniejących tablic rozdzielczych R.1.1, R.1.2. 

oraz są niewyposażone. Tablice TM należy wyposażyć w: jeden wyłącznik różnicowoprądowy 2P, AC, 30mA, 

40A, jeden wyłącznik nadprądowy o wartości prądowej 10A i charakterystyce typu B, trzy wyłączniki 

nadprądowe 1P o wartościach prądowych 16A i charakterystykach typu B, jeden rozłącznik izolacyjny 1P,  

o prądzie znamionowym obciążalności styków 25A, oraz o jeden stycznik modułowy 1P o prądzie znamionowym 

16A,  konieczny ze względu na obecny brak wyposażenia aparatury zabezpieczeń prądowych i brak istniejących 

schematów ideowych, a także z uwagi na instalacje kontroli dostępu do pokojów, 

• Tablica rozdzielcza ,,TM” dla pom. 2.33, 2.34, 2.36, 2.37 – należy zlikwidować istniejącą tablice, z uwagi na jej 

brak funkcjonalności (brak obwodów), obwody dla pom. 2.33, 2.34, 2.36, 2.37. 

 

Wyposażenie nowych, planowanych tablic rozdzielczych: 

 

• TBS.0.1 – trzy wyłączniki nadprądowe 1P o wartościach prądowych 10A i charakterystykach typu B, cztery 

wyłączniki nadprądowe 1P o wartościach prądowych 16A i charakterystykach typu B, 2 wyłączniki nadprądowe 

1P o wartościach prądowych 16A i charakterystykach typu C, dwa wyłączniki różnicowoprądowe 2P, AC, 30mA, 

40A, jedna  lampka kontroli faz 3P, jeden rozłącznik izolacyjny FR 63A, 4P, dwa wyłączniki nadprądowe 3P  

o wartościach prądowych 16A i charakterystykach typu B, jeden wyłącznik różnicowoprądowy 4P, AC, 30mA, 

40A, jeden ogranicznik przepięć t1+t2, 4P oraz jeden wyłącznik nadprądowy 3P o wartości prądowej 2A  

i charakterystyce typu B, blok rozdzielczy, łączeniowy 3-f, a także cztery szyny łączeniowe, widełkowe 12 mod. 

• TBS.1.1 – trzy wyłączniki nadprądowe 1P o wartościach prądowych 10A i charakterystykach typu B, cztery 

wyłączniki nadprądowe 1P o wartościach prądowych 16A i charakterystykach typu B, dwa wyłączniki 

nadprądowe 1P o wartościach prądowych 16A i charakterystykach typu C, dwa wyłączniki różnicowoprądowe 

2P, AC, 30mA, 40A, jedna  lampka kontroli faz 3P, jeden rozłącznik izolacyjny FR 63A, 4P, dwa wyłączniki 

nadprądowe 3P o wartościach prądowych 16A i charakterystykach typu B, jeden wyłącznik różnicowoprądowy 

4P, AC, 30mA, 40A, jeden ogranicznik przepięć t1+t2, 4P oraz jeden wyłącznik nadprądowy 3P o wartości 

prądowej 2A i charakterystyce typu B, blok rozdzielczy, łączeniowy 3-f, a także cztery szyny łączeniowe, 

widełkowe 12 mod. 

 

Uwagi:  

Planowane tablice rozdzielcze są niezbędne do spełnienia wymogów Inwestora, co do funkcjonowania 

pomieszczeń w oczekiwanym przez Niego zakresie. Dodatkowo będą zasilać nowe, uzgodnione z Inwestorem 

obwody. Z tablic jw. zostaną zasilone instalacje: 

 

- LAN, 

- MONITORING, 

- SSWIN, 



11 | S t r o n a  
 

- AUDIOWIZUALNA, 

- SAT TV, 

- TELEFONICZNA, 

- ROLET ELEKTRYCZNYCH 

 

W pomieszczeniach wilgotnych lub wyposażonych w urządzenia wody bieżącej, zastosowane będą 

rozdzielnice o stopniu szczelności min. IP44, w pom. „suchych”, nie zawierających urządzeń wody bieżącej, 

rozdzielnice o stopniu szczelności IP20.  

Wszystkie urządzenia zabudować fabrycznie nowe. 

3.6. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I ZASILANIA 

3.6.1. STAN ISTNIEJĄCY 

Piwnica: 

Instalacja elektryczna wykonana zgodnie z istniejącym projektem. Instalacja elektryczna w piwnicy została 

wykonana podtynkowo dla montażu osprzętu natynkowego (wypusty dla gniazd 230V, łączników oświetleniowych, 

opraw oświetleniowych). 

Parter: 

Instalacja elektryczna na kondygnacji parteru w stosunku do projektu wykonawczego została częściowo 

zmieniona.  

Wykaz zmian dla poszczególnych pomieszczeń: 

- pomieszczenie recepcji (pom. 1.36) brak gniazda p/t 230V, 

- pomieszczenie WC (dla pom. 1.39) brak wypustu zas. dla wentylatora kanałowego,  

- pomieszczenie WC (pom. 1.34) brak wypustu zas. dla wentylatora kanałowego, 

- pomieszczenie 1.42 brak gniazda p/t 230V oraz dwóch wypustów zasilania obwodu R.0.1./GW.2, 

- pomieszczenie 1.7 brak gniazda p/t 230V, 

- pomieszczenie 1.20 brak gniazd p/t 230V, 

- pomieszczenie 1.21 brak wypustu zasilania dla zestawu podłogowego gn. 230V, 

- pomieszczenie 1.22 brak wypustu zasilania dla zestawu podłogowego gn. 230V, 

- pomieszczenie 1.25 zmianie uległa lokalizacja gniazda p/t 230V, 

- pomieszczenie 1.40 - wykonane na sufitach wypusty zasilania (przewodami YDYżo 3x2,5mm) oraz otwory  

w podłodze, z których wykonano wypusty zasilania (YDYp 3x2,5mm) dla zestawów wtykowych gniazd 

podłogowych 230V, lokalizacje wypustów zostały przedstawione na rys. nr 2 (inwentaryzacji instalacji 

elektrycznej).  
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Piętro: 

Instalacja elektryczna na kondygnacji piętra w stosunku do projektu wykonawczego została częściowo 

zmieniona.  

Wykaz zmian dla poszczególnych pomieszczeń: 

- zmiana lokalizacji dwóch gniazd p/t 230V oraz brak jednego gniazda p/t 230V w pom. 2.18 (komunikacja), 

- brak gniazda p/t 230V w pom. 2.33, 

- zmiana lokalizacji gniazd p/t 230V w pom. 2.38 oraz brak gniazda 230V w WC (tego pom.), 

- brak gniazda p/t 230V w WC (pom. 2.41), 

- brak dwóch gniazd p/t 230V w pom. 2.45. 

3.6.2. STAN PROJEKTOWANY 

Parter:  

Z uwagi na spełnienie założeń istniejącego proj. w celu dokończenia instalacji elektrycznych na żądanie 

Inwestora, należy wykonać: 

- Dwa wypusty zasilania w pom. 1.42, jeden wypust dla proj. szafy RACK oraz jeden wypust dla C.A.,  

dwa niezależne obwody należy wyprowadzić z proj. tablicy rozdzielczej TBS.0.1, przewodem YDYp Eca 

3x2,5mm prowadzonym podtynkowo, 

- wykonać wypusty zasilania (YDYp Eca 3x1,5mm) z istniejących, przynależnych do pom. puszek łączników 

oświetleniowych dla wentylatorów kanałowych w pom. WC (dla pom. 1.39) oraz w pom. WC (pom. 1.34), 

lokalizacje wypustów wskazane na rys. nr E5 Projektu Wykonawczego, 

- w pom. recepcji (pom. 1.36) należy wykonać jedno p/t gn. 230V, zasilić z istniejącego gniazda obok   

(obwód R.0.1./GW.1), lokalizacja gniazda uległa zmianie ze względu na istniejący grzejnik naścienny, 

lokalizacja wypustu wskazana na rys. nr E5 Projektu Wykonawczego, 

- wykonać jedno p/t gn. 230V w pom. 1.42 oraz wykonać dwa wypusty kablowe (obwód R.0.1./GW.2) 

dla zas. urządzeń sanitarnych, z istniejącej tablicy rozdzielczej R0.1., lokalizacje wypustów wskazane na rys.  

nr E5 Projektu Wykonawczego, 

- wykonać jedno p/t gn. 230V w pom. 1.7, wykorzystując istniejący obwód zas. R.0.2/GW.1, z istniejącej tablicy 

rozdzielczej R.0.2, lokalizacja wypustu wskazana na rys. nr E5 Projektu Wykonawczego, 

- wykonać jedno p/t gn. 230V w pom. 1.20, wykorzystując istniejący obwód zas. R.0.2/GW.1, z istniejącej tablicy 

rozdzielczej R.0.2, lokalizacja wypustu wskazana na rys. nr E5 Projektu Wykonawczego, 

 

- wykonać wypust kablowy zas. (YDYp Eca 3x2,5mm) z podłogi w pom. 1.22 dla zestawu gniazd (biurko), 

wykorzystując istniejący obwód zas. R0.2/GW.2, z istniejącej tablicy rozdzielczej R.0.2, lokalizacja wypustu 

wskazana na rys. nr E5 Projektu Wykonawczego, 
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- wykonać wypust kablowy zas. (YDYp Eca 3x2,5mm) z podłogi w pom. 1.21 dla zestawu gniazd (biurko), 

wykorzystując istniejący obwód zas. R.0.2/GW.2, z istniejącej tablicy rozdzielczej R.0.2, lokalizacja wypustu 

wskazana na rys. nr E5 Projektu Wykonawczego, 

- wykonać trzy wypusty zas. (YDYżo Eca 5x4mm) 400V dla zewn. jednostek klimatyzacji, lokalizacje wypustów 

wskazane na rys. nr E6 Projektu Wykonawczego, 

Piętro: 

Z uwagi na spełnienie założeń istniejącego proj. w celu dokończenia instalacji elektrycznych, po ustaleniach  

z inwestorem, należy: 

- wykonać dwa wypusty zasilania w pom. 2.45 dla proj. szafy RACK oraz C.A., 

- wykonać jedno p/t gn. 230V w pom. 2.18 (komunikacja), zasilić z istniejącego obwodu R.1.1/GW.1, 

- wykonać jedno p/t gn. 230V w WC (pom. 2.38), zasilić z istniejącego obwodu R.1.1/GW.1, 

- wykonać jedno gniazdo p/t 230V w WC (pom. 2.41), zasilić z istniejącego p/t gniazda w WC, 

- wykonać dwa gniazda p/t 230V w pom. 2.45, zasilić z nowej proj. tablicy rozdz. TBS.1.1 

Lokalizacje gniazd w pomieszczeniach 2.18, 2.38, 2.41 są wskazane na rysunkach nr E6 projektu 

wykonawczego. 

 

W pomieszczeniach podwyższonej wilgotności, należy stosować osprzęt elektroinstalacyjny o stopniu szczelności 

min. IP44, a w pozostałych, suchych lokalizacjach o stopniu szczelności IP20. Gniazda wtykowe powinny być 

wykonane na wysokościach ustalonych z inwestorem. Gniazda wtykowe powinny być montowane w odległości 

minimum 0,6 m od wylewek kranów. Montaż puszek elektroinstalacyjnych powinien być trwały i powinien 

uniemożliwić uszkodzenie gniazda wtykowego podczas dynamicznego wyciągania wtyku z gniazda. Gniazda 

wtykowe nie powinny wchodzi w kolizję z wyposażeniem pomieszczenia, a montowany osprzęt powinien zawierać 

przesłonę torów prądowych, ze względów bezpieczeństwa.  

Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe. 

Wszystkie przejścia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć masami 

ogniochronnymi do wartości EI przegród. 

3.7. INSTALACJA OŚWIETLENIA 

3.7.1. STAN ISTNIEJĄCY 

Oświetlenie zaprojektowano na podstawie opraw z energooszczędnymi źródłami świetlnymi typu LED. 

Sterowanie oświetleniem będzie odbywać się za pomocą tradycyjnych łączników oświetleniowych. 
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Piwnica: 

Wypusty dla opraw oświetleniowych LED zostały wykonane wedle istniejących rys. Projektu Wykonawczego., 

zmianie uległa ilość łączników oświetleniowych, w pom. 0.15 jest dodatkowy łącznik oświetleniowy, oraz  

w pom. 0.1 również jeden dodatkowy łącznik oświetleniowy. 

Dokładne lokalizacje urządzeń zostały wskazane na rys. nr 4 inwentaryzacji instalacji elektrycznych. 

Parter: 

 Ilość puszek p/t dla łączników oświetleniowych oraz ilość wypustów oświetleniowych, nie jest zgodna  

z istniejącym rys. Projektu Wykonawczego. 

Zmiany w stanie istniejącym względem stanu projektowego: 

- w pom. 1.35 brak wypustu zas. dla jednej oprawy oświetlenia awaryjnego oraz dwie dodatkowe puszki p/t dla 

łączników oświetl. (poza zakresem proj.), 

- w pom. 1.38 dodatkowa puszka p/t dla łącznika oświetlenia przestrzeni po schodami (poza zakresem proj.), 

dodatkowy wypust oświetlenia pod schodami (poza zakresem proj.), 

- w pom. 1.37 brak jednego wypustu dla oprawy oświetlenia podstawowego,  

- w pom. 1.33 dwie dodatkowe puszki p/t dla łączników oświetlenia podstawowego (poza zakresem proj.), 

- w pom. 1.29 dwa dodatkowe wypusty dla opraw oświetlenia podstawowego (poza zakresem proj.), 

- w pom. 1.7 dwie dodatkowe puszki p/t dla łączników oświetlenia podstawowego (poza zakresem proj.) oraz 

brak dwóch wypustów dla opraw oświetlenia podstawowego,  

- w pom. 1.20 dodatkowa puszka p/t dla łącznika oświetlenia podstawowego, puszka została przeniesiona  

z pom. 1.19 (poza zakresem proj.), 

- w pom. 1.19 brak jednej puszki p/t dla łącznika oświetlenia podstawowego, została przeniesiona do pom. 1.20, 

- w pom. 1.27 zmiana lokalizacji puszki p/t łącznika oświetlenia podstawowego, 

- w pom. 1.40 dodatkowy wypust zas. dla oprawy oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego  

(prawe drzwi wejściowe). 

Dokładne lokalizacje urządzeń zostały wskazane na rys. nr 5 inwentaryzacji instalacji elektrycznych. 

Piętro: 

Ilość puszek p/t dla łączników oświetleniowych oraz ilość wypustów oświetleniowych, nie jest zgodna  

z istniejącym rys. Projektu Wykonawczego. 

 Zmiany w stanie istniejącym względem stanu projektowego: 

- w WC (pom. 2.38) brak puszki p/t dla łącznika oświetlenia, 
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- w komunikacji (pom 2.18) brak pięciu puszek p/t dla łączników oświetlenia podstawowego, 

- nad schodami (pom. 2.17) brak wypustu dla oprawy oświetlenia awaryjnego. 

 

Dokładne lokalizacje urządzeń zostały wskazane na rys. nr 6 inwentaryzacji instalacji elektrycznych. 

 

3.7.2. STAN PROJEKTOWANY 

Należy wykonać nowe okablowanie dla brakujących wypustów opraw oświetleniowych  
(na podstawie analizy porównawczej rys. inwentaryzacji instalacji elektrycznych i rys. Projektu Wykonawczego) oraz 
dla brakujących puszek p/t łączników oświetleniowych, przewodem YDYp Eca 4x1,5mm. Dla wszystkich 
kondygnacji, należy wykorzystywać istniejące obwody oświetleniowe.  

Zainstalowane oświetlenie powinno zapewniać następujące wartości natężenia oświetlenia: 

Korytarze 100 lx na powierzchni podłogi 

Schody 150 lx na powierzchni podłogi 

Sale dydaktyczne, sale konferencyjne 500 lx na powierzchni pracy 

Szatnie, toalety 200 lx na powierzchni podłogi 

Pomieszczenia biurowe 300 lx na powierzchni pracy 

Kuchnia 500 lx na powierzchni pracy 

Kotłownia 200 lx na powierzchni pracy 

Pomieszczenia magazynowe 100 lx na powierzchni podłogi 

Zgodnie z PN-EN-12464-1:2012 

 

  Po zainstalowaniu opraw oświetleniowych należy przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia.   

Na korytarzach należy stosować osprzęt instalacyjny podświetlany. Należy stosować osprzęt p/t o stopniu  

IP 20, natomiast w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności, o stopniu IP min. 44. 

Istniejące lokalizacje wypustów kablowych dla opraw oświetleniowych oraz łączników oświetleniowych, 

zostały wskazane na rys. nr 4, 5, 6, Inwentaryzacji instalacji elektrycznych. 

Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe. 

Wszystkie przejścia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć masami 

ogniochronnymi do wartości EI przegród. 

Oprawy oświetlenia awaryjnego (spełniające obowiązujące normy i certyfikaty CNBV) wyposażyć w min.  

1-godzinny moduł podtrzymania zasilania z funkcją autotestu i sygnalizacji stanu oprawy.  

W przypadku niezapewnienia wartości natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  

(z uwagi na dowolność stosowania opraw przez wykonawcę oraz ostateczne wykończenie wnętrza w budynku) 

należy zwiększyć ich ilość i zachować obowiązujące normy. 

W miejscach, w których wykazano zabudowane podejścia oprzewodowaniem, zabudować oprawy 

oświetleniowe o parametrach technicznych zgodnych z wydanymi w PW. 
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Ze względów bezpieczeństwa, zaleca się, aby akumulatory w oprawach awaryjnych były wymieniane 

po 4 latach eksploatacji niezależnie od ich stanu. Duży wpływ na trwałość akumulatorów ma pierwsze 

ładowanie, które powinno trwać bez przerw, przez co najmniej 24h. 

3.8. ZASILANIE SZYBU WINDY  

Ze względu na fakt, że PW nie obejmował swoim zakresem zasilania SZYBU windy, zasilanie należy 

dobudować z istniejącej tablicy rozdzielczej RG, przewodem typu YDYżo Eca min. 5x10mm, 750V, który zostanie 

zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym 3P, o wartości prądowej 25A i charakterystyce typu D. Winda powinna 

posiadać układ automatyki do bezpiecznego, awaryjnego zjazdu do przystanku bezpiecznego, w celu umożliwienia 

opuszczenia kabiny windy przez użytkowników w sytuacjach awaryjnych. Dźwig osobowy należy wyposażyć  

w moduł GSM (w przypadku braku modułu), moduł umożliwi komunikację ze służbami technicznymi w razie awarii. 

Dodatkowo należy doprowadzić do szybu windy nowy obwód, przewodem YDYp Eca 3x2,5mm, 750V, w celu 

zapewnienia oświetlenia szybu windowego, obwód należy zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym o wartości 

prądowej 16A i charakterystyce typu B. ZE WZGLĘDU NA BRAK DTR WINDY, PRZEKROJE PRZEWODÓW 

ZOSTAŁY DOBRANE NA PODSTAWIE URZĄDZENIA O PODOBNYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH 

PRZY ZAŁOŻENIU WINDY ELEKTRYCZNEJ, UDŹWIG 630 KG, SILNIK 400V O MOCY 9,5KW.  

Wszystkie przejścia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć masami 

ogniochronnymi do wartości EI przegród. 

3.9. INSTALACJA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO 

3.9.1. STAN ISTNIEJĄCY 

Stan istniejący - brak instalacji systemu przyzywowego. 

3.9.2. STAN PROJEKTOWY 

Stan projektowy wymaga oraz zawiera wytyczne dla realizacji systemu przyzywowego, w związku z tym należy 

wykonać okablowanie dla systemu przyzywowego w pom. WC (pom. 2.19), pom. 1.37 (WC). Okablowanie należy 

wykonać przy użyciu przewodu YTKSY 3x2x0,5mm. Komplet wyposażenia systemu dla pojedynczego 

pomieszczenia powinien zawierać:  

- przycisk pociągowy, 

- kasownik, 

- lampkę sygnalizacyjną. 

Przycisk pociągowy należy zamontować w pobliżu sedesu, na wysokości 1 m, a sznurek systemowy przycisku 

pociągowego należy przyciąć tak, aby koniec sznurka znajdował się na wysokości 5 cm nad podłogą. Kasownik 

należy zamontować wewnątrz pomieszczenia, w pobliżu drzwi wejściowych. Lampka sygnalizacyjna powinna 

zostać zamontowana na zewnątrz, nad drzwiami wejściowymi pomieszczenia.   

Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe. 

 

3.10. INSTALACJA AUDIOWIZUALNA 

Projekt wykonawczy obejmuje swoim zakresem instalacje audiowizualną wraz z projektorem. 
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3.10.1. STAN ISTNIEJĄCY 

Brak okablowania audiowizualnego dla proj. projektora. Wykonano jeden obwód zasilania  

przewodem YDYp 3x2,5mm w przestrzeni nad sufitem podwieszanym (pom. 1.40), lokalizacja wypustu na rys. nr 2 

Inwentaryzacji instalacji elektrycznych.  

3.10.2. STAN PROJEKTOWANY 

Zważając na charakter pracy pomieszczeń oraz wymagania stawiane przez Inwestora, instalacje należy 

wzbogacić oraz dostosować do obecnych potrzeb i standardów. W tym celu wymagane jest: 

-  wykorzystanie istniejącego zasilania (YDYp Eca 3x2,5mm, wypust sufitowy) dla jednego projektora w pom. 

1.40 (część zachodnia). Dobudowa jednego przewodu typu UTP kat.6 4x2x0,54 mm przy zachowaniu 2 m zapasu 

długości w punktach końcowych, z miejsca wyznaczonego przez inwestora do projektora, 

- zabudowa dodatkowego zasilania (przewodem YDYp Eca 3x2,5mm) do gniazd wtykowych p/t 230V, 

zamontowanych na suficie podwieszonym. Obwód należy wyprowadzić z proj. tablicy TBS.0.1 (pom. 1.42), opisać 

oraz zabezpieczyć w wyłącznikiem nadprądowym 1P o wartości prądowej 16A i charakterystyce typu B co jest  

niezbędne w celu zasilenia: 

o do proj. projektora w pom. 1.40 (część zachodnia),  

o do proj. projektora w pom. 1.40 (część środkowa),  

o do proj. projektora w pom. 1.41 (część wschodnia). 

Lokalizacje planowanych projektorów ustalono podczas wizji lokalnej z przedstawicielami Inwestora. Miejsca  

te wskazano na rys. nr 2 Inwentaryzacji instalacji elektrycznych, 

Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami Inwestora, do projektorów należy doprowadzić po jednym 

przewodzie UTP kat.6 4x2x0,54mm (przy zachowaniu 2m zapasów oprzewodowania), z pomieszczenia nr 1.42. 

Przy gniazdach wtykowych 230V zasilających ekrany projekcyjne, należy wykonać p/t gniazda RTV/SAT, do których 

należy doprowadzić niezależne przewody koncentryczne z proj. szafy komponentów TV (pom. 2.36). /Ewentualna 

możliwość zabudowy w miejscach ekranów projekcyjnych paneli TV/. Z proj. projektorów, należy wyprowadzić 

przewód HDMI min. 2.0, do miejsc ustalonych z przedstawicielami Inwestora (miejsca urządzeń wyjściowych 

audio/video). 

Lokalizacja szafy RACK dla punktu zbiorczego instalacji TV: 

Po ustaleniach z przedstawicielami Inwestora, ze względu na wykonane w pomieszczeniu nr 2.36 wszystkich 

wypustów przewodów koncentrycznych z pomieszczeń piętra, dopuszcza się w nim montaż szafy RACK dla 

instalacji TV. 

Szafę RACK należy zasilić nowym obwodem  zas. (YDYp Eca 3x2,5mm), który zostanie wyprowadzony  

z istniejącej tablicy rozdzielczej R.1.2. Proj. obwód należy opisać i zabezpieczyć w postaci RCBO 2P, 30mA, B16A. 

Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe. 

 



18 | S t r o n a  
 

3.11. INSTALACJA TELEFONICZNA 

3.11.1. STAN ISTNIEJĄCY 

 
Z uwagi na istniejącą/zabudowaną infrastrukturę okablowania instalacji telekomunikacyjnej oraz zawarte  

w rysunkach PW rozmieszczone symbole gniazd RJ-11 (telefoniczne), pomieszczenia należy uzupełnić o gniazda 

RJ-11, w ilości jednej szt. dla każdego z proj. pokojów na kondygnacji 1, z wyłączeniem pomieszczeń: 2.15, 2.16, 

2.17, 2.18, 2.21, 2.33, 2.34, 2.36, 2.37, 2.45, 2.46. Obecnie wszystkie istniejące przewody telekomunikacyjne 

zostały rozprowadzone do miejsca wspólnego tj. strefa podsufitowa pom. 2.36, analogicznie jak dla instalacji TV. 

3.11.2. STAN PROJEKTOWANY 

Ze względu na charakter pracy pomieszczeń oraz zachowanie spójności i sensu istnienia wykonanej 

infrastruktury okablowania teletechnicznego należy dokonać rozbudowy instalacji teletechnicznej oraz 

zmian w postaci: 

- zachowania komunikacji pomiędzy w/w pokojami, a obsługą recepcji (pom. 1.36) oraz pom. cateringu  

(pom. 1.23) należy doprowadzić do tych dwóch pomieszczeń, po 1 szt. przewodu telekomunikacyjnego  

YTKSY 6x2x0,5mm, przewody te należy zakończyć gniazdami p/t RJ-11, 

- zmiany lokalizacji dla miejsca z którego zostały rozprowadzone istniejące przewody telekomunikacyjne,  

z obecnej lokalizacji (strefa podsufitowa pom. 2.36), do nowej lokalizacji, strefy przypodłogowej przy istniejącym 

szachcie kablowym pom. 2.45. W pomieszczeniu 2.36 należy dokonać połączeń przedłużających obecne 

okablowanie, przy użyciu przewodu YTKSY 6x2x0,5mm za pomocą szybkozłączy np. UY-4Cl. Po wykonaniu 

połączeń jw., należy przeprowadzić pomiary potwierdzające zachowanie ciągłości przewodów 

telekomunikacyjnych z punktów początkowych (nowa lokalizacja pom. 2.45) do punktów końcowych tj. gniazd p/t 

RJ11 w pokojach. W nowej lokalizacji (pom. 2.45) zostanie zainstalowana wolnostojąca szafa RACK  

(nad istniejącym szachtem kablowym), w której zostaną umieszczone wszystkie komponenty sterujące oraz 

zasilające system telekomunikacyjny (telefoniczny), 

- w uzgodnieniu z przedstawicielami Inwestora, wymagane jest wykonanie połączenia kablowego przewodem  

zewnętrznym U/UTP kat.6 4x2x0,54mm oraz przewodem zewnętrznym (tel.) XzTKMXpw 6x2x0,5mm, w relacji: 

proj. szafa RACK (pom. 2.45) do istniejącej centrali telefonicznej (istniejąca serwerownia budynku Inwestora), przy 

wykorzystaniu istniejących, ułożonych w gruncie rur typu: DVK-110 (ściana wschodnia pom. 0.15 do istniejącej 

serwerowni w budynku Inwestora).   

Lokalizacje nowych, proj. gniazd p/t RJ-11 (niezbędnych do zachowania funkcjonalności systemu): 

- dla pom. recepcji (pom. 1.36) należy zabudować gn. p/t RJ-11, ściana zachodnia  

w pobliżu proj. biurka recepcji (zachowując wysokość proj. istniejących gn. wtykowych),   

- dla pom. cateringu (pom. 1.23) należy zabudować gn. p/t RJ-11 na ścianie, w której wbudowana jest istniejąca 

tablica rozdzielcza R.K. (z uwagi na brak kolizji funkcjonalnych w pomieszczeniu). Należy zachować wysokość 

montażu proj. gniazda, według pozostałych, istniejących gn. wtykowych w tymże pom. 

Wszystkie elementy systemu należy połączyć zgodnie z dokumentacjami technicznymi zakupionych urządzeń. 

Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe. 
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3.12. INSTALACJA SIECI LAN (ETHERNET) 

3.12.1. STAN ISTNIEJĄCY 

  
Projekt Wykonawczy zawiera informacje opisowe na temat wykonania okablowania strukturalnego sieci 

Ethernet. System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci 

teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych dla działania dzisiejszych 

i przyszłych systemów transmisyjnych oraz zdalnego monitoringu. Jednakże na rysunkach PW nie ma wskazanych 

lokalizacji komponentów sieci Ethernet tj. gniazd wtykowych RJ-45, szafy RACK i punktów dostępowych sieci. 

Instalacja nie jest wykonana na obiekcie. 

 

3.12.2. STAN PROJEKTOWANY 

 
W celu spełnienia istniejących założeń projektowych, należy wykonać strukturalne okablowanie sieci Ethernet. 

Aby zachować funkcjonalność istniejących pom. oraz spełnić najwyższe wymogi jakościowe i wydajnościowe, 

należy wykonać: 

• okablowanie miedziane, ekranowane UTP kat. 6, dla proj. p/t gniazd LAN RJ-45, które zostaną 

wykonane w ilościach po jednej szt. dla każdego pokoju na kondygnacji piętra, z wyłączeniem pomieszczeń: 

2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.21, 2.33, 2.34, 2.36, 2.37, 2.45, 2.46. Przewody UTP kat. 6 rozprowadzać z proj. szafy 

RACK wolnostojącej, która zostanie umieszczona w pom. 2.45 (serwerownia) nad istniejącym szachtem 

kablowym pom.  

• z proj. szafy RACK (pom. 2.45) należy wyprowadzić pięć przewodów zewnętrznych U/UTP kat. 6 oraz 

jeden kabel światłowodowy 4J i doprowadzić je do istniejącej szafy RACK zlokalizowanej w pom. istniejącej 

serwerowni (budynek inwestora - nr. 70/126), należy zastosować zapasy kablowe min. 2m. Do prowadzenia 

przewodów wykorzystać: istniejące trasy kablowe wykonane metalowymi korytami, perforowanymi, szachty 

kablowe, a także istniejące rury osłonowe w gruncie (3x DVK 110), które zostały doprowadzone do pom. 

serwerowni (budynek inwestora nr 70/126), 

 • z proj. szafy RACK (pom. 2.45) należy doprowadzić jeden przewód UTP kat. 6 oraz jeden kabel 

światłowodowy do proj. szafy RACK na parterze, proj. szafa RACK zostanie ulokowana w pom. 1.42  

(po uzgodnieniu z inwestorem), a dokładniej w narożniku pom. (w pobliżu istniejącego okna). 

 

Lokalizacja gniazd LAN RJ-45 dla istniejących pokojów: 

 

- W ustaleniu z przedstawicielami Inwestora w każdym z istniejących pokojów należy zabudować  

po jednym p/t gnieździe LAN RJ-45, w lokalizacjach przy istniejących, niezabudowanych szachtach 

sanitarnych (lokalizacja taka pozwoli uniknąć lub zminimalizować uszkodzenia ścian, podczas 

wykonywania prac montażowych). Gniazda RJ-45 należy zamontować w p/t puszkach, na 

wysokościach analogicznych do istniejących gn. wtykowych w pomieszczeniach. Przewody należy 

prowadzić n/t w przestrzeni nad sufitem podwieszanym oraz przy użyciu istniejących tras kablowych,  

a także w istniejących szachtach. Wytyczne instalacji zostały uzgodnione z Inwestorem. 
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 Lokalizacja wypustu kablowego skrętki UTP kat.6 dla punktu dostępowego sieci: 

 

- należy doprowadzić jeden przewód UTP kat.6 z proj. szafy RACK (pom. 1.42) do punktu środkowego 

sufitu w pom. 1.40 (część środkowa), pozostawić zapas min. 2 m.  

 

 Lokalizacje wypustów kablowych skrętek UTP kat.6 dla proj. C.A.: 

 

- doprowadzić skrętkę UTP kat.6 z proj. szafy RACK (pom. 1.42) do proj. tablicy C.A.  

(ekspandery wejść), która będzie zlokalizowana także w pom. 1.42, nad planowaną tablicą rozdzielczą TBS.0.1 

(na wysokości 2 m – spód C.A.), pozostawić zapas kablowy min. 2 m, 

 

-  doprowadzić skrętkę UTP kat.6 z proj. szafy RACK (pom. 2.45) do proj. tablicy C.A. (płyta główna), 

która umiejscowiona będzie w pom. 2.45, nad proj. wolnostojącą szafą RACK (w linii istniejącego szachtu 

kablowego), na wysokości min. 2,3 m, należy zostawić stosowny zapas kablowy min. 2 m. 

 

Wypusty kablowe skrętek UTP kat.6 dla istniejących puszek podłogowych (pom. 1.40, 1.41): 

 

- doprowadzić po jednym obwodzie skrętki UTP kat.6, do każdej istniejącej puszki podłogowej w pom. 

1.40, 1.41. Skrętki UTP kat.6 rozprowadzać z proj. szafy RACK (pom. 1.42).   

 

 

Wypusty kablowe skrętek UTP kat.6 dla proj. tablic C.A. są niezbędne z uwagi na wykorzystanie możliwości 

zdalnego sterowania oraz nadzoru systemu sygnalizacji włamania i napadu w czasie rzeczywistym.  

 

Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe. 

  

Podłączenie przedmiotowego budynku do sieci lokalnego operatora komunikacyjnego nie jest 

przedmiotem niniejszego opracowania. 

3.13. INSTALACJA SYSTEMU SSWIN 

3.13.1. STAN ISTNIEJĄCY 

 
Opracowanie projektu wykonawczego zawiera zapisy odnośnie utworzenia infrastruktury okablowania 

SSWIN.  

Po wizji lokalnej stwierdzono brak strukturalnego okablowania dla SSWIN. 

3.13.2. STAN PROJEKTOWANY 

 
Celem spełnienia założeń projektowych należy: 

 

Parter: 

 

- wykonać strukturalne okablowanie w topologii gwiazdy, przy użyciu przewodu YTDY 6x0,5mm, dla proj. 

dualnych czujników ruchu, komponentów sterujących SSWIN (manipulatorów) oraz dla sygnalizatorów  

optyczno-akustycznych wewnętrznych oraz zewnętrznych. Lokalizacje dla wypustów kablowych są wskazane na 
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rys. Projektu Wykonawczego. Wypusty kablowe dla czujników dualnych PIR powinny zostać wykonane na 

wysokości 2,3 – 2,4 m (w celu zapewnienia optymalnego pola detekcji). Wypusty kablowe dla komponentów 

sterujących (manipulatorów), powinny zostać wykonane na wysokości 1,6 m (w celu zapewnienia widoczności  

i funkcjonalności sterowania). Wypusty kablowe dla sygnalizatorów optyczno-akustycznych zewnętrznych  

powinny zostać wykonane na wysokości 20 cm poniżej podsufitki dachowej (w celu ograniczenia bezpośredniej 

ingerencji osób trzecich). Dla sygnalizatorów optyczno-akustycznych wewnętrznych wysokość montażu 2,3 m. 

- z uwagi na brak wskazania miejsca montażu tablic C.A. w opracowaniu proj. wykonawczego, 

została ustalona nowa lokalizacja, uzgodniona z przedstawicielami Inwestora. Na kondygnacji 0 zabudować 

tablicę C.A., (jednostkę rozszerzeń systemowych - magistrala wejść, wyjść, zasilania) w pom. 1.42, na wysokości 

2 m (spód C.A.), nad planowaną tablicą rozdzielczą TBS.0.1  

 

Piętro: 

 

- wykonać strukturalne okablowanie w topologii gwiazdy, przy użyciu przewodu YTDY 6x0,5mm, dla proj. 

dualnych czujników ruchu oraz dla sygnalizatorów optyczno-akustycznych wewnętrznych. Lokalizacje dla 

wypustów kablowych są zawarte na rys. Projektu Wykonawczego. Wypusty kablowe dla czujników dualnych PIR 

powinny zostać wykonane na wysokości 2,3 – 2,4 m (w celu zapewnienia optymalnego pola detekcji). Wypusty 

kablowe dla sygnalizatorów optyczno-akustycznych wewnętrznych powinny zostać wykonane na wysokości  

2,3 – 2,4 m. 

- opracowanie proj. wykonawczego zawiera zapis odnośnie wykonania czujników ciepła i dymu, jednakże 

istniejące rys. Projektu Wykonawczego nie zawierają wskazań lokalizacji rozmieszczenia tych czujników.   

Uzgodniono ilości oraz lokalizacje wypustów kablowych dla w/w czujników. Należy wykonać strukturalne 

okablowanie w topologii gwiazdy, stosując przewody typu: YTDY 6x0,5mm dla każdego pom. kondygnacji 1,  

z wyłączeniem ciągu kom. klatek schodowych oraz pom. 2.15, 2.16, 2.33, 2.34, 2.36, 2.37. Wypusty kablowe dla 

czujników dymu i ciepła powinny zostać wykonane na środku sufitów w minimalnej odległości 0,5m od ścian. 

- uzgodniono lokalizację montażu C.A. (jednostkę sterująca, płyta główna) w pom. 2.45, na wysokości 30cm 

poniżej proj. sufitu (nad proj. szafą RACK). 

 

UWAGA: 

 

 W celu komunikacji jednostek alarmowych oraz synergii systemów, należy wykonać połączenie pomiędzy 

dwiema proj. tablicami C.A. przewodem typu: YTDY 6x0,5mm. Oprzewodowanie prowadzić w istniejących oraz 

nowych trasach kablowych, n/t oraz p/t (w podejściach od sufitów do tablic. Punkt początkowy - tablica C.A  

(pom. 2.45), punkt końcowy - tablica C.A. (pom. 1.42). Ponadto do tablicy C.A. (pom. 2.45) oraz tablicy C.A.  

(pom. 1.42), należy doprowadzić po jednej sztuce skrętki UTP kat.6 z najbliższych, szaf RACK. Pozostawić zapas 

min.  

1 m.  

Zastosowane urządzenia alarmowe mają gwarantować wysoki stopień zabezpieczenia. System powinien 

alarmować i rejestrować zmiany w strefach ochrony szczególnie narażonych na działania destrukcyjne  

i możliwość wystąpienia napadu i włamania. Zależnie od możliwości technicznych, stopnia zabezpieczenia  

i możliwości pracy bez zakłóceń środowiska zastosować: 

• czujki dualne PIR + MW, 

• czujki dymu + temperatury, 

• sygnalizatory optyczno-akustyczne, 
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• manipulatory LCD. 

Rozmieszczenie poszczególnych elementów systemu przedstawione zostały na rysunkach PW.  

Wszystkie urządzenia posiadają tzw. antysabotaż (łącznie z tablicami C.A.), który w przypadku prób ingerencji 

w system przez osoby trzecie generuje alarm. System ten jest aktywny przez 24h. Alarmy są sygnalizowane na 

manipulatorach i przy pomocy sygnalizatorów wewnętrznych i zewnętrznych.  

Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe. 

Wszystkie urządzenia SSWiN będą zasilane z zasilaczy systemowych oraz w przypadku zaniku napięcia  

– z akumulatorów.  

 

3.14. INSTALACJA MONITORINGU 

 Projekt wykonawczy zawiera zapis odnośnie wykonania instalacji CCTV (analogowej). Na rys. PW wskazano 
lokalizacje kamer systemu CCTV. 

3.14.1. STAN ISTNIEJĄCY 

  Stwierdzono brak wykonanej instalacji CCTV. Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami Inwestora zmianie 

ulegają założenia wydane w PW. Zmianie ulega typ kamer z analogowych na cyfrowe. Zmianie ulega również proj. 

lokalizacja rejestratora systemu CCTV z pomieszczenia dyrektora w budynku inwestora nr 70/126, na 

pomieszczenie serwerowni – pom. nr 2.45 (budynku niniejszego opracowania). 

3.14.2. STAN PROJEKTOWANY 

  Celem spełnienia głównych założeń projektu wykonawczego oraz z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa 

użytkownikom obiektu, należy wykonać instalacje monitoringu w całości. Wymagane jest utworzenie instalacji 

monitoringu (IP), komponenty instalacji monitoringu IP są ogólnodostępne oraz mają parametry przewyższające 

parametry komponentów monitoringu CCTV (analogowego), ponadto monitoring IP jest mniej problematyczny  

w kontekście awaryjności oraz obsługi. Instalacja monitoringu IP będzie tworzyć jedną spójną sieć dozorową (IP), 

jednakże z uwagi na aspekty logistyczne oraz ekonomiczne, zakres okablowania został podzielony na dwie części. 

Część pierwsza dla której okablowanie strukturalne zostanie rozprowadzone z proj. szafy RACK (pom. 1.42), przy 

wykorzystaniu przewodu UTP kat.6, do miejsc wypustów dla kamer (IP) wewnętrznych na kondygnacji 0, oraz dla 

zewnętrznych kamer (IP). Część druga dla której okablowanie strukturalne zostanie rozprowadzone z proj. szafy 

RACK (pom. 2.45),  przy wykorzystaniu przewodu UTP kat.6, do miejsc wypustów dla kamer (IP) wewnętrznych 

na kondygnacji 1. W celu zasilenia oraz komunikacji sieciowej proj. kamer (IP) wewnętrznych na kondygnacji  

0 oraz proj. kamer zewnętrznych, należy w proj. szafie RACK (pom. 1.42) zastosować 16-kanałowy SWITCH POE, 

który zapewni proj. kamerom zasilanie oraz komunikacje danych. Dla instalacji monitoringu (IP) dla kondygnacji 1, 

należy zabudować w proj. szafie RACK (pom. 2.45) 16-kanałowy SWITCH POE, który zapewni proj. kamerom 

zasilanie oraz komunikacje danych. Ponadto w proj. szafie RACK (pom. 2.45) zostanie umieszczony rejestrator 

cyfrowy 32-kanałowy, zawierający 2 dyski, o pojemności 6TB każdy. Ze względu na podział okablowania na dwie 

części, należy BEZWZGLĘDNIE ZAPEWNIĆ KOMUNIKACJĘ PRZEWODEM UTP 6KAT. POMIĘDZY 

SWITCHAMI POE, które zostaną umieszczone w dwóch niezależnych szafach RACK tj. pom. 1.42 oraz pom. 2.45. 
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Parter: 

W celu utworzenia okablowania strukturalnego monitoringu IP części zewnętrznej oraz wewnętrznej 

(kondygnacja 0), wymagane jest utworzenie instalacji w topologii gwiazdy, przy użyciu nowych przewodów UTP 

kat.6, przewody UTP kat.6 należy rozprowadzać z proj. szafy RACK (pom. 1.42) z uwagi na aspekty logistyczne 

oraz ekonomiczne, a także na mniejsze odległości kablowe pomiędzy komponentami systemu, a szafą RACK.

   Wypusty dla kamer wewnętrznych należy wykonywać w strefie sufitów podwieszonych  

(zachowując odstęp 10 cm od ścian). W lokalizacjach kamer pozostawić min. 1m zapasy.  

Piętro: 

W celu utworzenia okablowania strukturalnego monitoringu IP części wewnętrznej (kondygnacja 1), wymagane 

jest utworzenie instalacji w topologii gwiazdy, przy użyciu nowych przewodów UTP kat.6, przewody UTP kat.6 

należy rozprowadzać z proj. szafy RACK (pom. 2.45). Wypusty dla kamer wewnętrznych należy wykonywać  

w strefie sufitowej (zachowując odstęp 10 cm od ścian). 

W proj. szafie RACK (pom. 2.45) należy umieścić monitor, który umożliwi bezpośredni przegląd 

zarchiwizowanych nagrań oraz możliwość konfiguracji parametrów monitoringu. Proj. rejestrator należy połączyć 

kablowo z siecią internetową. W celu umożliwienia zarządzania, konfiguracji oraz możliwość podglądu z kamer 

poprzez każdy komputer w sieci LAN, należy zainstalować na wyznaczonych komputerach oprogramowanie dla 

danego systemu monitoringu. Oprogramowanie będzie pozwalało na zdalną obsługę rejestratora poprzez sieć LAN.  

Przed przystąpieniem do eksploatacji należy sprawdzić poprawność wykonania i działania systemu. 

Wykonawca instalacji monitoringu ma obowiązek wykonać szkolenie personelu w zakresie podstawowej obsługi. 

Wykonawca wraz z protokolarnym przekazaniem instalacji do użytkowania winien przestawić również:  

opis funkcjonowania i obsługi, książkę eksploatacji, konserwacji i zdarzeń systemu.  

Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe.  

 

 

3.15. INSTALACJA UZIEMIENIA 

3.15.1. STAN ISTNIEJĄCY 

 
Ze względu na fakt wykonanej i podłączonej do uziemienia instalacji odgromowej oraz zagospodarowaniem 

docelowym terenu przyległego (chodniki, opaski) traktuje uziemienie jako wykonane. Na dziś brak w zasobach 

Inwestora protokołów kontrolnych. Pomiary należy wykonać. W przypadku uzyskania negatywnych wyników 

pomiarów wartości rezystancji uziemienia, istniejący uziom należy rozbudować poprzez zabicie dodatkowych 

uziomów pionowych. Lokalizacje uziomów pionowych objąć bezwzględnie przekopami kontrolnymi. 

Połączenia uziemień wykonano przewodem LgY 1x70mm2. Połączenia galwaniczne wykonane zostały  

za pomocą złącz krzyżowych. 

3.15.2. STAN PROJEKTOWANY 

Wymagane jest doprowadzenie żył wyrównawczych PE, LgY o przekroju min. 4mm (o kolorystyce  
żółto-zielonej) podłączonej do GSW (głównej szyny wyrównawczej), do pom. 0.14, 1.23, 1. 42 (bezpośrednio do 
proj. szafy RACK), 2.34 oraz 2.45 (bezpośrednio do proj. szafy RACK). W celu wykonania dodatkowych połączeń 
wyrównawczych uziemienia / utworzenia MSW (miejscowych szyn wyrównawczych).  
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Lokalizacje wypustów żył wyrównawczych LgY 4mm dla określonych pom.: 
 
- pom. 0.14, żyłę uziemienia wyrównawczego LgY 4mm należy doprowadzić do punktu centralnego osi 

poziomej, ściany rozdzielającej pom. 0.14 i pom. 0.15, na wysokości 0,5m od podłogi, wypust należy zakończyć 
n/t szyną wyrównującą potencjał.  

 
- pom. 1.42, 2.45, żyłę uziemienia wyrównawczego LgY 4mm należy doprowadzić bezpośrednio w miejsca 

gdzie umieszczone zostaną proj. szafy RACK (lokalizacje szaf RACK zostały opisane w tejże dokumentacji), należy 
zastosować zapas kablowy 1 m, wypusty należy zakończyć n/t szynami wyrównującymi potencjał,  

 
- pom. 1.23, jako lokalizację wypustu żyły wyrównawczego uziemienia należy przyjąć narożnik sklepienia ścian 

pom. 1.23 i pom. 1.28, wypust ulokować na wysokości 0,5m od podłogi, wypusty należy zakończyć n/t szyną 
wyrównującą potencjał, 

 
- pom. 2.34, żyłę uziemienia wyrównawczego LgY 4mm należy doprowadzić do punktu centralnego osi 

poziomej ściany, przy której zostaną umieszczone proj. pralki (tj. ściana rozdzielająca pom. 2.34 i pom. 2.31), na 
wysokości 0,5m od podłogi, wypusty należy zakończyć n/t szyną wyrównującą potencjał, 

 
- pom. 2.46, żyłę uziemienia wyrównawczego LgY 4mm należy doprowadzić do punktu centralnego osi 

poziomej ściany, która rozdziela pom. 2.46 i pom. 2.45, na wysokości 0,5m od podłogi. 
 

 
Żyły wyrównawcze należy prowadzić po nowych trasach kablowych, istniejących trasach kablowych 

oraz w miejscach gdzie jest to wymagane p/t.  
 
Do szyn wyrównawczych uziemiających należy podłączyć wszystkie masy metalowe nie izolowane od 

ziemi, metalowe części regałów, metalowe koryta, ościeżnice drzwi i okien, metalowe obudowy rozdzielnic, 

wszystkie metalowe części armatury i osprzętu instalacji sanitarnych.  

3.16. INSTALACJA ODGROMOWA 

Instalacja odgromowa nie została wykonana zgodnie z PW. Jako zwody poziome wykorzystano poszycie 

dachu. Do uzupełnienia pozostają fragmentaryczne połączenia przewodów odprowadzających. 

3.17. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Ochrona przeciwporażeniowa realizowana jest przez samoczynne szybkie wyłączenie zasilania. System 

ochrony przeciwprzepięciowej dostosowany został do istniejącego układu sieci TT. Podstawowym środkiem 

ochrony przeciwporażeniowej są zabezpieczenia nadmiarowoprądowe oraz zastosowanie obudów istniejących 

tablic rozdzielczych w obiekcie, w II klasie ochronności.  

Uzupełniającym środkiem ochrony przeciwporażeniowej są zabezpieczenia różnicowoprądowe w postaci 

wysokoczułych wyłączników o różnicowym prądzie wyłączenia In=30mA. Oprawy oświetleniowe wykonane  

w II klasie izolacji nie wymagają ochrony przeciwporażeniowej, natomiast zaciski ochronne  urządzeń  i  aparatów 

wykonanych w I klasie izolacji, należy bezwzględnie połączyć z przewodem ochronnym PE. 

 

Przewody ochronne PE, uziemiające lub wyrównawcze zostały oznaczone dwubarwnie, naprzemiennie barwą 

zieloną i żółtą, przy zachowaniu następujących postanowień: 

 

 - Barwa naprzemiennie zielona i żółta służy tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodów mających udział  

w ochronie przeciwporażeniowej, 

 

 - oznaczenia zastosowano na całej długości przewodów.  
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3.18. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

3.18.1. STAN ISTNIEJĄCY 

 
 Ochrona przeciwprzepięciowa wszystkich obwodów została realizowana za pomocą ograniczników przepięć 

klasy T1 + T2 (kombinowanego) zabudowanych w istniejącej rozdzielnicy RG, dodatkowo zaleca się stosowanie 

ograniczników przepięć klasy T3 bezpośrednio (np. „dopuszkowo”) do ochrony wszystkich urządzeń 

elektronicznych narażonych na negatywne skutki wyładowań atmosferycznych. 

Ograniczniki zostały połączone z istniejącym uziemieniem. 

3.18.2. STAN PROJEKTOWANY  

 
Należy doposażyć zewnętrzną szafkę GWP w ogranicznik przepięć klasy T1 + T2, który zostanie wpięty  

w obwód odbiorczy „PO” GWP.  
 
Ograniczniki należy połączyć z istniejącym uziemieniem. 

 

3.19. OCHRONA PRZETĘŻENIOWA 

 
Sieć pracuje w układzie TT. W projektowanej rozdzielnicy głównej RG zostało wykonane uziemienie szyny 

PE. Uziom wykonany z prętów uziemiających, wbijanych za pomocą młota udarowego oraz bednarki uziemiającej. 

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa realizowana jest poprzez izolowanie części czynnych, uzupełnienie 

stanowią wyłączniki różnicowo-prądowe o znamionowym prądzie upływu 30mA. Ochrona przy uszkodzeniu 

zapewniona jest przez samoczynne wyłączenie zasilania oraz przez zastosowanie urządzeń w II klasie 

ochronności. Ochronie podlegają wszystkie części metalowe aparatów nie będące w normalnych warunkach pod 

napięciem, a mogące się znaleźć w chwili awarii.  

W rozdzielni głównej RG zastosowano ochronę klasy B+C zgodnie z załączonym rysunkiem połączeń 

rozdzielni RG. W celu zabezpieczenia przeciwprzepięciowego połączenia ograniczników przepięć z instalacją 

wykonane zostały przewodem LgY 16 mm2, który został przyłączony do zaprojektowanego uziemienia.  

 
Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim realizowana jest na obiekcie przez zastosowanie: 

 
o Szybkiego samoczynnego wyłączenia zasilania za pomocą wyłączników instalacyjnych nadprądowych 

oraz wyłączników różnicowo – prądowych o prądzie dI=30 mA – selektywnych, 

o urządzeń w drugiej klasie ochronności. 

Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej: 

IB ≤ Inb ≤ Iz 

I2 ≤ 1,45 Iż 

ITh1s ≤ Izk1s 
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4. INSTALACJE DODATKOWE 

 
Instalacje dodatkowe zostały ustalone według zaleceń Inwestora oraz ze względu na funkcję i  charakter pracy 

pomieszczeń. Instalacje te nie zostały ujęte w PW oraz nie zostały rozpoczęte ich prace montażowe. 

W pom. 1.40, 1.41 w zakresie dodatkowym wykonać instalacje rolet sterowanych elektrycznie. Wykonać 

instalacje zasilania rolet dla dziewięciu zestawów okiennych (sześciu okien oraz trzech drzwi tarasowych  

z naświetlami w postaci okien bocznych). 

W celu zapewnienia zasilania dla w/w instalacji, należy: 

- Z proj. tablicy rozdzielczej TBS.01 należy wyprowadzić nowy, niezależny obwód elektryczny przewodem YDYp 

Eca 3x2,5mm, 750V. Proj. obwód należy stosownie opisać oraz zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowoprądowym 

30mA, a także wyłącznikiem nadprądowym o wartości prądowej 16A i charakterystyce typu B. W TR pozostawić 2 

m zapasy oprzewodowania. 

- Z uwagi na projektowany podział pom. 1.40 na dwie części powierzchniowe, należy utworzyć dla pom. 1.40, 

dwie grupy sterowania w postaci p/t przycisków żaluzjowych (w systemie ramkowym). Pierwsza grupa sterowania 

powinna zawierać dwa przyciski żaluzjowe (dwuklawiszowe), które będą sterować roletami elektrycznymi 

istniejącego okna oraz drzwi tarasowych z naświetlem w postaci okna bocznego, wysokość przycisków powinna 

być analogiczna do istniejących łączników oświetleniowych w pom. Druga grupa sterowania powinna zawierać 

analogiczną ilość przycisków żaluzjowych w stosunku do grupy pierwszej. Przyciski będą sterować roletami 

elektrycznymi istniejącego okna oraz drzwi tarasowych z naświetlem, wysokość przycisków analogiczna do grupy 

pierwszej. 

Przyciski do sterowania roletami zabudować w lokalizacjach wskazanych na rys. nr 2 Inwentaryzacji instalacji 

elektrycznych. 

Z każdej z proj. puszek elektroinstalacyjnych należy wyprowadzić jeden przewód YDY Eca 5x1,5mm, 750V,  

a następnie doprowadzić go do górnego, wew. narożnika nadproża okna lub drzwi balkonowych z naświetlem 

bocznym przynależnych do odpowiedniej sekcji sterowania, pozostawiając min 2 m zapas. 

- Dla pomieszczenia 1.41 należy utworzyć jedną grupę przycisków żaluzjowych (w systemie ramkowym). Grupa 

sterowania powinna zawierać pięć przycisków żaluzjowych (dwuklawiszowych), które będą sterować roletami 

elektrycznymi dla czterech istniejących okien oraz jednych drzwi tarasowych z naświetlem w postaci okna 

bocznego.  

Przyciski do sterowania roletami zabudować w lokalizacjach wskazanych na rys. nr 2 Inwentaryzacji instalacji 

elektrycznych. 

Z każdej z proj. puszek elektroinstalacyjnych należy wyprowadzić jeden przewód YDY 5x1,5mm, 750V,  

a następnie doprowadzić go do górnego, wew. narożnika nadproża okna lub drzwi balkonowych z naświetlem 

bocznym przynależnych do sekcji sterowania, pozostawiając min 2 m zapas. 

Przewody należy prowadzić wykorzystując istniejące trasy kablowe w przestrzeni sufitów podwieszanych oraz 

p/t w miejscach podejść do rolet.  

Do każdej proj. puszki p/t (przyciski sterowania rolet), wymagane jest doprowadzenie jednego przewodu UTP 

kat.6 4x2x0,5 (razem 9 szt.), z szafy RACK (pom. 1.42). Doprowadzone przewody UTP kat.6 4x2x0,5, umożliwią 

sterowanie zdalne proj. roletami wewnętrznymi.  
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5. OPIS TECHNICZNY 

 

Podstawa opracowania 

  

• Umowa nr 96/C/2024 z dnia 04.07.2024, 

• założenia przekazane przez Inwestora, 

• przedłożony przez Inwestora Projekt Wykonawczy i STWiORB, 

• wizja lokalna. 

 

Zakres opracowania 

 

W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi: 

Wg projektu Wykonawczego: 

 

• rozdzielnica główna, rozdzielnice piętrowe, rozdzielnica kuchni, 

• instalacja gniazd wtykowych oraz zasilania urządzeń 1f i 3f, 

• instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 

• instalacja zasilania urządzeń klimatyzacji i wentylacji, 

• instalacja SSWiN, 

• instalacja CCTV, 

• instalacja gniazd logicznych, 

• instalacja audiowizualna (projektory), 

• instalacja odgromowa,  

• instalacja uziemienia, 

• instalacja LAN, 

• instalacja przywoławcza, wg uwag i zaleceń Inwestora. 

 

Wg stanu zastanego, zakres nieobjęty projektem Wykonawczym, a częściowo wykonany 

 

• instalacja zasilania podłogowego / puszki podłogowe, 

• instalacja telefoniczna w pomieszczeniach pokoi hotelowych, 

• instalacja dźwigowa (winda). 

 

Wg zaleceń dodatkowych Inwestora:  

 

• instalacja zasilania i sterowania roletami w pomieszczeniu 1.40, 1.41. 
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6. UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Wykonanie wszystkich prac powinno być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami BHP. 

2. Wykonawcą prac może być przedsiębiorca lub osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania tego rodzaju 

prac. 

3. Po konsultacji z projektantem i Inwestorem dopuszcza się stosowanie urządzeń i aparatów elektrycznych 

innych producentów i innych typów, jednak o nie gorszych parametrach funkcjonalnych i technicznych. 

4. Wszelkie zmiany w dokumentacji możliwe są po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta. 

5. Ewentualne przejścia kablowe poprzez strefy pożarowe należy zabezpieczyć do odpowiednich wartości EI tych 

przegród masami ogniochronnymi. 

6. Wszystkie prace wykonywać beznapięciowo. 

7. KOPIE PISM I UZGODNIEŃ 

7.1. DECYZJA ZNAK SLK/OKK/7131.7132/0622/04 O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH  

a) Załącznik nr 1 
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b) Załącznik nr 2 
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7.2. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA Z DNIA 10.12.2024 
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7.3. DECYZJA ZNAK SLK/OKK/7131/1079/05 O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 

a) Załącznik nr 1  
 

 
 
 



32 | S t r o n a  
 

b) Załącznik nr 2 
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7.4. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA Z DNIA 04.12.2024 

 

 
 

 


