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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 00  – WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych została opracowana na podstawie 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)„w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego” i na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 
grudnia 2003r. w sprawie „Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)” 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlano - montażowych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn.„ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I 
NADBUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM SZKOLEŃ I ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
POLSKIEJ WSI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”. 
Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany. Specyfikacja jest integralną częścią projektu 
budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót dla niniejszego zadania. 
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje wymagania ogólne wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 
 
1. 3. Określenia podstawowe 
Użyte w ST a wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. 
- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach. 
- Dokumentacja (dokumenty) budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacją Techniczną, protokołami przekazania 
terenu budowy, dziennik budowy, protokoły odbiorów cząstkowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, dziennik montażu, atesty materiałowe i 
aprobaty techniczne, protokoły z narad i ustaleń, Oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków i 
placu budowy, projekty organizacji budowy, montażu, zabezpieczenia wykopów i inne opracowania 
wykonywane przez wykonawcę, wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru ostatecznego obiektu i 
wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie. 
- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowi urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
- Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej zakończeniu. 
- Inwestor osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca poczynania Wykonawcy 
na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je 
- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca zgodność realizacji budowy z 
projektem, sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane. 
- Kierownik budowy/Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
budową/robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
- Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy 
-Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników; wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 
- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, 
- Nadzór projektowy – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej lub osoba 
upoważniona przez Projektanta do pełnienia nadzoru projektowego i posiadająca odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia, 
- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
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- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
- Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
-Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
- Roboty budowlane- należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
- Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
- Ślepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar).  
- Wyroby budowlane - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 
- Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną całość technologiczną, zdolną 
do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno  użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z„PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA REGIONALNEGO 
CENTRUM SZKOLEŃ I ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POLSKIEJ WSI WRAZ Z 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” 
- Przyjęte oznaczenia i skróty 
PN - Polska Norma 
BN - Branżowa Norma 
OST – Ogólne Specyfikacje Techniczne  
ST - Specyfikacje Techniczne 
DP - Dokumentacja Projektowa 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych: przygotowawczych, 
zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających z norm, przepisów 
technicznych, Warunków Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej. 
W okresie od przekazania Wykonawcy terenu robót do zakończenia realizacji Wykonawcę obowiązuje 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
1.4.1. Przekazanie terenu robót 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże PROTOKOLARNIE Wykonawcy teren 
robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 
dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 
za zabezpieczenie terenu robót wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami technicznymi oraz za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy  i utrwali na własny koszt. 
 
1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 
1) Dokumentacja Projektowa, 
2) Specyfikacje Techniczne. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w 
dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu 
ze skali. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty 
nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,    a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.4.3. Zabezpieczenie terenu robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim służbami użytkownika obiektu projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu aż do 
odbioru ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje  i będzie 
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obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, 
dozorców, oświetlenie tymczasowe i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót na podstawie 
zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu Budowy i Robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.4. Obsługa geodezyjna 
Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzić na własny koszt, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej  i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 
25 póz. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny być objęte czynności w toku robót. Wykonanie tych 
czynności pomiarów geodezyjnych, poza sporządzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostać potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy. Po zakończeniu budowy należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą. 
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego terenu budowy, a w 
szczególności w pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego,  
określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane służby użytkownika oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. Jest zobowiązany do udokumentowania, iż personel uczestniczący bezpośrednio na obiekcie 
w procesie inwestycyjnym został odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczeństwa. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby wykonane elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty związane z 
utrzymaniem robót i materiałów nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.4.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
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lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na: 
a) Lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  i miejscowe oraz 
użytkownika obiektu, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą posiadały fabryczne oznaczenia producenta, rodzaju 
materiału, ilości oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
Atestów i Certyfikatów materiałowych od producenta wyrobu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania ST w czasie postępu robót. W ramach obowiązywania norm dotyczących systemu oceny i deklaracji 
zgodności wyrobów budowlanych z Polską Normą lub aprobatą techniczną, należy przestrzegać przepisów 
wprowadzających wymóg oznakowania produktów znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny być znakowane produkty 
posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa lub te, których zgodność z Polskimi Normami została 
potwierdzona poprzez wydanie deklaracji bądź certyfikatu zgodności. Wykonawca poniesie wszelkie koszty 
związane z dostarczeniem i magazynowaniem materiałów. 
 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane 
i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, tymczasowe składowanie materiałów, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, zgodnie 
z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowały one swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach  i dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie  i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę   w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także  w odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane  w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  i wszystkie urządzenia do badań materiałów i 
robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty 
związane  z organizowaniem   i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
 
6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbki badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub  zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
pokryje Wykonawca. 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, 
dla których nie ustanowiono Polskiej 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
 
6.5. Dokumenty budowy 
6.5.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy 
będą dokonywane na bieżąco. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. Załączone 
do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej, 
 - uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót, 
 - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 -zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych odbiorów 
robót, 
 -zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji   projektowej, 
 - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
 - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 -dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 
je przeprowadzał, 
 - inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
 
6.5.2 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora Nadzoru, 
 
6.5.3 Pozostałe dokumenty budowy 
a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) Protokoły przekazania terenu budowy, 
c) Umowy cywilno-prawne, 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Protokoły z narad i ustaleń, 
f) Korespondencja na budowie. 
 
6.5.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po upływie okresu rękojmi. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku 
przez Wykonawcę, jest on zobowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, 
celem umożliwienia Zamawiającemu dokonania odbioru. 
 
7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
7.4. Odbiór ostateczny robót 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  o których mowa w punkcie 
7.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu  i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru Ostatecznego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli    
    została sporządzona w trakcie Realizacji umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie   
    uzupełniające lub zamienne. 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  
    pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST. 
8. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie  
    istniejących sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom  
    urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji    
      powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
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7.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny lub po 
okresie rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi robót są: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych z 
dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami. Na podstawie przedmiaru i kosztorysu ślepego 
Wykonawca przedstawia cenę ofertową za roboty. Kosztorysy ślepe i inwestorskie opracowano zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 
czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawą płatności za wykonane roboty budowlane będzie umowa 
realizacyjna sporządzona pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym z zawartą ceną, zakresami robót, warunkami i 
terminami płatności. Podstawą okresowej płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół odbioru 
robót podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawą kalkulacji płatności jest cena jednostkowa 
skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena 
jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i   
   transportu na teren budowy, 
- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty odwozu i utylizacji odpadów, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 
- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) 
- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy 
których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z 
późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane   dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z późn. zmianami). 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych   w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 
czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. Weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tzn. 1 października 2004 
r.(Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r. z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977). 
- Rozporządzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r . z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie  samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007 r. Nr 210, poz. 1528 z późn. zmianami) 
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- Rozporządzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowe 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121,  poz.1138 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,z późniejszymi zmianami 
- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr  19, poz. 177, Nr 96, poz. 
959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z późniejszymi zmianami. 
 
11. UWAGI KOŃCOWE: 
Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym, 
projektem wykonawczym i przedmiarem robót. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
SST-01 IZOLACJE POZIOME PRZECIW WODZIE I WARSTWY POZIOME POSADZKOWE W 
POMIESZCZENIACH PIWNICZNYCH 
 
45321000-3 - Izolacja cieplna 
45260000-7 - Roboty hydroizolacyjne 
45432120-1 - Instalowanie nawierzchni podłogowych 
 
1. WSTĘP  
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji poziomych 
przeciwwodnych oraz warstw poziomych posadzkowych w pomieszczeniach piwnicznych zgodnie z 
wymaganiami SST-00  

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.  
 
2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej oraz warstw poziomych posadzkowych w pomieszczeniach 
piwnicznych, według poniższego schematu warstw: 
 
Warstwa Grubość (cm) 

Gres techniczny 1,2 

Wylewka betonowa 5–7 

Folia PE — 

Płyty styropianowe EPS 100 (λmin = 0,038 W/mK) 10,0 

Folia PE — 

Wylewka betonowa podkładowa 6,0 

2 x papa termozgrzewalna 1,0 (łączna) 

Istniejące warstwy — 
 
3. Określenia podstawowe 
Terminy używane w specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz Ogólnymi Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne 
 
4. MATERIAŁY  
Papy termozgrzewalne: dwie warstwy o łącznej grubości 1,0 cm, do wykonania izolacji przeciwwodnej poziomej 
na płycie chudego betonu. 
Płyty styropianowe EPS 100: izolacja cieplna o λmin = 0,038 W/mK, grubość 10 cm. 
Folia PE: zabezpieczenie warstw izolacyjnych i rozdzielenie materiałów. 
Wylewki betonowe: warstwa nośna i podkładowa. 
Gres techniczny: warstwa wierzchnia podłogi. 
Izolacja pozioma przeciwwodna powinna być połączona z pionową izolacją przeciwwilgociową ścian 
fundamentowych. 
 
5. SPRZĘT 
Rodzaj i ilość sprzętu niezbędnego do wykonania robót powinny być określone w projekcie organizacji robót, 
zatwierdzonym przez inżyniera budowy..  
 
6. TRANSPORT  
Transport materiałów powinien zapewniać brak uszkodzeń i ochronę przed wilgocią oraz zabrudzeniem. 
 
7. WYKONANIE ROBÓT  
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7.1. Wymagania ogólne 
Roboty należy wykonywać zgodnie z SST-00 oraz obowiązującymi przepisami i normami. Izolacja powinna być 
wykonana zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną. 
7.2. Zakres robót 

- Przygotowanie podłoża (płyta chudego betonu) pod izolację przeciwwodną. 
- Układanie dwóch warstw papy termozgrzewalnej (łączna grubość 1,0 cm) metodą zgrzewania na gorąco. 
- Wykonanie warstwy wylewki betonowej podkładowej 6 cm. 
- Ułożenie folii PE oraz płyt styropianowych EPS 100 (grubość 10 cm). 
- Wykonanie kolejnej warstwy folii PE oraz wylewki betonowej (5–7 cm). 
- Montaż gresu technicznego jako warstwy wykończeniowej o grubości 1,2 cm. 

 
8. OBMIAR ROBÓT.  
Jednostką obmiaru jest 1 m² powierzchni wykonanej izolacji i warstw posadzkowych. 
 
9. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT  
Zachowanie równości i poziomu warstw. 
Ciągłość i szczelność izolacji przeciwwodnej. 
 Brak uszkodzeń mechanicznych poszczególnych warstw. 
Prawidłowe połączenie izolacji poziomej z pionową. 
 
10. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola zgodności z dokumentacją projektową i SST. 
Sprawdzenie grubości i równości poszczególnych warstw. 
Kontrola szczelności izolacji przeciwwodnej. 
Badanie właściwości materiałów – atesty i certyfikaty. 
Kontrola wykonywania robót pod nadzorem technicznym zgodnie z przepisami BHP. 
 
11. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór wizualny oraz pomiarowy wykonanych warstw. 
Sprawdzenie ciągłości i szczelności izolacji. 
Zgodność wykonania z dokumentacją i wymaganiami SST. 
Protokolarne potwierdzenie odbioru robót. 
 
12.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru wykonanych i odebranych robót zgodnie z punktem 8, za 1 
m² wykonanej izolacji i warstw posadzkowych. 
 
13. Przepisy związane  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
PN-B-10110: Roboty murarskie i izolacyjne. 
Instrukcje producentów materiałów izolacyjnych i pap termozgrzewalnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

 

SST-02 ŚCIANA DZIAŁOWA W POM. 1.42 WYDZIELAJĄCA ZAPLECZE SALI KONFERENCYJNEJ 
 
45262522-6 – Roboty murarskie 
 
1. WSTĘP  
 
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych dla wewnętrznej ściany działowej w pom. 1.42 wydzielającej zaplecze sali konferencyjnej, z 
bloczków silikatowych grubości 12 cm, wraz z jej wykończeniem tynkiem cementowo-wapiennym z 
wyprawą gipsową i malowaniem farbą lateksową. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.  
 
2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
– Wzniesienie ściany działowej z bloczków silikatowych 
– Otynkowanie obustronne tynkiem cementowo-wapiennym kategorii III z gładzią gipsową 
– Malowanie farbą lateksową 
 
3. Określenia podstawowe 
Terminy używane w specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz Ogólnymi Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne 
 
4. MATERIAŁY  
Bloczki silikatowe – gr. 12 cm; klasy zgodne z dokumentacją projektową; wyroby fabryczne dopuszczone do 
obrotu. 
Zaprawa cienkowarstwowa klejowa – gotowa lub przygotowana na budowie zgodnie z zaleceniami producenta. 
Tynk cementowo-wapienny kategorii III – zgodny z PN-B-10100. 
Gładź gipsowa – stosowana na tynk cementowo-wapienny, zgodna z PN-EN 13279. 
Farba lateksowa – do wnętrz, odporna na szorowanie, klasy I wg PN-EN 13300. 
. 
 
5. SPRZĘT 
Rodzaj i ilość sprzętu niezbędnego do wykonania robót powinny być określone w projekcie organizacji robót, 
zatwierdzonym przez inżyniera budowy. Sprzęt ogólnobudowlany: mieszarki, poziomice, kielnie, pace, agregat 
do tynkowania lub narzędzia ręczne, wałki i pędzle lub agregat malarski. 
 
6. TRANSPORT  
Materiały należy transportować zgodnie z instrukcjami producentów, zabezpieczając przed zawilgoceniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi.. 
 
7. WYKONANIE ROBÓT  
 
7.1. Roboty murowe 
– Murowanie prowadzić na cienkowarstwowej zaprawie klejowej. 
– Bloczek przed użyciem oczyścić i ewentualnie lekko nawilżyć. 
– Spoina pozioma i pionowa powinna wynosić około 1–3 mm. 
– Zachować wiązanie murarskie i pionowość ściany. 
7.2. Tynki i gładzie 
– Nałożyć tynk cementowo-wapienny obustronnie, kat. III. 
– Po wyschnięciu tynku nałożyć warstwę gładzi gipsowej. 
– Po wyschnięciu przeszlifować i przygotować do malowania. 
7.3. Malowanie 
– Podłoże zagruntować zgodnie z zaleceniami producenta farby. 
– Malowanie wykonać farbą lateksową w dwóch warstwach wałkiem lub natryskiem. 
 
8. OBMIAR ROBÓT.  
Jednostką obmiaru jest 1 m² wykonanej ściany działowej, liczony jako powierzchnia jednej strony ściany z 
pełnym wykończeniem. 
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9. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT  
– Spoiny jednolite, równomierne 
– Ściana pionowa, równa 
– Tynki bez spękań, przetarć i ubytków 
– Powierzchnia gładka i jednolita pod względem faktury i koloru 
 
10. KONTROLA JAKOŚCI 
– Sprawdzenie pionowości i prostoliniowości ściany 
– Sprawdzenie grubości i równości tynku 
– Badanie przyczepności gładzi i farby 
– Kontrola estetyki wykończenia (malowanie) 
 
11. ODBIÓR ROBÓT 
– Odbiór częściowy i końcowy po zakończeniu robót murowych, tynkarskich i malarskich 
– Weryfikacja zgodności z dokumentacją projektową i SST 
– Odbiór wizualny i pomiarowy 
 
12.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest ilość wykonanych i odebranych m² ściany działowej zgodnie z punktem 8. 
 
13. Przepisy związane  
PN-B-03002: Konstrukcje murowe – wymagania 
PN-B-10100: Tynki zwykłe 
PN-EN 13279: Gładzie gipsowe 
PN-EN 13300: Farby – klasy odporności 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – ITB 
. 
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SST-03 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – OBUDOWA SZACHTÓW INSTALACYJNYCH Z PŁYT G-K 
 
44171000-9: Płyty (budowlane) 
44112310-4: Ścianki działowe 
45421141-4: Instalowanie ścianek szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych 
 
1. WSTĘP  
 
1.2  Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykończeniowych polegających na wykonaniu obudowy szachtów instalacyjnych przy użyciu płyt gipsowo-
kartonowych (G-K) na konstrukcji metalowej. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.  
 
2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
– Montaż profili UW i CW 
– Montaż płyt G-K 12,5 mm 
– Wykonanie spoinowania i szpachlowania 
– Opcjonalne wypełnienie przegrody wełną mineralną 
– Prace przygotowawcze, zabezpieczające i wykończeniowe 
 
3. Określenia podstawowe 
– Płyta G-K: płyta gipsowo-kartonowa o grubości 12,5 mm 
– CW, UW: profile stalowe ocynkowane systemowe 
– Szpachlowanie: pokrycie spoin i wkrętów masą gipsową 
– Taśma zbrojąca: siatka lub taśma papierowa wzmacniająca połączenia płyt 
 
4. MATERIAŁY  

- Płyty gipsowo-kartonowe GKB gr. 12,5 mm (lub GKFI jeśli w strefie mokrej) 
- Profile CW 50 (słupki) – rozstaw max. 600 mm osiowo 
- Profile UW 50 – mocowane do podłoża i stropu 
- Taśma uszczelniająca szer. 50 mm 
- Blachowkręty 3,5 x 25 mm – rozstaw max. 250 mm 
- Kołki rozporowe min. ∅ 6 x 40 mm – rozstaw max. 800 mm 
- Masa szpachlowa gipsowa do spoinowania 
- Taśma zbrojąca do spoin 
- Opcjonalnie: wełna mineralna (λ ≤ 0,040 W/mK) 

Wszystkie materiały muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i atesty 
higieniczne. 
 
5. SPRZĘT 
Do wykonania prac można użyć typowych narzędzi ręcznych i elektrycznych: Wkrętarki, poziomice laserowe, 
Nożyce do blachy, noże do G-K, Szlifierki do spoin 
 
6. TRANSPORT  
Płyty G-K i pozostałe materiały powinny być transportowane i składowane w pozycji poziomej na suchym 
podłożu, zabezpieczone przed zawilgoceniem. Profile stalowe zabezpieczone przed korozją i deformacją. 
 
7. WYKONANIE ROBÓT  
 
7.1. Przygotowanie podłoża i trasy 
– Wyznaczyć obrys zabudowy i osie profili 
– Oczyścić miejsca mocowania profili UW 
– Ułożyć taśmę uszczelniającą pod profil UW 
7.2. Montaż konstrukcji 
– Zamontować profile UW do podłogi i stropu 
– Wstawić profile CW co max. 60 cm osiowo 
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– Dodatkowe profile przy narożnikach i krawędziach płyt 
– Zamocować kołkami ∅6 w odstępach max. 80 cm 
7.3. Montaż płyt G-K 
– Przykręcać płyty do profili CW za pomocą blachowkrętów 
– Rozstaw wkrętów: co max. 25 cm 
– Płyty układać mijankowo (łączenia przesunięte) 
7.4. Wypełnienie wewnętrzne (opcjonalnie) 
– Ułożyć wełnę mineralną między profilami przed montażem drugiej warstwy płyt (jeśli przewidziano) 
7.5. Obróbka połączeń i wykończenie 
– Wypełnić spoiny masą szpachlową 
– Zatopić taśmy zbrojące 
– Po wyschnięciu wykonać drugą warstwę masy i szlifowanie 
– Powierzchnie przygotować pod malowanie lub dalsze wykończenie 
 
8. OBMIAR ROBÓT.  
Jednostką obmiaru jest 1 m² obudowy ściennej z płyt G-K. 
 
9. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT  
– Zachować pionowość i płaskość powierzchni 
– Równe, wypełnione spoiny 
 
10. KONTROLA JAKOŚCI 
– Sprawdzenie pionowości i prostoliniowości ściany 
– Sprawdzenie grubości i równości tynku 
– Badanie przyczepności gładzi i farby 
– Kontrola estetyki wykończenia (malowanie) 
 
11. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór wizualny i pomiarowy 
Sprawdzenie kompletności i szczelności systemu 
Kontrola powierzchni i przygotowania do malowania 
Odbiór odbywa się na podstawie zgodności z dokumentacją projektową i niniejszą SST 
 
12.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatności będą realizowane na podstawie odbioru robót według ustalonej jednostki miary – m² wykonanego 
obudowy z płyt GK. 
 
13. Przepisy związane  
PN-EN 520 – Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-10100 – Tynki zwykłe 
PN-EN 13964 – Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
Instrukcje montażowe producentów systemów suchej zabudowy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – ITB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

 

SST – 04  –  ROBOTY STOLARSKIE – DRZWI DREWNIANE BEZKLASOWE I OKNO PODAWCZE PRZESUWNE 
W PIONIE 
 
Kody robót: 
- CPV: 45421131-1 – Instalowanie drzwi 
-CPV: 45421132-8 – Instalowanie okien 
 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z montażem 
drzwi drewnianych bezklasowych oraz okna podawczego przesuwnego w pionie zgodnie z dokumentacją 
projektową w związku z inwestycją pn.: .„ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA REGIONALNEGO 
CENTRUM SZKOLEŃ I ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POLSKIEJ WSI WRAZ Z 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” 
 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż: 
Dostawę i montaż drzwi drewnianych bezklasowych w zapleczu sali konferencyjnej. 
Dostawę i montaż pionowego okna podawczego z siłownikiem pneumatycznym. 
 
Parametry i umiejscowienie elementów według wskazań Projektu Technicznego. 
 
1.3. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację 
projektantów. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzania 
okien i drzwi i upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed 
przystąpieniem do zamawiania stolarki ma obowiązek dokonać pomiarów wykonawczych. 
 
1.4 Wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące robót Za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami technicznymi i sztuką budowlaną odpowiedzialny jest wykonawca. 
. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowanymi materiałami są: 
 
DRZWI DREWNIANE BEZKLASOWE: 

 Klasa wytrzymałości mechanicznej: 3 
 Grubość skrzydła: 40 mm 
 Budowa skrzydła: Płyta pełna obłożona płytą HDF 
 Wykończenie: Laminat HPL o grubości min. 0,7 mm obustronnie, boki oklejone taśmą ABS 
 Wypełnienie: Płyta pełna 
 Skrzydło impregnowane od spodu 
 Okucia: trzy zawiasy czopowe, zamek 
 Ościeżnica: regulowana, opaska 80 mm, wykończona w okleinie identycznej jak skrzydło 
 Wymagane: Atest Higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach użyteczności 

publicznej 
 
OKNO PODAWCZE PRZESUWNE W PIONIE: 

 Typ: okno przesuwane w płaszczyźnie pionowej 
 Wymiary: 900 x 1500 mm 
 Siłownik: pneumatyczny wspomagający podnoszenie 
 Zamek: bagnetowy E408 montowany od wewnątrz 
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 Szkło: bezpieczne VSG 33.1 (6,4 mm), przezierne 
 Profil: aluminiowy malowany proszkowo RAL 9016 (biały) 
 Konstrukcja: brak dolnego profilu ramy, brak parapetu 

 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz zalecanego przez 
producentów materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać elementy przed opadami 
atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej należy 
wykonać zgodnie z wymogami normy PN -B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. Środki transportu 
powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe 
powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. 
Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w 
środkach transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczyć 
przed ich przemieszczaniem. W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i 
uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej przez: 
- Ścisłe ich ustawienie w rzędach 
- Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi 
- Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających 
- Usztywnienie bloków za pomocą progów 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Zasady ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem stolarki, 
należy sprawdzić czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia. Okna i drzwi nie 
zamontowane są narażone na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą stabilność uzyskują dopiero po 
prawidłowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folią ochronną nie należy przechowywać w miejscach 
narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Okna, drzwi należy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy 
pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń naraża stolarkę na uszkodzenia. Jak 
najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po dłuższym czasie usunięcie jej może być utrudnione i 
zostawić przebarwienia. 
 
5.2 Montaż 
Wykonanie robót należy powierzyć doświadczonemu wykonawcy. Wykonawca ślusarki powinien dysponować 
wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania 
konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Montaż robót przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
 
5.2.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ościeży, 
- możliwość mocowania elementów do ścian, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
 
5.2.2 Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
5.2.3 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kotków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych. 
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5.2.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie 
następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej 
masy uszczelniającej. 
 
5.2.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
 
5.2.6 Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z 
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. 
 
5.2.7 W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji 
aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCW. 
 
5.2.8 Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę 
min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Nie wolno dopuścić 
do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich wypadkach należy stosować 
warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Cięcia elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczać 
przekładkami. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń 
o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 
państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 
konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
 
6.4 W szczególności powinno być oceniane: 
-jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane 
-prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
-sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
-pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 
-wodoszczelność przegród 
-badania okuć 
 
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola 
jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-
10180 i wytycznymi producentów okien i drzwi. 
Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości 
prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań kontrolnych Inspektora. Z przeprowadzonych badań 
należy sporządzić protokół odbioru. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Częstotliwość oraz 
zakres badań stolarki aluminiowej powinien być zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie 
więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie 
może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
1 mm przy długości przekątnej do 1 m 
2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 
zgodność z dokumentacją techniczną 
rodzaj zastosowanych materiałów 
prawidłowość montażu 
pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 
pion i poziom zamontowanego parapetu 
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni drzwi, 
szyb, uszczelek i okuć. 
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, ślusarkę i ścianki 
należy ściśle przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie 
została przeniesiona na Użytkownika. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest sztuka osadzonej stolarki wraz z jej kompletnym wykończeniem oraz metr 
bieżący parapetu. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze 
 
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
10. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN/B-02100 - Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia 
PN-EN-78:1993 - Metody badań okien. Forma sprawozdania i badań. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. 
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 cześć 4, wydanie Arkady - 1990rok. 
Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentów. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST-05 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – NAŚWIETLA Z PUSTAKÓW SZKLANYCH (LUKSFERÓW) 
 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych 
polegających na wykonaniu naświetla z pustaków szklanych (luksferów) zgodnie z wymogami SST-00.  

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 Specyfikacja Techniczna obejmuje wykonanie naświetla z pustaków szklanych o wymiarach 19 x 19 x 8 cm. 
 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w 
opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne, 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz ogólnymi wymaganiami 
podanymi w art. 22,23, i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robót.  

 
2. MATERIAŁY  
 
Luksfery: 19 x 19 x 8 cm; masa: 2,4 kg; odporność na zmiany temperatury: 30°C; wytrzymałość na ściskanie: 7,5 
MPa; tłumienie dźwieku: 40 dB; przepuszczalność światła: 67-77% (bezbarwne); wsp. przenikania ciepła: 3 
W/m²K; odporność ogniowa: E60 
Zaprawa do pustaków szklanych (cementowa, biała) 
Krzyżyki montażowe 6 mm lub 10 mm 
Zbrojenie: pręty stalowe ocynkowane średnicy 6 mm 
 
3. SPRZĘT 
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez inżyniera budowy.  
 
4. TRANSPORT  
Transport luksferów i materiałów odbywa się środkami zapewniającymi brak uszkodzeń mechanicznych oraz 
ochronę przed wilgocią. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.Wymagania ogólne Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji SST0.  
 
Ogólne wymagania Naświetle z luksferów powinno być wykonane jako element prefabrykowany lub murowany 
na miejscu z zachowaniem parametrów geometrycznych i zgodności z dokumentacją projektową. 
 
5.2.Zakres robót 
Przygotowanie otworu i podłoża 
Montaż prowadzić metodą tradycyjną 
Ustawienie luksferów na zaprawie cementowej z zastosowaniem krzyżyków montażowych 
Zbrojenie spoin poziomych i pionowych 
Wypełnienie fug i ich wykończenie 
 
6. OBMIAR ROBÓT.  
Jednostką obmiaru robót jest 1 m² powierzchni naświetla 
 
7. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT  
Zachowanie pionu i poziomu 
Spoiny równe, starannie wypełnione 
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Brak uszkodzeń luksferów 
 
8. KONTROLA JAKOŚCI 

 
 Ogólne wymagania podano w specyfikacji SST.  
materiały do wykonania robót wykończeniowych powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do 
wbudowania sprawdzeniu podlega osadzenie elementów roboty powinny być wykonywane pod ścisłym 
nadzorem technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P.  
-sprawdzenie zgodności wymiarów 
-Badanie jakości spoin i wypełnienia 
-Kontrola osadzenia i stabilności konstrukcji 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór elementów dostarczanych na budowę 
Odbiór wizualny i pomiarowy 
Sprawdzenie szczelności i równości powierzchni 
Zgodność z projektem i SST 
 
10.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9. za m² wykonanego i odebranego 
naświetla. 
 
 
10. Przepisy związane  
 
PN-EN 1051-1: Szkło budowlane – pustaki szklane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
Instrukcje producentów pustaków szklanych 
PN-B-10110: Roboty murarskie 
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SST-06 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ 
 
CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
 
1. WSTĘP  
 
10.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ślusarskich – 
balustrady zgodnie z wymogami SST-00.  

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 
budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.  
 
10.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 Specyfikacja Techniczna obejmuje wykonanie balustrady przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych  
 
10.3. Określenia podstawowe 

Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w 
opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne, 

 
10.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz ogólnymi wymaganiami 
podanymi w art. 22,23, i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robót.  

 
11. MATERIAŁY  
 
Poręcz - rura fi 42,4x2 mm, gatunek materiału: AISI304-szlif 
Profile podłużne - rurka wypełniająca fi 12x1,5, gatunek materiału: AISI304-szlif 
Słupek - - rura fi 42,4x2 mm, gatunek materiału: AISI304-szlif 
Mocowanie do podłoża na stopie montażowej ø 93,5 mm 
 
12. SPRZĘT 

 
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez inżyniera budowy.  

 
13. TRANSPORT  

 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy.  
 
14. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.Wymagania ogólne Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji SST0.  
 

Budowa balustrad i pochwytów musi zapewniać maksymalne bezpieczeństwo ludzi w trakcie 
użytkowania. Wszystkie elementy składające się na konstrukcję balustrad i pochwytów muszą 
charakteryzować się wysoką jakością estetyczną i wytrzymałościową, wykazując po zamontowaniu 
wymaganą od nich stabilność i sztywność przestrzenną. Przed rozpoczęciem wykonywania 
elementów składowych balustrad i pochwytów wymagane jest sprawdzenie dokładności wykonania 
konstrukcji klatek schodowych. Wszystkie elementy balustrad i pochwytów, o ile to możliwe, należy 
przygotować warsztatowo ograniczając prace na budowie do montażu przygotowanych 
warsztatowo gotowych elementów. Przed dostarczeniem elementy poszczególnych balustrad i 
pochwytów powinny być sprawdzone, zapakowane i dla ułatwienia montażu ponumerowane zgodnie 
z rysunkami montażowymi. Miejsca kotwienia elementów konstrukcyjnych do konstrukcji określić i 
wykonać po dostarczeniu na budowę. Gotowe segmenty, prefabrykaty balustrad i pochwytów należy 
przed zapakowaniem i ekspedycją na plac budowy sprawdzić pod kątem ich zgodności z projektem. 
Wszystkie połączenia spełniać muszą wymagania konstrukcyjne i wymagania bezpieczeństwa 
uwzględniające przeznaczenie budynku, obciążenia statyczne i obciążenia dynamiczne 
oddziaływujące na balustrady i pochwyty. Materiały użyte do budowy balustrad i pochwytów muszą 
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być trwale estetyczne, odporne na działanie chemicznych środków czyszczących. Stalowe elementy 
nie mogą wykazywać odkształceń, pęknięć, zadrapań i ostrych krawędzi. Powierzchnie nie 
wykańczane warsztatowo powinny mieć zapewnione jedno źródło dostaw, być z jednej partii 
produkcyjnej gwarantującej tożsamość parametrów wyrobów. Wszystkie łączenia, układ 
elementów, sposób wykończenia – ściśle według rysunków warsztatowych. O ile nie przewidziano 
ich na rysunkach wykonawczych, należy wszystkie elementy połączeń zamaskować. W miejscach 
widocznych elementy łączące muszą być dostosowane do materiału i wykończenia końcowego. 
Prace na budowie ograniczyć należy do niezbędnego minimum polegającego na montażu gotowych 
elementów bądź segmentów balustrad i pochwytów. Tolerancja dla przygotowanych warsztatowo 
elementów nie powinna przekraczać 2,0mm, elementów o wielkości przekraczających dopuszczalne 
tolerancje montować nie wolno. Złącza spawane po zakończeniu prac obrobić i wypolerować na 
równo nadając im gładką wymagana powierzchnię. 
 
5.2.Zakres robót 
Zakres robót wykończeniowych ślusarskich obejmuje:  
Wykonanie balustrad i pochwytów przy schodach i tarasie  
 
 
15. OBMIAR ROBÓT.  
 
Jednostką obmiaru robót wykończeniowych jest 1 mb balustrady  
 
16. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT  

 
Przy montażu należy zachować kolejność wykonywania robót  
Słupki mocować do podłoża w sposób trwały  
Roboty montażowe powinny być wykonane przez wykwalifikowanych pracowników mających uprawnienia 
wymagane do wykonania tego typu robót  
Roboty montażowe wykonane z gotowych elementów wykonanych w wyspecjalizowanej wytwórni  
 
17. KONTROLA JAKOŚCI 

 
 Ogólne wymagania podano w specyfikacji SST.  
materiały do wykonania robót wykończeniowych powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do 
wbudowania 
sprawdzeniu podlega osadzenie elementów roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem 
technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P.  
 
18. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór elementów dostarczanych na budowę 
Odbiór prawidłowości osadzenia słupków  
Sprawdzeniu podlega dokładność montażu balustrad 
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione 
i potwierdza się wpisem do dziennika budowy.  
 
10.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9. specyfikacji po zakończeniu i 
odbiorze elementu.  
 
19. Przepisy związane  
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa 
PN –90/B – 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN – 77/B –06200.Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  
PN – 78/M – 69011.Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych Podział i wymagania  
Instrukcje ITB stosowania i wykonania osłon systemowych. 
 


