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- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);

- Inne przepisy szczegolne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym.

OPRACOWANIE

=
MIE | NAZWISKO PODPIS
mgr inz. arch. Kornelia FREITAG-ZOLNA

mgr inz. arch. Grzegorz FREITAG
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NAZWY | KODY 712200006 USLUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

USLUG | ROBOT 712210003 USLUGI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

WG CPV 71230000-2 USLUGI ARCHITEKTONICZNE, INZYNIERYJNE | PLANOWANIE

71250000-5 USLUGI ARCHITEKTONICZNE | DOTYCZACE POMIAROW BUDYNKU

71247000-1 NADZOR NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45113500-0 ROBOTY NA PLACU BUDOWY

45220000-5 ROBOTY INZYNIERSKIE | BUDOWLANE

45223000-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

45232410-9 ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI SCIEKOWEJ

45232460-4 ROBOTY SANITARNE

45260000-7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC | KONSTRUKCJI
DACHOWYCH | INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE

45261210-9 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH

45261220-2 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

45261310-0 KLADZENIE ZAPRAWY

45261320-3 KLADZENIE RYNIEN

452614101 IZOLOWANIE DACHU

45261420-4 USZCZELNIANIE DACHU

45231910-6 NAPRAWA DACHOW

45262321-7 WYROWNYWANIE PODLOG

45262500-6 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

45311000-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
ORAZ OPRAW ELEKTRYCZNYCH

45312311-0 INSTALOWANIE INFRASTRUKTURY OKABLOWANIA

45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE

45331000-6 INSTALACJE CIEPLNE, WENTYLACYJNE | KONFEKCJONOWANIA
POWIETRZA

45331100-7 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

453312101 INSTALOWANIE WENTYLACJI

45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWEW ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

45410000-4 TYNKOWANIE

45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN, | PODOBNYCH ELEMENTOW

45421146-9 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

45421152-4 INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH

45430000-0 POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

45450000-6 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE
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OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

o

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem zamdwienia jest adaptacja czesci pomieszczen budynku Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Mystowicach na pracownie logistyczna. Inwestycja zlokalizowana jest w
Mystowicach przy ul. Mikotowskiej 44a, dziatka nr 8890/442.

Dane geodezyjne przedmiotu zamowienia:

Wojewodztwo: Slaskie

Powiat: Mystowice

Jednostka ewidencyjna: 247001_1.0007.AR_3.8890/442
Obreb: MYSLOWICE

Dziatka nr: 8890/442

Pow. dziatki 21342 m?

Budynek posiada cze$ciowo dwie kondygnacje, planowana adaptacja dotyczy czesci pomieszczen
Zlokalizowanych na parterze. Obecnie, pomieszczenia znajdujgce sie w zakresie opracowania
przeznaczone sg na pracownie do nauki zawodu $lusarza.

Obszar opracowania nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Adaptacja pomieszczen ztozona jest z dwoch etapdw realizacyjnych:

ETAP | — wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o koncepcje zawartg w ninigjszym
opracowaniu.

ETAP Il - realizacja rob6t budowlanych.

ETAP |

[—
TxT

1. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej uwzgledniajagc w opracowaniu
nastepujace elementy:

— adaptacja czeSci pomieszczen budynku na pracownie logistyczng, wraz z niezbednym
systemem instalacii;

— naprawa elementéw konstrukcji, m.in. takich jak: $ciany, stropy, dach, nadproza, przebicia w
$cianach, przebicia stropu;

— docieplenie i wymiana pokrycia dachowego wraz z przynaleznymi elementami (rynny, rury
spustowe i inne);

— wymiana swietlikow dachowych;
— wykonanie instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej;

— wykonanie wentylacji mechanicznej;
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— wymiana istniejacych grzejnikow i instalacji c.o.;
— wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j.
2. Wykonawca wykona Projekt budowlany w sktad, ktérego powinny wchodzi¢ nastepujace elementy:

— plan sytuacyjny istniejgcego zagospodarowania terenu w skali 1:500 na mapie zasadniczej,
jednakze  nalezy  przeprowadzic  analizg czy budynek jest  wyposazony
w droge przeciwpozarowg i posiada odpowiednig liczbe miejsc postojowych oraz hydrantow.
W przypadku, gdy budynek nie posiada wystarczajacej liczby ktoregokolwiek z wyzej
wymienionych elementéw, wowczas nalezy wykona projekt zagospodarowania terenu na
mapie do celow projektowych w skali 1:500;

— projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike rob6t budowlanych (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego, tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1679);

— projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej;

— projekt instalacji elektrycznej;

— projekt wentylacji mechanicznej;

— informaciji o planie BIOZ (Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do uzyskania wymaganych opinii, sprawdzen, zatwierdzen
dokumentacji  projektowej ~ wymaganych  przepisami  prawa, w  tym  uzgodnien
Z rzeczoznawcami p.poz, sanit.-hig., bhp, oraz zgdd i odstapien od przepisow, wymaganych do
uzyskania pozwolenia na budowe. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z
Zamawiajacym rozwigzan projektowych przed ztozeniem projektu do pozwolenia na budowe.
3. Projekt wykonawczy w zakresie okreslonym w pkt. 1.
4. Przedmiary robot w zakresie okre$lonym w pkt.1.

5. Kosztorysy inwestorskie w zakresie okreslonym w pkt. 1.

6. Ogolne i szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t w zakresie okreslonym
w pkt.1.

7. W razie potrzeby Inwestor we wtasnym zakresie zleci wykonanie mapy do celdéw projektowych
w skali 1:500.

8. Dokumentacja powinna obejmowac:

— Projekt  budowlany  (zgodnie  z -6egz.
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego, tekst jednolity: Dz.U. z
2022 r.  poz. 1679:  Projekt
zagospodarowania dziatki lub terenu -
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jesli zajdzie taka potrzeba, Projekt
architektoniczno-budowlany, Projekt
techniczny)

— Projekt wykonawczy -6 egz.
— Przedmiar robot -6 egz.
— Kosztorys inwestorski -6 egz.
— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét -6 egz.

— Wersja elektroniczna w formacie DWG, DOC oraz PDF - 1 egz.
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ETAP I
Kompleksowe wykonanie robot budowlanych w oparciu 0 wymagana dokumentacije projektowa.
Inwestycja w obejmuje wykonanie nastepujacych robét:
1. Roboty demontazowe:
— demontaz istniejgcego porycia dachowego i warstw podktadowych,
— demontaz istniejacych elementéw wyposazenia wnetrza,
— demontaz istniejacej podtogi,
— demontaz grzejnikdw,
— demontaz istniejace;j stolarki okiennej i drzwiowej,
— skucie tynkow,
— demontaz istniejgcych instalacji.
2. Budowa i montaz nastepujacych elementow:
— wykonanie docieplenia dachu i pokrycia dachowego wraz z przynaleznymi elementami dachu,
— wykonanie fundamentéw pod $ciany nowych pomieszczen,
— wykonanie $cian nowych pomieszczen,
— wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz wodno-kanalizacyjnej,
— wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

— montaz nowych grzejnikow,
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— montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

— potozenie nowych posadek, renowacja podtoza pod posadzki,

— uzupetnianie ubytkéw $cian i sufitow, wykonanie gtadzi gipsowych, malowanie $cian i sufitow,
— montaz oswietlenia i osprzetu elektrycznego.

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Planowana inwestycja polega na utworzeniu w cze$ci istniejacego budynku pomieszczen
przeznaczonych na cele pracowni technologii gastronomicznej oraz obstugi klienta. W pozostatej cze$¢
budynku, nie objetej niniejszym opracowaniem, znajduje sie Centrum Ksztatcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Mystowicach. Budynek dwukondygnacyjny, wolnostojacy, wyposazony w przytacza
sanitarne, elekiryczne. Stropodach w istniejacych pomieszczeniach wykonany jest z  piyt
zuzlobetonowych, pokrytych papa na lepiku. Sciany wewnetrzne czeéciowo wykonane z cegly, a
czesciowo z lekkich Scianek z ptyt g-k wykonanych na stelazu stalowym.

Dane techniczne:

Powierzchnia dziatki 21342 m?
Kubatura cze$ci obiektu, objetej zakresem opracowania 1111,00 m3
Liczba kondygnacji nadziemnych obiektu 2

1.3 OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
Zadaniem zaprojektowanych pomieszczen bedzie edukacja w zakresie gastronomii oraz obstugi klienta.
Adaptowane pomieszczenia zlokalizowane bedq na parterze istniejacego budynku. W sktad
projektowanych pomieszczen wchodza;

— pracownia technologii gastronomicznej: powinna mie¢ prawidtowo opracowane zaplecze
gastronomiczne, zapewniajace odpowiednig ergonomie pracy i warunki sanitarno-higieniczne.

— pracowania obstugi goscia.
1.4 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.4.1 Zestawienie powierzchni uzytkowych wraz z okre$leniem ich funkcii
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573 PROJEKTOWANE ROZBIGRKI

W STAN ISTNIEJACY
U2 proJEKTOWANE SCIANY
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Numer Nazwa pomieszczenia Podtoga P. P. netto

pomieszczenia uzytkowa [m2]

[m?]
1.01. SALA LEKCYJNA wyktadzina PCV 69,5 69,5
1.02. SALA LEKCYJNA wyktadzina PCV 70,4 70,4
1.03. LOGISTYKA pos. przemystowa | 77 5 77,5

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 217,4 m?

POWIERZCHNIA NETTO 217,4 m?

1.4.2 Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Ustalone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okreslenie wskaznikoéw powierzchniowych i kubaturowych”

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - nie ulega zmianie
POWIERZCHNIA NETTO -217,4 m?

w tym:

powierzchnia uzytkowa -217,4 m?
KUBATURA NETTO -913,0 m?

Wskazniki moga ulec zmianie w wyniku korekty projektowej na etapie Projektu Budowlanego. Mozliwe
sg rowniez zmiany wynikajace z koniecznosci dostosowania sie do innych rozwigzan konstrukcyjnych
niz zaktadane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.
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Il. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 WYMAGANIA DOTYCZACE ETAPU | - WYKONANIA PROJEKTU

Nalezy uwzgledni¢ parametry oraz wskazniki dotyczace planowanej inwestycji. Dokumentacje
projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i rozporzadzeniami wymienionymi
w pkt. 3.4.

Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich
stosowania.

Do rozwigzan projektowych Wykonawca wykona specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

Specyfikacje powinny zawiera¢ zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standarddw i jakosci
wykonania robdt w zakresie sposobu wykonania robot, wkasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny
prawidtowo$ci wykonania i odbioru robot podstawowych, rodzajow robot przyjetych wg statystyki lub
grup robot.

2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE ETAPU Il - REALIZACJI BUDOWY
BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng
pracy, jak rowniez musi zapewni¢ prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz
spetniajgcq wymogi sanitarne. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie pracownikom odpowiednich
i aktualnych szkolen z zakresu BHP, jak réwniez odpowiednich i aktualnych badan lekarskich
dopuszczajgcych pracownikéw do wykonywania zleconej pracy ze szczegolnym uwzglednieniem prac
wykonywanych na wysoko$ci i w wykopach.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy:
— dostarczenie oraz utrzymanie w stanie technicznie sprawnym wszelkich urzadzen:
e zabezpieczajacych,
e socjalnych,

e sprzetu i $rodkéw ochrony zycia i zdrowia.

— zapewnienie bezpieczenistwa publicznego 0sob przebywajacych w zasiegu oddziatywania
budowy, przez:

e trwate wygrodzenie placu budowy,

¢ wykonanie zabezpieczen w poblizu robdt wykonywanych na wysokosci i w poblizu
ewentualnych wykopow.

10
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— zapewnienie:

Srodkow pierwszej pomocy medycznej,

sprzetu p. poz.,

oznaczenia drog ewakuaciji z kazdego miejsca budowy,

srodkow i sposobdw powiadomienia strazy pozarnej, pogotowia rat. i policji,

srodkow i sposobow powiadomienia pogotowia: gazowego, energetycznego, wod.-kan..

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca ma obowigzek zna¢ oraz stosowa przepisy i zasady ochrony przeciwpozarowe.
Wymagany przepisami sprzet przeciwpozarowy Wykonawca bedzie utrzymywat w odpowiedniej ilosci.

Za straty spowodowane pozarem, wywotanym w rezultacie realizacji rob6t lub personelu wykonawcy,
odpowiada Wykonawca.

OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowa w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Wszystkie materiaty niebezpieczne powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone, sktadowane i uzywane Sci$le wedtug instrukcji uzytkowania. Gruz nalezy
poddac utylizacji do ponownego przetworzenia, dotyczy szczegdlnie gruzu ceglanego, kamiennego
I betonowego.

OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonanie inwestycji lub jej cze$ci.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia istniejacych obiektow i infrastruktury.
W razie uszkodzenia budynkdw, urzadzen lub instalacji Wykonawca bezzwtocznie poinformuje o tym
Zamawiajacego i bedzie wspotpracowat przy naprawie i usuwaniu skutkow uszkodzenia.

2.3 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY | ORGANIZACJI PRACY

Wykonawca, przed przystapieniem do realizacji, zobowigzany bedzie do sporzadzenia projektu
organizacji placu budowy, ze szczegéinym uwzglednieniem etapowego realizowania przedsiewzigcia
wraz z harmonogramem robot. Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ istniejacq zielen znajdujacq sie na
terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek we wtasnym zakresie oraz na wiasny koszt wykonac tablice informacyjng
budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz niezbedne tablice
ostrzegawcze. Tablice nalezy utrzyma¢ w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca zapewni utrzymanie porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu rob6t usuniecie poza
teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatow, a takze tymczasowego zaplecza. Caly teren
budowy i rob6t oraz tereny przylegte nalez pozostawi¢ uporzadkowane.

OGRODZENIE BUDOWY
Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie oraz utrzymanie warunkdéw bezpiecznej pracy
i pobytu 0s6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$cig ich mienia stuzgcego do
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pracy. Obowigzkiem wykonawcy, jest rowniez zabezpieczenie terenu przed dostepem 0s6b
nieupowaznionych poprzez wykonanie trwatego ogrodzenia na placu budowy.

ZAPLECZE BUDOWY

Na czas prowadzenia robot, Wykonawca zapewni zaplecze biurowe, magazynowe i szatniowo —
- socjalne, dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw. Miejsca przeznaczone na pobyt ludzi
muszg by¢ utrzymane w czystoSci.

ZAPEWNIENIE MEDIOW

Inwestor ma obowigzek zapewni¢ oraz przedstawi¢ miejsce poboru wody oraz energii elektrycznej dla
potrzeb budowy. Wykonawca odpowiedzialny jest za rozprowadzenie ww. mediow do miejsc
koniecznych dla realizacji budowy.

TRANSPORT MATERIALOW

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Nalezy dostosowac ilos¢ Srodkow
transportu tak, aby zapewnic¢ terminowos¢ wykonania robét.

Korzystajac z drég publicznych, $rodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce muszg spetnia¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesienie do dopuszczalnych obcigzen na osie
pojazdu oraz innych parametrow technicznych.

W przypadku zanieczyszczenia drég publicznych oraz dojazdu do budowy, Wykonawca zobowigzany
jest do usuwania zanieczyszczen na biezaco.

MATERIALY ORAZ URZADZENIA

Wszystkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia wykorzystane przez wykonawce przy
realizacji inwestycji, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom dla wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczegdlnosci
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, jak i wymaganiom dokumentaciji projektowe;.

Atesty i certyfikaty jakosci materiatéw i urzadzen. Zamawiajacy moze dopusci¢ materiaty posiadajgce
atesty producenta stwierdzajgc ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sq wymagane przez
specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedq posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajagcemu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazne
legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wiasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robdt uzyskanie od Zamawiajacego zatwierdzenia
zastosowanych materiatéw przedktadajac probki.

Wykonawca zobowigzany jest do uzytkowania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
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lll. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

— |

A

3.1 SZACUNKOWE KOSZTY INWESTYCJI

Szacunkowy koszt inwestycji wraz z projektem

Roboty budowlane

Roboty instalacyjne (wod.-kan., c.0.)

Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnetrzne

Instalacja wentylacji mechanicznej

Projekt budowlany i wykonawczy ze specyfikacjami i przedmiarami

Nie uwzgledniono kosztu przerobienia zewnetrznej instalacji elektrycznej od stacji trafo do tablicy.
Dodatkowy koszt remontu i docieplenia dachu (ok. 220 m2)

Powierzchnia remontowanych pomieszczen - ok. 220 m2
Koszt wykonania 1m? (bez kosztu projektu oraz remontu i
docieplenia dachu)

32 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO ~ STWIERDZAJACE ~ JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Dostarcza Inwestor.
3.3 WYPIS | WYRYS Z REJESTRU GRUNTOW
Dostarcza Inwestor.

34 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 682, z
pdzniejszymi zmianami);

2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z
2022 r. poz. 1225);

[3] Rozporzadzenie Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1679);

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

5] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie
wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 1170);

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 r. poz. 2454);
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[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[19]

[16]

[17]

[18]

[20]
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod
| podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2021
r. poz. 1990, z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022
r. poz. 1710, z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (tekst jednolity: Dz.U. z
2023 r. poz. 344);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r.
poz. 2556, z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz.
645, z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r.
poz. 1213);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r.
poz. 2057);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz.U. 2023 poz. 822);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r.
poz. 2556, z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity z Dz.U. z 2022 r. poz. 699, z
poZniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach (tekst jednolity:
Dz.U.z 2020 r. poz. 1604).
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