
Korytarz 1 piętra + pokoje i sanitariaty - Internat   

Przedmiar robót 
<- 

Nr 

<- 

Podstawa 

<- 

Opis robót 

<- 

Jm 

<- 
Ilość 

 Kosztorys Remont korytarza i  pokoi mieszkalnych na I piętrze budynku internatu wraz z sanitariatami.    

1 Grupa Roboty budowlane    

1.1 Element Roboty rozbiórkowe    

1.1.1 KNNR 8/225/3 Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa wraz z bateriami kpl  10 

1.1.2 KNNR 8/225/5 Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową kpl  6 

1.1.3 DC 20/120/7 Rozebranie posadzki z deszczułek - parkiety na korytarzu oraz uzupełnienie parkietów, ocyklinowanie z 

wypełnieniem szczelin i lakierowaniem, uwzględnić nowe listwy cokołowe 

m2 

 

173,510 

Wyliczenie ilości robót: 

korytarz 66,42*1,73+5 119,906600 

pokoje 20/18/19/recepcja 3,9*3,61-(2,5*1,5)+5,41*3,9+5,73*3,87 53,603100 

RAZEM: 173,509700 

1.1.4 DC 20/121/1 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian - wysokość ok 2m 

   Wyliczenie ilości robót: 

pomieszczenia nr łazienka nr WC (3,68*2+3,58*2+2,75*2+6*1)*2+(3,86*2+3,70*2+4*1)*2+(1,94*2+  

 damski/WC męski/kuchnia 3,70*2)*2 112,840000 

m2 

 

112,840 RAZEM: 112,840000 

1.1.5 DC 20/121/2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi    

Wyliczenie ilości robót: 

pokoje łazienka w WC damski/WC 3,68*3,58+3,86*3,7+3,3*3,72+1,94*3,7  

 męski/kuchnia  46,910400 

m2 

 

46,910 RAZEM: 46,910400 

1.1.6 DC 20/120/1 Usunięcie starych powłok  malarskich, farb olejnych ze ścian - lamperie korytarzy wysokość ok 1,5m 

m2 

 

166,250 

Wyliczenie ilości robót: 

ściany (66,42*2+1,73*2)*1,5 204,450000 

Drzwi -27*1,6 -43,200000 

wnęki 5 5,000000 

RAZEM: 166,250000 

1.1.7 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu z parteru m3  20 

1.1.8 DC 20/121/4 Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację m3  20 

1.1.9 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) 

samochodem ciężarowym skrzyniowym m3 

 

20 

1.2 Element Roboty budowlano-montażowe - korytarz + prawa strona    

1.2.1 DC 20/113/4 Gruntowanie preparatem epoksydowym - podłoże przed wykonaniem wylewek samopoziomujących 

m2 

 

220,420 

Wyliczenie ilości robót: 

 173,51+46,91 220,420000 

RAZEM: 220,420000 

1.2.2 DC 20/105/3 Masy samorozpływne, grubość 5 mm - po skuwaniu płytek podłogowych i demontażu parkietu m2  220,420 

1.2.3 KNNR 2/1205/9 Uzupełnienie parkietów, ocyklinowanie z wypełnieniem szczelin i lakierowaniem, uwzględnić nowe listwy 

cokołowe 

m2 

 

53,603 

Wyliczenie ilości robót: 

pokoje 20/18/19/recepcja 3,9*3,61-(2,5*1,5)+5,41*3,9+5,73*3,87 53,603100 

RAZEM: 53,603100 

1.2.4 DC 20/314/2 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie podwójne, montaż płytek w 

układzie prostym, płytki średnie - wraz z cokolikami 10cm 

m2 

 

129,962 

Wyliczenie ilości robót: 

korytarz i łazienki 220,420-90,458 129,962000 

RAZEM: 129,962000 

1.2.5 DC 20/117/5 Obsadzenie w podłogach odpływów liniowych ok. 100cm - kabiny prysznicowe mb  4 



1.2.6 DC 20/110/3 Szpachlówki cementowe szybkosprawne, powierzchnie pionowe, grubość 5 mm - wyrównanie ścian do 

wysokości 2m po skuwaniu płytek 

   

Wyliczenie ilości robót: 

pomieszczenia nr łazienka nr WC (3,68*2+3,58*2+2,75*2+6*1)*2+(3,86*2+3,70*2+4*1)*2+(1,94*2+  

 damski/WC męski/kuchnia 3,70*2)*2 112,840000 

m2 

 

112,840 RAZEM: 112,840000 

1.2.7 DC 20/304/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie podwójne, montaż 

płytek w układzie prostym, płytki średnie - płytki do pełnej wysokości ok 2,5m 

   

Wyliczenie ilości robót: 

pomieszczenia nr łazienka nr WC (3,68*2+3,58*2+2,75*2+6*1)*2,5+(3,86*2+3,70*2+4*1)*2,5+(1,94  

 damski/WC męski/kuchnia *2+3,70*2)*2,5 141,050000 

m2 

 

141,050 RAZEM: 141,050000 
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1.2.8 KNR 1323/501/1 Przecieranie starych tynków z zeskrobaniem farby - ściany i sufity    

Wyliczenie ilości robót: 

korytarz ściany (66,42*2+1,73*2)*2,5-27*1,6 297,550000 

korytarz sufit 66,42*1,73+5 119,906600 

ściany pokoje 20/18/19/recepcja (3,9*2+3,61*2)*2,5+(5,41*2+3,9*2)*2,5+(5,73*2+3,87*2)*2,5 132,100000 

sufity pokoje 20/18/recepcja 3,9*3,61-(2,5*1,5)+5,41*3,9+5,73*3,87 53,603100 

sufity pokoje łazienka w 20/19/WC 2,5*1,5+5,72*3,9+3,68*3,58+3,86*3,7+3,3*3,72+1,87*3,74+1,94*  

 damski/WC męski/gospodarczy/kuchnia 3,7 79,962200 

m2 

 

683,122 RAZEM: 683,121900 

1.2.9 DC 19/101/2 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem typu unigrunt m2  683,122 

1.2.10 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach - korytarz i pokoje m2  683,122 

1.2.11 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - ściany i sufit m2  683,122 

1.2.12 KNRW  

401/1208/1 (2) 

Lakierowanie tynków ścian poprzednio malowanych - lamperie wykonane przez lakierowanie ścian uprzednio 

pomalowanych na korytarzu 

m2 

 

218,080 

Wyliczenie ilości robót: 

lamperie h=1,6m (66,42*2+1,73*2)*1,6 218,080000 

RAZEM: 218,080000 

1.2.13 KNR 202/1203/1 Drzwi, pełne, do 2·m2 – wykucie starych futryn, dostarczenie i montaż skrzydeł drzwiowych z futrynami - 

łazienki 

szt.  8 

1.2.14 KNR 202/1203/1 Drzwi, pełne, do 2·m2 –wykucie starych futryn,  dostarczenie i montaż skrzydeł drzwiowych z futrynami - 

korytarze szt. 

 

24 

1.3 Element Roboty budowlano-montażowe - pokoje lewej strony korytarza    

1.3.1 KNR 1323/501/1 Przecieranie starych tynków z zeskrobaniem farby - ściany i sufity 

m2 

 

405,33 

Wyliczenie ilości robót: 

pokoje ściany - 6 sztuk (3,65*2+5,7*2)*2,5*6 280,500000 

pokoje sufity - 6 sztuk 3,65*5,7*6 124,830000 

RAZEM: 405,330000 

1.3.2 DC 19/101/2 Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem typu unigrunt m2  405,33 

1.3.3 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach - pokoje m2  405,33 

1.3.4 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - ściany i sufit m2  405,33 

1.3.5 KNR 401/808/6 Uzupełnienie parkietów, ocyklinowanie z wypełnieniem szczelin i lakierowaniem, uwzględnić nowe listwy 

cokołowe 

m2 

 

124,83 

Wyliczenie ilości robót: 

podłogi pokoi 3,65*5,7*17 124,83000 

RAZEM: 124,83000 

1.3.6 Kalkulacja 

indywidualna 

Malowanie parapetów wewnętrznych z lastryko (ok. 25 sztuk) 

kpl 

 

1 

2 Grupa Roboty sanitarne    

2.1 Element Podejścia i białe montaże    

2.1.1 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle m  30 



2.1.2 KNNR 4/111/1  

(1) 

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, 

Fi_zew. 20·mm m 

 

30 

2.1.3 KNR 925/101/4 Izolacja rurociągów otulinami o grubości 6 mm, średnica zewnętrzna rurociągu 20-22 mm m  30 

2.1.4 KNR 31/107/1 Podejścia dopływowe do baterii i płuczek ustępowych, do baterii, Dn 15·mm szt.  18 

2.1.5 KNP 5/525/3 (2) Podejścia odpływowe, rura Fi·50·mm, połączenie wciskowo-skurczowe szt.  11 

2.1.6 KNP 5/525/5 (2) Podejścia odpływowe, rura Fi·110·mm, połączenie wciskowo-skurczowe szt.  7 

2.1.7 KSNR 4/214/2 Ustęp WC z płuczką typu kompakt kpl  5 

2.1.8 KSNR 4/214/2 Ustęp z płuczką typu kompakt - dla niepełnosprawnych kpl  1 

2.1.9 KNNRS 4/212/2  

(2) 

Umywalka pojedyncza z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą, z syfonem z tworzywa sztucznego 

kpl 

 

9 

2.1.10 KNNRS 4/212/2  

(2) 

Umywalka pojedyncza z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą, z syfonem z tworzywa sztucznego 

- umywalka dla niepełnosprawnych kpl 

 

1 

2.1.11 KNNR 4/137/9 Bateria natryskowa - kabiny prysznicowe w łazienkach szt.  4 

 
 

Dodatkowo usługa wyniesienia i złożenia w sali: 
- Szafy – 22 szt. 

- Tapczany – 77 szt. 


